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REPUBBLICA ITALIANA
Rep. n.
CONTRATTO DI APPALTO

OGGETTO: ACCORDO QUADRO PER INTERVENTI URGENTI PER LA SICUREZZA E LA CONSERVAZIONE DEL
PATRIMONIO ARBOREO URBANO - LOTTO 1

ClG:

Lanno il giorno ___ del mese di nella residenza comunale di Padova oppure presso gli Uffici del
Settore Contratti, Appalti e Provveditorato di Via N. Tommaseo, 60.

Avanti a me dott. , Segretario Generale del Comune di Padova oppure
Vice Segretario Generale in sostituzione del Segretario Generale
del Comune di Padova, temporaneamente impedito, e, come tale, Ufficiale Rogante del Comune stesso, si sono
personalmente costituiti i signori:

- Dott. Agr. Ciro Degl’Innocenti , nato a Firenze il 25.06.1961 domiciliato per la carica presso la Sede Municipale, il
quale interviene nel presente atto nella qualifica di Dirigente del Settore Verde, Parchi e Agricoltura Urbana del
Comune di Padova, con sede a Padova in Via Del Municipio n. 1, e, quindi, in nome e per conto del Comune stesso, ai
sensi dell'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, (c.f. del Comune: 00644060287).

- ,nato a il , residente a

in Via/Piazza n. __, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella
qualifica di dell'impresa , (in caso di procuratore: giusta procura conferita
mediante in data rep. racc. Notaiodott. ____in , allegata al presente atto) con sede
a__in Via/Piazza n. ___, iscritta nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commerciodi ___al numero __

e, quindi, in nome e per conto della stessa (c.f. dell'impresa: __), in appresso denominata Appaltatore.

oppure (alternativa per il caso di R.T.I. di cui all'art. 65, c. 2, lett. e) Dlgs. 36/2023)

il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella qualificadi ___ della___,consedea ____ in Via/Piazza_ n. ,
iscritta nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di ___ al numero ___, mandataria del
Raggruppamento Temporaneo di Imprese con la (mandante), avente sede a ,in Via/Piazza ___n.__, iscritta
nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di ___ al numero ___, come da mandato speciale conferito
mediante scrittura privata autenticata in data __ rep. racc. Notaio dott. in , allegato
al presente atto e procura conferita mediante atto pubblico in data ___ rep. ___ racc. __ Notaio dott. ___in __,

allegata al presente atto, ai sensi dell’art. 68 del D.Lgs. n. 36/2023 e, quindi, in nome e per conto della mandataria e
della mandante del Raggruppamento Temporaneo di Imprese (c.f. della mandataria: __; c.f. della mandante: ___).

oppure in alternativa

come da mandato speciale con procura conferiti mediante atto pubblico in data rep. Notaio dott.
di , allegato al presente atto, ai sensi dell’art. 68 del D.Lgs. n. 36/2023 e, quindi, in nome e

per conto della mandataria e della mandante del Raggruppamento Temporaneo di Imprese (c.f. della mandataria: __;

c.f. della mandante: __ ).

oppure (per il caso di Consorzi di cui all'art. 65, c. 2, lett. f) Digs. 36/2023)

il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella qualifica di legale rappresentante del Consorzio ,
con sede a ___in Via/Piazza __ n. , iscritto nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di ___ al
numero ___, come da atto costitutivo in data rep. ___ racc. ___ Notaio dott. in , allegato al
presente atto al presente atto, (per il caso di Consorzi di cui all'art. 65, c. 2, lett. f) Digs. 36/2023) (c.f. del consorzio:
)

| comparenti, della cui identita personale e qualifica sono certo, mi chiedono di redigere il presente atto:

si premette
- che con deliberazione di Giunta comunale n. __in data __, esecutiva, € stato approvato il progetto esecutivo relativo
a __ predisposto da , per un importo lavori di € dicui € per oneri della sicurezza I.V.A. esclusa;




- che a seguito di procedura di gara (cfr. determinazione a contrattare n. ), i lavori sono stati aggiudicati

all'Appaltatore, con un ribasso del ___ % sull'elenco prezzi unitari ) oltre a oneri della sicurezza di € e IVA (cfr.
determinazione di aggiudicazione n. del , a seguito del buon esito dei controlli effettuati giusta
determinazione di chiusura del procedimento di verifica dei requisiti dichiarati in sede di gara n. del , ivi

compreso il controllo degli adempimenti in materia di titolare effettivo ex art. 20 del D.Lgs. 231/2007);

- [obbligatorio nel caso di acquisti rientranti nelle categorie espressamente individuate dal “Piano d’azione
nazionale per la sostenibilita ambientale dei consumi della Pubblica Amministrazione”] che l'appaltatore ha
sottoscritto la dichiarazione di conformita agli standard sociali minimi di cui all’allegato | al decreto del Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 6 giugno 2012;

EVENTUALE: Al fine della qualificazione alla procedura di gara I'Appaltatore ha utilizzato I'istituto dell'avvalimento
indicando come impresa ausiliaria
SOLO NEI CASI CHE LO PREVEDONO
Stante il fatto che I'Appaltatore si € avvalso dell'ausiliaria al fine di acquisire il requisito (autorizzazione o altro titolo
abilitativo, ai sensi dell’art. 100, c. 3 D.Lgs. 36/2023, titolo di studio o professionali) richiesto dal bando di gara, la
prestazione relativa a tale requisito deve essere svolta direttamente dal soggetto ausiliario (art. 104, comma 3 D.Lgs.
36/2023). FINE EVENTUALE
- che all'atto dell'offerta ’Appaltatore ha/non ha dichiarato di voler procedere al subappalto;
- che sono trascorsi trentacinque giorni dall’avvenuta comunicazione ai controinteressati del provvedimento di
aggiudicazione;
¢ (quando supera € 150.000,00) che é stata acquisita la comunicazione antimafia di cui all’art. 84, c. 2 del D.Igs
n. 159/2011.
* (eventuale) che I'Appaltatore e inserito nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori non soggetti
a tentativo di infiltrazione mafiosa (cosiddetta White List di cui all’art. 53 della L. n. 190/12 e DPCM
18/04/2013)
*  OPZIONE NEI SOLI CASI DI DICHIARAZIONE D’URGENZA PUO’ ESSERE ACQUISITA LAUTOCERTIFICAZIONE (dopo
decorso il termine di cui all’art. 88, c. 4 bis, D.lgs. 159/11):
¢ che, ai sensi dell'art. 89, D.lgs 159/2011, stante l'urgenza, & stata acquisita la dichiarazione attestante
I'insussistenza di cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui allart. 67 del citato decreto.
LAmministrazione recedera qualora la sussistenza delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui
all’art. 67 D.lgs. 159/2011, fosse accertata successivamente alla stipula del contratto ai sensi e per gli effetti
dell’art. 88, commi 4 bis e 4 ter, D.lgs. 159/2011.
- oppure qualora sussista I'urgenza di stipulare il contratto.
Il Comune di Padova, considerata I'urgenza, ai sensi dell’art. 92, c. 3, D.lgs. n.159/11, affida I'esecuzione del presente
contratto in assenza dell'informazione antimafia. L'Amministrazione recedera dal contratto qualora elementi relativi a
tentativi di infiltrazione mafiosa fossero accertati nei confronti dell'Appaltatore successivamente alla stipula del
contratto, ai sensi e per gli effetti del precitato art. 92, comma 3 e 4, del citato D.Igs. n. 159/2011.
OPZIONE solo nel caso di mancato rilascio di informazione entro il termine stabilito (30 + eventualmente 45 giorni ex
art.92,c.2e 3, D.Igs. 159/2011).
Il Comune di Padova, considerato che & decorso il termine di cui all’art. 92, c. 2, D.lgs. 159/2011, procede alla
stipulazione del presente contratto anche in assenza dell'informazione antimafia come consentito all’art. 92, c. 3, D.Igs.
n. 159/2011.
LAmministrazione recedera dal contratto qualora elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa fossero accertati
nei confronti dell’Appaltatore successivamente alla stipula del contratto ai sensi dell’art. 92, c. 3 e 4, del citato D.lgs. n.
159/2011.
- che I'Appaltatore ¢ inserito nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativo di
infiltrazione mafiosa (cosiddetta White list di cui all'art. 53 della L. 190/12 e DPCM 18/04/2013).
- (solo in caso di aggiudicazione a S.p.A., S.a.p.a., S.r.l., Coop. a r.l., Societa consortili per azioni e a r.l.) che
I’Appaltatore ha effettuato la comunicazione prevista dall’art. 1 del D.P.C.M. n. 187/1991;
- che si & provveduto alla pubblicazione dell'esito della gara;

tutto cio premesso
si conviene e si stipula quanto segue:



1 - OGGETTO DELL’ACCORDO QUADRO

LAmministrazione Comunale intende concludere un accordo quadro per lavori ai sensi dell’art. 59 del D.Lgs. 36/223,
con un unico operatore, la denominazione e la seguente: ACCORDO QUADRO PER INTERVENTI URGENTI PER LA
SICUREZZA E LA CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO ARBOREO URBANO .

LUAccordo Quadro e suddiviso in tre lotti dotati di autonomia funzionale rispetto all’'intera prestazione, uno per ogni
ambito territoriale in cui € articolato il verde pubblico della citta di Padova e precisamente:

Id Lotto Denominazione
1 Lotto 1 Alberi quartieri 3 - 4
2 Lotto 2 Alberi quartieri5-6
3 Lotto 3 Alberi quartieri 1 -2

Gli interventi del presente Accordo Quadro relativi al Lotto 1 Quartieri 3 e 4, sono finalizzati a:
e mantenere lo stato funzionale del verde comunale nelle diverse tipologie, attraverso interventi finalizzati a
prevenire ed evitare possibili situazioni di degrado estetico, funzionale e agronomico;
e garantire la sicurezza dei siti e degli utenti;
e migliorare lo standard qualitativo del verde pubblico.

2 - DESCRIZIONE DETTAGLIATA DEGLI INTERVENTI
Gli interventi previsti dal presente accordo interessano le aree a verde pubblico del Comune di Padova e consistono in
interventi di manutenzione straordinaria del verde delle suddette aree verdi rientranti nella categoria OS 24 Verde e
arredo urbano. In particolare il presente accordo prevede:

e abbattimenti di alberi;

e potatura di alberi;

e rimozione ceppaie;

e interventi in emergenza su alberature per la salvaguardia della pubblica incolumita;
interventi urgenti su alberature;
le spollonature degli alberi stradali e delle aree verdi;

® |a potatura di alcuni tra i massivi arbustivi, siepi, arbusti;

interventi vari di giardinaggio;

irrigazione dei alberi;

messa a dimora di alberi;

e  piccoli interventi manutentivi saltuari e su indicazione delle esigenze dellAmministrazione relativi a: arredi,
impianti irrigazione, piante ornamentali e spontanee;

e piccoli interventi manutentivi saltuari per la sistemazione e ripristino di superfici carrabili e pedonali di
qualsiasi natura;

e trattamenti fitosanitari, devitalizzazione di arbusti e alberi, rimozione di erbe infestanti e diserbo chimico e
meccanico;

e noloacaldo e/o a freddo di attrezzature;

Le prestazioni saranno quelle tipiche delle opere a verde e, nel loro insieme, sono da ricondursi a interventi di
manutenzione straordinaria che di volta in volta formeranno oggetto di contratti attuativi, e la cui esecuzione verra
disposta dal Direttore dei Lavori in funzione delle varie esigenze dell’Amministrazione Comunale sulle aree specifiche.
Per I'individuazione delle aree oggetto dell’'appalto si rimanda all’elenco delle ubicazioni e alle tavole grafiche a corredo
della documentazione di gara del presente Accordo Quadro.

Con la sottoscrizione dell’Accordo Quadro, I’Aggiudicatario si impegna ad assicurare tutte le maestranze, le prestazioni,
le forniture e le provviste che di volta in volta si rendessero necessarie per il raggiungimento degli obiettivi prefissati e
per dare il lavoro completamente compiuto e rispondente alla regola dell’arte secondo le condizioni stabilite dal



Capitolato Tecnico, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dai documenti contrattuali dei
quali I'Aggiudicatario dichiara di avere preso completa ed esatta conoscenza.

Pertanto I'Aggiudicatario dovra attivare quanto necessario, in termini organizzativi, gestionali, di approvvigionamento
materiali, ed operativi, eseguendo gli interventi, per mantenere efficienti ed in sicurezza le aree verdi.

LAggiudicatario e obbligato a conformarsi, strutturarsi ed organizzarsi per adempiere correttamente agli obblighi
contrattualmente previsti a suo carico per tutta la durata dell’Accordo Quadro.

3 - AMMONTARE DELIACCORDO QUADRO

Limporto complessivo dell’Accordo Quadro del lotto per I'esecuzione degli interventi, riconducibili alla categoria 0S24,
dell’Accordo Quadro ammonta a € 954.654,33 per lavori e di € 14.319,82 per oneri per la sicurezza, per un totale di €
968.974,15 oltre IVA di legge. Si precisa che I'importo indicato rappresenta un tetto massimo di spesa e che
’Amministrazione non e obbligata a ordinare prestazioni fino alla concorrenza di detto importo.

Gli oneri per la sicurezza, per I'esecuzione degli interventi di cura e manutenzione, saranno oggetto di computo
metrico estimativo per ogni lavorazione affidata, in base a quanto disposto dal D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., Allegato
XV, punto 4. L'eventuale differenza tra gli importi presunti per la sicurezza e quelli computati:

- se positiva non sara riconosciuta ed impiegata nell’Accordo Quadro;

- se negativa trovera copertura nell'importo delle opere a base di gara e non verra assoggettata al ribasso offerto in
sede di gara.

Precisato che la puntuale definizione delle quantita delle singole prestazioni avverra attraverso i contratti attuativi
dell’accordo quadro, al solo scopo di fornire un’indicazione dell’incidenza presunta dei vari interventi rispetto al totale
dell’appalto si rimanda alla Relazione Tecnica del progetto del presente appalto.

Come risulta dal quadro di incidenza della manodopera la stima dell'incidenza della manodopera ammonta al _43%

Il prezzario di riferimento e I'“Elenco Prezzi Unitari” — Elaborato della documentazione a base di gara e nel caso di
lavorazioni, componenti e manodopera non previsti, si fara riferimento al vigente Prezzario della Regione Veneto; ove
non desumibili neppure dal citato prezzario, sara applicato quanto previsto dalla vigente normativa in materia.

4 - DURATA DELIACCORDO QUADRO

La data di stipula dell’Accordo Quadro con I'operatore economico aggiudicatario della procedura di gara sancita la data
di inizio della prestazione del medesimo Accordo Quadro che avra come durata temporale di tre anni, comunque fino
e non oltre alla concorrenza della cifra stabilita dal valore stimato dell’Accordo.

LUAccordo potra concludersi anticipatamente rispetto alla durata stabilita a seguito di esaurimento della disponibilita
economica. Per durata dell’Accordo Quadro si intende il periodo entro il quale la stazione appaltante puo aggiudicare il
singolo contratto applicativo.

Nel rispetto della vigente normativa in materia, il Responsabile del Procedimento (RUP) potra procedere alla
esecuzione anticipata di interventi previsti nel presente Accordo Quadro preliminarmente alla stipula dell’Accordo
stesso. | lavori oggetto di ogni contratto attuativo basato sull’Accordo Quadro avra una durata decorrere dalla data del
verbale di consegna dello specifico accordo applicativo.

5 - MODALITA DI CONTABILIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI ESEGUITI CON UACCORDO QUADRO

Gli interventi affidati tramite Contratti basati sull’Accordo Quadro verranno appaltati e contabilizzati con le seguenti
modalita:

a) a misura: tutti gli interventi che rientrano nell'ambito dell'oggetto dell’Accordo Quadro;

b) in economia: interventi non suscettibili di contabilizzazione a misura, consistenti essenzialmente in prestazioni di
mano d'opera.

6 - DOCUMENTI CHE COSTITUSCONO PARTE INTEGRANTE DELLACCORDO QUADRO
Formano parte integrante del presente contratto, anche se non materialmente allegati:
¢ il capitolato generale d'appalto di cui al decreto del Ministero dei lavori pubblici n. 145/2000 (per le parti
espressamente richiamate), che d’ora in avanti sara chiamato semplicemente C.G.A;
* le polizze di garanzia;
¢ il capitolato speciale d’appalto (d'ora in poi c.s.a.);




* Relazione tecnico-illustrativa del contesto in cui € inserito il lavoro;

*  Elenco prezzi unitari;

* Analisi prezzi;

*  Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI) e Stima degli oneri per la sicurezza;
¢ Elenco delle aree di intervento;

¢ Cronoprogramma;

e Offerta tecnica dell'impresa ( );

* La procura che autorizza alla sottoscrizione dell'atto;

¢ ipianidisicurezza, redatti dall'Appaltatore ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008;

* schema di contratto applicativo

| sopra menzionati documenti sono firmati dai contraenti con firma digitale.
In caso di contrasto tra quanto contenuto nel presente contratto e quanto contenuto nel c.s.a. o in altri elaborati
progettuali, prevalgono le previsioni qui contenute.

7 - DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'ACCORDO QUADRO

La sottoscrizione dell’Accordo Quadro da parte dell'Aggiudicatario equivale a dichiarazione:

- di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della Legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in
materia di lavori pubblici, servizi e forniture;

- di completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente Accordo Quadro;

- della piena conoscenza e disponibilita degli atti contrattuali e della documentazione allegata, della disponibilita dei
siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi gli interventi,
senza riserva alcuna.

Con la sottoscrizione dei Contratti applicativi basati sull’Accordo Quadro, I'Aggiudicatario:

- dichiara di disporre o s’impegna a procurarsi in tempo utile tutte le autorizzazioni, iscrizioni, licenze, abilitazioni
disposte per Legge o per regolamento, comunque denominate e necessarie per poter eseguire gli interventi nei modi e
nei luoghi prescritti. La Stazione Appaltante ha diritto di richiedere in qualunque momento la documentazione
comprovante quanto sopra, senza con cio assumersi alcuna responsabilita a qualsiasi titolo;

- assume la responsabilita tecnica ed amministrativa, nonché ogni e qualsiasi altra responsabilita, prevista dalla legge,
della realizzazione degli interventi. La responsabilita dell'Aggiudicatario riguarda sia |I'oggetto del Contratto, in ordine al
quale risponde della sicurezza, perfetta esecuzione e rispondenza alle esigenze della Stazione Appaltante, sia le
operazioni esecutive che dovranno sempre essere effettuate in modo tale da garantire l'incolumita del personale
dell'Aggiudicatario, della Stazione Appaltante e di terzi;

- si obbliga ad eleggere un domicilio ove si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di
termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendenti dall’Accordo Quadro;

A carico dell’Appaltatore & previsto 'onere della individuazione di dettaglio di ogni sottoservizio anche mediante la
esecuzione di saggi prima della esecuzione degli scavi. UAppaltatore tramite il direttore di cantiere sotto la propria
responsabilita, accertera presso gli Enti competenti (ENEL, TELECOM, AZIENDA del GAS, ACQUEDOTTO, FOGNATURA.
etc.) la posizione dei sottoservizi e tramite saggi (in quantita necessaria) individuera e traccera la esatta posizione degli
stessi anche al fine di ridurre i rischi durante I'esecuzione delle opere.

8 - PROCEDURA PER LA GESTIONE DEGLI INTERVENTI

| singoli interventi saranno affidati entro i limiti e le condizioni fissati dall’Accordo Quadro. La Stazione Appaltante, in

base alle proprie esigenze, affidera all’Aggiudicatario I'esecuzione di tutti gli interventi rientranti nell’Accordo Quadro,

secondo una procedura illustrata dalle fasi di seguito descritte:

a) preliminarmente la Stazione Appaltante procede alla definizione dell’oggetto del singolo intervento, compilando
uno specifico elenco di opere da eseguire, nel rispetto di quanto stabilito nel Capitolato Tecnico e nell’Accordo
Quadro. Il singolo accordo applicativo sara composto dall’insieme degli interventi cosi definiti;

b)  successivamente la DL stimera I'importo totale degli interventi cosi definiti, in base ai prezzi dell’elenco prezzi
unitari ribassati della percentuale di sconto offerta in sede di gara;

c¢) I'’Aggiudicatario, nel rispetto delle condizioni e dei termini generali previsti per I'Accordo Quadro (compresi i
contenuti dell'offerta generale presentata in sede di gara per lo stesso Accordo) e tenendo conto delle condizioni
e degli spazi in cui devono svolgersi gli interventi, dovra illustrare le procedure e l'organizzazione previsti per la
loro esecuzione attraverso specifici elaborati tecnici, sulla base delle planimetrie fornite dalla Stazione
Appaltante;

d) a esito positivo della valutazione di suddetti elementi, la Stazione Appaltante procedera ad affidare I'intervento
mediante stipula del relativo Contratto Attuativo, al quale seguira l'esecuzione degli interventi previsti.




Leventuale realizzazione, da parte dell’Aggiudicatario, di elaborati grafici volti ad illustrare la realizzazione
dell’intervento richiesto dalla Stazione Appaltante, secondo quanto previsto al precedente punto c), rientra fra le
attivita preliminari finalizzate alla definizione dell'oggetto dei singoli interventi e non implica la successiva stipula
del Contratto, né comporta oneri a carico della Stazione Appaltante medesima;

e) all'atto dell’affidamento di un contratto attuativo I’Aggiudicatario dovra indicare le prestazioni del Contratto
attuativo che saranno eseguite in subappalto, qualora si sia riservato tale facolta in sede di offerta per I'’Accordo
Quadro e nel rispetto di quanto dichiarato per I'Accordo stesso relativamente alla tipologia delle prestazioni che
saranno subappaltate e al limite massimo di subappalto;

La stipula del Contratto potra avvenire anche tramite un Ordinativo, emesso dalla DL sulla base dell’Accordo Quadro.

Contratto (o Ordinativo) dovra contenere il CIG (codice identificative di gara), 'oggetto e una descrizione dettagliata

dell’intervento, il luogo di svolgimento della prestazione, il tempo massimo per l'esecuzione e i relativi importi.

Potranno essere oggetto dei Contratti tutte le prestazioni elencate e specificate nel Capitolato Tecnico e nei suoi

Allegati. Nella stipula dei Contratti la Stazione Appaltante si atterra alle condizioni generali previste per I’Accordo

Quadro. | Contratti potranno inoltre prevedere:

- indicazioni tecniche di dettaglio per I'esecuzione delle prestazioni previste;

- indicazioni tecniche di dettaglio per I'esecuzione delle verifiche da parte delle figure di controllo;

- termini specifici per 'esecuzione degli interventi, entro i limiti generali stabiliti dall’Accordo Quadro;

- precisazioni atte a garantire la sicurezza durante l'esecuzione delle prestazioni; in particolare potra essere
richiesta 'integrazione e/o la modifica del DUVRI;

- prescrizioni atte a garantire lo svolgimento delle normali attivita istituzionali delle strutture (es. attivita di ufficio e
didattiche) durante gli interventi;

- termini per le modalita di pagamento.

9 - MODALITA OPERATIVE DEGLI INTERVENTI

Entro cinque giorni lavorativi dalla data di sottoscrizione dell’Accordo Quadro, I'Aggiudicatario dovra comunicare per
iscritto alla DL del Contratto il nominativo ed il numero di un cellulare facente capo al Direttore Tecnico.

Qualora, a seguito di verifica compiuta dalla DL, risultasse che gli interventi, (anche una sola parte ) non siano stati fatti
a regola d’arte, I'Aggiudicatario sara soggetto, oltre alla detrazione di una quota corrispondente alla mancata
esecuzione degli interventi , ad una penale per la mancata effettuazione degli interventi, come meglio precisato
nell’Articolo relativo alle “PENALI” del Presente Schema di Accordo Quadro.

10 - PRONTO INTERVENTO PER URGENZE ED EMERGENZE

Lo scopo principale del Pronto Intervento (che potra riguardare interventi manutentivi d’urgenza su aree verdi) € la
risoluzione di emergenze e |'eliminazione tempestiva di problematiche, il cui perdurare possa compromettere in modo
grave la sicurezza delle persone, delle cose o dei servizi della struttura interessata.

Pertanto, considerata I'importanza del Pronto Intervento, & essenziale che I'Aggiudicatario si organizzi in maniera tale
da essere sempre reperibile in qualunque ora e pronto all'esecuzione degli interventi necessari per risolvere le
emergenze e per poter ripristinare le condizioni di sicurezza delle aree e degli impianti interessati da eventuali guasti.
Nel caso di pronto intervento possono essere utilizzati ordini scritti e trasmessi via PEC , via e-mail o consegnati a
mano, sottoscritti dall’/Aggiudicatario, ed anche in ore non corrispondenti alle normali ore di ufficio. Nell'impossibilita di
utilizzare i mezzi di comunicazione sopra descritti, I'intervento pud essere eccezionalmente ordinato mediante
semplice telefonata da parte della DL o dalla Polizia locale di Padova.

La reperibilita dell’Aggiudicatario dovra pertanto essere assicurata per tutti i giorni dell'anno, inclusi i giorni festivi, 24
ore su 24.

Per assicurare la necessaria tempestivita d’intervento, & fatto obbligo all'Aggiudicatario di dotarsi di un recapito
telefonico permanentemente attivo e presidiato (humero verde o cellulare) in modo da potere ricevere in qualunque
istante le chiamate della Stazione Appaltante.

Entro cinque giorni lavorativi dalla fine del pronto intervento si procedera alla regolarizzazione dell’intervento eseguito
con la formalizzazione dell’affidamento. Nel caso di chiamata di Pronto Intervento, |'Aggiudicatario dovra rendere
immediatamente disponibile una squadra operativa ed intervenire sul posto per I'eliminazione delle cause che hanno
provocato la situazione di emergenza/urgenza entro e non oltre 2 ore per 'emergenza ed entro 12 per I'urgenza, dalla
segnalazione ricevuta, con tutta I'attrezzatura necessaria per I'eliminazione delle cause del problema.

Nel caso in cui non sia possibile eliminare completamente le cause del problema, I'Aggiudicatario dovra predisporre ed
agire in maniera tale da limitare al minimo i danni o l'insorgenza di pericoli. Il pronto intervento eseguito sara
successivamente contabilizzato con le stesse modalita previste per gli interventi di cura e manutenzione. Nel caso di
mancata reperibilita o di mancato intervento o nell'eventualita che I'Aggiudicatario non si presenti sul posto entro i



termini sopracitati, si procedera all'applicazione di penalita, cosi come meglio precisato nell’Articolo relativo alle
“PENALI” del presente Capitolato, salvo che dal ritardo non derivino danni maggiori, nel qual caso I'Aggiudicatario sara
tenuto a rispondere completamente dei danni causati.

11 - SOTTRAZIONE E DANNI MATERIALI

La Stazione Appaltante declina ogni responsabilita per sottrazione dei materiali depositati nelle aree di intervento
dell'Aggiudicatario, indipendentemente dalle circostanze in cui possano verificarsi, nonché per danni che fossero
arrecati alle attivita eseguite, e cio finché non si sia proceduto alla consegna delle aree. | relativi risarcimenti saranno a
carico dell'Aggiudicatario.

12 - ORGANIZZAZIONE DELLE AREE DI INTERVENTO

| mezzi d'opera e attrezzature ordinarie e straordinarie, dovranno essere perfettamente idonei all'esecuzione degli

interventi e rispondenti alle norme antinfortunistiche.

Gli operatori incaricati dall’Aggiudicatario dovranno essere dotati di tutti quei mezzi di protezione individuale che si

rendessero necessari a seconda delle attivita e dell'ambiente (caschi, occhiali, guanti, etc.) e per ottemperare alle

norme antinfortunistiche. Tutti gli operatori e i tecnici manutentori dovranno essere muniti di cartellino identificativo

plastificato riportante la denominazione dell’Aggiudicatario, la foto, il nome ed il cognome con la relativa qualifica. Il

comportamento degli operatori e dei tecnici manutentori dovra essere ordinato ed educato. Essi dovranno attenersi

alle eventuali prescrizioni di carattere generale ed antinfortunistico che venissero fatte dalla DL. La DL ha facolta di

allontanare dalle aree di intervento, temporaneamente o definitivamente, il personale che, a suo giudizio, mantenga

un comportamento non consono o irrispettoso, o pregiudizievole del corretto andamento degli interventi.

Prima dell’inizio dell’esecuzione degli interventi, ’Aggiudicatario dovra fornire tutte le informazioni necessarie relative

al personale che accedera alle strutture della Stazione Appaltante. Tra le informazioni che dovra fornire, rientrano:

- le modalita di preparazione e formazione continua del personale adottato;

- la durata dei tempi formativi in affiancamento a “personale esperto”, previsti per I'acquisizione dell’esperienza
lavorativa richiesta alle mansioni oggetto dell’appalto;

- la conoscenza delle norme tecniche che regolamentano le operazioni;

- le abilitazioni tecniche e le qualifiche professionali del personale impiegato;

- gli attestati di formazione specifica per gli interventi oggetto del singolo appalto.

13 - ATTREZZATURE DI LAVORO

Per attrezzatura di lavoro si intende qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto, destinato ad essere utilizzato
durante il lavoro. L'Aggiudicatario dovra utilizzare mezzi ed attrezzature adeguati al lavoro da svolgere e idonei ai fini
della sicurezza e della tutela della salute e dell’ambiente. Per tale scopo, I'Aggiudicatario dovra dimostrare, con
apposita documentazione, che i mezzi e le attrezzature utilizzate, siano conformi e rispettino la normativa vigente e di
aver provveduto ad eseguire la loro manutenzione ordinaria e programmata presso Officine Specializzate, allo scopo di
poterne accertare lo stato di manutenzione, prima del loro utilizzo nelle aree di intervento.

14 - SMANTELLAMENTI

I componenti di cantiere previsti e facenti parte delllAccordo Quadro, quando sostituiti da nuovi, dovranno essere
rimossi a cura dell’Aggiudicatario e, con i materiali di risulta, allontanati e conferiti alla discarica o presso Enti preposti
ed autorizzati allo smaltimento e la gestione dei rifiuti, salvo diverse disposizioni impartite dalla DL. | relativi oneri
sono integralmente a carico dell’Aggiudicatario.

15 - SMALTIMENTO DEI RIFIUTI GENERATI DALL'ATTIVITA OGGETTO DELIAPPALTO

Tutti i rifiuti dovranno essere smaltiti o portati a recupero secondo la normativa vigente in materia, che ne prevede la
tracciabilita. Nel momento in cui dall’attivita di manutenzione si producano scarti di diverso genere, intesi come
qualsiasi sostanza od oggetto di cui ci si voglia disfare o si abbia I'intenzione o si abbia I'obbligo di disfarsi, provenienti
dall’attivita di manutenzione, al rifiuto generato andra attribuita la caratteristica di pericolosita o di non pericolosita,
sulla base della conoscenza del processo che ha portato alla produzione del rifiuto e dell’analisi chimico-fisica del
rifiuto. In tal caso, I'’Aggiudicatario configurandosi come Produttore del rifiuto, essendo la Stazione Appaltante
Detentore del rifiuto in quanto proprietaria del bene, avra 'onere della classificazione in rifiuto non pericoloso o rifiuto
pericoloso, secondo la normativa vigente. L'Aggiudicatario si fara carico, a propria cura e spese, del trasporto del rifiuto
dalla struttura della Stazione Appaltante (luogo di produzione dello stesso) sino al sito di smaltimento o di recupero,
tramite un apposito mezzo autorizzato dall’Albo Nazionale Gestori Ambientali. | rifiuti dovranno essere avviati allo
smaltimento presso smaltitore autorizzato iscritto all’Albo Nazionale Gestori Ambientali, secondo le modalita previste
dalla legislazione vigente. In relazione al principio di trasparenza e tracciabilita dei rifiuti I’Aggiudicatario dovra




consegnare alla DL copia della documentazione comprovante la corretta gestione e traccia del processo di
smaltimento. Gli oneri sono integralmente a carico dell’Aggiudicatario. La DL ha facolta di valutare e approvare
preventivamente ogni intervento di smaltimento.

16 - OBBLIGHI DELLUAPPALTATORE PRIMA DELLAVVIO DEGLI INTERVENTI

Prima di dare avvio alla serie di interventi relativi ai singoli contratti applicativi I’Appaltatore deve consegnare al DL la

seguente documentazione:

- polizza di assicurazione per danni di esecuzione e responsabilita civile verso terzi di cui al presente schema di
Accordo Quadro;

- dichiarazione autentica in ordine all’organico medio annuo, destinato al lavoro in oggetto nella varie qualifiche,
corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori presso I'l.N.P.S., I'l.N.A.l.L. e dal D.U.R.C. attestante la
congruenza dei versamenti assicurativi e previdenziali effettuati in ordine alle retribuzioni corrisposte ai
dipendenti;

- dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente pil
rappresentative applicato ai lavoratori dipendenti;

- il programma esecutivo nel quale sono riportate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione
nonché 'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell’avanzamento delle opere alle date stabilite dal
presente capitolato per la liquidazione dei certificati di pagamento.

LUAppaltatore & soggetto alla verifica di idoneita tecnico-professionale prevista dalla Normativa della Regionale e
nazionale, in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarita del lavoro nonché
dall’art.90, comma 9, lett. a), D.Lgs.81/2008. A tal fine prima dell’avvio delle prestazioni deve presentare:

e |a documentazione attestante il rispetto da parte dell'Impresa appaltatrice degli adempimenti previsti dalle
Norme relative disposizioni sulla sicurezza e regolarita del lavoro. A tale documentazione deve essere altresi
allegata apposita dichiarazione dei rappresentanti del lavoratori per la sicurezza (RLS) dell'Impresa
appaltatrice, attestante la presa visione e I'accettazione della documentazione medesima. L'eventuale esito
negativo della verifica viene comunicato alla competente azienda USL per gli adempimenti di competenza,
nonché all’Osservatorio regionale dei contratti pubblici;

e l'ulteriore documentazione indicata nell’Allegato XVII, D.lgs.n.81/2008, in particolare nel punto 1.

In caso di consegna anticipata per ragioni di urgenza sara comunque obbligo dell’Appaltatore sottoscrivere il verbale
prescritto dal presente schema di Accordo Quadro.

17 — AVVIO DELL'ESECUZIONE DEI CONTRATTI

Lesecuzione degli interventi € regolamentata all’interno dei singoli Contratti, i cui termini di avvio sono regolati ai
sensi della vigente normativa in materia.

Gli interventi avranno pertanto inizio dopo la stipula di un Contratto applicativo basato sull’Accordo Quadro, in seguito
a consegna risultante da apposito verbale da effettuarsi non oltre 30 giorni naturali e consecutivi dalla stipula
medesima, previa convocazione dell’Aggiudicatario.

Se nel giorno fissato e comunicato, I’Aggiudicatario non si presenta a ricevere la consegna dei Lavori, & facolta della
Stazione Appaltante risolvere il Contratto.

18 — SOSPENSIONE DELL’ESECUZIONE DEI CONTRATTI

La sospensione degli interventi & regolamentata, ai sensi della vigente normativa in materia.

Nei limiti della normativa di legge la Stazione Appaltante si riserva la facolta di far eseguire soltanto una parte degli
interventi  affidati tramite i Contratti applicativi di appalto basati sull’Accordo Quadro e di sospendere
temporaneamente gli interventi medesimi, senza che I'Aggiudicatario possa avanzare pretese addizionali rispetto a
quelle pattuite.

19 - REVISIONE DEI PREZZ| — MODIFICHE DEL CONTRATTO IN CORSO DI ESECUZIONE

A partire dalla seconda annualita € ammessa la revisione dei prezzi ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 60 Dlgs.
36/2023.

Variazione fino a concorrenza del quinto dell’importo del contratto — art. 120, c. 9 Dlgs. 36/2023. Per le ipotesi
previste dall’art.120, comma 9, del Codice dei contratti I’Appaltatore durante I’esecuzione dell’appalto & tenuto ad
eseguire le variazioni richieste dalla Amministrazione pari alla concorrenza di un quinto dell'importo dell’appalto, agli
stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario, e non ha diritto ad alcuna indennita aggiuntiva, salvo il



corrispettivo relativo ai lavori.

Ai fini della determinazione del quinto d’obbligo, 'importo dell’appalto & formato dalla somma risultante dal contratto
originario, aumentato dell'importo degli atti di sottomissione e degli atti aggiuntivi per varianti gia intervenute.

In tal caso, in applicazione del principio espresso nel parere del Servizio di supporto giuridico del MIT n. 1678 del
6.12.2022, 'appaltatore si impegna a reperire la qualificazione eventualmente mancante per I'esecuzione dei lavori.
Nel corso dei lavori I’Appaltatore pud proporre al Direttore dei lavori eventuali variazioni finalizzate al miglioramento
dell’opera e alla sua funzionalita, di sua esclusiva ideazione e che comportino una diminuzione dell'importo originario
dei lavori.

L'Amministrazione puo sempre ordinare I'esecuzione dei lavori in misura inferiore a quanto previsto dal Capitolato
Speciale, nel limite di un quinto dell'importo contrattuale, senza che nulla spetti all’Appaltatore a titolo di indennizzo.
La volonta di eseguire i lavori in misura inferiore a quanto previsto contrattualmente deve essere, tempestivamente,
comunicato all’Appaltatore da parte del Responsabile Unico del Progetto e in ogni caso prima del raggiungimento del
quarto quinto dell'importo contrattuale.

(EVENTUALE: Affidamento di lavori analoghi di cui all’articolo 76, comma 6, del Codice)

Entro ... [indicare il termine, che comunque non puo superare il triennio successivo alla stipula del contratto originale],
la Stazione Appaltante si riserva la facolta di affidare all’aggiudicatario nuovi lavori consistenti nella ripetizione dei
seguenti lavori: ... [precisare le prestazioni oggetto dell’eventuale affidamento] per una durata pari @ ....cce......
[precisare la relativa durata], per un importo stimato complessivamente non superiore ad € ... [indicare I'importo], al
netto di lva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti ai rischi da
interferenze. (In caso di suddivisione dell'appalto in piu lotti specificare se necessario il lotto al quale si riferisce tale
facolta).

N.B. Il valore dei lavori analoghi deve essere considerato ai fini della determinazione delle soglie di cui all'art. 14,
comma 1 del Codice.

20 - ULTIMAZIONE DELLE PRESTAZIONI

Al termine delle operazioni dell’Accordo Quadro e dei singoli Accordi Applicativi la DL emettera il certificato di
ultimazione delle prestazioni eseguite.

Le operazioni necessarie ad effettuare i necessari accertamenti sono svolte a spese dell’Appaltatore, che dovra anche
mettere a disposizione della DL i mezzi necessari a eseguirla. Qualora I'Appaltatore non ottemperi, si provvedera
d'ufficio addebitandogli le relative spese.

21 - VERIFICHE E PROVE IN CORSO D'OPERA
Durante il corso degli interventi, la DL si riserva di eseguire verifiche, ai sensi della vigente normativa in materia, in
modo da poter tempestivamente intervenire in caso di mancato rispetto delle clausole contrattuali.
Le verifiche potranno consistere:
1) nell'accertamento della rispondenza dei materiali impiegati con quelli stabiliti od idonei;
2) nel controllo della conformita degli interventi e della loro esecuzione a quanto disposto all’atto della
stipula del Contratto, nonché alle buone regole dell’arte.
In particolare saranno controllati:
a) I'accuratezza dell'esecuzione e la finizione;
b) la corrispondenza fra i materiali impiegati e messi in opera ed i campioni eventualmente sottoposti ad
approvazione.
La verifica favorevole non solleva I'Aggiudicatario dalla garanzia della buona esecuzione degli interventi e del perfetto
funzionamento per tutta la durata dell’Accordo Quadro.
A richiesta della DI I'Aggiudicatario e tenuto a mettere a disposizione normali apparecchiature e strumenti adatti per
effettuare le verifiche, senza per cid accampare diritti a maggiori compensi.
LUAggiudicatario si assume altresi l'onere dell’assistenza durante la fase di certificazione della verifica di
conformita/regolare esecuzione.

22 - INDEROGABILITA DEI TERMINI DI ESECUZIONE

10



Non costituiscono motivo di proroga dell’inizio degli interventi affidati tramite i Contratti di appalto basati sull’Accordo

Quadro, della loro mancata regolare conduzione o della loro ritardata ultimazione:

a) l'esecuzione di accertamenti integrativi che I’Aggiudicatario ritenesse di dover effettuare, salvo che siano ordinati
dalla DL.

b) il tempo necessario per I'espletamento degli adempimenti a carico dell’Aggiudicatario previsti dal Capitolato
Tecnico;

c) le eventuali controversie tra I’Aggiudicatario e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati;

d) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra 'Aggiudicatario e il proprio personale dipendente.

23 — PENALI

Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per I'esecuzione degli interventi, per i singoli Contratti di appalto
basati sull’Accordo Quadro, viene applicata una penale fissata nella percentuale del 0,3 per mille del’ammontare netto
del contratto per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nella loro ultimazione.

La penale di cui al comma precedente trova applicazione nella stessa misura percentuale anche in caso di ritardo:

a) nellinizio degli interventi rispetto alla data fissata dalla DL ;
b) nellaripresa degli interventi a seguito di sospensione, rispetto alla data fissata dalla DL;
C) nel rispetto dei termini imposti dalla DL per il rifacimento di interventi non accettabili.

Nel caso si verifichino le seguenti inadempienze, saranno applicate le relative penalita di seguito indicate:

1) mancanza di tesserino di riconoscimento dei dipendenti dell'Aggiudicatario o dei subappaltatori somma pari
ad € 1.000,00

2) mancato utilizzo dei DPI una penale fissata nella percentuale del 0,3 per mille del’ammontare netto del
contratto attuativo per ciascuna infrazione individuale riscontrata;

3) mancanza di attrezzatura o strumenti necessari all’esecuzione dell'intervento: una penale fissata nella
percentuale del 0,3 per mille del'ammontare netto del contratto per ciascuna mancanza riscontrata;

4) errata esecuzione di interventi tecnici: una penale fissata nella percentuale del 0,5 per mille del’ammontare
netto del contratto per ciascuna mancanza riscontrata;

5) mancato rispetto delle norme di cui al DUVRI o del piano di sicurezza consegnato alla Stazione Appaltante:
una penale fissata nella percentuale del 0,5 per mille del’ammontare netto del contratto per ogni violazione,
fermo restando le segnalazioni obbligatorie

6) mancato rispetto del termine (“cinque giorni...”) per la comunicazione, alla DL del Contratto, relativa al
nominativo ed al numero di un cellulare facente capo al Direttore Tecnico: viene applicata una penale fissata
nella percentuale del 0,3 per mille del’'ammontare netto del contratto.

7) Mancata registrazione dell’intervento nel software gestionale 0,3 per mille dellammontare netto del
contratto per ogni violazione, fermo restando le segnalazioni obbligatorie;

8) Mancato utilizzo di mezzi con sistema di identificazione della ditta 0,3 per mille del’'ammontare netto del
contratto per ogni violazione, fermo restando le segnalazioni obbligatorie;

9) Composizione del gruppo operativo non conforme per numero di squadre operative o numero di operatori
come definito dal capitolato 0,3 per mille del’lammontare netto del contratto per ogni violazione;

10) ritardo degli interventi eseguiti in emergenza o urgenza, 1000 euro per ogni ritardo superiore a 15 minuti
rispetto a quanto stabilito dal capitolato (o dall’'offerta tecnica);

Tutte le penali saranno contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al
verificarsi della relativa condizione di penale.

L'importo complessivo delle penali irrogate non puo superare, per ogni singolo Contratto attuativo, il 10 per cento
dell'importo netto del Contratto medesimo. Qualora I'importo complessivo superi la suddetta percentuale (10%) trova
applicazione il successivo articolo in materia di risoluzione del singolo Contratto, ferma I'applicazione delle penali.

LAmministrazione si riserva di chiedere oltre alla penale di cui sopra il risarcimento dei danni per le maggiori spese che
si devono sostenere a causa dei ritardi imputabili all'Impresa nell’esecuzione dei Lavori.

24 — PAGAMENTI IN ACCONTO E A SALDO

| pagamenti in acconto saranno effettuati ogni qual volta il credito dell'appaltatore raggiunga la percentuale per ogni
contratto attuativo del 50 % rispetto all'importo contrattuale. In tale ipotesi il Direttore Lavori emettera lo stato di
avanzamento lavori entro 10 giorni dalla maturazione del diritto al pagamento.
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Gli oneri della sicurezza evidenziati all’art. 2, saranno contabilizzati e corrisposti in occasione della liquidazione dei
singoli acconti, in relazione all'effettiva spesa sostenuta.

E' prevista la corresponsione dell'anticipazione nella misura del 20% sul valore del contratto con le modalita di cui
all'art. 125, c. 1 D.Igs. n. 36/2023.

Redatto il verbale di ultimazione dei lavori (per ogni contratto auttuativo), la D.L. provvedera a rilasciare l'ultima rata di
acconto, qualunque sia il suo ammontare.

| pagamenti in acconto e a saldo sono subordinati all'acquisizione della dichiarazione di regolarita contributiva
rilasciata dagli enti competenti, ivi compresa la Cassa Edile. In caso di irregolarita contributiva, si applica quanto
previsto al precedente art. 6.

| certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono emessi contestualmente all’adozione di
ogni SAL e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dall'adozione degli stessi a norma dell’articolo
125 D.Igs. 36/2023.

Il termine per disporre il pagamento degli importi dovuti é fissato in trenta giorni a decorrere dalla data di emissione
del SAL.

Il certificato di pagamento della rata di saldo & rilasciato all’esito positivo del collaudo/regolare esecuzione e
comungue entro un termine non superiore a sette giorni dagli stessi.

Il termine di pagamento della rata di saldo e di svincolo della garanzia fidejussoria € fissato in trenta giorni dall’esito
positivo del collaudo/regolare esecuzione.

Qualora non sia stata presentata preventivamente dall’Appaltatore la garanzia di cui all’art. 117, c. 9 del D.Igs n.
36/2023 il termine di 30 giorni per 'emissione del pagamento relativo al saldo decorre dalla presentazione della stessa.
In materia di interessi per ritardato pagamento si applica quanto previsto dalla normativa vigente. La misura del saggio
di mora & comprensiva del maggior danno ai sensi dell’art. 1224, comma 2, del codice civile. Ai sensi dell’art. 1194 del
codice civile, 'appaltatore acconsente comunque espressamente, con la sottoscrizione del presente contratto, che i
pagamenti che gli verranno effettuati nel corso del rapporto contrattuale durante I'esecuzione dei lavori e in sede di
collaudo vengano imputati prioritariamente al capitale anziché agli interessi eventualmente maturati.

EVENTUALE IN CASO DI SUBAPPALTO

Qualora sia previsto il pagamento diretto del subappaltatore da parte dellAmministrazione, 'Appaltatore ha I'obbligo
di inserire le clausole di cui sopra relative a interessi e mora nel contratto di subappalto. Eventuali danni che
derivassero alla stazione appaltante dal mancato inserimento di tali clausole saranno a carico dell’appaltatore.
(eventuale)

Essendo l'opera finanziata (anche per sola quota parte) con (contributo regionale, mutuo) che richiede particolari
procedure per I'erogazione, il calcolo del tempo per la decorrenza degli interessi per eventuale ritardato pagamento,
non tiene conto del periodo intercorrente tra la data di spedizione della domanda di somministrazione e il
corrispondente accredito da parte del soggetto finanziatore, in quanto tale ritardo & da intendersi rientrante tra le
cause non imputabili alla stazione appaltante, ai sensi dell'art. 3, D.lgs. 9/10/2002, n. 231.

25 - MODALITA DI PAGAMENTO E OBBLIGHI Al SENSI L. 13.08.2010, N. 136.

| pagamenti saranno effettuati tramite il tesoriere comunale mediante bonifico bancario. Le spese per l'accredito
dell'importo sono a carico dell'Appaltatore.

Ai sensi dell’art. 3 L. n. 136/2010, I'’Appaltatore ha indicato il seguente conto corrente dedicato (anche in via non

esclusiva) alle commesse pubbliche: presso la banca /la Societa Poste
Italiane S.p.A..
Il soggetto delegato ad operare su tale conto e il Signor , hato a , il

codice fiscale .
L'Appaltatore si assume gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari previsti dalla L. 136/10.
L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla Prefettura-Ufficio Territoriale
del Governo della Provincia di Padova della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore,
subcontraente) agli obblighi di tracciabilita finanziaria.
Il mancato utilizzo da parte dell'appaltatore nei rapporti con la propria controparte (subappaltatore, subcontraente)
del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilita delle operazioni
costituisce causa di risoluzione del contratto.
Il mutamento dei dati sopraindicati (numero di conto corrente dedicato, istituto bancario e soggetto delegato) dovra
essere tempestivamente notificato alla stazione appaltante.
Ai fini dell'applicazione di quanto disposto dall’art. 3, c.5, L. 136/10, il CIG (codice unico di gara) & eil CUP
(codice unico di progetto ) &

26 - VALUTAZIONE A MISURA
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La misurazione e la valutazione degli interventi , da eseguire all'interno dei Contratti attuativi stipulati all’interno
dell’Accordo Quadro, sono da intendersi a misura e saranno effettuate in base alle specificazioni date nelle norme del
presente contratto e dall'enunciazione delle singole voci dell'Elenco Prezzi Unitari della documentazione a base di gara.
Le misurazioni saranno effettuate in contraddittorio tra il rappresentante dell'Aggiudicatario e la DL sulla base di tali
misurazioni, il Responsabile dei interventi effettuera la contabilizzazione degli interventi eseguiti.

27 - VALUTAZIONE IN ECONOMIA

La valutazione degli interventi di manutenzione in economia da considerare in un Contratto attuativo ricadente in
Accordo Quadro ed eventualmente presenti e preventivamente autorizzati dalla DL della Stazione Appaltante, sara
effettuata sulla base del costo orario della manodopera impiegata accresciuto delle spese generali (13%) e degli utili
d’impresa (10%).

Il ribasso offerto in sede di gara sara applicato solamente alle spese generali e agli utili d'impresa.

28 - GARANZIA DEFINITIVA

LUAppaltatore ha costituito garanzia definitiva (pari al 5% dell'importo contrattuale, ai sensi dell’art. 53 del D.Lgs. n.
36/2023) dell'importo di €
con bonifico bancario
(eventuale: altri strumenti e canali di pagamento elettronici previsti dall'ordinamento vigente)

(oppure) mediante polizza assicurativa fideiussoria n. della , nel rispetto del D.M. 16 settembre
2022, n. 193.

(oppure) fidejussione bancaria n. della , nel rispetto del D.M. 16 settembre 2022, n. 193.

(oppure) fidejussione conforme al D.M. 16 settembre 2022, n. 193. rilasciata dall'intermediario finanziario

, in possesso dei requisiti di cui all'art. 106, comma 3, D.Igs. n. 36/2023, nel rispetto del D.M.
16 settembre 2022, n. 193.
(eventuale: altri strumenti e canali di pagamento elettronici previsti dall'ordinamento vigente)

(oppure) mediante polizza assicurativa fideiussoria n. della , nel rispetto del D.M. 16 settembre
2022, n. 193.

(oppure) fidejussione bancaria n. della , nel rispetto del D.M. 16 settembre 2022, n. 193.

(oppure) fidejussione conforme al D.M. 16 settembre 2022, n. 193. rilasciata dall’intermediario finanziario

, in possesso dei requisiti di cui all'art. 106, comma 3, D.Igs. n. 36/2023, nel rispetto del D.M.
16 settembre 2022, n. 193.

Lappaltatore puo richiedere prima della stipulazione del contratto di sostituire la garanzia definitiva con I'applicazione
di una ritenuta a valere sugli stati di avanzamento pari al 10 per cento degli stessi.]

29 - OBBLIGHI ASSICURATIVI A CARICO DELL'OPERATORE ECONOMICO

L’Appaltatore si impegna a trasmettere all’Amministrazione in occasione dei singoli contratti applicativi la polizza di
assicurazione n. ___ della prevista dall’art. 117, comma 10, del D.Lgs. n. 36/2023, prodotta secondo lo
schema tipo previsto dal decreto 16 settembre 2022, n. 193 del Ministero dello Sviluppo Economico.

La suddetta polizza, garantisce le seguenti prestazioni:
- copre i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di
impianti e opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell’esecuzione dei lavori, per una somma assicurata

(soggetta ad adeguamento a seguito del ribasso offerto) di € suddivisa nelle seguenti partite (art. 1,
schema tipo 2.3, D.M. 193/2022):
a) opere pari a € - importo dei lavori da eseguire (importo soggetto ad adeguamento a seguito

del ribasso offerto);

b) valore delle opere e degli impianti preesistenti (tenuto conto del tipo di intervento che viene realizzato) pari
a€ ;

c) costi di demolizione e di sgombero paria € :

- assicura altresi la Stazione appaltante contro la responsabilita civile per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione
dei lavori, per un massimale pari a € 500.000,00. (& pari al 5% della somma assicurata per le opere con un minimo di €
500.000,00 e un massimo di € 5.000.000,00).

La polizza dovra coprire anche i seguenti rischi:

¢ danni da rimozione, franamento, cedimento del terreno di basi d’appoggio o sostegni;
* danni a cavi e condutture sotterranee;

13



e danni a cavi aerei
(N.B.: per ulteriori rischi da aggiungere eventualmente, tenuto conto della specificita progettuale, all’elenco di cui
sopra, leggere lo schema tipo 2.3 del D.M. 193/2022, allegato A (parte 2) art. 14.

30 - GARANZIE DI CUI AGLI ARTICOLI DEGLI OBBLIGHI ASSICURATIVI E GARAZIE DEFINITIVE — FORO COMPETENTE.
Trattandosi di appalto con Amministrazione diversa dallo Stato, non puo applicarsi I'art. 25 del c.p.c. richiamato
nell’articolo relativo al foro competente degli schemi tipo di cui al D.M. 193/2022. Pertanto, in analogia a quanto
disposto da detto articolo, dovra essere indicato, quale foro competente per eventuali controversie tra il
Garante/Societa Assicuratrice e la Stazione Appaltante, quello di Padova

31 - SUBAPPALTO

(EVENTUALE, nel caso I'’Appaltatore abbia dichiarato di voler subappaltare)

Non puo essere affidata a terzi I'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto, nonché la
prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente e dei contratti ad alta intensita di
manodopera.

IN TUTTI | CASI
L'appaltatore ha indicato l'intenzione di voler subappaltare le seguenti categorie o lavorazioni:

La richiesta di subappalto dell’appaltatore deve indicare se il subappaltatore intende subappaltare a sua volta. In tal
caso I'appaltatore, unitamente al deposito del contratto presso la Stazione Appaltante di cui all'art. 119, c. 5 del D.Igs n.
36/2023, dovra trasmettere alla stessa la certificazione attestante che il subappaltatore e I'eventuale subappaltatore a
“cascata” e certificato ed in possesso dei requisiti generali e speciali richiesti per le categorie e le classifiche di importi
corrispondenti ai lavori da realizzare.

Al fine di garantire il controllo e la qualita delle prestazioni e la sicurezza del cantiere, non € ammesso un ulteriore
livello di subappalto a cascata oltre il primo.

Ai sensi dell'art.119, comma 11, lettera a) del D.Igs n. 36/2023 i pagamenti delle prestazioni eseguite in subappalto a
micro e piccole imprese saranno corrisposti direttamente dalla Stazione Appaltante al subappaltatore; in tale
fattispecie I'affidatario € tenuto a produrre "proposta motivata di pagamento", comunicando alla stazione appaltante
la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore e il relativo importo.

Leventuale cessione del credito da corrispettivo di appalto, oltre a rispettare quanto previsto dall’art. 120 comma 12 e
dall'allegato 11.14 art. 6 Dlgs 36/2023, deve garantire i pagamenti ai subappaltatori con apposite clausole da inserire
nell’atto notarile tra le parti o in atti ad esso collegati. Tali clausole devono prevedere che il cedente appaltatore o la
cessionaria banca o il cessionario intermediario finanziario si impegnano a liquidare i crediti del subappaltatore o, in
alternativa, che vengano escluse dalla cessione del credito le somme spettanti al subappaltatore per le lavorazioni
regolarmente eseguite.

Al di fuori dei casi di pagamento diretto ai subappaltatori da parte della Stazione Appaltante, 'Appaltatore & tenuto a
produrre, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento a suo favore, le fatture relative ai pagamenti a sua volta
corrisposti al subappaltatore, con lindicazione delle ritenute di garanzia, accompagnate da dichiarazione del
subappaltatore attestante I'avvenuto pagamento degli importi relativi alle prestazioni eseguite in subappalto.

Ai sensi dell'art. 15 L. 180/11 I'Appaltatore & tenuto, altresi, a trasmettere, negli stessi termini, le fatture relative ai
pagamenti dallo stesso effettuati nei confronti di fornitori le cui prestazioni sono pagate in base allo stato di
avanzamento.

Nel caso di mancato rispetto di quanto sopra, la stazione appaltante sospende il successivo pagamento a favore
dell’Appaltatore, senza che da questa sospensione possano derivare diritti a interessi o danni.

E fatto obbligo all'Appaltatore di comunicare alla Stazione Appaltante I'affidamento, da parte dell'Appaltatore stesso,
di sub-contratti anche al di fuori delle ipotesi in cui sia normativamente configurabile il subappalto.

32 GESTIONE DELLE RISERVE
Nel caso in cui I'esecutore non firmi il registro, & invitato a farlo entro il termine perentorio di quindici giorni e, qualora
persista nell'astensione o nel rifiuto, se ne fa espressa menzione nel registro.

Se l'esecutore ha firmato con riserva, qualora I'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della
formulazione della stessa, egli esplica, a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni, le sue riserve, scrivendo e
firmando nel registro le corrispondenti domande di indennita e indicando con precisione le cifre di compenso cui crede
aver diritto, e le ragioni di ciascuna domanda.
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Il direttore dei lavori, nei successivi quindici giorni, espone nel registro le sue motivate deduzioni. Se il direttore dei
lavori omette di motivare in modo esauriente le proprie deduzioni e non consente alla stazione appaltante la
percezione delle ragioni ostative al riconoscimento delle pretese dell'esecutore, incorre in responsabilita per le somme
che, per tale negligenza, la stazione appaltante dovesse essere tenuta a sborsare.

Nel caso in cui I'esecutore non ha firmato il registro nel termine di cui al comma 2, oppure lo ha fatto con riserva, ma
senza esplicare le sue riserve nel modo e nel termine sopraindicati, i fatti registrati si intendono definitivamente
accertati, e l'esecutore decade dal diritto di far valere in qualunque termine e modo le riserve o le domande che ad
essi si riferiscono.

Ove per qualsiasi legittimo impedimento non sia possibile una precisa e completa contabilizzazione, il direttore dei
lavori puo registrare in partita provvisoria sui libretti, e di conseguenza sugli ulteriori documenti contabili, quantita
dedotte da misurazioni sommarie. In tal caso l'onere dell'immediata riserva diventa operante quando in sede di
contabilizzazione definitiva delle categorie di lavorazioni interessate vengono portate in detrazione le partite
provvisorie.

L'esecutore & sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del direttore dei lavori, senza poter sospendere o
ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili.

Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o
alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'esecutore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le
riserve sono iscritte anche nel registro di contabilita all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al
cessare del fatto pregiudizievole. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono rinunciate.

Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano.
In particolare, le riserve devono contenere, a pena di inammissibilita, quanto previsto all’art. 7, Allegato 11.14 del D.Lgs.
36/2023.

33 — CONTROVERSIE

La soluzione di eventuali controversie che dovessero sorgere tra |Appaltatore e I’Amministrazione durante
I'esecuzione del lavoro, sara rimessa alla competenza dell’/Autorita Giudiziaria Ordinaria. E quindi esclusa in ogni caso
la competenza arbitrale.

Il Foro competente € in via esclusiva quello di Padova (cfr. art. 20 c.p.c.).

Linsorgere di un eventuale contenzioso non esime comunque |’Appaltatore dall’obbligo di proseguire i lavori. Ogni
sospensione sara pertanto ritenuta illegittima, salvo I'ipotesi di cui all’art. 1460 c.c..

Lappaltatore si impegna a non formulare riserve non oggettivamente giustificate e a quantificarle in modo corretto.
Qualora nei singoli Contratti, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, I'importo economico degli
interventi comporti variazioni rispetto all'importo dei Contratti stessi in misura superiore al 14%, il Responsabile Unico
del Procedimento acquisisce immediatamente la relazione ricevuta dalla DL e, sentito I’Aggiudicatario, formula alla
Stazione Appaltante, entro 90 giorni dall’apposizione dell’ultima delle riserve, proposta motivata di accordo bonario.

La Stazione Appaltante, entro 60 giorni dalla proposta di cui sopra, dispone in merito con provvedimento motivato. |
verbale di accordo bonario sara sottoscritto dall’Aggiudicatario. E’ escluso il ricorso alla commissione.

34 - OSSERVANZA CONTRATTI COLLETTIVI E REGOLARITA NEI RAPPORTI DI LAVORO
A norma degli artt. 11 e 57, c.1 del Dlgs 36/2023, 'Appaltatore si impegna all’'osservanza, verso i dipendenti impegnati

nell’esecuzione dei lavori oggetto del presente contratto, di applicare e far applicare integralmente nei confronti di
tutti i lavoratori dipendenti impegnati nella realizzazione delle opere il trattamento economico e normativo previsto
dal C.C.N.L. di categoria e dai relativi accordi territoriali vigenti, ivi compresa l'iscrizione dei lavoratori stessi e il
versamento delle relative contribuzioni alle Casse Edili di riferimento.

Devono essere effettuati presso le Casse Edili presenti sul territorio Regionale e presso gli organismi paritetici previsti
dai contratti di appartenenza le iscrizioni delle imprese e dei lavoratori impiegati nella realizzazione del presente
appalto, anche se assunti fuori della Regione del Veneto. LAppaltatore si obbliga ad applicare i contratti e gli accordi di
cui al precedente comma anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione, e se cooperative, anche nei rapporti
con i soci.

All'applicazione e al rispetto dei contratti e accordi predetti debbono obbligarsi anche le imprese eventualmente non
aderenti alle associazioni stipulanti e indipendentemente dalla struttura e dimensione delle imprese stesse e da ogni
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altra loro qualificazione giuridica, economica e sindacale.
(togliere nel caso non sia stato dichiarato il subappalto) LAppaltatore €& responsabile, in rapporto

allAmministrazione, dell’osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei
rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini I'ipotesi del subappalto.

Qualora, anche su istanza delle organizzazioni sindacali, siano accertate irregolarita retributive e/o contributive da
parte dell'appaltatore, 'Amministrazione provvedera al pagamento delle somme dovute dall’Appaltatore utilizzando gli
importi dovuti all'impresa per i lavori eseguiti e, se necessario, incamerando la cauzione definitiva. Qualora
Iirregolarita denunciata non sia riconosciuta dall’Appaltatore, in attesa dell’accertamento definitivo della posizione
dell'impresa, si procede all’accantonamento di una somma pari all’irregolarita denunciata e comunque non superiore
al 20% sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento a saldo
se i lavori fossero gia ultimati, destinando le somme cosi accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui
sopra.

(togliere nel caso non sia stato dichiarato il subappalto)

In caso di irregolarita del subappaltatore, accantonamento e sospensione del saldo saranno effettuati nella misura
corrispondente all'inadempienza e qualora la stessa non sia immediatamente definita in attesa dell'accertamento
definitivo nella misura massima dell'importo autorizzato per il subappalto.

Il pagamento all'Appaltatore delle somme accantonate non sara effettuato fino a quando non sara accertato
definitivamente che gli obblighi predetti siano stati integralmente adempiuti. Per le detrazioni e sospensioni dei
pagamenti di cui sopra, I'Appaltatore non potra opporre eccezioni allAmministrazione, né avra titolo ad alcun
risarcimento o riconoscimento di interessi.

Qualora gli importi cosi trattenuti non risultassero in grado di coprire I'intero debito dell’Appaltatore, ovvero
qualora I'inadempienza dell’Appaltatore sia accertata dopo 'ultimazione dei lavori, 'Ente appaltante si riserva di
trattenere gli importi che risultassero dovuti sulla rata di saldo, sulle ritenute di garanzia e sulla cauzione definitiva.

35— MISURE A TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA DEI LAVORATORI

- Al fine di rendere effettivo il controllo delle maestranze impegnate nel cantiere, € obbligo dell'Appaltatore, con il
controllo della D.L. e del Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori, tenere sempre in cantiere
copia semplice del libro unico del lavoro e un registro presenze, aggiornati con specifico riferimento al cantiere. In
tale registro verranno annotati (prima del suo effettivo impiego presso il cantiere) il nominativo di ogni lavoratore,
la ditta di appartenenza, la posizione INPS, INAIL, Cassa Edile, la presenza all'inizio di ogni giornata lavorativa e il
numero delle ore di lavoro al termine della stessa giornata. Per i cantieri con una media di n. 10 o pil operai per
giorno, si adotta per la registrazione idoneo timbra cartellino. E obbligo dell'Appaltatore dotare ogni lavoratore
suo dipendente o dipendente di ditta in subappalto o lavoratore autonomo, prima del suo impiego in cantiere, di
un tesserino personale con foto e l'indicazione di nome e cognome, ditta di appartenenza e posizione INPS, INAIL
e Cassa Edile. | lavoratori sono tenuti a esporre il suddetto tesserino. Il Coordinatore per la sicurezza in fase di
esecuzione dei lavori verifichera con opportune azioni di coordinamento e controllo I'applicazione della presente
disposizione. Relativamente al personale non suo dipendente, I'Appaltatore si impegna a realizzare il suddetto
tesserino a propria cura e spese ovvero a inserire |'obbligo della sua realizzazione tra le norme del proprio
rapporto contrattuale con la ditta autorizzata alla presenza in cantiere, restando responsabile comunque
dell'adempimento di tale obbligo. Resta inteso che quanto sopra riguarda tutto il personale presente in cantiere e
quindi anche il personale impiegato in applicazione di istituti che non prevedono la preventiva autorizzazione da
parte della stazione appaltante, quali i noli a caldo e la fornitura con posa in opera, se non qualificabili come
subappalto ai sensi dell'art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023. Il personale trovato sprovvisto del suddetto tesserino verra
immediatamente allontanato dal cantiere. Tale evenienza concretera inadempimento contrattuale da parte
dell'Appaltatore e comportera I'applicazione di una penale pari a 1.000,00 (mille) euro per ciascun lavoratore
allontanato, fatte salve misure pil gravi, compresa la risoluzione del contratto per inadempimento, che la stazione
appaltante riterra eventualmente di adottare in presenza di ripetute violazioni dell'obbligo in questione e degli
altri obblighi di cui al presente articolo.
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- LAppaltatore deve tenere sempre in cantiere, adeguatamente aggiornati, i piani di sicurezza previsti dalla
normativa vigente.

- L'Appaltatore, con il controllo del Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori, registra e ma

- nel caso in cui 'organizzazione del cantiere non preveda l'installazione di idoneo locale mensa sia realizzata la
fornitura di pasto caldo in trattoria/self-service per tutte le maestranze (comprese quindi quelle di tutti gli altri
datori di lavoro operativi nel cantiere) impegnate nella realizzazione dell'opera.

36 - MISURE ORIENTATE A GARANTIRE LE PARI OPPORTUNITA GENERAZIONALI, DI GENERE E DI INCLUSIONE
LAVORATIVA PER LE PERSONE CON DISABILITA O SVANTAGGIATE, IN ATTUAZIONE DELUART. 57 D.LGS. 36/23

Al fine di garantire le pari opportunita generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilita o
svantaggiate, I'appaltatore si impegna ad assicurare:

e il rispetto degli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilita di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68;

* in caso di necessita di assunzione di personale necessario all'esecuzione del contratto, una quota pari al 30
per cento delle nuove assunzioni all'occupazione giovanile;

* in caso di necessita di assunzione di personale necessario all'esecuzione del contratto, una quota pari al 15
per cento delle assunzioni all’'occupazione femminile.

Penali: il mancato adempimento degli obblighi assunzionali sopraindicati comporta |'applicazione di una penale pari
allo 0,6 per mille del’'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo fino ad un massimo del 10 per cento di
detto ammontare.

37 - QUALITA E ACCETTAZIONE DEI MATERIALI IN GENERE

| materiali da impiegare per gli interventi di manutenzione compresi nell'Accordo Quadro dovranno corrispondere,
come caratteristiche, a quanto stabilito nelle leggi e nei regolamenti ufficiali vigenti in materia; in mancanza di
particolari prescrizioni, dovranno essere delle migliori qualita esistenti in commercio, in rapporto alla funzione cui
sono stati destinati; in ogni caso i materiali, prima della posa in opera, dovranno essere riconosciuti idonei e accettati
dalla, anche a seguito di specifiche prove di laboratorio o sulla base di certificazioni fornite dal produttore.

Qualora la DL rifiuti una qualsiasi provvista di materiali in quanto non adatta all'impiego, I'Aggiudicatario dovra
sostituirla con altra che corrisponda alle caratteristiche volute; i materiali rifiutati dovranno essere allontanati
immediatamente dalle sedi oggetto degli interventi di manutenzione, a cura e a spese dello stesso Aggiudicatario.

In materia di accettazione dei materiali, qualora eventuali carenze di prescrizioni comunitarie, nazionali e regionali,
ovvero la mancanza di precise disposizioni nella descrizione contrattuale degli interventi di manutenzione possano
dare luogo a incertezze circa i requisiti dei materiali stessi, la DL avra facolta di ricorrere all'applicazione di norme
speciali, ove esistano, siano esse nazionali o estere.

In caso di materiali o prodotti di particolare complessita e su richiesta della DL I'Aggiudicatario presentera alla
medesima, entro 20 giorni antecedenti il loro utilizzo, la campionatura per I'approvazione.

L'accettazione dei materiali da parte della DL non esentera I'Aggiudicatario dalla totale responsabilita della riuscita
delle opere, anche per quanto puo dipendere dai materiali stessi.

38- ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL'AGGIUDICATARIO
Oltre agli oneri previsti dal Capitolato Generale di Appalto e quelli specificati nel documento, saranno a carico
dell'Appaltatore gli oneri ed obblighi seguenti:

A) OBBLIGHI ED ONERI RELATIVI ALLORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE:

- Utilizzo del software gestionale della Stazione appaltante per: il recepimento degli ordini di servizio, I'individuazione
delle aree dove eseguire gli interventi disposti dalla DL. e la registrazione, degli interventi eseguiti. La registrazione
degli interventi eseguiti dovra essere effettuata al termine di ogni giornata lavorativa operando mediante
strumentazione elettronica sul portale del software gestionale in uso allAmministrazione comunale.

L'appaltatore dovra conformarsi alla programmazione e alla rendicontazione deli interventi che sara gestita attraverso il
software gestionale dellAmministrazione. Inoltre la compilazione dei moduli relativa all’'esecuzione degli interventi
sara propedeutica alla realizzazione delle fasi di rendicontazione, dalla chiusura di un lavoro, e la sua validazione da
parte della committenza, alla creazione di una Stato Avanzamento con l'elenco dei interventi eseguiti in un
determinato periodo, fino alla registrazione finale del pagamento.
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La rendicontazione delle lavorazioni avverra attraverso I'applicazione del prezzario legato presente AQ. Inerente le
singole operazioni. Quando l'intervento sara programmato, il suo corrispettivo sara calcolato in base alle aree sulle
quali incide la lavorazione e alle geometrie degli oggetti interessati.

Qualora lIintervento non sia stato eseguito a regola d’arte, la DL definisce la posizione, oggetto e foto e scegliendo un
grado di gravita e comunica all'impresa la non conformita a quanto disposto. In base al grado di gravita I'appaltatore
avra a disposizione pil 0 meno tempo per risolvere la non conformita.

- Ll'appaltatore & obbligato, su richiesta della stazione appaltante, ad eseguire l'aggiornamento il database
del’lAmministrazione, attraverso I'immissione dei dati relativi alle lavorazioni eseguite nell’appalto , avvalendosi un
tecnico professionista con comprovata conoscenza di arboricoltura (Perito Agrario, Dottore Agronomo, dottore
Forestale) e dei sistemi GIS, il professionista potra operare solo dopo assenso espresso della DL.

- La formazione del cantiere e |'esecuzione di tutte le opere a tal uopo occorrenti, comprese quelle direcinzione e di
protezione e quelle necessarie per mantenere la continuita delle comunicazioni, nonché di scoli, acque e
canalizzazioni esistenti.

- La fornitura di cartelli indicatori e contenenti, a colori indelebili, tutte le informazioni richieste dalla normativa
vigente (per opere finanziate dalla C.DD.PP. con risparmi postali, dovranno contenere anche la dicitura relativa al
finanziamento). In particolare, dai cartelli dovranno risultare, costantemente aggiornati, i dati relativi alle imprese
autorizzate ad accedere al cantiere.

Tanto i cartelli che le armature di sostegno dovranno essere eseguiti con materiali di adeguata resistenza, di
decoroso aspetto e dovranno essere mantenuti in ottimo stato fino al collaudo. Si deve rispettare, per quanto
compatibile, il Codice della strada;

- Tessere di riconoscimento - LUAppaltatore ha I'obbligo di dotare i propri dipendenti impegnati nella realizzazione
dell'opera di tessera di riconoscimento, corredata di nome, cognome e di fotografia, indicante anche la data di
assunzione.

Tale obbligo & esteso a tutte le imprese subappaltatrici, ed in tal caso la tessera di riconoscimento dovra contenere
anche gli estremi del provvedimento di autorizzazione.

| lavoratori autonomi che effettuano la loro prestazione nel luogo ove si svolgono le attivita in regime di appalto o
subappalto dovranno munirsi di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente anche
I'indicazione del committente.

- L'installazione delle attrezzature ed impianti necessari ed atti, in rapporto all'entita dell'opera, ad assicurare la
migliore esecuzione ed il normale ed ininterrotto svolgimento delle opere. Macchine ed attrezzature dovranno essere
conformi al D.Igs.81/2008;

- L'apprestamento delle opere provvisionali quali ponteggi, impalcature, assiti, steccati, armature, centinature,
casserature, ecc. compresi spostamenti, sfridi, mantenimenti e smontaggi a fine delle opere. Le opere provvisionali
dovranno essere conformi al D.lgs.81/2008.

Le incastellature, le impalcature e le costruzioni provvisionali in genere, se prospettanti all'esterno del cantiere o
aggettanti su spazi pubblici o privati, dovranno essere idoneamente schermate.

Tra le opere in argomento & compresa altresi un'adeguata illuminazione del cantiere.

- La vigilanza e guardiania del cantiere, sia diurna che notturna e la custodia di tutti i materiali, impianti e mezzi
d'opera esistenti nello stesso (siano essi di pertinenza dell'Appaltatore, dell'’Amministrazione, o di altre Ditte), nonché
delle opere eseguite od in corso di esecuzione.

Tale vigilanza si intende estesa anche ai periodi di sospensione delle opere ed al periodo intercorrente tra
I'ultimazione ed il collaudo, salvo I'anticipata consegna delle opere all'Amministrazione appaltante e per le opere
consegnate.

- Llinstallazione, la gestione, la manutenzione e la guardiania di tutta la segnaletica di cantiere (anche di tipo
luminoso) nel rispetto del codice della Strada e del D.M. 10/07/2002 per il segnalamento dei cantieri temporanei e
mobili luminosi, sia di giorno che di notte, nonché I'esecuzione di tutti i provvedimenti che la DL riterra indispensabili
per garantire la sicurezza delle persone e dei veicoli e la continuita del traffico sia in prossimita del cantiere sia nelle
zone lontane da questo.

- La pulizia del cantiere e la manutenzione ordinaria e straordinaria di ogni apprestamento provvisionale. La pulizia e
spazzatura delle strade da terre e materiali provenienti da opere eseguiti, prima della loro riapertura al traffico/
pubblico.

- La fornitura di locali e strutture di servizio per gli operai, quali tettoie, ricoveri, spogliatoi prefabbricati o meno, la
fornitura di servizi igienico-sanitari in numero adeguato e conformi alle prescrizioni degli Enti competenti, nonché il
servizio di mensa per operai ed addetti ai lavori.

- Le spese per gli allacciamenti provvisori, e relativi contributi e diritti, dei servizi di acqua, elettricita, gas, telefono
e fognature necessari per il funzionamento del cantiere e I'esecuzione delle opere, nonché le spese di utenza e
consumo relative ai predetti servizi.
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- Presenza traffico Nei casi indicati dalla DL I'lmpresa potra essere obbligata ad eseguire le opere in presenza del
normale traffico o sosta veicoli e pedoni che non possa essere deviato. L'Impresa e obbligata ad eseguire ile opere in
presenza del normale traffico o sosta veicoli e pedoni che non possa essere deviato.

Per questo onere, gia valutato nei singoli prezzi, I'Appaltatore dovra prendere tutte le necessarie misure per non
intralciare la circolazione ed in particolare non dovra arrecare impedimenti agli accessi pubblici e o privati;
occorrendo, dovra impiantare a proprie spese, passi provvisori ed eseguire le opere in ore notturne, senza pretendere
compensi per questi oneri essendo compresi nei prezzi unitari.

- Lo sgombero e la pulizia del cantiere e la spazzatura stradale, all'ultimazione degli interventi, con la rimozione di
tutti i materiali residuali, i mezzi d'opera, le attrezzature e gli impianti esistenti nonché con la perfetta pulizia di ogni
parte e di ogni particolare delle opere da calcinacci, sbavature, pitture, unto ecc..

- L'onere dell'allontanamento dei materiali di risulta degli scavi non pil ritenuti utilizzabili dalla DL e del loro
eventuale smaltimento a norma di legge. In particolare I'Appaltatore dovra fornire le autorizzazioni secondo le norme
di legge, relative alla discarica o discariche, presso le quali verra conferito il materiale di risulta secondo la sua
tipologia, compreso il materiale derivante da demolizione di sovrastrutture stradali (binder e tappeti) ed effettuando i
campionamenti necessari alla classificazione del rifiuto depositato. Tutte le autorizzazioni necessarie per effettuare lo
smaltimento sono a carico dellAppaltatore, cosi come le responsabilita conseguenti alla corretta raccolta e
smaltimento dei rifiuti speciali. Al fine di rendere facilmente individuabile la proprieta degli automezzi adibiti al
trasporto dei materiali per l'attivita dei cantieri, la bolla di consegna del materiale indica il numero di targa e il
nominativo del proprietario degli automezzi medesimi.

- L'allontanamento, trasporto a discarica o in luogo indicato dalla DL con I'impiego di mezzi e personale proprio,
occorrente dei materiali e manufatti giacenti all’'interno dell’area che non risultino necessari alle lavorazioni ed alla
conduzione del cantiere

- Oneri Ulteriori a carico dell’Aggiudicatario

Ai fini di una efficace ed efficiente attivita manutentiva restano obbligatoriamente a carico dell’Appaltatore tutti gli
oneri relativi a garantire la DL la presenza di un supporto tecnico fornito da professionista abilitato con comprovata
esperienza in arboricoltura di gradimento della DL , per coadiuvare in cantiere le attivita operative e per fornire
garanzia tecnica sull’'operato delle indicazioni tecnico-procedurali espresse dalla Direzione stessa.

B) OBBLIGHI ED ONERI RELATIVI A PROVE, SONDAGGI, DISEGNI.

- La fornitura di tutti i necessari attrezzi, strumenti e personale esperto per tracciamenti, rilievi, misurazioni, saggi,
picchettazioni ecc. relativi alle operazioni di consegna, verifiche in corso d'opera, contabilita e collaudo delle opere.

- La riproduzione di grafici, disegni ed allegati vari relativi alle prestazioni eseguite.

- L'esecuzione di modelli e campionature di opere, materiali e forniture che venissero richiesti dalla DL.

- L'esecuzione di esperienze ed analisi come anche verifiche, assaggi e relative spese che venissero in ogni tempo
ordinati dalla DL, presso il laboratorio di cantiere o presso gli Istituti autorizzati, sui materiali e forniture da impiegare
od impiegati o sulle opere, in relazione a quanto prescritto nella normativa di accettazione o di esecuzione.

- La fornitura di fotografie delle opere, nel formato, numero e frequenza prescritti dalla DL del Contratto e comunque
non inferiori a quattro per ogni stato di avanzamento, nel formato 18x24.

- Le spese di assistenza per le verifiche di conformita, da eseguirsi sulle indicazioni impartite dalla DL.

- LAppaltatore & obbligato a fornire allAmministrazione, alla ultimazione delle opere e prima dell’'ultimazione
dell’Accordo Quadro, il rilievo delle opere realizzate (condotte, pozzetti, caditoie, sottoservizi). Il rilievo comprendera
la livellazione del piano strada (in prossimita dei tombini), la posizione planimetrica delle opere d’arte, delle tubazioni
e delle caditoie, il profilo altimetrico delle condotte.

LAmministrazione fornira all’Appaltatore la tabella da compilare contenente i dati necessari sopra citati, per
I'aggiornamento del sistema informatico territoriale.

- L'esaurimento delle acque superficiali o di infiltrazione concorrenti nei cavi e I'esecuzione di opere provvisionali per
lo scolo e la deviazione preventiva di esse dalle sedi stradali o dal cantiere, in generale.

C) ULTERIORI ONERI

Sono a carico dell'Impresa eventuali sanzioni relative ad infrazioni del Codice della strada.

- L'obbligo dell'Impresa appaltatrice di informare immediatamente la Stazione appaltante di qualsiasi atto di
intimidazione commesso nei suoi confronti nel corso del contratto con la finalita di condizionarne la regolare e corretta
esecuzione.

- L'obbligo, ai fini delle necessarie verifiche antimafia nei casi previsti dalla normativa in vigore, di acquisire e
trasmettere alla Stazione appaltante i dati anagrafici dei soggetti sottoposti alla verifica antimafia come individuati
dall’art. 85 del D.Lgs. 159/2011.

- Il carico, trasporto e scarico dei materiali delle forniture e dei mezzi d'opera ed il collocamento a deposito od in
opera con |le opportune cautele atte ad evitare danni od infortuni.
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- Il ricevimento di materiali e forniture escluse dall'appalto nonché la loro sistemazione, conservazione e custodia,
compresa altresi la custodia di opere escluse dall'appalto eseguite da Ditte diverse per conto dell'’Amministrazione o
dalla stessa direttamente.

La riparazione dei danni che, per ogni causa o negligenza dell'Appaltatore, fossero apportati ai materiali forniti od
alle opere da altri compiuti.

- Le spese di contratto ed accessorie e cioe tutte le spese e tasse, compresi eventuali diritti di segreteria, inerenti e
conseguenti alla stipulazione del contratto e degli eventuali atti complementari, le spese per le copie esecutive, le
tasse di registro e di bollo principali e complementari;

- Lonere di ottenere le eventuali autorizzazioni in deroga ai limiti di rumore ai sensi della normativa vigente e del
regolamento comunale approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 12 del 16 febbraio 2004.

- Lobbligo del rispetto delle regole di tracciabilita dei flussi finanziari relativi al presente contratto previste dall’art.3
della L.136/2010 ss.mm.

- Il rilascio di attestazioni e certificazioni di materiali o lavorazioni;

- Fornire, su richiesta del Comune di Padova, I'elenco, non nominativo, dei lavoratori impegnati nel presente appalto e
nei singoli appalti con l'indicazione dell'anzianita retributiva, del livello di inquadramento e della qualifica, nel caso in
cui nella successiva procedura di appalto sia previsto I'obbligo di assumere gli operatori dell'appaltatore uscente.

- Non concedere a terzi la pubblicazione di notizie, disegni o fotografie delle opere oggetto degli interventi, salvo
autorizzazione scritta della DL.

- Garantire la presenza continua in cantiere del Direttore Tecnico di cantiere, di gradimento della D.L. Il Direttore
Tecnico di cantiere curera personalmente che I'esecuzione dei lavori risulti conforme alle prescrizioni del presente
contratto e a ogni ordine della D.L.

- Comunicare per iscritto alla Direzione Lavori e al R.U.P. il nominativo del Direttore Tecnico responsabile di cantiere
per il rispetto delle norme antinfortunistiche.

- Provvedere, a propria cura e spese, a tutti i permessi e le licenze necessari e al risarcimento dei danni di qualsiasi
genere, che si dovessero provocare a fondi per passaggi e strade di servizio.

- Redigere e fornire gli elaborati di progetto, aggiornati, delle opere effettivamente eseguite.

- Far osservare il Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Padova (pubblicato in Padovanet —
Amministrazione Trasparente — Altri contenuti) che prevede il rispetto, per quanto compatibili, degli obblighi di
condotta previsti dal Codice di Comportamento anche da parte dei collaboratori, a qualsiasi titolo, di imprese che
realizzano opere a favore dell'appaltatore. || Comune di Padova recede dal presente contratto nel caso di violazione
degli obblighi di condotta derivanti dal Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Padova da parte dei
collaboratori dell'Appaltatore.

- Curare la preparazione della documentazione e della certificazione da presentare ai vari Enti preposti al rilascio dei
necessari nulla osta.

- Rispettare le specifiche tecniche e le clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi (C.A.M.) del verde.

39- DANNI DA FORZA MAGGIORE E/O CASO FORTUITO.
Qualora si verifichino danni da forza maggiore e/o da caso fortuito, gli stessi resteranno a carico dell’Appaltatore, in
applicazione del rischio d’'impresa.

40 - PROPRIETA DEGLI OGGETTI TROVATI

L'Amministrazione, salvo i diritti che spettano allo Stato a termini di legge, si riserva la proprieta degli oggetti di valore
e di quelli che interessano la scienza, la storia, l'arte o I'archeologia che si rinvengano nei fondi espropriati per
I'esecuzione delle opere o nella sede delle opere stesse.

Dell'eventuale ritrovamento dovra esserne dato immediato avviso alla DL per le opportune disposizioni.

L'Appaltatore non potra in ogni caso senza ordine scritto rimuovere od alterare l'oggetto del ritrovamento,
sospendendo ile opere stesse nel luogo interessato.

Ove necessario, tale sospensione potra essere formalizzata dalla DL, in quanto compresa tra le cause di forza maggiore
previste dalla vigente normativa in materia.

41 - ESECUZIONE D'UFFICIO

Nel caso in cui I'Appaltatore si rifiutasse di procedere all'immediato rifacimento delle opere male eseguite,
all'esecuzione delle opere mancanti, alla demolizione e sostituzione di quelle non rispondenti alle condizioni
contrattuali, oppure non rispettasse o ritardasse il programma accettato o interrompesse la prestazione, ed in
generale, in tutti i casi previsti dall’art.108 D.lgs. n.50/2016 e dall'art. 18 del D.M. n.145/2000 ss. mm.,
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I'Amministrazione Comunale avra il diritto di procedere all'esecuzione d'ufficio degli interventi e/o alla risoluzione del
contratto in danno dell'Appaltatore stesso, con recupero delle spese e/o delle penali.

42 - CASI DI NON ACCOGLIMENTO ISTANZA DI RECESSO DELLUAPPALTATORE

Ai sensi dell'art. 5, c. 4, D.M. 7.3.2018, n. 49, nonché dell’art. 3, c. 4 allegato 11.14 di cui all’art. 114, c. 5 al Codice, si
precisa che é facolta della stazione appaltante non accogliere l'istanza di recesso dell'appaltatore in ipotesi di
consegna ritardata dei lavori, qualora il ritardo nella consegna dei lavori non superi la meta del termine utile
contrattuale o comunque sei mesi complessivi.

43- CUSTODIA DELLE AREE DI INTERVENTO

E' a carico e a cura dell'Aggiudicatario la custodia e la tutela delle aree oggetto degli interventi di manutenzione, di
tutti i manufatti e dei materiali in esse esistenti, anche se di proprieta della Stazione Appaltante e cio anche durante
periodi di sospensione delle attivita di manutenzione e fino alla ultimazione delle prestazioni dei singoli contratti
attuativi.

44 - SPESE CONTRATTUALI DELL'ACCORDO QUADRO E DEI CONTRATTI ATTUATIVI

EVENTUALE qualora I'impresa sia SOGGETTO FACENTE PARTE DEL TERZO SETTORE:

LImpresa, a mezzo del suo rappresentante, dichiara di essere considerata in base a quanto previsto dall’art. 82, c. 1 del
D. Lgs n. 117/2017, soggetto facente parte del terzo settore, con conseguente esenzione dell'imposta di bollo a norma
dell’art. 82, c. 5, del decreto legislativo da ultimo citato.

FINE EVENTUALE

Le spese di contratto, di registro e accessorie del presente atto, inerenti e conseguenti, a esclusione dell'l.V.A,,
(eventuale per importi pari o superiori a € 500.000,00 - nonché le spese di pubblicazione e post informazione fine
eventuale) sono poste a carico dell’Appaltatore, che ha gia provveduto ai relativi versamenti.

Si richiede la registrazione a imposta fissa essendo I'importo dei lavori soggetto a |.V.A..

DA TOGLIERE per le succitate Imprese del TERZO SETTORE che non pagano il bollo:

Limposta di bollo del presente contratto e dei richiamati e assolta una tantum secondo le modalita telematiche di
versamento dell'imposta di bollo, di cui all’articolo 18, comma 10, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e
dell’articolo 3 dell’allegato 1.4 allo stesso decreto (circolare prot. n. 240013/2023 dell'Agenzia delle Entrate).

FINE PARTE DA TOGLIERE

45 — COLLAUDO/CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Le opere saranno assoggettate a regolare esecuzione.

Ai sensi dell'art. 12 del D. del MIT n. 49 del 7 marzo 2018 il termine perentorio € fissato in non oltre 60 giorni.

Le operazioni necessarie al collaudo/regolare esecuzione sono svolte a spese dell'Appaltatore, che dovra anche
mettere a disposizione del soggetto incaricato i mezzi necessari a eseguirla. Qualora I'Appaltatore non ottemperi, si
provvedera d'ufficio addebitandogli le relative spese.

Sino alla consegna delle opere la manutenzione delle stesse deve essere fatta a cura e spese dell'Appaltatore. Per tutto
il periodo suddetto e salve le maggiori responsabilita, I'Appaltatore &, quindi, garante delle opere e delle forniture
eseguite, delle sostituzioni e dei ripristini che si rendessero necessari. Durante il periodo in cui la manutenzione & a
carico dell'Appaltatore, la manutenzione stessa deve essere eseguita senza che occorrano particolari inviti da parte
della D.L.. Ove pero I'Appaltatore non provvedesse nei termini prescritti dalla D.L., previa fissazione di un termine da
comunicarsi all'indirizzo di posta elettronica certificata, dichiarata in sede di offerta, si procedera d'ufficio e la spesa
andra a debito dell'appaltatore stesso.

46 — QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESE (OPPURE) QUOTA DI
PARTECIPAZIONE AL CONSORZIO ORDINARIO
R.T.l. orizzontale:
Vengono indicate le seguenti percentuali corrispondenti alla quota di partecipazione al raggruppamento, per ogni
singola impresa, che corrispondono senza alcuna modifica a quelle dichiarate in sede di offerta:

o %(__ lettere %) per I'lmpresa (capogruppo);

e %(__ lettere %) per I'Impresa (mandante / consorziata).
R.T.l. verticale:
Vengono indicate le categorie dei lavori che verranno eseguiti dalle imprese, che corrispondono senza alcuna modifica
a quelle dichiarate in sede di offerta:
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e categoria per I'lmpresa (capogruppo);
e categoria per I'lmpresa (mandante / consorziata).

47- CRITERI DI SOSTENIBILITA ENERGETICA E AMBIENTALE E CAM

Il presente appalto per la conclusione di un Accordo quadro per servizi e lavori di cura e manutenzione del verde dei
giardini e delle aree verdi e classificato come “verde” ai sensi del Piano d’azione per la sostenibilita ambientale dei
consumi nel settore della Pubblica Amministrazione in quanto include almeno i Criteri Ambientali Minimi adottati con
decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (MATTM), relativi al servizio di gestione del
verde pubblico, —aggiornamento 2020.

Le specifiche tecniche e clausole contrattuali riportate nel capitolato speciale formano parte integrante del presente
capitolato e del contratto.

48 - PROTOCOLLO DI LEGALITA

Protocollo di legalita ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalita organizzata del 17 settembre
2019 (recepito con Deliberazione della Giunta Comunale n. 2019/0672 del 29/10/2019) scaduto il 16.09.2022, applica-
bile in via transitoria con valenza di “Patto di integrita” secondo le Istruzioni operative impartite dalla Segreteria Gene-
rale della Programmazione della Regione Veneto con nota prot. 456129 del 5.10.2022.

1) Lappaltatore ha I'obbligo, ad inizio lavori, di comunicare alla stazione appaltante — per il successivo inoltro alla Pre -
fettura — I'elenco di tutte le imprese, anche con riferimento ai loro assetti societari, coinvolte in maniera diretta ed indi-
retta nella realizzazione dell’opera a titolo di subappaltatori e di subcontraenti, con riguardo alle forniture ed ai servizi
ritenuti “sensibili” di cui all’elenco sotto riportato, nonché ogni eventuale variazione dello stesso elenco, successiva-
mente intervenuta per qualsiasi motivo.

ELENCO DELLE ATTIVITA’ IMPRENDITORIALI RITENUTE “SENSIBILI”

- estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;

- confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;

- noli a freddo di macchinari;

- fornitura di ferro lavorato;

- noli a caldo;

- autotrasporti per conto di terzi;

- guardiania dei cantieri;

- servizi funerari e cimiteriali;

- ristorazione, gestione delle mense e catering;

- servizi ambientali, comprese le attivita di raccolta, di trasporto nazionale e transfrontaliero, anche per conto di terzi,
di trattamento e di smaltimento dei rifiuti, nonché le attivita di risanamento e di bonifica e gli altri servizi connessi alla
gestione dei rifiuti.

2) Qualora le “informazioni antimafia” di cui all’art. 84, c. 3 del D.lgs 159/2011, diano esito positivo, il presente con -
tratto é risolto di diritto e sara applicata una penale a titolo di liquidazione forfettaria dei danni nella misura del 10%
del valore del contratto, salvo il maggior danno.

3) L'appaltatore si impegna ad inserire clausole risolutive espresse, anche nei contratti di subappalto, nei subcontratti,
nonché nei contratti a valle stipulati dai subappaltatori e subcontraenti, al fine di procedere automaticamente alla riso-
luzione del vincolo contrattuale a seguito dell’esito interdittivo delle informative antimafia, di cui all’art. 84, c. 3 del
D.lgs 159/2011, rese dalle Prefetture.

4) U'appaltatore ha l'obbligo di nominare un referente di cantiere, con la responsabilita di tenere costantemente aggior -
nato e disponibile un rapporto di cantiere, contenente I'elenco nominativo del personale e dei mezzi che a qualsiasi ti-
tolo operano e sono presenti presso il cantiere al fine di consentire le necessarie verifiche antimafia da espletarsi an-
che attraverso il ricorso al potere di accesso di cui all’art. 93 del Decreto Legislativo 159/2011.

DATI CONTENUTI NEL “RAPPORTO DI CANTIERE”

a. ll c.d. “rapporto di cantiere” dovra contenere ogni utile e dettagliata indicazione relativa alle opere da realizzare con
I'indicazione della ditta incaricata, delle targhe (o telai) dei mezzi giornalmente presenti in cantiere, dell'impresa e/o di
eventuali altre ditte che operano in regime di affidamento, subappalto o assimilabile nella settimana di riferimento, e
degli ulteriori veicoli che comunque avranno accesso al cantiere, nel quale si dovranno altresi indicare i nominativi di
tutti i dipendenti che saranno impegnati nelle lavorazioni all'interno del cantiere, nonché delle persone autorizzate
all'accesso per altro motivo.

b. | mezzi dei fornitori e dei terzi trasportatori per le forniture necessarie ai cantieri le cui targhe non sono preventiva-
mente note, saranno identificati mediante il documento di trasporto ed il Referente di cantiere giustifichera, ove ne-
cessario, la ragione delle forniture alle Forze di Polizia.
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5) L'appaltatore si impegna a riferire tempestivamente alla stazione appaltante ogni illecita richiesta di danaro, presta-
zione o altra utilita, ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell’esecuzione dei lavori nei confronti
di un proprio rappresentante, agente o dipendente.

6) Lappaltatore si impegna, altresi, ad inserire negli eventuali contratti di subappalto e negli altri eventuali sub con-
tratti analogo obbligo.

Tale obbligo non ¢ in ogni caso sostitutivo dell’obbligo di denuncia all’Autorita giudiziaria dei fatti attraverso i quali sia
stata posta in essere la pressione estorsiva ed ogni altra forma di illecita interferenza.

7) La mancata comunicazione dei tentativi di pressione criminale da parte dell'impresa appaltatrice portera alla risolu -
zione del contratto.

8) La mancata comunicazione dei tentativi di pressione criminale da parte dell'impresa subappaltatrice portera alla re-
voca immediata dell’autorizzazione al subappalto.

9) L' appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Stazione Appaltante e alla Prefettura di tentativi di
concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei suoi confronti, degli organi sociali o dei dirigenti d'impresa.
Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento dara
luogo alla risoluzione del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici ammini-
stratori o di funzionari che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed alla esecuzione del contratto sia stata di-
sposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 c.p..

10) La Stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all’art. 1456 c.c., ogni qual-
volta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata di-
sposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319
c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 321 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p., 353-bis
c.p..

11) Nei casi di cui ai commi 9 e 10 del presente articolo I'esercizio della potesta risolutoria da parte della Stazione Ap -
paltante e subordinato alla previa intesa con I'Autorita Nazionale Anticorruzione. A tal fine, la Prefettura competente,
avuta comunicazione da parte della Stazione appaltante della volonta di quest’ultima di avvalersi della clausola risoluti-
va espressa di cui all’art. 1456 c.c., ne dara comunicazione all’Autorita Nazionale Anticorruzione, che potra valutare se,
in alternativa all’ipotesi risolutoria, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale tra Stazione
appaltante ed impresa aggiudicataria, alle condizioni di cui all'art. 32 del Decreto Legge 90/2014, convertito in Legge n.
114 del 11/08/2014.

49 - INFORMATIVA Al SENSI DEL REGOLAMENTO UE N. 679/2016 PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Titolare del trattamento e Responsabile della protezione dei dati.

Il titolare del trattamento e il Comune di Padova, con sede in Via del Municipio, 1 — 35122 Padova, email:
contratti.appalti@comune.padova.it

pec: contrattiappalti@pec.comune.padova.it

Dati di contatto del Responsabile protezione dati: dpo@comune.padova.it

Base giuridica e finalita del trattamento.

Il Titolare tratta i suoi dati personali comunicati in occasione della conclusione di contratti per i servizi, fornitura di
beni, appalti di lavori del Titolare. Tutti i dati che vengono comunicati dagli interessati, o che il Comune di Padova
acquisisce da terzi, saranno utilizzati esclusivamente per la gestione dei rapporti contrattuali e precontrattuali con gli
interessati, per adempiere ad obblighi delle normative sovranazionali, nazionali, regionali e regolamentari che
disciplinano I'attivita istituzionale del Comune di Padova ed eventualmente per salvaguardare i propri legittimi interessi
connessi allo svolgimento dei rapporti.

Tutti i dati comunicati saranno utilizzati esclusivamente per |'esecuzione di un contratto di cui 'interessato e parte ai
sensi dell’art. 6 c.1, lettera b) del Regolamento UE 679/2016.

Diritti dell’interessato.

In qualita di interessato, '’Appaltatore puo presentare al Comune di Padova, relativamente ai propri dati personali,
istanza:

- di accesso, per sapere se sia in corso un trattamento degli stessi ed ottenere informazioni in merito;

- di rettifica, per garantirne la correttezza;

- di cancellazione, la quale & possibile solo se compatibile con il “Piano di conservazione” del “Manuale di gestione dei
documenti e dei flussi documentali”, poiché il Comune di Padova e soggetto a precisi obblighi normativi di
conservazione dei dati personali;

- di limitazione del loro trattamento, anche opponendosi alla loro cancellazione qualora gli stessi siano necessari per
tutelare un suo diritto in sede giudiziaria;
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- di opposizione al trattamento, che ha effetto solo qualora il Titolare del trattamento non debba obbligatoriamente
proseguire lo stesso.

Listanza puo essere presentata direttamente al Titolare del trattamento agli indirizzi sopra indicati.

Qualora ritenga che il trattamento si svolga in violazione del GDPR, puo proporre reclamo al Garante per la Protezione
dei Dati Personali od all’Autorita di Controllo dello Stato Membro ove risiede o lavora.

Modalita del trattamento

| dati dell’/Appaltatore sono trattati in forma digitale nel rispetto dei principi di cui all'art. 5 GDPR, ossia secondo
correttezza, liceita, trasparenza, pertinenza, riservatezza e non eccedenza rispetto alle finalita di raccolta e di
successivo trattamento. Ad essi sono riservate tutte le misure tecniche ed organizzative adeguate per garantire un
livello di sicurezza adeguato al rischio, ovvero al fine di prevenire la perdita dei dati, gli usi illeciti o non corretti e gli
accessi non autorizzati. Il conferimento dei dati personali & necessario ed il loro mancato rilascio preclude la possibilita
di dare seguito agli adempimenti di legge. Non ¢ prevista: la diffusione dei dati ottenuti; 'uso di trattamenti o processi
decisionali automatizzati volti a profilare gli interessati; il trasferimento verso paesi terzi od organizzazioni
internazionali.

Destinatari dei dati trattati

| dati delllAppaltatore saranno comunicati al personale interno autorizzato al trattamento ed impegnato alla
riservatezza del Settore Contratti Appalti e Provveditorato e se del caso, potranno essere comunicati a soggetti pubblici
in forza degli obblighi normativi e alle autorita di controllo e di verifica. Potranno essere comunicati ad ulteriori
soggetti esclusivamente in virtu di obblighi di legge.

Periodo di conservazione dei dati personali

| dati saranno conservati per il conseguimento delle finalita sopra indicate per le quali sono stati raccolti, ossia per il
periodo necessario all'espletamento del procedimento amministrativo correlato. Il Comune di Padova conserva i
contratti stipulati in modo permanente, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e dell’art. 43 del D.Lgs 7
marzo 2005 n. 82.

Le parti mi dispensano dalla lettura dei richiamati, dichiarando di approvarli in ogni loro parte.

Quest’atto, redatto in modalita elettronica da persona di mia fiducia, si compone di n. facciate scritte per
intero e quanto di questa ed ultima ed ¢ stato da me letto, mediante |'uso e il mio controllo personale degli
strumenti informatici, agli intervenuti, i quali da me interpellati, lo dichiarano conforme alla loro volonta, lo accettano
e lo sottoscrivono con firma digitale.

lo, Ufficiale Rogante del Comune di Padova, attesto che le firme digitali sono state apposte in mia presenza e che il
presente atto non € in contrasto con l'ordinamento giuridico.

PER LIMPRESA

Per ’Amministrazione
Il Dirigente
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