



Settore Verde Parchi e Agricoltura Urbana



COMUNE DI
PADOVA

ACCORDO QUADRO PER INTERVENTI URGENTI PER LA SICUREZZA E LA CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO ARBOREO URBANO

LOTTO 1

Progetto n° AQ_1_2024

LLPP_VER_2024_003

12

Progettisti: dott. For. Riccardo Morganti
dott. For. Paolo Trivellato
dott. For. Giulia Breda

RUP: Dott. Agr. Degl'Innocenti Ciro

Capo Settore: Dott. Agr. Degl'Innocenti Ciro

Elaborato: INCIDENZA MANODOPERA

Incidenza manodopera

Incidenza della manodopera

Il quadro di incidenza della manodopera è il documento sintetico che indica, con riferimento allo specifico contratto, il costo del lavoro. Il quadro definisce l'incidenza percentuale della quantità di manodopera per le diverse categorie di cui si compone l'opera

Per quanto riguarda il calcolo dell'incidenza percentuale della manodopera, si è scelto di adottare un calcolo analitico integrato da una indagine conoscitiva del mercato, al fine di fornire un'analisi il più rispondente possibile alla realtà. L'indagine ha permesso alla categoria OS 24 che caratterizza l'opera, una percentuale di incidenza della manodopera. Dall'individuazione dei costi della manodopera per ogni singola categoria di lavorazione, si ottiene di prassi il costo totale della manodopera che, rapportato al costo complessivo dell'opera, determina l'incidenza media della percentuale di manodopera. Nel caso del presente appalto trattando di un Accordo Quadro non è possibile determinare in modo analitico la percentuale di incidenza della manodopera, trattandosi di lavori che periodicamente sono svolti dalla stazione appaltante si è appurato che l'incidenza percentuale media per i lavori di arboricoltura è di 43 %

Qui di seguito si riporta il quadro di incidenza della manodopera per le diverse categorie di lavoro:

Con M= percentuale di incidenza della manodopera su ogni categoria di lavorazione

Categoria di lavoro	Costo lavorazione comprensiva dei costi sicurezza	M	Manodopera
OS 24 - Opere a verde e arredo urbano	968.974,15	43,00%	416.658,88
Totale	968.974,15	43,00 %	416.658,88