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A COSTI DELLA SICUREZZA 

A.1 PREMESSA – NORME PER LA CONTABILIZZAZIONE 

Per effettuare la valutazione dei costi per la sicurezza sono stati presi in considerazione gli 

elementi specifici indicati nel punto 4 dell’allegato VX del D.Lgs. 81/2008 e ss. mm. e ii.  

I costi della sicurezza sono calcolati per tutta la durata delle lavorazioni previste in cantiere ed in 

relazione al programma dei lavori di progetto. Essi comprendono: 

 Gli apprestamenti previsti nel PSC; 

 Le misure preventive e protettive e dei dispositivi di protezione individuale 

eventualmente previsti nel PSC per le lavorazioni interferenti; 

 Gli impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, degli impianti 

antincendio, degli impianti di evacuazione fumi; 

 I mezzi e servizi di protezione collettiva;  

 Le procedure contenute nel PSC e previste per specifici motivi di sicurezza; 

 Gli eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale 

o temporale delle lavorazioni interferenti; 

 Le misure di coordinamento relative all’uso comune di apprestamenti, attrezzature, 

infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva. 

 

I costi della sicurezza sono stati calcolati con il prezzario della Regione Veneto 2013. 

Le singole voci dei costi della sicurezza sono state calcolate considerando il loro costo di utilizzo 

per il cantiere interessato che comprende, quando applicabile, la posa in opera, l’eventuale 

manutenzione e l’ammortamento, quando applicabile ed il successivo smontaggio, anche in
 considerazione dei prezzi di mercato. 
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A.2 STIMA ANALITICA DEI COSTI DELLA SICUREZZA 

Num. Artic. Descrizione  Unità di 
 misura 

Quantità 
IMPORTI 

 Unitario   €  Totale  O.S.  €
PROCEDURE DI SICUREZZA E COORDINAMENTO  

490 9.1 Controllo periodico dei luoghi di lavoro       

  

  

Controllo periodico dei luoghi di lavoro da 
parte del referente dell'impresa affidataria 
delle protezioni collettive (segnalazione e 
modifiche/ripristini immediati), della 
segnaletica apposta a terra a segnalazione 
dei lavori in esecuzione in altezza 
(spostamento della stessa se necessario), 
delle interferenze temporali (segnalazione e 
informazione immediata agli esecutori).          

  Per tutta la durata dei lavori  h 25,00         € 35,60      890,00     €
500 9.2 Misure di coordinamento per uso comune 

di apprestamenti, attrezzature, 
infrastrutture e mezzi          

  

  

Misure di coordinamento per uso comune di 
apprestamenti, attrezzature, infrastrutture e 
mezzi costituiti da:  
- partecipazione alle riunioni di 
coordinamento tra coordinatore per la 
sicurezza in fase di esecuzione e 
responsabili della sicurezza delle imprese 
che concorrono ai lavori del cantiere sui 
contenuti dei piani di sicurezza e il 
coordinamento delle attività di prevenzione e 
tempo impiegato dai referenti per l'attività di 
supporto al CSE, quale ad esempio la 
partecipazione alle riunioni di coordinamento 
previste dal presente piano;  
- tempo impiegato dai referenti durante i 
sopralluoghi del CSE in cantiere;  
- raccolta e gestione della documentazione di 
cantiere.          

  costo per tutta la durata dei lavori  h 25,00         € 38,19           € 954,75  
510 9.3 Misure di coordinamento manovre veicoli          

  

  

Misure di coordinamento delle manovre dei 
veicoli: 
- presenza di lavoratori (movieri) che 
coordino le manovre veicoli e mezzi di 
sollevamento per manovre particolarmente 
difficili di sollevamento manufatti;  
- presenza di lavoratori (movieri) che 
coordino le manovre di entrata/uscita dalle 
zone di cantiere ed il transito dei veicoli in 
adiacenza delle aree di cantiere.         

  costo per tutta la durata dei lavori  h 25,00         € 32,36           € 809,00  
Totale Procedure Di Sicurezza E Coordinamento          € 2.653,75  
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Num. Artic. Descrizione  Unità di 
 misura 

Quantità 
IMPORTI 

 Unitario   €  Totale  O.S.  €
SERVIZI LOGISTICI ED IGIENICO ASSISTENZIALI 

530 9.5 Nolo di WC chimico         

  

  

Trasporti, montaggio, nolo e smontaggio di 
bagno chimico autopulente da installare 
nell'area di cantiere. Nella voce si ritengono 
comprese e compensate eventuali riparazioni 
durante tutta la durata dei lavori e l'incidenza 
di eventuali elementi danneggiati. Il tutto per 
dare il bagno funzionante per l'intera durata 
dei lavori.         

540 9.5.1 costo primo mese  cad 1,00       € 200,00           € 200,00  

550 
9.5.2 costo mesi successivi (per ogni mese o 

frazione di mese  cad/mese 5,00         € 30,00           € 150,00  
Totale Servizi Logistici Ed Igienico Assistenziali           € 350,00  

IMPIANTO DI CANTIERE 
560 9.6 Impianto di terra per cantiere medio       

  

  

Impianto di terra per cantiere medio (25 kW) - 
apparecchi utilizzatori ipotizzati: sega 
circolare, pulisci-tavole, piegaferri e 
apparecchi portatili - con Idn=0,3A 
(Rt<83hom), costituito da conduttore di terra 
in rame isolato direttamente interrato da 16 
mmq, e n. 2 picchetti di acciaio zincato da 2 
metri; collegamento delle baracche e del 
ponteggio (se di resistenza di terra inferiore a 
200 hom) con conduttore equipotenziale in 
rame isolato da 16 mmq.        

  
  

costo per tutta la durata del cantiere e 
comprensivo di tutti i ponteggi cad 1,00       € 387,19           € 387,19  

Totale Impianto Di Cantiere          € 387,19  
APPRESTAMENTI DI PRIMO SOCCORSO, ANTINCENDIO E MISURE PREVENTIVE 

570 9.7     Nolo di estintore      

  

  

Nolo estintore omologato da kg 6 tipo A, B, C 
completo di cartello di segnalazione; la voce 
comprende la manutenzione prevista per 

legge da effettuarsi periodicamente.       
    Nolo per tutta la durata dei lavori  cad 2,00         € 40,00           € 80,00  
580 9.8 Cassetta di Pronto Soccorso         

    Nolo di cassetta di Pronto Soccorso       
    Nolo per tutta la durata dei lavori  cad 1,00         € 50,00             € 50,00  

Totale Apprestamenti Di Primo Soccorso, Antincendio E Misure Preventive          € 130,00  
SEGREGAZIONE AREE/RECINZIONE 

590 9.9 Recinzione provvisionale      

  

  

Fornitura, noleggio, posa in opera e lievo  di 
recinzione di cantiere costituita da pannelli 
metallici zincati prefabbricati con stabilità al 
piede, con apposizione di reti plastificate 
color arancio o telo antipolvere, se richiesto, 
da utilizzare durante la fase di allestimento e 
disallestimento del cantiere e dei ponteggi 
per tutte le statue interessate dai lavori. E' 
compreso nel prezzo l'eventuale 
spostamento dei pannelli nell'ambito del 
cantiere e l'apposizione di segnaletica di 
cantiere.       

    costo complessivo per tutto il cantiere  cad 1,00       € 450,00           € 450,00  

Vedi scheda  Analisi del prezzo 
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Num. Artic. Descrizione  Unità di 
 misura 

Quantità 
IMPORTI 

 Unitario   €  Totale  O.S.  €
600 9.10 Transenne metalliche verniciate 

rosse/bianche e gambe in lamiera 
metallica         

  

  

Fornitura, noleggio, posa in opera e lievo  di 
transenne in scatolare metallico verniciato 
giallo/nero o rosso/bianco e gambe in lamiera 
metallica che servono durante i lavori di 
montaggio e smontaggio del cantiere. E' 
compreso nel prezzo l'eventuale 
spostamento delle attrezzature. Costo a 
corpo.       

  
  

Fornitura, noleggio, posa in opera e lievo  di 
transenne metalliche per tutto il cantiere. a corpo 1,00       €  200,00          € 200,00  

Totale Segregazione Aree/Recinzione          € 650,00  
PONTEGGI E ATTREZZATURE DI LAVORO  

640 9.12 Nolo di ponteggio - montaggio e 
smontaggio      

  

  

Montaggio, smontaggio e noleggio di 
ponteggio zincato a caldo multi direzionale 
per tutto il periodo di lavorazione della 
singola statua indipendentemente dal tempo 
impiegato, con impalcati in acciaio per tutti i 
piani di lavoro, salita con botola e scala, 
tavole fermapiede, installato attorno alla 
statua per consentire il restauro della stessa 
su tutti i lati, comprese le necessarie tavole 
poste a 45° per coprire gli eventuali vuoti 
presenti e per avvicinarsi alla statua stessa. 
Le dimensioni della base saranno di circa 
4mX4m, altezza di circa 8 m, completo di rete 
bianca antipolvere, staccionata di base, porta 
di ingresso chiuso da lucchetto e copertura 
della sommità, realizzata con profili in 
alluminio e teli in onduline trasparenti, con 
trattamento antigelivo.       

650 9.12.1 In tutto verranno allestite n.33 statue cad 

Vedi scheda  Analisi del prezzo 

   € 3.800,00     € 125.400,00  
640 9.12 Relazione di calcolo ponteggio multi 

direzionale per singola statua      

  

  

Onere per la redazione della relazione di 
calcolo del ponteggio multi direzionale 
necessario per l'esecuzione dei lavori per 
singola statua, a firma di tecnico 
specializzato.       

650 9.12.1 Valutato a corpo (Prezzo di mercato) a corpo 1,00    € 1.100,00        € 1.100,00  

Totale Ponteggi E Attrezzature Di Lavoro 

    

€ 132.100,00  
        

TOTALE COSTI SICUREZZA 

   

€ 136.270,94 
 

 
 

33,00 

Vedi scheda  Analisi del prezzo 

Noleggio di cestello elevatore a sbraccio 650 9.13 giorni 8,00 700,00  5.600,00  €€
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B FIRME  

Il presente documento, composto da n° 7 pagine numerate in progressione: 
 
 

Rev. Data Il Coordinatore per la Sicurezza 

00 03/10/2017 

 
 
 
 
 
VISTO: 
 

Rev. Data Il Responsabile dei Lavori 

00  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
PER ACCETTAZIONE: 
 
Con la presente sottoscrizione si intende letto, compreso ed accettato in ogni sua parte. 
 

Rev. Data                                           L’Impresa Il CSE 

00  
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