

COMUNE DI PADOVA

SETTORE LAVORI PUBBLICI



RIQUALIFICAZIONE LATO SUD STADIO EUGANEO:

- LLPP EDP 2019/163 1° STRALCIO - Costruzione nuovo palazzetto per il basket e parte nuova curva Fattori
- LLPP EDP 2019/164 2° STRALCIO - Costruzione nuovo palazzetto polifunzionale e parte nuova curva Fattori
- LLPP EDP 2019/165 3° STRALCIO - Stralcio riqualificazione tribune

OPERE PER LA SALVAGUARDIA DEI LAVORI ESEGUITI

IL RESPONSABILE UNICO
DEL PROGETTO

Ing. Massimo Benvenuti

LIVELLO DI PROGETTAZIONE		DATA	06/2024
PROGETTO ESECUTIVO			rev.1
DESCRIZIONE ELABORATO	ELABORATI GENERALI Quadro economico di spesa		SCALA
N° 04	CODICE APPR_04	SIGLA	Rel.04
<small>Capogruppo e coordinatore Progettazione architettonica, impianti elettrici, idricosanitario e antincendio</small>	<small>Progettazione strutturale</small>	<small>Coordinamento della Sicurezza in fase Progettuale</small>	<small>Responsabile dei rilievi e restituzione grafica</small>
Ing. Davide Ferro	Arch. Cristian Lazzarin	Geom. Elisa Barbieri	Ing. Marco Ferro

RIQUALIFICAZIONE LATO SUD STADIO EUGANEO:

LL.PP. EDP 2019/163 1° STRALCIO - Costruzione nuovo palazzetto per il basket e parte nuova curva fattori
 LL.PP. EDP 2019/164 2° STRALCIO - Costruzione nuovo palazzetto polifunzionale e parte nuova curva fattori
 LL.PP. EDP 2019/165 3° STRALCIO - Stralcio riqualificazione tribune

OPERE PER LA SALVAGUARDIA DEI LAVORI ESEGUITI

PROGETTO ESECUTIVO

A) IMPORTO LAVORI			
A.1	Lavori:		
	Opere edili		€ 1.583.396,82
	Opere strutturali		€ 769.610,02
	Impianti idricosanitario e antincendio		€ 184.110,61
	Impianti elettrici		€ 157.882,55
	Importo lavori (A.1)		€ 2.695.000,00
A.2	Oneri per la sicurezza:		
	Importo oneri per la sicurezza (non soggetto a ribasso d'asta)		€ 275.000,00
	Importo oneri della sicurezza (A.2)		€ 275.000,00
	Totale importo lavori (A) A.1+A.2		€ 2.970.000,00
B) SOMME A DISPOSIZIONE			
B.1	Lavori in amministrazione diretta previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura		€ -
B.2	Rilievi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione a cura della stazione appaltante		€ -
B.3	Rilievi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione a cura del progettista		€ -
B.4	Allacciamenti ai pubblici servizi e superamento eventuali interferenze		€ -
B.5	Imprevisti, secondo quanto precisato al comma 2, articolo 5, allegato I.7	5,05%	€ 150.000,00
B.6	Accantonamenti in relazione alle modifiche di cui agli articoli 60 e 120, comma 1, lettera a) del codice (revisione prezzi)		€ -
B.7	Acquisizione aree o immobili, indennizzi		€ -
B.8	Spese tecniche relative alla progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza (inclusi oneri previdenziali 4%):		
	a) Spese tecniche integrazione progetto		€ 31.200,00
	b) Spese tecniche		€ 260.000,00
B.9	Spese per attività tecnico-amministrative e strumentali connesse alla progettazione, di supporto al RUP qualora si tratti di personale dipendente, di assicurazione dei progettisti qualora dipendenti dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del codice nonché per la verifica preventiva della progettazione ai sensi dell'articolo 42 del codice		€ -
B.10	Spese di cui all'articolo 45, commi 6 e 7, del codice (Incentivi alle funzioni tecniche)	1,00%	€ 29.700,00
B.11	Eventuali spese per commissioni giudicatrici		€ -
B.12	Spese per pubblicità		€ -
B.13	Spese per prove di laboratorio, accertamenti e verifiche tecniche obbligatorie o specificamente previste dal capitolato speciale d'appalto, di cui all'articolo 116 comma 11, del codice, nonché per l'eventuale monitoraggio successivo alla realizzazione dell'opera, ove prescritto		€ -
B.14	Spese per collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico, collaudo impiantistico (inclusa oneri previdenziali 4%)		€ -
B.15	Spese per la verifica preventiva dell'interesse archeologico, di cui all'articolo 41, comma 4, del codice		€ -
B.16	Spese per i rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale (Accordi bonari)		€ 59.436,00
B.17	Nei casi in cui sono previste, spese per le opere artistiche di cui alla legge 20 luglio 1949, n. 717		€ -
B.18	IVA ed eventuali altre imposte:		
	a) IVA sui lavori	10%	€ 297.000,00
	b) IVA su totale spese tecniche (B.8+B.14)	22%	€ 64.064,00
B.19	Posa in opera di ascensore giacente in sito, inclusa verifica preliminare dell'impianto e collaudo finale (inclusa IVA)		€ 36.600,00
B.20	Contributo ANAC e altre spese di gara		€ 1.000,00
B.21	Spese di pagamento tasse, SCIA e oneri VV.F., Coni, Federazioni Sportive, Consorzio di Bonifica		€ 1.000,00
	Totale somme a disposizione (B)		€ 930.000,00
	TOTALE COMPLESSIVO PROGETTO (A+B)		€ 3.900.000,00