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CONTRATTO DI APPALTO

SCRITTURA PRIVATA

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)
MISSIONE 5 - COMPONENTE 2.1 - INVESTIMENTO 1.3.1
OGGETTO: CENTRI SERVIZI — HOUSING FIRST : MIGLIORAMENTO
FUNZIONALE EDIFICIO DI VIA ROVERETO
CIG: A0256358C4
Tra i signori:
- Diego Giacon, nato a @i 29/08/1968, domiciliato per la carica
presso la Sede Municipale, il quale interviene nel presente atto nella
qualifica di Funzionario con A.S. del Settore Lavori Pubblici del Comune di
Padova, con sede a Padova in Via Del Municipio n. 1, e, quindi, in nome e
per conto del Comune stesso, ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000

(c.f. del Comune: 00644060287)

- Alberto Miozzo, nato a@ijjjjjJJJp 11 27/06/1976, residente D i»
G i u:lc dichiara di intervenire nel presente atto nella

qualifica di legale rappresentante dellimpresa Radar s.rl., con sede a
Noventa Padovana (PD) in Viale della Navigazione Interna n. 113, iscritta
nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Padova al
numero 03369430289 e, quindi, in nome e per conto della stessa (c.f.

dell'impresa: 03369430289), in appresso denominato Appaltatore.



Si premette
- che Tlintervento in oggetto rientra nella Missione 5 Componente 2,
Investimento 1.3 del PNRR e che risulta finanziato con Decreto Direttoriale
del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 98 del 09/05/2022;
- che con deliberazione di Giunta comunale n. 2023/0495 in data
03/10/2023, esecutiva, é stato approvato il progetto esecutivo relativo a
“Centri Servizi. Housing First: miglioramento funzionale edificio Via
Rovereto”, predisposto dal Settore Lavori Pubblici per un importo lavori di €
134.411,00 di cui € 2.156,62 per oneri della sicurezza I.V.A. esclusa;
- che a seguito di acquisizione di preventivo di cui al prot. 527069 del
21/11/2023 i lavori sono stati aggiudicati allAppaltatore, per I'importo di €
130.667,33 (pari al ribasso dell'1,20%) oltre a oneri della sicurezza di €
2.156,62 e IVA (cfr. determinazione a contrattare e affidamento lavori n.
2023/57/0672 del 01/12/2023 che richiama la determina di chiusura del
procedimento di verifica delle dichiarazioni rese n. 2023/86/0510 del
22/09/2023, a seguito del buon esito dei controlli effettuati, ivi compreso il
controllo degli adempimenti in materia di titolare effettivo ex art. 20 del D.
Lgs. 231/2007);
- che lappaltatore ha prodotto la dichiarazione attestante il rispetto degli
ulteriori principi e delle condizionalita nell’ambito degli interventi a valere sul
PNRR;
- che all'atto dell'offerta I’Appaltatore ha dichiarato di voler procedere al
subappalto;
- che I'Appaltatore ha effettuato la comunicazione prevista dallart. 1 del

D.P.C.M. n. 187/1991,



tutto cid premesso
si conviene e si stipula quanto segue:

- ARTICOLO 1 - Documenti che costituiscono parte integrante del

contratto.
Formano parte integrante del presente contratto, anche se non

materialmente allegati:

il capitolato generale d'appalto di cui al decreto del Ministero dei lavori
pubblici n. 145/2000 (per le parti espressamente richiamate), che d’ora
in avanti sara chiamato semplicemente C.G.A;

- le polizze di garanzia,

- il capitolato speciale d’appalto (d'ora in poi c.s.a.);

- l'elenco dei prezzi unitari

- le relazioni di progetto;

- il piano di manutenzione;

- il cronoprogramma (da inserire per il caso di lavori di durata
pluriennale);

- il computo metrico estimativo;

i piani di sicurezza redatti dall'Appaltatore ai sensi del D.Lgs. 81/2008.

| sopra menzionati documenti sono firmati dai contraenti con firma digitale.
In caso di contrasto tra quanto contenuto nel presente contratto e quanto
contenuto nel c.s.a. o in altri elaborati progettuali, prevalgono le previsioni
qui contenute.

- ARTICOLO 2 - Affidamento, corrispettivo dell'appalto e

contabilizzazione lavori.

I Comune di Padova affida all’Appaltatore il contratto dei lavori di cui



all’oggetto, per un importo di € 130.667,33 (lavori) e di € 2.156,62 (oneri per
la sicurezza), per un totale di € 132.823,95.=., oltre a |.V.A., come risultante
dall'offerta presentata, alle condizioni tutte di cui al progetto in premessa
specificato.

| lavori oggetto del presente appalto saranno contabilizzati a a misura.

Ai soli fini del rilascio del certificato di esecuzione dei lavori, gli stessi si
intendono appartenenti alla categoria OG1.

- ARTICOLO 3 — Casi _di _non accoglimento istanza di recesso

dell’appaltatore.
Ai sensi dell'art. 5, c. 4, D.M. 7.3.2018, n. 49, nonché dell'art. 3, c. 4 allegato

11.14 di cui all'art. 114, c. 5 al Codice, si precisa che é facolta della stazione
appaltante non accogliere l'istanza di recesso dell’appaltatore in ipotesi di
consegna ritardata dei lavori, qualora il ritardo nella consegna dei lavori non
superi la meta del termine utile contrattuale o comunque sei mesi
complessivi.

-ARTICOLO 4 — Tempo utile e penali.

Il tempo utile per l'ultimazione dei lavori, nel rispetto del programma
predisposto dall’Appaltatore & fissato in - 90 - giorni naturali e consecutivi,
decorrenti dalla data del verbale di consegna.

L'Appaltatore non potra per nessuna ragione sospendere o rallentare i
lavori, salvo i casi previsti dall'art. 1460 del c.c.

Penali: La penale di ritardo per l'ultimazione dei lavori é fissata nella
percentuale dello 0,6 per mille dellammontare netto del contratto, per ogni
giorno di ritardo.

L'Amministrazione Comunale si riserva di chiedere oltre alla penale di cui



sopra il risarcimento dei danni per le maggiori spese che si dovessero
sostenere a causa dei ritardi imputabili al’Appaltatore nell’esecuzione dei
lavori.

Il responsabile del procedimento potra concedere eventuali proroghe,
purché richieste con congruo anticipo rispetto alla scadenza dei termini
contrattualmente previsti, tenuto conto di quanto indicato nellart. 121,
commi 8 e 9 D.Igs n. 36/2023, qualora l'esecutore, per cause a lui non
imputabili, non sia in grado di ultimare i lavori nei termini fissati.

Nel caso di sospensioni disposte dalla Stazione Appaltante per cause
diverse da quelle di cui allart. 121 del D.Lgs. 36/2023 il risarcimento
all'Appaltatore sara quantificato sulla scorta dei criteri di cui all'art. 10 del D.
MIT n. 49 del 7 marzo 2018.

- ARTICOLO 4 — BIS Obblighi previsti per gli appalti finanziati con
PNRR e/o PNC e relative penali.

- (Se I'operatore economico impiega da 15 a 50 dipendenti Relazione

di genere) L’appaltatore si impegna, entro 6 mesi dalla stipula del contratto,
a consegnare alla stazione appaltante una relazione di genere sulla
situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni
ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione
professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri
fenomeni di mobilita, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei
licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione
effettivamente corrisposta. L'operatore economico € altresi tenuto a
trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla

consigliera e al consigliere regionale di parita.



- (Se I'operatore economico impiega un numero pari o superiore 15
dipendenti Legge 68/99 disabili) 'appaltatore si impegna, entro 6 mesi
dalla stipula del contratto, a consegnare alla stazione appaltante una
relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a
carico delle imprese dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e illustri eventuali
sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio
precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte.
L'operatore economico €& altresi tenuto a trasmettere la relazione alle
rappresentanze sindacali aziendali.

(in caso di necessita di assunzione di personale per l'esecuzione del
contratto) L’appaltatore si obbliga a rispettare I'impegno assunto in sede di
gara ad assicurare una quota pari almeno al 30% delle nuove assunzioni
necessarie all'occupazione giovanile e una quota pari almeno al 15% delle
nuove assunzioni necessarie all'occupazione femminile, in deroga alla
percentuale prevista in attuazione degli obblighi assunzionali, in
considerazione della specifica natura del settore di riferimento, tenuto conto
delle ultime rilevazioni ISTAT.

Penali: Ai sensi dell’art. 47, comma 6, del D.L. 31 maggio 2021, n. 77,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, il mancato
adempimento degli obblighi sopraindicati comporta I'applicazione di una
penale pari allo 0,6 per mille dellammontare netto contrattuale per ogni
giorno di ritardo fino ad un massimo del 20 per cento di detto ammontare,
nonché per la mancata produzione della relazione di genere, l'impossibilita
di partecipare in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per

un periodo di dodici mesi, ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli



investimenti pubblici finanziati con le risorse derivanti da PNRR e PNC.

- Qualora l'ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine
stabilito, & riconosciuto all’appaltatore, a seguito dell’approvazione del
certificato di collaudo o regolare esecuzione e sempre che tale documento
certifichi che I'esecuzione dei lavori & conforme alle obbligazioni assunte, un
premio di accelerazione, in misura pari, per ogni giorno di anticipo, allo 0,6
per mille dellimporto netto contrattuale; il premio di accelerazione non
spetta nel caso in cui il termine di cui sopra non venga per qualsiasi ragione
(ivi comprese sospensioni e proroghe per qualsivoglia ragione disposte)
rispettato.

- L’Appaltatore, si impegna a predisporre apposita relazione al termine dei
lavori attestante il rispetto degli obblighi specifici del PNRR, con particolare
riferimento al principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi
ambientali cd. “Do No Significant Harm” (DNSH) ai sensi dell'articolo 17 del
Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18
giugno 2020, nonché al principio del contributo dell'intervento all’obiettivo
climatico. Tale relazione dovra essere resa e firmata dal legale
rappresentante dell’operatore economico.

Qualora si verificasse la perdita o la revoca dei finanziamenti previsti dal
PNRR o dal PNC, I'Appaltatore sara chiamato a risarcire la Stazione
Appaltante per i danni cagionati a quest'ultima a causa di inadempienze
dell’Appaltatore medesimo nell’esecuzione del Contratto, quali a titolo

esemplificativo:

a) fatti imputabili all Appaltatore che conducono alla perdita sopravvenuta

del finanziamento, ovvero la mancata presentazione della



documentazione o lirregolarita della documentazione presentata alla

stazione appaltante, che determinino la perdita del finanziamento;

b) violazione del principio DNSH e dei principi del tagging climatico e
digitale;

¢) mancato rispetto del cronoprogramma di realizzazione dell’Intervento,
per fatti imputabili al’Appaltatore, che comportino la perdita del

finanziamento;

d) mancata realizzazione, anche parziale, per fatti imputabili
allAppaltatore, dell’lntervento che non consenta il raggiungimento dei
target stabiliti dai decreti ministeriali di finanziamento e che,
conseguentemente, determinino la revoca del finanziamento.

- ARTICOL O 5 - Ulteriori oneri a carico dell'’Appaltatore.

L'appaltatore € inoltre tenuto a:

- Attenersi, nell’esecuzione dell’appalto, alle norme specifiche in materia di
PNRR di cui al Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 10 febbraio 2021 e al Regolamento (UE) 2021/241 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, nonché dalle
ulteriori specifiche disposizioni applicabili agli appalti finanziati, in tutto o in
parte, con le risorse PNRR.

- Far osservare il Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di
Padova (pubblicato in Padovanet — Amministrazione Trasparente — Altri
contenuti) che prevede il rispetto, per quanto compatibili, degli obblighi di
condotta previsti dal Codice di Comportamento anche da parte dei
collaboratori, a qualsiasi titolo, di imprese che realizzano opere a favore

dell'Appaltatore. 1| Comune di Padova recede dal presente contratto nel



caso di violazione degli obblighi di condotta derivanti dal Codice di
comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, da parte dei
collaboratori dell'Appaltatore.

- Comunicare per iscritto alla Direzione Lavori e al R.U.P. il nominativo del
Direttore Tecnico responsabile di cantiere per il rispetto delle norme
antinfortunistiche.

- Permettere, su ordine della D.L., I'esecuzione di lavori affidati ad altre
Imprese, concedendo nell’area di cantiere il deposito del materiale e delle
attrezzature di dette Imprese.

- Consegnare gli oggetti e opere di valore, diversi da quelle di cui all'art. 35
del C.G.A., che eventualmente si rinvenissero durante I'esecuzione dei
lavori.

- Non concedere a terzi la pubblicazione di notizie, disegni o fotografie delle
opere oggetto dei lavori, salvo autorizzazione scritta della D.L..

- Garantire la presenza continua in cantiere del Direttore Tecnico di
cantiere, di gradimento della D.L. Il Direttore Tecnico di cantiere curera
personalmente che l'esecuzione dei lavori risulti conforme alle prescrizioni
del presente contratto e a ogni ordine della D.L..

- Assumere a proprio carico gli oneri per l'occupazione temporanea o
definitiva di aree pubbliche e private per strade di servizio, per I'accesso ai
cantieri, per l'impianto dei cantieri stessi, per discariche di materiali
dichiarati inutilizzabili dalla D.L., per cave e per quanto necessario
all'esecuzione dei lavori; sara pure completamente a carico dell’Appaltatore
il canone unico patrimoniale (Cup) per 'occupazione temporanea del suolo

pubblico qualora l'occupazione non sia strettamente necessaria al
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compimento dei lavori.

- Provvedere, a propria cura e spese, a tutti i permessi e le licenze
necessari e al risarcimento dei danni di qualsiasi genere, che si dovessero
provocare a fondi per passaggi e strade di servizio.

- Provvedere, per quanto concerne gli allacciamenti delle reti ai pubblici
servizi e per eventuali spostamenti, a svolgere tutte le pratiche e tutti gl
adempimenti necessari.

- Curare, senza alcun onere per 'Amministrazione, la preparazione della
documentazione e della certificazione da presentare ai vari Enti preposti al
rilascio dei necessari nulla osta.

- Redigere e fornire gli elaborati di progetto, aggiornati, delle opere
effettivamente eseguite.

- ARTICOLO 6 - Osservanza contratti collettivi e regolarita nei rapporti
di lavoro.

A norma degli artt. 11 e 57, ¢.1 del DIgs 36/2023, I'Appaltatore si impegna
allosservanza, verso i dipendenti impegnati nellesecuzione dei lavori
oggetto del presente contratto, di applicare e far applicare integralmente
nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impegnati nella realizzazione
delle opere il trattamento economico e normativo previsto dal C.C.N.L. di
categoria e dai relativi accordi territoriali vigenti, ivi compresa l'iscrizione dei
lavoratori stessi e il versamento delle relative contribuzioni alle Casse Edili
di riferimento.

Devono essere effettuati presso le Casse Edili presenti sul territorio
Regionale e presso gli organismi paritetici previsti dai contratti di

appartenenza le iscrizioni delle imprese e dei lavoratori impiegati nella
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realizzazione del presente appalto, anche se assunti fuori della Regione del
Veneto. L’Appaltatore si obbliga ad applicare i contratti e gli accordi di cui ai
precedenti commi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione, e
se cooperative, anche nei rapporti con i soci.

All'applicazione e al rispetto dei contratti e accordi predetti debbono
obbligarsi anche le imprese eventualmente non aderenti alle associazioni
stipulanti e indipendentemente dalla struttura e dimensione delle imprese
stesse e da ogni altra loro qualificazione giuridica, economica e sindacale.
L'Appaltatore €& responsabile, in rapporto allAmministrazione,
dellosservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali
subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in
cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto.

Qualora, anche su istanza delle organizzazioni sindacali, siano accertate
irregolarita retributive e/o contributive da parte dellappaltatore,
’Amministrazione provvedera al pagamento delle somme dovute
dall’Appaltatore utilizzando gli importi dovuti all’'impresa per i lavori eseguiti
e, se necessario, incamerando la cauzione definitiva. Qualora I'irregolarita
denunciata non sia riconosciuta  dall’Appaltatore, in attesa
dellaccertamento definitivo della posizione dellimpresa, si procede
allaccantonamento di una somma pari allirregolaritd denunciata e
comunque non superiore al 20% sui pagamenti in acconto, se i lavori sono
in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento a saldo se i
lavori fossero gia ultimati, destinando le somme cosi accantonate a

garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra.
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In caso di irregolarita del subappaltatore, accantonamento e sospensione
del saldo saranno effettuati nella misura corrispondente all'inadempienza e
qualora la stessa non sia immediatamente definita in attesa
dell’accertamento definitivo nella misura massima dell'importo autorizzato
per il subappalto.

Il pagamento all'Appaltatore delle somme accantonate non sara effettuato
fino a quando non sara accertato definitivamente che gli obblighi predetti
siano stati integralmente adempiuti. Per le detrazioni e sospensioni dei
pagamenti di cui sopra, [|'Appaltatore non potra opporre eccezioni
allAmministrazione, né avra titolo ad alcun risarcimento o riconoscimento
di interessi.

Qualora gli importi cosi trattenuti non risultassero in grado di coprire l'intero
debito dell’Appaltatore, ovvero qualora 'inadempienza dell’Appaltatore sia
accertata dopo l'ultimazione dei lavori, 'Ente appaltante si riserva di
trattenere gli importi che risultassero dovuti sulla rata di saldo, sulle ritenute
di garanzia e sulla cauzione definitiva.

- ARTICOLO 7 - Misure a tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.
Al fine di rendere effettivo il controllo delle maestranze impegnate nel
cantiere, & obbligo dell'Appaltatore, con il controllo della D.L. e del
Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori, tenere
sempre in cantiere copia semplice del libro unico del lavoro e un registro
presenze, aggiornati con specifico riferimento al cantiere. In tale registro
verranno annotati (prima del suo effettivo impiego presso il cantiere) il
nominativo di ogni lavoratore, la ditta di appartenenza, la posizione INPS,

INAIL, Cassa Edile, la presenza all'inizio di ogni giornata lavorativa e |l
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numero delle ore di lavoro al termine della stessa giornata. Per i cantieri con
una media di n. 10 o piu operai per giorno, si adotta per la registrazione
idoneo timbra cartellino. E obbligo dell'’Appaltatore dotare ogni lavoratore
suo dipendente o dipendente di ditta in subappalto o lavoratore autonomo,
prima del suo impiego in cantiere, di un tesserino personale con foto e
l'indicazione di nome e cognome, ditta di appartenenza e posizione INPS,
INAIL e Cassa Edile. | lavoratori sono tenuti a esporre il suddetto tesserino.
Il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori verifichera
con opportune azioni di coordinamento e controllo I'applicazione della
presente disposizione. Relativamente al personale non suo dipendente,
I'Appaltatore si impegna a realizzare il suddetto tesserino a propria cura e
spese ovvero a inserire I'obbligo della sua realizzazione tra le norme del
proprio rapporto contrattuale con la ditta autorizzata alla presenza in
cantiere, restando responsabile comunque dell'adempimento di tale obbligo.
Resta inteso che quanto sopra riguarda tutto il personale presente in
cantiere e quindi anche il personale impiegato in applicazione di istituti che
non prevedono la preventiva autorizzazione da parte della stazione
appaltante, quali i noli a caldo e la fornitura con posa in opera, se non
qualificabili come subappalto ai sensi dell'art. 119 del D.Lgs 36/2023. I
personale trovato sprovvisto del suddetto tesserino verra immediatamente
allontanato dal cantiere. Tale evenienza concretera inadempimento
contrattuale da parte dell'Appaltatore e comportera I'applicazione di una
penale pari a 1.000,00 (mille) euro per ciascun lavoratore allontanato, fatte
salve misure piu gravi, compresa la risoluzione del contratto per

inadempimento, che la stazione appaltante riterra eventualmente di adottare
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in presenza di ripetute violazioni dell'obbligo in questione e degli altri

obblighi di cui al presente articolo.

L’ Appaltatore deve tenere sempre in cantiere, adeguatamente aggiornati, i

piani di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

L'Appaltatore, con il controllo del Coordinatore per la sicurezza in fase di

esecuzione dei lavori, registra e mantiene aggiornato il libretto della

formazione effettuata per ogni lavoratore suo dipendente o dipendente di

ditta in subappalto o lavoratore autonomo riguardo al cantiere, al piano di

sicurezza e coordinamento in cantiere, ai piani operativi di sicurezza e alle

modalita di esecuzione delle lavorazioni. Per la formazione e informazione
si favorira l'utilizzo degli enti accreditati (Comitato Paritetico Territoriale,

Scuola Edile, Universita, Ordini e Collegi Professionali, Enti di Formazione

di emanazione delle organizzazioni artigiane ecc.).

L'Appaltatore si impegna a operare fattivamente, senza onere per

I'’Amministrazione, al fine dell'ottenimento dei seguenti risultati:

- nel caso in cui i lavoratori siano in trasferta per una distanza maggiore a
km. 90, siano messi a disposizione dei lavoratori stessi idonei alloggi
per il pernottamento in loco;

- nel caso in cui l'organizzazione del cantiere non preveda l'installazione
di idoneo locale mensa sia realizzata la fornitura di pasto caldo in
trattoria/self-service per tutte le maestranze (comprese quindi quelle di
tutti gli altri datori di lavoro operativi nel cantiere) impegnate nella
realizzazione dell'opera.

ARTICOLO 8 — Forza maggiore e/o caso fortuito.

Qualora si verifichino danni da forza maggiore e/o da caso fortuito, gli
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stessi resteranno a carico dell’Appaltatore, in applicazione del rischio
d’impresa.

- ARTICOLO 9 — Subappalto.

Non pud essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o
lavorazioni oggetto del contratto, nonché la prevalente esecuzione delle
lavorazioni relative alla categoria prevalente e dei contratti ad alta intensita
di manodopera.

L'appaltatore ha indicato lintenzione di voler subappaltare, nel limite
complessivo di subappaltabilita stabilito dalla vigente normativa, le seguenti
categorie o lavorazioni:

- attivita ed opere riconducibili alla categoria OG1 - Edifici civili e industriali;
- attivita ed opere ed opere riconducibili alla categoria OS28 - Impianti
termici e di condizionamento;

- attivita ed opere riconducibili alla categoria OS30 - Impianti interni elettrici,
telefonici, radiotelefonici e televisivi.

La richiesta di subappalto dellappaltatore deve indicare se |l
subappaltatore intende subappaltare a sua volta. In tal caso I'appaltatore,
unitamente al deposito del contratto presso la Stazione Appaltante di cui
allart. 119, c. 5 del D.lgs n. 36/2023, dovra trasmettere alla stessa la
certificazione attestante che il subappaltatore e I'eventuale subappaltatore
a “cascata”’ é certificato ed in possesso dei requisiti generali e speciali
richiesti per le categorie e le classifiche di importi corrispondenti ai lavori da
realizzare.

Al fine di garantire il controllo e la qualita delle prestazioni e la sicurezza del

cantiere, non &€ ammesso un ulteriore livello di subappalto a cascata oltre il
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primo.

Ai sensi dell'art. 119, comma 11, lettera a) del D.Igs n. 36/2023 i pagamenti
delle prestazioni eseguite in subappalto a micro e piccole imprese saranno
corrisposti direttamente dalla Stazione Appaltante al subappaltatore; in tale
fattispecie [I'affidatario & tenuto a produrre "proposta motivata di
pagamento”, comunicando alla stazione appaltante la parte delle
prestazioni eseguite dal subappaltatore e il relativo importo.

Leventuale cessione del credito da corrispettivo di appalto, oltre a
rispettare quanto previsto dall’art. 120 comma 12 e dall’allegato 11.14 art. 6
Digs 36/2023, deve garantire i pagamenti ai subappaltatori con apposite
clausole da inserire nell’atto notarile tra le parti o in atti ad esso collegati.
Tali clausole devono prevedere che il cedente appaltatore o la cessionaria
banca o il cessionario intermediario finanziario si impegnano a liquidare i
crediti del subappaltatore o, in alternativa, che vengano escluse dalla
cessione del credito le somme spettanti al subappaltatore per le lavorazioni
regolarmente eseguite.

Al di fuori dei casi di pagamento diretto ai subappaltatori da parte della
Stazione Appaltante, I'’Appaltatore & tenuto a produrre, entro venti giorni
dalla data di ciascun pagamento a suo favore, le fatture relative ai
pagamenti a sua volta corrisposti al subappaltatore, con l'indicazione delle
ritenute di garanzia, accompagnate da dichiarazione del subappaltatore
attestante l'avvenuto pagamento degli importi relativi alle prestazioni
eseguite in subappalto.

Ai sensi dell’art. 15 L. 180/11 I’Appaltatore é tenuto, altresi, a trasmettere,

negli stessi termini, le fatture relative ai pagamenti dallo stesso effettuati nei
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confronti di fornitori le cui prestazioni sono pagate in base allo stato di
avanzamento.

Nel caso di mancato rispetto di quanto sopra, la Stazione Appaltante
sospende il successivo pagamento a favore dell’Appaltatore, senza che da
questa sospensione possano derivare diritti a interessi o danni.

E fatto obbligo allAppaltatore di comunicare alla stazione appaltante
l'affidamento, da parte dell’Appaltatore stesso, di sub-contratti anche al di
fuori delle ipotesi in cui sia normativamente configurabile il subappalto.

Si precisa in ogni caso che si applicano ai subappaltatori, subcontraenti e a
tutta la filiera di imprese dell’Appaltatore i medesimi vincoli ed obblighi
incombenti su quest’ultimo e previsti dal PNRR relativamente al non
arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. “Do No
Significant Harm” (DNSH), ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE)
2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, e,
ove applicabili, ai principi trasversali, quali, tra laltro, il principio del
contributo all’'obiettivo climatico e digitale (cd. Tagging), della parita di
genere (Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani e
del superamento dei divari territoriali, trovando, in particolare, applicazione
anche per il subappaltatore stesso:

- i dispositivi per la promozione delloccupazione giovanile e femminile di
cui all'articolo 47, co. 4, del D.L. n. 77/2021, come indicati, nel presente
atto. A tal fine, il subappaltatore concorre al conseguimento delle
percentuali di occupazione femminile e giovanile;

- le specifiche tecniche e le clausole contrattuali contenute nei criteri

ambientali minimi (C.A.M.) di cui al Decreto Ministeriale 23 giugno 2022 n.
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256 emanato dal Ministero della Transizione Ecologica.

- ARTICOLO 10 - Pagamenti in acconto e a saldo.

| pagamenti in acconto saranno effettuati ogni qual volta il credito
dell'appaltatore raggiunga la percentuale del 50% rispetto all'importo
contrattuale. In tale ipotesi il Direttore Lavori emettera lo stato di
avanzamento lavori (SAL) entro 10 giorni dalla maturazione del diritto al
pagamento.

Gli oneri della sicurezza evidenziati allart. 2, saranno contabilizzati e
corrisposti in occasione della liquidazione dei singoli acconti, in relazione
all'effettiva spesa sostenuta.

E' prevista la corresponsione dell'anticipazione nella misura del 20% del
valore del contratto con le modalita di cui all'art. 125, c. 1 D.Igs. n. 36/2023.
Redatto il verbale di ultimazione dei lavori, la D.L. provvedera a rilasciare
I'ultima rata di acconto, qualunque sia il suo ammontare.

| pagamenti in acconto e a saldo sono subordinati all’acquisizione della
dichiarazione di regolarita contributiva rilasciata dagli enti competenti, ivi
compresa la Cassa Edile. In caso di irregolarita contributiva, si applica
quanto previsto al precedente art. 6.

| certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto
sono emessi contestualmente all’adozione di ogni SAL e comunque entro
un termine non superiore a sette giorni dall’adozione degli stessi a norma
dell’articolo 125 D.Igs. 36/2023.

Il termine per disporre il pagamento degli importi dovuti & fissato in trenta
giorni a decorrere dalla data di emissione del SAL.

Il certificato di pagamento della rata di saldo é rilasciato all’esito positivo
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della regolare esecuzione e comunque entro un termine non superiore a
sette giorni dagli stessi.

Il termine di pagamento della rata di saldo e di svincolo della garanzia
fidejussoria & fissato in trenta giorni dall’esito positivo della regolare
esecuzione.

Qualora non sia stata presentata preventivamente dall’Appaltatore la
garanzia di cui all'art. 117, c. 9 del D.lgs n. 36/2023, il termine di 30 giorni
per 'emissione del pagamento relativo al saldo decorre dalla presentazione
della stessa.

In materia di interessi per ritardato pagamento si applica quanto previsto
dalla normativa vigente. La misura del saggio di mora &€ comprensiva del
maggior danno ai sensi dell'art. 1224, comma 2, del codice civile. Ai sensi
dellart. 1194 del codice civile, l'appaltatore acconsente comunque
espressamente, con la sottoscrizione del presente contratto, che i
pagamenti che gli verranno effettuati nel corso del rapporto contrattuale
durante l'esecuzione dei lavori e in sede di collaudo vengano imputati
prioritariamente al capitale anziché agli interessi eventualmente maturati.
Qualora sia previsto il pagamento diretto del subappaltatore da parte
dellAmministrazione, I'Appaltatore ha I'obbligo di inserire le clausole di cui
sopra relative a interessi e mora nel contratto di subappalto. Eventuali danni
che derivassero alla stazione appaltante dal mancato inserimento di tali
clausole saranno a carico dell’appaltatore.

Essendo [l'opera finanziata con fondi PNRR dellUnione Europea
NextGeneration EU che richiedono particolari procedure per I'erogazione, il

calcolo del tempo per la decorrenza degli interessi per eventuale ritardato
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pagamento, non tiene conto del periodo intercorrente tra la data di
spedizione della domanda di somministrazione e il corrispondente
accredito da parte del soggetto finanziatore, in quanto tale ritardo € da
intendersi rientrante tra le cause non imputabili alla stazione appaltante, ai
sensi dell’'art. 3, D.lgs. 9/10/2002, n. 231.

- ARTICOLO 11 - Modalita di pagamento e obblighi ai sensi L.

13.08.2010. n. 136.

| pagamenti saranno effettuati tramite il tesoriere comunale mediante
bonifico bancario. Le spese per l'accredito dellimporto sono a carico
dell'Appaltatore.

Ai sensi dell’art. 3 L. n. 136/2010, I’Appaltatore ha indicato il seguente conto

corrente dedicato (anche in via non esclusiva) alle commesse pubbliche:

G - <o |2 Banca Intesa San Paolo, Filiale
di Noventa Padovana (PD),q D

| soggetti delegati a operare su tale conto sono i signori:
- Alberto Miozzo, nato a (D iI 27/09/1976, codice fiscale:

—

- Lucio Simionato, nato a (N i 16/10/1962, codice fiscale:
D

L'Appaltatore si assume gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari previsti
dalla L. 136/10.

L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione
appaltante e alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di
Padova della notizia dell'inadempimento della propria controparte

(subappaltatore, subcontraente) agli obblighi di tracciabilita finanziaria.
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I mancato utilizzo da parte dell'appaltatore nei rapporti con la propria
controparte (subappaltatore, subcontraente) del bonifico bancario o postale
ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilita delle
operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

Il mutamento dei dati sopraindicati (numero di conto corrente dedicato,
istituto bancario e soggetto delegato) dovra essere tempestivamente
notificato alla stazione appaltante.

Ai fini dell’applicazione di quanto disposto dall’art. 3, c.5, L. 136/10, il CIG
(codice unico di gara) € A0256358C4 e il CUP (codice unico di progetto ) &
H64H22000130006.

Il Codice Univoco Ufficio pubblicato in IPA & 1KL36J.

- ARTICOLO 12 — Revisione dei prezzi — modifiche del contratto in

corso di esecuzione

A partire dalla seconda annualita € ammessa la revisione dei prezzi ai
sensi e per gli effetti di cui all’art. 60 DIgs. 36/2023.

-ARTICOLO 13 — Gestione delle riserve.

Il registro di contabilita & firmato dall'esecutore, con o senza riserve, nel
giorno in cui gli viene presentato.

Nel caso in cui I'esecutore non firmi il registro, & invitato a farlo entro |l
termine perentorio di quindici giorni e, qualora persista nell'astensione o nel
rifiuto, se ne fa espressa menzione nel registro.

Se l'esecutore ha firmato con riserva, qualora l'esplicazione e la
quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della
stessa, egli esplica, a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni, le

sue riserve, scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti domande di



22

indennita e indicando con precisione le cifre di compenso cui crede aver
diritto, e le ragioni di ciascuna domanda.

Il direttore dei lavori, nei successivi quindici giorni, espone nel registro le
sue motivate deduzioni. Se il direttore dei lavori omette di motivare in modo
esauriente le proprie deduzioni e non consente alla stazione appaltante la
percezione delle ragioni ostative al riconoscimento delle pretese
dell'esecutore, incorre in responsabilita per le somme che, per tale
negligenza, la stazione appaltante dovesse essere tenuta a sborsare.

Nel caso in cui I'esecutore non ha firmato il registro nel termine di cui al
comma 2, oppure lo ha fatto con riserva, ma senza esplicare le sue riserve
nel modo e nel termine sopraindicati, i fatti registrati si intendono
definitivamente accertati, e I'esecutore decade dal diritto di far valere in
qualunque termine e modo le riserve o le domande che ad essi si
riferiscono.

Ove per qualsiasi legittimo impedimento non sia possibile una precisa e
completa contabilizzazione, il direttore dei lavori pud registrare in partita
provvisoria sui libretti, e di conseguenza sugli ulteriori documenti contabili,
quantita dedotte da misurazioni sommarie. In tal caso I'onere dell'immediata
riserva diventa operante quando in sede di contabilizzazione definitiva delle
categorie di lavorazioni interessate vengono portate in detrazione le partite
provvisorie.

L'esecutore &€ sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del direttore dei
lavori, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori,

quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili.
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Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto
idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che
ha determinato il pregiudizio dell'esecutore. In ogni caso, sempre a pena di
decadenza, le riserve sono iscritte anche nel registro di contabilita all'atto
della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto
pregiudizievole. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale
si intendono rinunciate.

Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con
precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve
devono contenere, a pena di inammissibilita, quanto previsto allart. 7,
Allegato 11.14 del D.Lgs. 36/2023.

- ARTICOLO 14 - Certificato di regolare esecuzione.

Le opere saranno assoggettate a regolare esecuzione.

Ai sensi dell'art. 12 del D. del MIT n. 49 del 7 marzo 2018 il termine
perentorio € fissato in non oltre 60 giorni.

Le operazioni necessarie al collaudo/regolare esecuzione sono svolte a
spese dell'appaltatore, che dovra anche mettere a disposizione del soggetto
incaricato i mezzi necessari a eseguirla. Qualora ['appaltatore non
ottemperi, si provvedera d'ufficio addebitandogli le relative spese.

Sino alla consegna delle opere la manutenzione delle stesse deve essere
fatta a cura e spese dell'Appaltatore. Per tutto il periodo suddetto e salve le
maggiori responsabilita, I'Appaltatore €, quindi, garante delle opere e delle
forniture eseguite, delle sostituzioni e dei ripristini che si rendessero
necessari. Durante il periodo in cui la manutenzione & a carico

dell’Appaltatore, la manutenzione stessa deve essere eseguita senza che
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occorrano particolari inviti da parte della D.L.. Ove pero I'Appaltatore non
provvedesse nei termini prescritti dalla D.L., previa fissazione di un termine
da comunicarsi all'indirizzo di posta elettronica certificata, dichiarata in sede
di offerta, si procedera d'ufficio e la spesa andra a debito dell'appaltatore
stesso.

- ARTICOL O 15 — Garanzia definitiva.

L’Appaltatore ha costituito garanzia definitiva (pari al 5% dell’importo
contrattuale, ai sensi dell’art. 53 del D.Lgs. n. 36/2023) dell'importo di €
6.641,20 mediante polizza assicurativa fideiussoria n. 11253/00017095 e
relativa appendice della Liberty Mutual Insurance Europe SE, nel rispetto
del D.M. 16 settembre 2022, n. 193.

-ARTICOLO 16 - Obblighi assicurativi.

L’ Appaltatore ha trasmesso all Amministrazione la polizza di assicurazione
n. 07938 11 49657192 della Helvetia Compagnia di Assicurazioni SA
prevista dall’art. 117, comma 10, del D.Lgs. n. 36/2023, prodotta secondo lo
schema tipo previsto dal decreto 16 settembre 2022, n. 193 del Ministero

dello Sviluppo Economico.

- ARTICOLO 17 - Protocollo di legalita ai fini della prevenzione dei

tentativi di infiltrazione della criminalitd organizzata del 17 settembre
2019 (recepito con Deliberazione della Giunta Comunale n. 2019/0672

valenza di “Patto di integrita” secondo le Istruzioni operative impartite

dalla Segreteria Generale della Programmazione della Regione Veneto

con nota prot. 456129 del 5.10.2022.

1) L'appaltatore ha I'obbligo, ad inizio lavori, di comunicare alla stazione
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appaltante — per il successivo inoltro alla Prefettura — I'elenco di tutte le
imprese, anche con riferimento ai loro assetti societari, coinvolte in maniera
diretta ed indiretta nella realizzazione dell’'opera a titolo di subappaltatori e
di subcontraenti, con riguardo alle forniture ed ai servizi ritenuti “sensibili” di
cui all’elenco sotto riportato, nonché ogni eventuale variazione dello stesso
elenco, successivamente intervenuta per qualsiasi motivo.

ELENCO DELLE ATTIVITA IMPRENDITORIALI RITENUTE “SENSIBILI”

- estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;

- confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;

- noli a freddo di macchinari;

- fornitura di ferro lavorato;

- noli a caldo;

- autotrasporti per conto di terzi;

- guardiania dei cantieri;

- servizi funerari e cimiteriali;

- ristorazione, gestione delle mense e catering;

- servizi ambientali, comprese le attivita di raccolta, di trasporto nazionale e
transfrontaliero, anche per conto di terzi, di trattamento e di smaltimento dei
rifiuti, nonché le attivita di risanamento e di bonifica e gli altri servizi
connessi alla gestione dei rifiuti.

2) Qualora le “informazioni antimafia” di cui allart. 84, c. 3 del D.Igs
159/2011, diano esito positivo, il presente contratto € risolto di diritto e sara
applicata una penale a titolo di liquidazione forfettaria dei danni nella misura
del 10% del valore del contratto, salvo il maggior danno.

3) L'appaltatore si impegna ad inserire clausole risolutive espresse, anche
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nei contratti di subappalto, nei subcontratti, nonché nei contratti a valle

stipulati dai subappaltatori e subcontraenti, al fine di procedere

automaticamente alla risoluzione del vincolo contrattuale a seguito dell’esito
interdittivo delle informative antimafia, di cui allart. 84, c. 3 del D.lgs

159/2011, rese dalle Prefetture.

4) L'appaltatore ha I'obbligo di nominare un referente di cantiere, con la

responsabilita di tenere costantemente aggiornato e disponibile un rapporto

di cantiere, contenente I'elenco nominativo del personale e dei mezzi che a

qualsiasi titolo operano e sono presenti presso il cantiere al fine di

consentire le necessarie verifiche antimafia da espletarsi anche attraverso |l

ricorso al potere di accesso di cui allart. 93 del Decreto Legislativo

159/2011.

DATI CONTENUTI NEL “RAPPORTO DI CANTIERE”

a. Il c.d. “rapporto di cantiere” dovra contenere ogni utile e dettagliata
indicazione relativa alle opere da realizzare con l'indicazione della ditta
incaricata, delle targhe (o telai) dei mezzi giornalmente presenti in
cantiere, dell'impresa e/o di eventuali altre ditte che operano in regime di
affidamento, subappalto o assimilabile nella settimana di riferimento, e
degli ulteriori veicoli che comunque avranno accesso al cantiere, nel
quale si dovranno altresi indicare i nominativi di tutti i dipendenti che
saranno impegnati nelle lavorazioni all'interno del cantiere, nonché delle
persone autorizzate all'accesso per altro motivo.

b. | mezzi dei fornitori e dei terzi trasportatori per le forniture necessarie ai
cantieri le cui targhe non sono preventivamente note, saranno identificati

mediante il documento di trasporto ed il Referente di cantiere
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giustifichera, ove necessario, la ragione delle forniture alle Forze di

Polizia.
5) Lappaltatore si impegna a riferire tempestivamente alla stazione
appaltante ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilita, ovvero
offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell’esecuzione dei
lavori nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente.
6) L'appaltatore si impegna, altresi, ad inserire negli eventuali contratti di
subappalto e negli altri eventuali sub contratti analogo obbligo.
Tale obbligo non €& in ogni caso sostitutivo dellobbligo di denuncia
all’Autorita giudiziaria dei fatti attraverso i quali sia stata posta in essere la
pressione estorsiva ed ogni altra forma di illecita interferenza.
7) La mancata comunicazione dei tentativi di pressione criminale da parte
dellimpresa appaltatrice portera alla risoluzione del contratto.
8) La mancata comunicazione dei tentativi di pressione criminale da parte
dellimpresa subappaltatrice portera alla revoca immediata
dell’autorizzazione al subappalto.
9) L' appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Stazione
Appaltante e alla Prefettura di tentativi di concussione che si siano, in
qualsiasi modo, manifestati nei suoi confronti, degli organi sociali o dei
dirigenti d'impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini
dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento dara luogo alla
risoluzione del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 c.c., ogni qualvolta
nei confronti di pubblici amministratori o di funzionari che abbiano esercitato

funzioni relative alla stipula ed alla esecuzione del contratto sia stata
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disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto
previsto dall'art. 317 c.p..

10) La Stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva
espressa, di cui allart. 1456 c.c.,, ogni qualvolta nei confronti
dellimprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti
dellimpresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a
giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 ¢c.p., 319 c.p., 319-
bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 321 c.p., 322 c.p., 322-bis
c.p., 346-bis c.p., 353 c.p., 353-bis c.p..

11) Nei casi di cui ai commi 9 e 10 del presente articolo I'esercizio della
potesta risolutoria da parte della Stazione Appaltante € subordinato alla
previa intesa con I'Autorita Nazionale Anticorruzione. A tal fine, la Prefettura
competente, avuta comunicazione da parte della Stazione appaltante della
volonta di quest'ultima di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui
allart. 1456 c.c., ne dara comunicazione allAutorita Nazionale
Anticorruzione, che potra valutare se, in alternativa all'ipotesi risolutoria,
ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale tra
Stazione appaltante ed impresa aggiudicataria, alle condizioni di cui all’art.
32 del Decreto Legge 90/2014, convertito in Legge n. 114 del 11/08/2014.

- ARTICOLO 18 - Controversie.

La soluzione di eventuali controversie che dovessero sorgere tra
I’Appaltatore e ’Amministrazione durante I'esecuzione dei lavori, sara
rimessa alla competenza dell’Autoritd Giudiziaria Ordinaria. I Foro
competente € in via esclusiva quello di Padova. L'insorgere di un eventuale

contenzioso non esime comunque l'impresa dall’obbligo di proseguire i
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lavori. Ogni sospensione sara, fatto salvo quanto previsto dall’art. 1460 del
c.c., pertanto ritenuta illegittima.

Lappaltatore si impegna a non formulare riserve non oggettivamente
giustificate e a quantificarle in modo corretto.

-ARTICOLO 19 - Spese contrattuali.

Ai sensi dell'art. 8 del C.G.A., le spese di contratto e accessorie del
presente atto, inerenti e conseguenti, a esclusione dell'l.V.A., sono poste a
carico dell’Appaltatore.

Limposta di bollo del presente contratto e dei richiamati & assolta una
tantum secondo le modalita telematiche di versamento dell'imposta di bollo,
di cui all'articolo 18, comma 10, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36
e dell’articolo 3 dell’allegato 1.4 allo stesso decreto (circolare prot. n.

240013/2023 dell'Agenzia delle Entrate).

- ARTICOLO 20 - Informativa ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016
per la protezione dei dati personali.

Titolare del trattamento e Responsabile della protezione dei dati.

Il titolare del trattamento € il Comune di Padova, con sede in Via del

Municipio, 1 — 35122 Padova, email: contratti.appalti@comune.padova.it
pec: contrattiappalti@pec.comune.padova.it

Dati di contatto del Responsabile protezione dati: dpo@comune.padova.it

Base giuridica e finalita del trattamento.

Il Titolare tratta i suoi dati personali comunicati in occasione della
conclusione di contratti per i servizi, fornitura di beni, appalti di lavori del
Titolare. Tutti i dati che vengono comunicati dagli interessati, o che |l

Comune di Padova acquisisce da terzi, saranno utilizzati esclusivamente
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per la gestione dei rapporti contrattuali e precontrattuali con gli interessati,
per adempiere ad obblighi delle normative sovranazionali, nazionali,
regionali e regolamentari che disciplinano l'attivita istituzionale del Comune
di Padova ed eventualmente per salvaguardare i propri legittimi interessi
connessi allo svolgimento dei rapporti.

Tutti i dati comunicati saranno utilizzati esclusivamente per I'esecuzione di
un contratto di cui I'interessato & parte ai sensi dell’art. 6 c.1, lettera b) del
Regolamento UE 679/2016.

Diritti dell’interessato.

In qualita di interessato, I'’Appaltatore pud presentare al Comune di Padova,
relativamente ai propri dati personali, istanza:

- di accesso, per sapere se sia in corso un trattamento degli stessi ed
ottenere informazioni in merito;

- di rettifica, per garantirne la correttezza;

- di cancellazione, la quale é possibile solo se compatibile con il “Piano di
conservazione” del “Manuale di gestione dei documenti e dei flussi
documentali”, poiché il Comune di Padova & soggetto a precisi obblighi
normativi di conservazione dei dati personali;

- di limitazione del loro trattamento, anche opponendosi alla loro
cancellazione qualora gli stessi siano necessari per tutelare un suo diritto in
sede giudiziaria;

- di opposizione al trattamento, che ha effetto solo qualora il Titolare del
trattamento non debba obbligatoriamente proseguire lo stesso.

Listanza pud essere presentata direttamente al Titolare del trattamento agli

indirizzi sopra indicati.
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Qualora ritenga che il trattamento si svolga in violazione del GDPR, puod
proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali od
all’Autorita di Controllo dello Stato Membro ove risiede o lavora.

Modalita del trattamento

| dati dell’ Appaltatore sono trattati in forma digitale nel rispetto dei principi di
cui allart. 5 GDPR, ossia secondo correttezza, liceita, trasparenza,
pertinenza, riservatezza e non eccedenza rispetto alle finalita di raccolta e
di successivo trattamento. Ad essi sono riservate tutte le misure tecniche ed
organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al
rischio, ovvero al fine di prevenire la perdita dei dati, gli usi illeciti 0 non
corretti e gli accessi non autorizzati. Il conferimento dei dati personali é
necessario ed il loro mancato rilascio preclude la possibilita di dare seguito
agli adempimenti di legge. Non é prevista: la diffusione dei dati ottenuti;
'uso di trattamenti o processi decisionali automatizzati volti a profilare gli
interessati; il trasferimento verso paesi terzi od organizzazioni internazionali.
Destinatari dei dati trattati

| dati dell’ Appaltatore saranno comunicati al personale interno autorizzato al
trattamento ed impegnato alla riservatezza del Settore Contratti Appalti e
Provveditorato e se del caso, potranno essere comunicati a soggetti pubblici
in forza degli obblighi normativi e alle autorita di controllo e di verifica.
Potranno essere comunicati ad ulteriori soggetti esclusivamente in virtu di
obblighi di legge.

Periodo di conservazione dei dati personali

| dati saranno conservati per il conseguimento delle finalita sopra indicate

per le quali sono stati raccolti, ossia per il periodo necessario
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all’espletamento del procedimento amministrativo correlato. Il Comune di
Padova conserva i contratti stipulati in modo permanente, ai sensi dell’art.
30 del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e dell’'art. 43 del D.Lgs 7 marzo 2005
n. 82.

Letto, approvato e sottoscritto.
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Modello 1
Da rendere alla stipula

Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

ATTESTAZIONE DEL RISPETTO DEGLI ULTERIORI PRINCIPI E DELLE
CONDIZIONALITA NELAMBITO DEGLI INTERVENTI A VALERE SUL PNRR

OGGETTO:

La/ll sottoscritta/o nata/o a
(prov. )il

C.F.

in qualita di:

O legale rappresentante
O titolare

O procuratore

0 (altro specificare)

dell’impresa/societa

con
sede a (prow. ) cap in
via/piazza

PEC

C.F. Partita IVA

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole della
responsabilita penale in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni mendaci o forma, esibisce,
si avvale di atti falsi ovvero non piu rispondenti a verita e delle relative sanzioni penali di
cui all’art. 76 del D.P.R. 445/2000, nonché delle conseguenze amministrative e di decadenza
dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato

DICHIARA
= che la realizzazione delle attivita affidate prevedera il rispetto delle norme comunitarie e
nazionali applicabili, ivi incluse quelle in materia di trasparenza, uguaglianza di genere e
pari opportunita e tutela dei diversamente abili;
= che adottera misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria
secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e
nell’articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione
dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione;
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= di disporre delle competenze, risorse e qualifiche professionali, sia tecniche che
amministrative, necessarie per portare a termine il progetto e assicurare il raggiungimento di
eventuali Milestone e Target associati;

= di essere a conoscenza che I’ Amministrazione responsabile di intervento si riserva il diritto
di procedere d’ufficio a verifiche, anche a campione, ai sensi e per gli effetti della normativa
vigente;

= di accettare tutte le condizioni previste dall’Avviso/Bando ovvero da altra
documentazione di gara inerente alla presente misura; e
SI IMPEGNA

= ad avviare tempestivamente le attivita necessarie per non incorrere in ritardi attuativi e
concluderle nella forma, nei modi e nei tempi previsti al fine di rispettare il
cronoprogramma di Progetto, cosi come indicato nell’accordo di concessione del
finanziamento;

= ad assicurare la tracciabilita nell’utilizzo delle risorse del PNRR e a presentare la
rendicontazione delle spese effettivamente sostenute;

= a rispettare gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall’articolo
34 del Regolamento (UE) 2021/241, indicando in tutta la documentazione amministrativa e
tecnica che il progetto é finanziato nell’ambito del PNRR, con una esplicita dichiarazione di
finanziamento che reciti “Finanziato dall’Unione europea — Next Generation EU” e
valorizzando I’emblema dell’Unione europea;

= a rispettare tutte le indicazioni che saranno fornite dall’Amministrazione responsabile di
intervento in merito all’attuazione degli interventi anche successive alla pubblicazione della
gara;

= ad assicurare la conservazione della documentazione progettuale in fascicoli cartacei o
informatici ai fini della completa tracciabilita delle operazioni.

Attesta infine di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del Regolamento
UE n. 2016/679 sulla protezione dei dati personali, che i dati personali raccolti saranno
trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito della presente gara,
nonché dell’esistenza dei diritti di cui all’articolo da 15 a 22 del medesimo Regolamento,
nonché secondo le disposizioni contenute nell’art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241.

N.B. - La presente dichiarazione sostitutiva dovra essere firmata con apposizione di firma
digitale in corso divalidita.

Si informa, ai sensi del Regolamento UE 679/2016, che i dati forniti dai partecipanti alla gara sono
raccolti e trattati come previsto dalle norme in materia di appalti pubblici.
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Modello 2
Da rendere a fine lavori

Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

ATTESTAZIONE DEL RISPETTO DEL PRINCIPIO DNSH (“Do No Significant
Harm”) AI SENSI DELI’ART. 17 DEL REG. UE 2020/852

Inserire logo Ente

finanziante

OGGETTO:

La/ll sottoscritta/o nata/o a
(prov. )il

C.F.

in qualita di:

O legale rappresentante
O titolare

O procuratore

0 (altro specificare)

dell’impresa/societa

con
sede a (prov. ) cap in
via/piazza

indirizzo e-mail/PEC

C.F. Partita IVA

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole della
responsabilita penale in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni mendaci o forma, esibisce,
si avvale di atti falsi ovvero non piu rispondenti a verita e delle relative sanzioni penali di
cui all’art. 76 del D.P.R. 445/2000, nonché delle conseguenze amministrative e di decadenza
dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato

DICHIARA

che ’appalto é stato eseguito nel rispetto dei principi e degli obblighi specifici del Piano
Nazionale di Ripresa e Resilienza relativamente al principio del “Do No Significant Harm”
(DNSH) di cui all’articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852.

N.B. - La presente dichiarazione sostitutiva dovra essere firmata con apposizione di firma
digitale in corso divalidita.

Si informa, ai sensi del Regolamento UE 679/2016, che i dati forniti dai partecipanti alla gara sono raccolti e trattati
come previsto dalle norme in materia di appalti pubblici.



