



Comune di Padova

Settore Lavori Pubblici

Determinazione n. 2023/57/0022 del 24/01/2023

Oggetto: LLPP OPI 2020/021 PROCEDURA APERTA PER APPALTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E PITTURA DEI PONTI QUATTRO MARTIRI E VOLTABAROZZO. PRIMO INTERVENTO: PONTE VOLTABAROZZO (SECONDO I CAM DM 11 OTTOBRE 2017). AGGIUDICAZIONE A FAVORE DEL CONSORZIO STABILE ODOS SCARL PER COMPLESSIVI € 496.803,52 (CUP: H97H19001860004; CIG: 9444785325).

IL RESPONSABILE MANUTENZIONI INFRASTRUTTURE Lavori Pubblici

RICHIAMATE:

- la deliberazione di G.C. n. 297 del 24/05/2022 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo denominato "Manutenzione straordinaria e pittura dei ponti Quattro Martiri e Voltabarozzo. Primo intervento: ponte Voltabarozzo", dell'importo complessivo di € 581.289,29, da finanziarsi per € 30.000,00 con contributi statali, per € 550.000,00 con avanzo di amministrazione e per € 1.289,29 con oneri di urbanizzazione;
- la propria determinazione a contrattare n. 2022/57/0605 del 12/10/2022 con la quale sono state approvate le condizioni essenziali del contratto e le modalità di scelta del contraente stabilendo di procedere: con procedura aperta (art. 60 del D. Lgs. 50/2016) e con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95 c. 2 del D.Lgs. 50/2016 e con il ricorso alla cosiddetta "inversione procedimentale" ai sensi dell'art. 133, c. 8 del D. Lgs. 50/2016;
- la determinazione n. 2022/57/0743 del 22/11/2022 con la quale si è provveduto a nominare, ai fini della valutazione delle offerte tecnico-economiche, la Commissione giudicatrice per l'aggiudicazione dei lavori di che trattasi;

PRESO ATTO dei lavori della Commissione giudicatrice, giusti verbali delle sedute in data 29/11/2022 e in data 15/12/2022 dai quali risulta che la miglior offerta è quella del Consorzio Stabile ODOS Scarl che ha offerto un ribasso del 3,200%;

DATO atto che il responsabile del procedimento ha concluso con esito positivo la verifica sul rispetto di quanto stabilito dall'art. 97, c. 5, lettera d) D.Lgs. 50/2016 relativamente al costo della manodopera dichiarando l'offerta congrua e proponendo l'aggiudicazione a favore del suddetto Consorzio (cfr. nota agli atti prot. n. 0017253 del 13/01/2023);

VISTO il verbale del Settore Contratti, Appalti e Provveditorato in data 16/01/2023 da cui risulta la regolarità della documentazione amministrativa presentata dall'offerente a favore del quale è stata formulata la proposta di aggiudicazione;

VISTO quanto sopra si ritiene di aggiudicare i lavori in oggetto al Consorzio Stabile ODOS Scarl per l'importo di € 407.216,00 (oneri per la sicurezza compresi) oltre ad I.V.A. 22%;

RITENUTO di assestare, a seguito dell'affidamento, il quadro economico di progetto così come di seguito riportato:

		G.C. n. 297/2022	differenza	Affidamento
A)	Lavori	€ 337.000,00	€ 10.784,00	€ 326.216,00
	Oneri	€ 81.000,00	€ 0,00	€ 81.000,00
	Totale	€ 418.000,00	€ 10.784,00	€ 407.216,00

B)	Somme a disposizione			
	IVA 22%	€ 91.960,00	€ 2.372,48	€ 89.587,52
	Incentivo art. 113 D.Lgs. 50/2016	€ 8.360,00	€ 0,00	€ 8.360,00
	Fondo accordi bonari	€ 12.540,00	€ 0,00	€ 12.540,00
	Contributo ANAC	€ 225,00	€ 0,00	€ 225,00
	Imprevisti	€ 9.915,00	-€ 13.156,48	€ 23.071,48
	Spese per rilievi, accertamenti, indagini, collaudi	€ 9.000,00	€ 0,00	€ 9.000,00
	Spese tecniche	€ 31.289,29	€ 0,00	€ 31.289,29
	Totale	€ 163.289,29	-€ 10.784,00	€ 174.073,29
	Economie da ribasso	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	Totale complessivo	€ 581.289,29	€ 0,00	€ 581.289,29

PRESO ATTO:

- della dichiarazione di subappalto;
- che in tal modo è stata determinata la spesa dell'intervento ed individuato il creditore ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 183 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

VISTO

- l'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000;
- l'art. 64 dello Statuto Comunale;
- l'art. 35 del Regolamento di Contabilità del Comune di Padova;

D E T E R M I N A

1. di approvare i verbali di cui alle premesse allegati al presente atto;
2. di assestare il quadro economico di progetto a seguito affidamento così come sopra riportato;
3. di aggiudicare l'appalto dei lavori in oggetto al Consorzio Stabile ODOS Scarl con sede a Verona Codice Fiscale e P.IVA 03809940236 (cod. fornitore 58091) che ha offerto il ribasso del 3,200% e, quindi, per l'importo complessivo € 496.803,52 oneri e IVA 22% compresi;
4. di dare atto che tra le spese tecniche previste nella deliberazione di G.C. n. 297/2022, le somme a disposizione ex 113 del D.lgs 50/2016 ammontano a € 8.360,00;
5. di dare atto che il fondo per gli accordi bonari (art. 205 D.lgs 50/2016), previsto nella deliberazione di G.C. n. 297/2022, ammonta a € 12.540,00;
6. di gravare la spesa complessiva di € 496.803,52 a favore del Consorzio Stabile ODOS Scarl, sul cap. 22500640 "LLPP OPI 2020/021 Manutenzione straordinaria e pittura ponti Quattro Martiri e Voltabarozzo" classificazione di bilancio U.10.05.2.02, conto P.F. U.2.02.01.09.012 (G.C. 717 del 14/12/2021; G.C. 297 del 24/05/2022) (Vincolo 2021V0141) come di seguito indicato per l'anno 2023 così come approvato con il bilancio di previsione 2022-2024:
 - per € 462.000,00 sull'impegno 2023/1833/0;
 - per € 34.803,52 sull'impegno 2023/1832/0;
7. di gravare la somma di € 8.360,00 per l'accantonamento dell'incentivo per funzioni tecniche, sul cap. 22500640 "LLPP OPI 2020/021 Manutenzione straordinaria e pittura ponti Quattro Martiri e Voltabarozzo" classificazione di bilancio U.10.05.2.02, conto P.F. U.2.02.01.09.012 per l'anno 2023 così come approvato con il bilancio di previsione 2022-2024, sull'impegno 2023/1832/0 (G.C. 717 del 14/12/2021; G.C. 297 del 24/05/2022) (Vincolo 2021V0141)
8. di gravare la somma di € 12.540,00 a favore del fondo per accordi bonari sul cap. 22500640 "LLPP OPI 2020/021 Manutenzione straordinaria e pittura ponti Quattro Martiri e

2023/57/0022

Voltabarozzo" classificazione di bilancio U.10.05.2.02, conto P.F. U.2.02.01.09.012 per l'anno 2023 così come approvato con il bilancio di previsione 2022-2024, sull'impegno 2023/1832/0 (G.C. 717 del 14/12/2021; G.C. 297 del 24/05/2022) (Vincolo 2021V0141).

24/01/2023

Il Responsabile Manutenzioni Infrastrutture
Roberto Piccolo

Visto generato automaticamente dal sistema informatico del Comune di Padova
ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 39/93 – firma autografa omessa

C/F	Classificazione	Capitolo	Piano dei Conti	Importo	Fornitore	Num. Provv.	Num. Defin.
C	U.10.05.2.02	22500640	U.2.02.01.09.012	462.000,00	CONSORZIO STABILE ODOS S.C.A.R.L.	202300007	2023000183301
C	U.10.05.2.02	22500640	U.2.02.01.09.012	34.803,52	CONSORZIO STABILE ODOS S.C.A.R.L.	202300007	2023000183201
C	U.10.05.2.02	22500640	U.2.02.01.09.012	8.360,00	GIRO CONTABILE TESORIERE COM.LE INTESA SAN PAOLO	202300007	2023000183202
C	U.10.05.2.02	22500640	U.2.02.01.09.012	12.540,00	FONDO ACCORDI BONARI	202300007	2023000183203

Visto di regolarità contabile. Si attesta la copertura finanziaria sul Capitolo/i / R.P. indicato/i nella determina.

26/01/2023

Il Funzionario con P.O. delegato
Maurizio Cardin

Visto generato automaticamente dal sistema informatico del Comune di Padova ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 39/93 – firma autografa omessa

COMUNE DI PADOVA

SETTORE LAVORI PUBBLICI

Procedura aperta per appalto dei lavori di manutenzione straordinaria e pittura dei ponti QUATTRO MARTIRI e VOLTABAROZZO. primo intervento: ponte voltabarozzo. importo complessivo di progetto € 581.289,29.

CUP: H97H19001860004 - CIG: 9444785325;

1° VERBALE DELLA COMMISSIONE DI GARA

Il giorno **29/11/2022**, alle ore **14,45** presso gli uffici del Settore Lavori Pubblici in via N. Tommaseo n. 60, sono presenti:

- **arch. Domenico LO BOSCO**, Dirigente del sett. LL.PP. – in qualità di presidente della commissione giudicatrice,
- **ing. Loris Andrea RAGONA**, Funzionario A.P. del sett. LL.PP. – in qualità di commissario,
- **geom. Giorgio SALMASO** Istr. Direttivo Tecnico del sett. LL.PP. – in qualità di commissario,
- **dott. Luca FURLAN**, Funzionario del sett. LL.PP. - in qualità di segretario di commissione

(commissione di gara nominata con determinazione n. 2021/57/0743 del 22/11/22).

Il Presidente della commissione dichiara aperta la seduta ed il segretario consegna al presidente, in formato elettronico, le offerte tecniche che il RUP, **ing. PICCOLO Roberto** - funzionario tecnico A.S. del sett. Lavori Pubblici - ha estratto il 22/11/2022 dalla piattaforma e-procurement della Regione Lombardia (ARIASpa-SINTEL), presentate dai seguenti operatori economici:

1. CONSORZIO STABILE ODOS SCARL

La commissione inizia ad esaminare le proposte tecniche di cui ai criteri valutati in modo "discrezionale" (qualitativi) punti **B – C – D - E** definiti dal bando di gara.

Completate le valutazioni della proposta tecnica, la commissione procede ad attribuire i punteggi relativi, inclusi i punteggi dei criteri **F – G – H** del bando, come riportato nelle tabelle allegate.

Alle ore **15,45** il Presidente chiude la seduta e la aggiorna a data da definirsi, in attesa che il RUP, **ing PICCOLO Roberto** – Funzionario A.S. del Sett. LLPP - provveda all'inserimento dei dati di cui alle allegate tabelle nella piattaforma e-procurement della Regione Lombardia (ARIASpa-SINTEL) e provveda all'estrazione delle offerte economiche dal medesimo sito per il completamento della attribuzione dei punteggi.

Il presente verbale viene redatto, letto, confermato e firmato dal sottoscritto Presidente della commissione e, previa lettura e conferma, dai Commissari e dal Segretario.

Padova, 29/11/2022

Il Presidente arch. Domenico LO BOSCO



LO BOSCO
DOMENICO
SALVATORE
COMUNE DI
PADOVA
06.12.2022
18:38:57
UTC

Il Commissario ing. Loris Andrea RAGONA



RAGONA
LORIS
ANDREA
COMUNE DI
PADOVA
07.12.2022
09:06:08
GMT+01:00

Il Commissario geom. Giorgio SALMASO



GIORGIO
SALMASO
Comune di
Padova
07.12.2022
09:11:56
GMT+01:00

Il Segretario dott. Luca FURLAN

Firmato digitalmente da

LUCA FURLAN

O = COMUNE DI PADOVA
C = IT

Data e ora della firma:
07/12/2022 10:43:06

4M e V – CRITERI B, C, D, E – PUNTEGGI DEI COMMISSARI PER CRITERIO E PARAMETRAZIONE (P.61)						
B = 15	Comm. 1	Comm. 2	Comm. 3	Media	Parametrazione	15,00
CONSORZIO STABILE ODOS SCARL	1,00	0,90	0,80	0,90	1,00	15,00
C = 13	Comm. 1	Comm. 2	Comm. 3	Media	Parametrazione	13,00
CONSORZIO STABILE ODOS SCARL	1,00	0,80	0,80	0,87	1,00	13,00
D = 18	Comm. 1	Comm. 2	Comm. 3	Media	Parametrazione	18,00
CONSORZIO STABILE ODOS SCARL	1,00	0,80	0,70	0,83	1,00	18,00
E = 15	Comm. 1	Comm. 2	Comm. 3	Media	Parametrazione	15,00
CONSORZIO STABILE ODOS SCARL	0,70	0,70	0,80	0,73	1,00	15,00
					TOT.	61,00

4M e V – CRITERI F, G, H – PUNTEGGI CERTIFICAZIONI (P. 3 cad. = max 9)				
	ISO 45001:2018	ISO 14001	ISO 39001	TOT. F + G + H
CONSORZIO STABILE ODOS SCARL	3,00	3,00	3,00	9,00

COMUNE DI PADOVA

SETTORE LAVORI PUBBLICI

Procedura aperta per appalto dei lavori di manutenzione straordinaria e pittura dei ponti QUATTRO MARTIRI e VOLTABAROZZO. primo intervento: ponte voltabarozzo. importo complessivo di progetto € 581.289,29.

CUP: H97H19001860004 - CIG: 9444785325;

2° VERBALE DELLA COMMISSIONE DI GARA

Il giorno **15/12/2022, alle ore 14,30** presso gli uffici del Settore Lavori Pubblici in via N. Tommaseo n. 60, sono presenti:

- **arch. Domenico LO BOSCO**, Dirigente del sett. LL.PP. – in qualità di presidente della commissione giudicatrice,
- **ing. Loris Andrea RAGONA**, Funzionario A.P. del sett. LL.PP. – in qualità di commissario,
- **geom. Giorgio SALMASO** Istr. Direttivo Tecnico del sett. LL.PP. – in qualità di commissario,
- **dott. Luca FURLAN**, Funzionario del sett. LL.PP. - in qualità di segretario di commissione

(commissione di gara nominata con determinazione n. 2021/57/0743 del 22/11/22).

Il Presidente dichiara aperta la seduta e riceve dal Segretario, in formato elettronico, l'offerta economica dell'unico concorrente, **CONSORZIO STABILE ODOS SCARL**, che il RUP, ing. Roberto Piccolo, aveva estratto in data 07/12/2022 dalla piattaforma telematica di **e-procurement della Regione Lombardia (ARIAspa-SINTEL)**

La Commissione procede quindi alla verifica e valutazione dell' offerta economica e, visto il ribasso del 3,20%, decide di non ritenerla anormalmente bassa considerandola pertanto congrua.

Per quanto sopra la Commissione propone l'aggiudicazione della procedura a favore del concorrente:

- **CONSORZIO STABILE ODOS SCARL - P.I. 03809940236**


Alle ore **15,15** il Presidente dichiara conclusi i lavori della Commissione.

Il presente verbale viene redatto, letto, confermato e firmato dal sottoscritto Presidente della commissione, e previa lettura e conferma, dai Commissari e dal Segretario.


Padova, 15/12/2022

Il Presidente arch. Domenico LO BOSCO

Il Commissario ing. Loris Andrea RAGONA



LO BOSCO
DOMENICO
SALVATORE
COMUNE DI
PADOVA
15.12.2022
17:50:42 UTC



RAGONA
LORIS
ANDREA
COMUNE DI
PADOVA
16.12.2022
08:53:16
GMT+01:00

Il Commissario geom. Giorgio SALMASO

Il Segretario dott. Luca FURLAN



GIORGIO
SALMASO
Comune di Padova
16.12.2022
10:40:36
GMT+01:00

Firmato digitalmente da
LUCA FURLAN

O = COMUNE DI PADOVA
C = IT
Data e ora della firma: 20/12/2022 10:05:51

COMUNE DI PADOVA

SETTORE CONTRATTI, APPALTI E PROVVEDITORATO

Procedura aperta, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, per i lavori di manutenzione straordinaria e pittura dei ponti Quattro Martiri e Voltabarozzo. Primo intervento: ponte Voltabarozzo - secondo i CAM (DM 11 ottobre 2017).

CIG (Codice Identificativo Gara) n. 9444785325

CUP (Codice Unico Progetto) n. H97H19001860004

Codice opera: LLPP OPI 2020/021.

VERBALE DI GARA

(verifica documentazione amministrativa)

Il giorno 16 gennaio 2023, presso gli uffici del Settore Contratti, Appalti e Provveditorato in Via N. Tommaseo n. 60.

Alle ore 12.25 presiede la seduta il sottoscritto dott. Andrea Ferrari (che ha reso la dichiarazione circa l'assenza di conflitto di interessi acquisita agli atti), funzionario amm.vo Alta specializzazione delegato con determinazione n. 2022/86/0161 in data 7 aprile 2022 del Capo Settore Contratti Appalti e Provveditorato, con l'assistenza di Claudia Visintin, istruttore amministrativo. Visti i verbali della Commissione giudicatrice nonché l'esito positivo della verifica di congruità sui costi della manodopera attestato dal Responsabile del procedimento, si procede come previsto dal disciplinare di gara, in esecuzione dell'art. 133, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 (c.d. "inversione procedimentale"), alla verifica di regolarità della documentazione

amministrativa presentata dall'offerente a favore del quale è stata formulata la proposta di aggiudicazione, al fine di accertare l'assenza di motivi di esclusione e la sussistenza dei criteri di selezione stabiliti per la presente procedura.

Viene dato atto che nell'ambito della documentazione amministrativa presentata, sono state segnalate alcune vicende attinenti l'attività professionale, non rilevanti per le motivazioni espresse nella stessa documentazione prodotta dall'operatore economico.

Viene dato atto, inoltre, che non è stata prodotta la dichiarazione circa l'assenza di conflitto di interessi, da parte di uno dei titolari effettivi indicati nell'ambito della documentazione amministrativa prodotta dall'operatore economico. Come previsto nelle Linee guida allegate alla circolare n. 30 (MEF – RGS – Prot. 212865 in data 11.8.2022 – U) del MEF – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato *“La mancata presentazione della dichiarazione di assenza di conflitto di interessi, da parte dei partecipanti in sede di presentazione della domanda, non potrà costituire motivo di esclusione dalla gara. Tuttavia, la richiesta di presentazione della dichiarazione di assenza di conflitto di interessi, andrà necessariamente reiterata nei confronti del medesimo soggetto qualora risulti aggiudicatario/contraente, funzionalmente alla stipula del contratto”*: in osservanza della citata Linea guida, la richiesta di produrre la dichiarazione omessa, sarà reiterata dalla stazione appaltante nei confronti dell'aggiudicatario, funzionalmente alla stipulazione del contratto.

Conclusivamente, per quanto sopra, viene dato atto che il concorrente a

favore del quale è stata formulata la proposta di aggiudicazione, ha presentato regolarmente la documentazione prescritta.

Il Presidente rimette il presente verbale al Responsabile del Procedimento per l'esercizio della funzione di coordinamento e di controllo di cui alle linee guida A.N.A.C. n. 3 (punto 5.2) nonché per la conclusione del procedimento con specifica determinazione di aggiudicazione e di impegno di spesa,

Alle ore 13.10 è dichiarata la chiusura dei lavori.



FERRARI
ANDREA
COMUNE DI
PADOVA
17.01.2023
07:15:34
GMT+00:00

Il Presidente

(Dr. Andrea Ferrari)

firmato digitalmente

Il sottoscritto Ing. Roberto Piccolo (che ha reso la dichiarazione circa l'assenza di conflitto di interessi acquisita agli atti), Responsabile del Procedimento, nell'esercizio della funzione di coordinamento e controllo di cui alle linee guida A.N.A.C. n. 3 (punto 5.2), vista la sopraindicata istruttoria approva il presente verbale.

Il Responsabile Unico Procedimento

(Ing. Roberto Piccolo)

firmato digitalmente



ROBERTO
PICCOLO
Comune di Padova
18.01.2023
09:29:14
GMT+00:00