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  Comune di Padova
Settore Lavori Pubblici

Determinazione n. 2019/57/0617 del 05/08/2019

Oggetto: LLPP EDP 2018/003 PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTO
LAVORI DI CUI AL PROGETTO DENOMINATO “RISTRUTTURAZIONE
EDIFICIO EX SALA CARNI CORSO AUSTRALIA PER MAGAZZINI
COMUNALI”. AGGIUDICAZIONE LAVORI AL RTI COOPERATIVA EDILE
SPINEA CESPI SCRL (MANDATARIA) - MIRANO IMPIANTI SRL
(MANDANTE) PER COMPLESSIVI € 477.237,01 (CUP: H98C17000140004;
CIG: 7732431BE9).

IL FUNZIONARIO CON P.O.
Lavori Pubblici

RICHIAMATE:

- la deliberazione di G.C. n. 819 del 11/12/2018 con la quale è stato approvato il progetto
esecutivo denominato “Ristrutturazione edificio ex Sala Carni Corso Australia per magazzini
comunali”, dell’importo complessivo di € 650.000,00, di cui € 539.000,00 per lavori, da
finanziarsi con fondi propri;

- la propria precedente determinazione a contrattare 2018/57/0777 del 13/12/2018 con la
quale sono state approvate le condizioni essenziali del contratto e le modalità di scelta del
contraente stabilendo di procedere con “procedura negoziata e con il criterio del minor
prezzo ai sensi dell’art. 36, c. 2 lett. c) e dell’art. 95 c. 4 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e
trattandosi di contratto da stipulare a misura, il criterio di individuazione del miglior offerente
sarà quello del prezzo più basso determinato mediante ribasso sull’elenco prezzi posto a
base di gara. Ai sensi dell’art 97 comma 8 del D.lgs. 50/2016 le offerte che presentano una
percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del
comma 2 del medesimo articolo saranno escluse automaticamente”;

VISTO il verbale di gara in data 27/2/2019 del Settore Contratti, Appalti e Provveditorato dal
quale risulta che la miglior offerta è quella del RTI Cooperativa Edile Spinea Cespi Scrl
(mandataria) e Mirano Impianti srl (mandante) con sede a Spinea (VE), con il ribasso del
19,910%, atteso che sono stati ammessi n. 12 concorrenti e che ai fini della congruità
dell’offerta è stato estratto il metodo di cui all’art. 97 c. 2, lett. e) – coefficiente 0,6 del D.Lgs
50/2016, e applicata quindi l’esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi del comma 8
del medesimo art. 97;

DATO atto che il responsabile del procedimento ha concluso con esito positivo la verifica sul
rispetto di quanto stabilito dall’art. 97, c. 5, lettera d), D.Lgs. 50/2016 relativamente al costo
della manodopera (cfr. nota agli atti prot. n. 282753 del 8/7/2019);

VISTO quanto sopra si ritiene di affidare i lavori in oggetto al RTI Cooperativa Edile Spinea
Cespi Scrl (mandataria) e Mirano Impianti srl (mandante) per l’importo di € 433.851,83 (oneri
per la sicurezza compresi) oltre ad I.V.A. 10% atteso che il ribasso offerto, oggetto di verifica in
sede negoziale, può considerarsi congruo;

RITENUTO di assestare, a seguito dell’affidamento, il quadro economico di progetto così come
di seguito riportato:

G.C. n 819/2018 differenza det.2018/57/0777 differenza Affidamento

A) Lavori € 528.117,38 € 0,00 € 528.117,38 € 105.148,17 € 422.969,21

Oneri € 10.882,62 € 0,00 € 10.882,62 € 0,00 € 10.882,62

Totale € 539.000,00 € 0,00 € 539.000,00 € 105.148,17 € 433.851,83
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B) Somme a
disposizione

IVA 10% € 53.900,00 € 0,00 € 53.900,00 € 10.514,82 € 43.385,18

Incentivo art. 113
D.Lgs. 50/2016

€ 10.780,00 € 0,00 € 10.780,00 € 0,00 € 10.780,00

Fondo accordi bonari € 16.170,00 € 0,00 € 16.170,00 € 0,00 € 16.170,00

Tassa ANAC € 0,00 -€ 375,00 € 375,00 € 0,00 € 375,00

Imprevisti e
arrotondamenti

€ 400,00 € 375,00 € 25,00 -€ 43.360,00 € 43.385,00

Spese tecniche (IVA
inclusa)

€ 27.000,00 € 0,00 € 27.000,00 € 0,00 € 27.000,00

Sostituzione pompe
sommerse interrato
(IVA inclusa)

€ 2.750,00 € 0,00 € 2.750,00 € 0,00 € 2.750,00

Opere specialistiche € 0,00 € 0,00 € 0,00 -€ 72.302,99 € 72.302,99

Totale € 111.000,00 € 0,00 € 111.000,00 -€ 105.148,17 € 216.148,17

Economie da ribasso € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Totale complessivo € 650.000,00 € 0,00 € 650.000,00 -€ 0,00 € 650.000,00

PRESO ATTO:

- della dichiarazione di subappalto;

- che in tal modo è stata determinata la spesa dell'intervento ed individuato il creditore ai
sensi e per gli effetti di cui all'art. 183 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

- che per i lavori di che trattasi è stato costituito il fondo pluriennale vincolato, così come
previsto al paragrafo 5.4 del “PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA
CONTABILITA’ FINANZIARIA” (Allegato A/2 al D. Lgs. 118/2012), essendo stati gli
operatori economici selezionati invitati a presentare manifestazione d’interesse con avviso
di indagine di mercato del 17/12/2018

RICHIAMATE le Deliberazioni del Consiglio Comunale n. 102 e n. 103 del 22 dicembre 2018,
dichiarate immediatamente eseguibili, con le quali sono stati approvati, rispettivamente, il
D.U.P. e il Bilancio di Previsione Finanziario 2019-2021 nonché la deliberazione della Giunta
Comunale n. 8 dell’11 gennaio 2019, immediatamente eseguibile, con la quale è stato
approvato il P.E.G. per gli esercizi 2019-2021;

VISTI:

- l’art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000;

- l’art. 64 dello Statuto Comunale;

- l’art. 35 del Regolamento di Contabilità del Comune di Padova;

D E T E R M I N A

1. di approvare il verbale di gara in data 27/2/2019 di cui alle premesse, allegando al presente
atto le risultanze di gara;

2. di assestare il quadro economico di progetto a seguito affidamento così come sopra
riportato;

3. di aggiudicare l’appalto dei lavori in oggetto al RTI Cooperativa Edile Spinea Cespi Scrl
(mandataria) e Mirano Impianti srl (mandante) con sede a Spinea (VE) in Via Roma, 225 –
Codice Fiscale e P.IVA 00252100276 (cod. fornitore 53856) che ha offerto il ribasso del
19,910% e, quindi, per l’importo complessivo € 477.237,01, oneri e IVA 10% compresi;

4. di dare atto che tra le spese tecniche previste nella deliberazione di G.C. n. 819/2018, le
somme a disposizione ex 113 del D.lgs 50/2016 ammontano a € 10.780,00;
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5. di dare atto che il fondo per gli accordi bonari (art. 205 D.lgs 50/2016), previsto nella
deliberazione di G.C. n. 819/2018, ammonta a € 16.170,00;

6. di gravare la spesa complessiva di € 477.237,01, a favore del RTI Cooperativa Edile Spinea
Cespi Scrl (mandataria) e Mirano Impianti srl (mandante), sul cap. 22000125
“Ristrutturazione edificio ex Sala Carni Corso Australia per magazzini comunali” del Bilancio
di previsione 2019-2021 – classificazione di bilancio U.01.06.2.02 conto P.F.
U.2.02.01.09.999 impegno n. 2019/3899/0 (deliberazione di G.C. n. 819 del 11/12/2018)
(Vincolo 2018AV4SF);

7. di gravare la somma di € 10.780,00, per l’accantonamento delle spese tecniche, sul cap.
22000125 “Ristrutturazione edificio ex Sala Carni Corso Australia per magazzini comunali”
del Bilancio di previsione 2019-2021 classificazione di bilancio U.01.06.2.02 conto P.F.
U.2.02.01.09.999 impegno n. 2019/3899/0 (deliberazione di G.C. n. 819 del 11/12/2018)
(Vincolo 2018AV4SF);

8. di gravare la somma di € 16.170,00 a favore del fondo per accordi bonari sul cap. 22000125
“Ristrutturazione edificio ex Sala Carni Corso Australia per magazzini comunali” del Bilancio
di previsione 2019-2021 – classificazione di bilancio U.01.06.2.02 conto P.F.
U.2.02.01.09.999 impegno n. 2019/3899 (deliberazione di G.C. n. 819 del 11/12/2018)
(Vincolo 2018AV4SF);

05/08/2019
Il Funzionario con P.O.

Diego Giacon

Visto generato automaticamente dal sistema informatico del Comune di Padova
ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 39/93 – firma autografa omessa

C/F Classificazione Capitolo Piano dei Conti Importo Fornitore Num. Provv. Num. Defin.

C U.01.06.2.02 22000125 U.2.02.01.09.999 477.237,01 COOPERATIVA EDILE SPINEA
CESPI SCRL

201900315 2019000389901

C U.01.06.2.02 22000125 U.2.02.01.09.999 16.170,00 FONDO ACCORDI BONARI 201900315 2019000389902

C U.01.06.2.02 22000125 U.2.02.01.09.999 10.780,00 GIRO CONTABILE TESORIERE
COM.LE INTESA SAN PAOLO

201900315 2019000389903

Visto di regolarità contabile. Si attesta la copertura finanziaria sul Capitolo/i / R.P. indicato/i nella
determina.

06/08/2019
Il Funzionario con P.O. delegato

Antonio Mario Montanini

Visto generato automaticamente dal sistema informatico del Comune di
Padova ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 39/93 – firma autografa omessa



COMUNE DI PADOVA
Allegato al Verbale 

CALCOLO ANOMALIA

Oggetto della gara: RISTRUTTURAZIONE EX SALA CARNI CORSO AUSTRALIA PER MAGAZZINI COMUNALI - CUP 
H98C17000140004

Importo soggetto a ribasso: 528.117,38 €
Esclusione automatica: Si
Norma applicata:
Sorteggio del metodo: Manuale
Metodo di calcolo: Metodo E - Art.97, comma2, lett e)
Coefficiente sorteggiato: 0,60
Data del calcolo: 27/02/2019

Tipo di calcolo: Nazionale
Numero cifre decimali: 5
Numero concorrenti: 12
Numero ribassi: 12
Escludi 10% offerte: Si
Somma ribassi:
Media ribassi: -19,694%
Variazione media ribassi:
Escludi 10% scarti sopra la media: Si
Media scarti: -2,286%
Media scarti ricalcolata: -1,372%
Soglia dell'anomalia: -21,065%
Offerta max ribasso: -24,444000%
Offerta min ribasso: -9,400000%
Nr. offerte che superano soglia anomalia: 5
Nr. offerte escluse automaticamente: 5

Limite anomalia:

Ditta aggiudicataria

Ditta Ribasso

RTI Cooperativa Edile Spinea Cespi Scrl (mandataria) - Mirano Impianti srl (mandante) -19,910000%

Opere correlate

Nr. opera

LLPP EDP 2018/003

Elenco ribassi

Ditta Ribasso

NIGRO IMPIANTI SRL -24,444000%
DIDACO SRL -24,321000%
EDIL FAB SRL -22,934000%
Appalti E Servizi Srl -22,765000%
RTI Imca Srl (mandataria) - Elettrica Cn Srl (mandante) -22,310000%
RTI Cooperativa Edile Spinea Cespi Scrl (mandataria) - Mirano Impianti srl (mandante) -19,910000%
RTI Filice Giovanni Costruzioni Srl (mandataria) - Converso Ferruccio (mandante) -19,235000%
EUGANEA RESTAURI SRL -18,326000%
RTI Edilnova Di Zillio Paolo (mandataria) - Elettrica Veneta Srl (mandante) -17,171710%
ERREVI S.r.l. -14,897000%
RTI Costruzioni Edili F.Lli Lorandi Srl (mandataria) - Scremin srl (mandante) -12,930000%
RTI Bonetto Cristian (mandataria) - Gasparini Impianti srl (mandante) - Gam Elettroimpianti srl 
(mandante)

-9,400000%
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Elenco ditte escluse dal calcolo della soglia - Tag lio delle ali 10%

Ditta Ribasso

NIGRO IMPIANTI SRL -24,444000%
DIDACO SRL -24,321000%
RTI Costruzioni Edili F.Lli Lorandi Srl (mandataria) - Scremin srl (mandante) -12,930000%
RTI Bonetto Cristian (mandataria) - Gasparini Impianti srl (mandante) - Gam Elettroimpianti srl 
(mandante)

-9,400000%

Elenco dei ribassi che superano la media

Ditta Ribasso

EDIL FAB SRL -22,934000%
Appalti E Servizi Srl -22,765000%
RTI Imca Srl (mandataria) - Elettrica Cn Srl (mandante) -22,310000%
RTI Cooperativa Edile Spinea Cespi Scrl (mandataria) - Mirano Impianti srl (mandante) -19,910000%

Elenco delle ditte escluse

Ditta Ribasso

NIGRO IMPIANTI SRL -24,444000%
DIDACO SRL -24,321000%
EDIL FAB SRL -22,934000%
Appalti E Servizi Srl -22,765000%
RTI Imca Srl (mandataria) - Elettrica Cn Srl (mandante) -22,310000%

Graduatoria

Posiz. Ditta Ribasso

1 RTI Cooperativa Edile Spinea Cespi Scrl (mandataria) - Mirano Impianti srl (mandante) -19,910000%
2 RTI Filice Giovanni Costruzioni Srl (mandataria) - Converso Ferruccio (mandante) -19,235000%
3 EUGANEA RESTAURI SRL -18,326000%
4 RTI Edilnova Di Zillio Paolo (mandataria) - Elettrica Veneta Srl (mandante) -17,171710%
5 ERREVI S.r.l. -14,897000%
6 RTI Costruzioni Edili F.Lli Lorandi Srl (mandataria) - Scremin srl (mandante) -12,930000%
7 RTI Bonetto Cristian (mandataria) - Gasparini Impianti srl (mandante) - Gam Elettroimpianti srl 

(mandante)
-9,400000%
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Documento firmato da:
ANDREA FERRARI
COMUNE DI PADOVA/00644060287
28/02/2019


