



Comune di Padova

Settore Lavori Pubblici

Determinazione n. 2022/57/0772 del 30/11/2022

Oggetto: LLPP EDP 2021/033 PROCEDURA NEGOZIATA PER APPALTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI CITTADINI. AGGIUDICAZIONE ALL'IMPRESA TONIN GASTONE SRL PER COMPLESSIVI € 151.919,28 (CUP: H98H20000350004; CIG: 9221887DE2).

IL CAPO SETTORE LLPP AD INTERIM Lavori Pubblici

RICHIAMATE:

- la deliberazione di G.C. n. 638 del 23/11/2021 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo denominato "Manutenzione straordinaria degli impianti sportivi cittadini", dell'importo complessivo di € 200.000,00, di cui € 155.000,00 per lavori, da finanziarsi con fondi propri;
- la propria precedente determinazione a contrattare 2022/57/0360 del 31/05/2022 con la quale sono state approvate le condizioni essenziali del contratto e le modalità di scelta del contraente stabilendo di procedere con procedura negoziata ai sensi dell'art. 63 comma 2, lett. a), D. Lgs. 50/2016 (a seguito di procedura aperta in esito alla quale non è stata presentata alcuna offerta) e con il criterio del prezzo più basso, determinato mediante ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara, quale criterio di individuazione del miglior offerente;

VISTI i verbali delle sedute in data 23/06/2022 e 08/09/2022 del Settore Contratti, Appalti e Provveditorato dai quali risulta primo in graduatoria l'operatore economico Tonin Gastone Srl con sede a Loreggia (PD), con il ribasso del 20,050%;

VISTA la nota prot. n. 545920 del 23/11/2022 che individua l'ing. Claudio Rossi quale nuovo Responsabile Unico del Procedimento per il presente progetto;

DATO atto che il responsabile del procedimento, con nota prot. n. 548251 del 24/11/2022, al termine della verifica dell'offerta ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 50/2016, ha concluso con esito positivo l'esame degli elementi giustificativi prodotti dall'Impresa Tonin Gastone Srl, valutandone congrua l'offerta e proponendo l'aggiudicazione a favore della stessa;

VISTO quanto sopra si ritiene di affidare i lavori in oggetto all'impresa Tonin Gastone Srl per l'importo di € 124.524,00 (oneri per la sicurezza compresi) oltre ad I.V.A. 22%;

RITENUTO di assestare, a seguito dell'affidamento, il quadro economico di progetto così come di seguito riportato:

		G.C. n. 638/2021	differenza	Affidamento
A)	Lavori	€ 152.000,00	€ 30.476,00	€ 121.524,00
	Oneri	€ 3.000,00	€ 0,00	€ 3.000,00
	Totale	€ 155.000,00	€ 30.476,00	€ 124.524,00
B)	Somme a disposizione			
	IVA 22%	€ 34.100,00	€ 6.704,72	€ 27.395,28
	Incentivo art. 113 D.Lgs. 50/2016	€ 3.100,00	€ 0,00	€ 3.100,00

Fondo accordi bonari	€ 4.650,00	€ 0,00	€ 4.650,00
Materiale sportivo	€ 2.000,00	-€ 25.330,72	€ 27.330,72
Imprevisti, contributo Anac	€ 1.150,00	-€ 11.850,00	€ 13.000,00
Totale	€ 45.000,00	-€ 30.476,00	€ 75.476,00
Economie da ribasso	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale complessivo	€ 200.000,00	€ 0,00	€ 200.000,00

PRESO ATTO:

- **della dichiarazione di subappalto;**
- **che in tal modo è stata determinata la spesa dell'intervento ed individuato il creditore ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 183 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;**

DATO atto che sono state rese le dichiarazioni relative al conflitto di interessi in materia di contratti pubblici;

RICHIAMATE le Deliberazioni del Consiglio Comunale n. 131 e n. 132 del 20 dicembre 2021, dichiarate immediatamente eseguibili, con le quali sono stati approvati, rispettivamente, il D.U.P. e il Bilancio di Previsione Finanziario 2022-2024 nonché la deliberazione della Giunta Comunale n. 762 del 28 dicembre 2021, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il P.E.G. per gli esercizi 2022-2024;

RICHIAMATA la Deliberazione di G.C. n. 79 del 01/03/2022 di approvazione delle risultanze del riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi di cui all'art. 3 comma 4 del D.Lgs. 118/2011 relativi all'esercizio 2021 e preventivo 2022-2024;

VISTO

- l'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000;
- l'art. 64 dello Statuto Comunale;
- l'art. 35 del Regolamento di Contabilità del Comune di Padova;

1. DETERMINA

1. di approvare i verbali di gara in data 23/06/2022 e 08/09/2022 di cui alle premesse, allegati al presente atto;
2. di assestare il quadro economico di progetto a seguito affidamento così come sopra riportato;
3. di aggiudicare l'appalto dei lavori in oggetto all'Impresa Tonin Gastone Srl con sede a Loreggia (PD) – Codice Fiscale e P.IVA 04436100285 (cod. fornitore 46815) che ha offerto il ribasso del 20,050% e, quindi, per l'importo complessivo di € 151.919,28, oneri e IVA 22% compresi;
4. di dare atto che tra le spese tecniche previste nella deliberazione di G.C. n. 638/2021, le somme a disposizione ex 113 del D.lgs 50/2016 ammontano a € 3.100,00;
5. di dare atto che il fondo per gli accordi bonari (art. 205 D.lgs 50/2016), previsto nella deliberazione di G.C. n. 638/2021, ammonta a € 4.650,00;
6. di gravare la spesa complessiva di € 151.919,28 a favore dell'Impresa Tonin Gastone Srl, sul cap. 22500265 "Manutenzione straordinaria degli impianti sportivi cittadini" del Bilancio di previsione 2022 – classificazione di bilancio U.08.02.2.02 conto P.F. U.2.02.01.09.016 impegno n. 2022/4061/0 (deliberazione di G.C. n. 638 del 23/11/2021) (Vincolo 2021C291);
7. di gravare la somma di € 3.100,00 per l'accantonamento delle spese tecniche, sul cap. 22500265 "Manutenzione straordinaria degli impianti sportivi cittadini" del Bilancio di previsione 2022 – classificazione di bilancio U.08.02.2.02 conto P.F. U.2.02.01.09.016 impegno n. 2022/4061/0 (deliberazione di G.C. n. 638 del 23/11/2021) (Vincolo 2021C291);

Delibera n. 2022/0613

8. di gravare la somma di € 4.650,00 a favore del fondo per accordi bonari sul cap. 22500265 "Manutenzione straordinaria degli impianti sportivi cittadini" del Bilancio di previsione 2022 – classificazione di bilancio U.08.02.2.02 conto P.F. U.2.02.01.09.016 impegno n. 2022/4061/0 (deliberazione di G.C. n. 638 del 23/11/2021) (Vincolo 2021C291).

30/11/2022

Il Capo Settore LLPP ad interim
Matteo Banfi

Visto generato automaticamente dal sistema informatico del Comune di Padova
ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 39/93 – firma autografa omessa

C/F	Classificazione	Capitolo	Piano dei Conti	Importo	Fornitore	Num. Provv.	Num. Defin.
C	U.08.02.2.02	22500265	U.2.02.01.09.016	151.919,28	TONIN GASTONE SRL	202200337	2022000406103
C	U.08.02.2.02	22500265	U.2.02.01.09.016	4.650,00	FONDO ACCORDI BONARI	202200337	2022000406105
C	U.08.02.2.02	22500265	U.2.02.01.09.016	3.100,00	GIRO CONTABILE TESORIERE COM.LE INTESA SAN PAOLO	202200337	2022000406104

Visto di regolarità contabile. Si attesta la copertura finanziaria sul Capitolo/i / R.P. indicato/i nella determina.

30/11/2022

Il Funzionario con A.S.
Antonio Mario Montanini

Visto generato automaticamente dal sistema informatico del Comune di
Padova ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 39/93 – firma autografa omessa

COMUNE DI PADOVA

SETTORE CONTRATTI, APPALTI E PROVVEDITORATO

Procedura negoziata ai sensi dell'art. 63 D.lgs. 50/16 per l'appalto dei lavori di manutenzione straordinaria degli impianti sportivi cittadini

Codice opera: LLPP EDP 2021/033.

CIG n. 9221887DE2 - CUP n. H98H20000350004.

VERBALE DI GARA

Il giorno 23 giugno 2022 presso gli uffici del Settore Contratti, Appalti e Provveditorato in Via N. Tommaseo n. 60.

Alle ore 12.10 presiede la seduta il sottoscritto dott. Andrea Ferrari, funzionario amm.vo Alta specializzazione delegato con determinazione n. 2022/86/0161 in data 7 aprile 2022 del Capo Settore Contratti Appalti e Provveditorato, con l'assistenza di Claudia Visintin, istruttore amministrativo.

Il Presidente dichiara aperta la gara e prende atto che hanno fatto pervenire la propria offerta, attraverso la piattaforma telematica di negoziazione SINTEL, entro il termine perentorio prescritto dal disciplinare di gara, gli operatori economici di cui all'elenco allegato sub "A".

Il Presidente procede, pertanto, alla verifica sulla regolarità della documentazione amministrativa, prodotta dai concorrenti.

Viene dato atto che l'impresa Tonin Gastone srl, ha evidenziato, nell'ambito della documentazione amministrativa prodotta ed acquisita agli atti, la presenza di una vicenda attinente l'attività professionale, in ordine alla quale si rimette alla competenza del Responsabile del procedimento ogni valutazione in merito.

La prosecuzione delle operazioni di gara è, pertanto, rinviata in esito alla

valutazione della fattispecie di cui sopra, da parte del Responsabile del procedimento.

Alle ore 13.23 è dichiarata la chiusura dei lavori.

(Dr. Andrea Ferrari)

firmato digitalmente



FERRARI
ANDREA
COMUNE
DI
PADOVA
24.06.2022
06:20:02
GMT+00:00

ALLEGATO "A" AL VERBALE**COMUNE DI PADOVA - SETTORE CONTRATTI APPALTI E PROVVEDITORATO**

Elenco operatori partecipanti alla procedura negoziata ai sensi dell'art. 63 D.lgs. 50/16 per l'appalto dei lavori di manutenzione straordinaria degli impianti sportivi cittadini.
Codice opera: LLPP EDP 2021/033.

n.	Ditta	CF / P.IVA	Prov.	Sede
1	TONIN GASTONE SRL	04436100285	PD	LOREGGIA
2	Venturato Giovanni	VNTGNN54D30I120L	PD	BOVOLENTA
3	BARZON COSTRUZIONI GENERALI SRL	04646090284	PD	PONTE SAN NICOLO'
4	BEZZEGATO ANTONIO SRL	04066350283	PD	CAMPOSAMPIERO

COMUNE DI PADOVA**SETTORE CONTRATTI, APPALTI E PROVVEDITORATO**

Procedura negoziata ai sensi dell'art. 63 D.lgs. 50/16 per l'appalto dei lavori di manutenzione straordinaria degli impianti sportivi cittadini

Codice opera: LLPP EDP 2021/033.

CIG n. 9221887DE2 - CUP n. H98H20000350004.

VERBALE DI GARA

Il giorno 8 settembre 2022, presso gli uffici del Settore Contratti, Appalti e Provveditorato in Via N. Tommaseo n. 60.

Alle ore 15:00 presiede la seduta il sottoscritto dott. Andrea Ferrari, funzionario amm.vo Alta specializzazione delegato con determinazione n. 2022/86/0161 in data 7 aprile 2022 del Capo Settore Contratti Appalti e Provveditorato, con l'assistenza di Claudia Visintin, istruttore amministrativo.

Il Presidente dichiara aperta la prosecuzione delle operazioni di gara.

Richiamato il verbale della precedente seduta di gara in data 23 giugno 2022, viene dato atto che il Responsabile del procedimento ha comunicato l'esito del contraddittorio svolto con l'impresa Tonin Gastone S.r.l.. In esito alla istruttoria svolta, il Responsabile del Procedimento ha ritenuto che non sussistano i presupposti richiesti dalla normativa per configurare una fattispecie di esclusione dalla gara. La decisione in merito assunta dal Responsabile del Procedimento con nota prot. n. 0412780 dell'8 settembre 2022 è allegata (**sub "A"**) al presente verbale in modo da farne parte integrante e sostanziale.

A conclusione della fase di verifica sulla regolarità della documentazione amministrativa presentata dai concorrenti, viene dato atto che tutti i

partecipanti hanno presentato regolarmente la documentazione prescritta e, quindi, sono ammessi all'apertura delle offerte economiche.

Il Presidente procede all'apertura delle buste telematiche relative alle offerte economiche.

Preso atto delle risultanze della gara dettagliate nel prospetto **sub "B"** allegato al presente verbale in modo da formarne parte integrante e sostanziale, essendo le offerte valide meno di 5, si trasmettono le risultanze della gara al Responsabile del procedimento per l'eventuale verifica di congruità, se ritenga sussistano elementi specifici ai sensi dell'art. 97, c. 6, D.lgs. 50/16 e, in caso positivo, per la conseguente proposta di aggiudicazione in esito a detta verifica nonché per la conclusione del procedimento con specifica determinazione di aggiudicazione e di impegno di spesa. Viene dato atto che qualora il Responsabile del procedimento non ritenga di procedere alla verifica di congruità, la proposta di aggiudicazione consegue alla graduatoria risultante dall'allegato prospetto; in ogni caso, ai sensi dell'art. 95, c. 10, D.lgs. 50/16, prima dell'aggiudicazione, lo stesso Responsabile del procedimento dovrà procedere alla verifica sul rispetto di quanto stabilito dall'art. 97, c. 5, lett. d), D.lgs. 50/16, relativamente ai costi della manodopera.

Alle ore 15:40 è dichiarata la chiusura dei lavori.

E' allegato al presente verbale il prospetto risultanze della gara (in adempimento di quanto prescritto dall'art. 53 D.lgs. 50/16, il prospetto potrà essere pubblicato solo dopo l'adozione del provvedimento di aggiudicazione) .

Il Presidente di gara



FERRARI
ANDREA
COMUNE
DI
PADOVA
08.09.2022
13:57:58
GMT+00:00

3

(Dr. Andrea Ferrari)

firmato digitalmente

Il sottoscritto Arch. Stefano Benvegnù, Responsabile del Procedimento, nell'esercizio della funzione di coordinamento e controllo di cui alle linee guida A.N.A.C. n. 3 (punto 5.2), vista la sopraindicata istruttoria approva il verbale in data 23 giugno 2022 ed il presente verbale.

Il Responsabile Unico Procedimento

(Arch. Stefano Benvegnù)

firmato digitalmente

BENVEGNUM' STEFANO
COMUNE DI PADOVA
12.09.2022 06:34:59
UTC



COMUNE DI PADOVA
Settore Lavori Pubblici
Servizio Edilizia Pubblica e II.SS.



I CICLI AFFRESCATI
DEL XIV SECOLO DI PADOVA

**Al Settore
Contratti, Appalti , Provveditorato
Sede**

OGGETTO: *Procedura negoziata ai sensi dell'art.63 del D.Lgs.50/2016 per l'appalto dei lavori di manutenzione straordinaria degli impianti sportivi cittadini. Codice opera: LLPP EDP 2021/033. Impresa Tonin Gastone srl.*

Con nota prot. 0299078 del 24/06/2022 Codesto Settore trasmetteva allo scrivente RUP la dichiarazione dell'Impresa Tonin Gastone srl, presentata in sede di partecipazione alla gara di cui all'oggetto.

La nota chiedeva la valutazione del RUP con riguardo alla fattispecie di condanna emessa nei confronti del Sig. Tonin Gastone, allora legale rappresentante dell'Azienda. Alla lettura dei fatti occorsi, il sottoscritto RUP ha ritenuto dover chiedere ulteriori spiegazioni all'Impresa Tonin, per appurare l'esistenza di eventuali violazioni tali da rendere dubbia l'affidabilità professionale dell'operatore economico. La nota in questione è stata inviata il giorno 24/08/2022 con prot.0388298.

L'Impresa Tonin rispondeva alle richieste con nota prot.402546 del 2/9/2022: l'approfondimento sulle ulteriori motivazioni addotte, sui nuovi elementi e le informazioni aggiuntive in merito alla vicenda occorsa al Sig. Tonin fa ritenere che in effetti non sussistano elementi tali da configurare una causa di esclusione ai sensi dell'art.80 del D.Lgs.50/2016.

Distinti saluti.

Il Responsabile del Procedimento
Arch. Stefano Benvegnù
BENVEGNUM' STEFANO
COMUNE DI PADOVA
08.09.2022 09:50:35
UTC

ALLEGATO SUB "B"

COMUNE DI PADOVA - SETTORE CONTRATTI APPALTI E PROVVEDITORATO

Procedura negoziata ai sensi dell'art. 63 D.lgs. 50/16 per l'appalto dei lavori di manutenzione straordinaria degli impianti sportivi cittadini.
Codice opera: LLPP EDP 2021/033.

n.	Ditta	CF / P.IVA	Ribasso
1	TONIN GASTONE SRL	04436100285	20,05%
2	Venturato Giovanni	VNTGNN54D30I120L	16,75%
3	BARZON COSTRUZIONI GENERALI SRL	04646090284	1,80%
4	BEZZEGATO ANTONIO SRL	04066350283	5,13%



FERRARI
ANDREA
COMUNE
DI
PADOVA
08.09.2022
13:58:53
GMT+00:00