



Comune di Padova

Settore Lavori Pubblici

Determinazione n. 2020/57/0963 del 10/12/2020

Oggetto: LAVORI STADIO EUGANEO: LLPP EDP 2019/163 1° STRALCIO COSTRUZIONE NUOVO PALAZZETTO PER IL BASKET E PARTE NUOVA CURVA FATTORI CUP H93B19000050004 CIG 84027676AF; LLPP EDP 2019/164 2° STRALCIO COSTRUZIONE NUOVO PALAZZETTO POLIFUNZIONALE E PARTE NUOVA CURVA FATTORI CUP H93B19000060004 CIG 8402828905; LLPP EDP 2019/165 3° STRALCIO RIQUALIFICAZIONE TRIBUNE CUP H99H19000200004 CIG 8402874EF9. AGGIUDICAZIONE LAVORI ALL'IMPRESA ESTEEL S.R.L. PER COMPLESSIVI € 5.171.314,50.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO EDILIZIA. Lavori Pubblici

RICHIAMATE:

- la deliberazione di G.C. n. 269 del 25/06/2020 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo denominato "Lavori Stadio Euganeo: LLPP EDP 2019/163 1° Stralcio - Costruzione nuovo palazzetto per il basket e parte nuova curva Fattori; LLPP EDP 2019/164 2° - Stralcio Costruzione nuovo palazzetto polifunzionale e parte nuova curva Fattori; LLPP EDP 2019/165 3° Stralcio - Riqualificazione tribune", dell'importo complessivo di € 5.800.000,00 di cui € 4.950.000,00 per lavori (lotto 1° € 2.500.000,00 di cui € 2.136.500 per lavori; lotto 2° € 2.300.000,00 di cui € 1.965.000,00 per lavori; lotto 3° 1.000.000,00 di cui € 858.500,00 per lavori);
- la propria precedente determinazione a contrattare 2020/57/0606 del 12/08/2020, così come rettificata con determinazione n. 2020/57/0609 del 12/08/2020, con la quale sono state approvate le condizioni essenziali del contratto e le modalità di scelta del contraente stabilendo di procedere con procedura aperta (art. 60 del D. Lgs. 50/2016) e con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95 c. 2 del D.Lgs. 50/2016
- la determinazione n. 2020/57/0735 del 30/09/2020, con la quale, successivamente alla data di scadenza per la presentazione delle offerte (21/09/2020 ore 17:00), si è provveduto a nominare, ai fini della valutazione delle offerte tecnico-economiche, la Commissione giudicatrice per l'aggiudicazione dei lavori di che trattasi;

DATO che la copertura finanziaria dell'intero progetto viene assicurata da:

- contributo concesso dal Piano Interventi Sport e Periferie (€ 500.000,00 per il 1° stralcio, € 500.000,00 per il 2° stralcio, € 1.000.000,00 per il 3° stralcio);
- contratto di mutuo con l'Istituto per il Credito Sportivo controfirmato in data 28.12.2019 di € 1.200.000,00 per il parziale finanziamento del primo stralcio e € 1.800.000,00 per il parziale finanziamento del secondo stralcio (cfr. note prot. nn. 25361 e 25383 del 20.1.2020 del Settore Risorse Finanziarie - pos. Interna Mutuo rispettivamente 6/2019 e 7/2019);
- contributo della Fondazione Cariparo per € 793.000,00 e da fondi propri per € 7.000,00;

VISTO

- il verbale in data 01/10/2020 con il quale il RUP ha trasmesso la documentazione tecnica all'esame della Commissione giudicatrice;

- i lavori della Commissione giudicatrice relativamente alla valutazione dell'offerta tecnica, risultante dai verbali n. 1, 2 e 3 rispettivamente in data 08/10/2020, 19/10/2020 e 26/10/2020;
- il successivo verbale del 27/10/2020 con il quale il RUP ha trasmesso l'offerta economica e le dichiarazioni dei concorrenti relativamente agli altri elementi quantitativi per la valutazione da parte della Commissione giudicatrice;
- visto il verbale n. 4 in data 27/11/2020 della Commissione giudicatrice di valutazione delle offerte economiche e degli altri elementi quantitativi dal quale risulta che la miglior offerta è quella dell'impresa ESTEEL S.r.l.;

PRESO ATTO che per la ditta miglior offerente, pur non risultando l'offerta anormalmente bassa, il RUP ha ritenuto comunque di procedere alle verifiche previste dell'art. 97, c. 6 del D. Lgs. 50/16 dichiarandola poi congrua e proponendo l'aggiudicazione a favore della stessa con nota prot. n. 0498362 del 03/12/2020;

VISTO il verbale in data 04/12/2020 del Settore Contratti, Appalti e Provveditorato con il quale in esecuzione dell'art. 133 c.8 del D.lgs.50/2016 si è concluso l'esame della documentazione amministrativa presentata dall'offerente a favore del quale è stata formulata la proposta di aggiudicazione (Esteel S.r.l.), dando atto che la stessa ha presentato regolarmente la documentazione prescritta dal disciplinare di gara;

VISTO quanto sopra si ritiene di aggiudicare i lavori in oggetto all'impresa ESTEEL S.r.l. per l'importo di € 4.701.195 (oneri per la sicurezza compresi) oltre ad I.V.A. 10%, atteso che il ribasso offerto, oggetto di verifica (5,13%), può considerarsi congruo;

RITENUTO di assestare, a seguito dell'affidamento, il quadro economico di progetto così come di seguito riportato:

		G.C. n. 269/2020	differenza	Affidamento
A)	Lavori	€ 4.850.000,00	€ 248.805,00	€ 4.601.195,00
	Oneri	€ 100.000,00	€ 0,00	€ 100.000,00
	Totale	€ 4.950.000,00	€ 248.805,00	€ 4.701.195,00
B)	Somme a disposizione			
	IVA 10%	€ 495.000,00	€ 24.880,50	€ 470.119,50
	Incentivo art. 113 D.Lgs. 50/2016	€ 99.000,00	€ 0,00	€ 99.000,00
	Fondo accordi bonari	€ 148.500,00	€ 0,00	€ 148.500,00
	Spese tecniche (oneri e IVA compresa)	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 50.000,00
	Imprevisti allacciamenti e contributo ANAC	€ 57.500,00	€ 0,00	€ 57.500,00
	Totale	€ 850.000,00	€ 24.880,50	€ 825.119,50
	Economie da ribasso	€ 0,00	-€ 273.685,50	€ 273.685,50
	Totale complessivo	€ 5.800.000,00	€ 0,00	€ 5.800.000,00

PRESO ATTO che l'opera deve considerarsi unitaria ma che è stata suddivisa in tre stralci, redigendo tre distinti progetti esecutivi, esclusivamente allo scopo di rispettare le modalità stabilite dagli enti finanziatori per la concessione del finanziamento, si ritiene per agevolare le successive rendicontazioni di riportare di seguito anche gli assestamenti tre stralci:

LLPP EDP 2019/163 1° STRALCIO COSTRUZIONE NUOVO PALAZZETTO PER IL BASKET E PARTE NUOVA CURVA FATTORI CUP H93B19000050004 CUI L00644060287201910246 CIG 84027676AF

		G.C. n. 269/2020	differenza	Affidamento
A)	Lavori	€ 2.076.500,00	€ 106.524,45	€ 1.969.975,55
	Oneri	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 50.000,00
	Totale	€ 2.126.500,00	€ 106.524,45	€ 2.019.975,55

B)	Somme a disposizione			
	IVA 10%	€ 212.650,00	€ 10.652,45	€ 201.997,55
	Incentivo art. 113 D.Lgs. 50/2016	€ 42.530,00	€ 0,00	€ 42.530,00
	Fondo accordi bonari	€ 63.795,00	€ 0,00	€ 63.795,00
	Spese tecniche (oneri e IVA compresa)	€ 20.000,00	€ 0,00	€ 20.000,00
	Imprevisti allacciamenti e contributo ANAC	€ 34.525,00	€ 0,00	€ 34.525,00
	Totale	€ 373.500,00	€ 10.652,45	€ 362.847,55
	Economie da ribasso	€ 0,00	-€ 117.176,90	€ 117.176,90
	Totale complessivo	€ 2.500.000,00	€ 0,00	€ 2.500.000,00

LLPP EDP 2019/164 2° STRALCIO COSTRUZIONE NUOVO PALAZZETTO POLIFUNZIONALE E PARTE NUOVA CURVA FATTORI CUP H93B19000060004 CUI L00644060287201910247 CIG 8402828905

		G.C. n. 269/2020	differenza	Affidamento
A)	Lavori	€ 1.925.000,00	€ 98.752,50	€ 1.826.247,50
	Oneri	€ 40.000,00	€ 0,00	€ 40.000,00
	Totale	€ 1.965.000,00	€ 98.752,50	€ 1.866.247,50
B)	Somme a disposizione			
	IVA 10%	€ 196.500,00	€ 9.875,25	€ 186.624,75
	Incentivo art. 113 D.Lgs. 50/2016	€ 39.300,00	€ 0,00	€ 39.300,00
	Fondo accordi bonari	€ 58.950,00	€ 0,00	€ 58.950,00
	Spese tecniche (oneri e IVA compresa)	€ 20.000,00	€ 0,00	€ 20.000,00
	Imprevisti allacciamenti e contributo ANAC	€ 20.250,00	€ 0,00	€ 20.250,00
	Totale	€ 335.000,00	€ 9.875,25	€ 325.124,75
	Economie da ribasso	€ 0,00	-€ 108.627,75	€ 108.627,75
	Totale complessivo	€ 2.300.000,00	€ 0,00	€ 2.300.000,00

LLPP EDP 2019/165 3° STRALCIO RIQUALIFICAZIONE TRIBUNE CUP H99H19000200004 CUI L00644060287201910248 CIG 8402874EF9

		G.C. n. 269/2020	differenza	Affidamento
A)	Lavori	€ 848.500,00	€ 43.528,05	€ 804.971,95
	Oneri	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 10.000,00
	Totale	€ 858.500,00	€ 43.528,05	€ 814.971,95
B)	Somme a disposizione			
	IVA 10%	€ 85.850,00	€ 4.352,80	€ 81.497,20
	Incentivo art. 113 D.Lgs. 50/2016	€ 17.170,00	€ 0,00	€ 17.170,00
	Fondo accordi bonari	€ 25.755,00	€ 0,00	€ 25.755,00
	Spese tecniche (oneri e IVA compresa)	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 10.000,00
	Imprevisti allacciamenti e contributo ANAC	€ 2.725,00	€ 0,00	€ 2.725,00
	Totale	€ 141.500,00	€ 4.352,80	€ 137.147,20

	Economie da ribasso	€ 0,00	-€ 47.880,85	€ 47.880,85
	Totale complessivo	€ 1.000.000,00	€ 0,00	€ 1.000.000,00

PRESO ATTO:

- della dichiarazione di subappalto;
- che in tal modo è stata determinata la spesa dell'intervento ed individuato il creditore ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 183 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

RICHIAMATE le Deliberazioni del Consiglio Comunale n. 90 e n. 91 del 16 dicembre 2019, dichiarate immediatamente eseguibili, con le quali sono stati approvati, rispettivamente, il D.U.P. e il Bilancio di Previsione Finanziario 2020-2022 nonché la deliberazione della Giunta Comunale n. 858 del 23 dicembre 2019, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il P.E.G. per gli esercizi 2020-2022;

VISTO

- l'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000;
- l'art. 64 dello Statuto Comunale;
- l'art. 35 del Regolamento di Contabilità del Comune di Padova;

D E T E R M I N A

1. di approvare i verbali di cui alle premesse, allegando al presente atto i verbali del RUP e della Commissione giudicatrice;
2. di assestare il quadro economico di progetto a seguito affidamento così come sopra riportato;
3. di aggiudicare l'appalto dei lavori in oggetto all'Impresa ESTEEL S.r.l. con sede a Roma in Via Giuseppe Avezzana, 6 – Codice Fiscale e P.IVA 01922900566 (cod. fornitore 55788) che ha offerto il ribasso del 5,13% e, quindi, per l'importo complessivo € 5.171.314,50, oneri e IVA 10% compresi;
4. di dare atto che tra le spese tecniche previste nella deliberazione di G.C. n. 269/2019, le somme a disposizione ex 113 del D.lgs 50/2016 ammontano a complessivi € 99.000,00;
5. di dare atto che il fondo per gli accordi bonari (art. 205 D.lgs 50/2016), previsto nella deliberazione di G.C. n. 269/2019, ammonta a € 148.500,00;
6. di gravare la spesa complessiva di € 5.171.314,50 (Stralcio 1°: € 2.221.973,10 – Stralcio 2°: € 2.052.872,25 – Stralcio 3°: € 896.469,15), a favore dell'Impresa ESTEEL S.r.l., così come di seguito meglio specificato, tenuto conto della suddivisione in stralci allo scopo di rispettare le modalità stabilite dagli enti finanziatori per la concessione del finanziamento:
 - per € 326.179,59 sul cap. 22002260 "LLPP EDP 2019/163 Stadio Euganeo 1° stralcio - Costruzione del nuovo palazzetto per il basket e costruzione di parte della nuova curva Fattori" classificazione di Bilancio U.06.01.2.02 conto piano finanziario U.2.02.01.09.016 del Bilancio di Previsione **2021** impegno 2021/1130/00 previa riduzione di pari importo dall'imp. 2021/1130/01 (vincolo 2019S047) – **impegno 2021/1130/5**;
 - per € 1.102.793,51 sul cap. 22002250 "LLPP EDP 2019/163 Stadio Euganeo 1° stralcio - Costruzione del nuovo palazzetto per il basket e costruzione di parte della nuova curva Fattori" classificazione di Bilancio U.06.01.2.02 conto piano finanziario U.2.02.01.09.016 del Bilancio di Previsione **2021** 2021/1131/00 previa riduzione di pari importo dall'imp. 2021/1131/01 (vincolo 2019M034) – **impegno 2021/1131/3**;
 - per € 793.000,00 sul cap. 22002255 "LLPP EDP 2019/163 Stadio Euganeo 1° stralcio- Costruzione del nuovo palazzetto per il basket e costruzione di parte della nuova curva Fattori" classificazione di Bilancio U.06.01.2.02 conto piano finanziario

- U.2.02.01.09.016 del Bilancio di Previsione **2021** 2021/1132/00 previa riduzione di pari importo dall'imp. 2021/1132/01 (vincolo 2019P069) – **impegno 2021/1132/2**;
- per € 446.294,43 sul cap. 22002270 “ LLPP EDP 2019/164 Stadio Euganeo 2° stralcio- Costruzione del nuovo palazzetto polifunzionale e costruzione di parte della nuova curva Fattori” classificazione di Bilancio U.06.01.2.02 conto piano finanziario U.2.02.01.09.016 del Bilancio di Previsione **2021** 2021/1134/00 previa riduzione di pari importo dall'imp. 2021/1134/01 (vincolo 2019S048) – **impegno 2021/1134/4**;
 - per € 1.606.577,82 sul cap. 22002265 “LLPP EDP 2019/164 Stadio Euganeo 2° stralcio- Costruzione del nuovo palazzetto polifunzionale e costruzione di parte della nuova curva Fattori” classificazione di Bilancio U.06.01.2.02 conto piano finanziario U.2.02.01.09.016 del Bilancio di Previsione **2021** 2021/1135/00 previa riduzione di pari importo dall'imp. 2021/1135/01 (vincolo 2019M035) – **impegno 2021/1135/3**;
 - per € 896.469,15 sul cap. 22002275 “LLPP EDP 2019/165 Stadio Euganeo 3° stralcio - Riqualficazione delle Tribune” classificazione di Bilancio U.06.01.2.02 conto piano finanziario U.2.02.01.09.016 del Bilancio di Previsione **2021** 2021/1129/00 previa riduzione di pari importo dall'imp. 2021/1129/01 (vincolo 2019S040) – **impegno 2021/1129/2**;
7. di gravare la somma di € 99.000,00 per l'accantonamento dell'incentivo per funzioni tecniche così come di seguito meglio specificato, tenuto conto della suddivisione in stralci allo scopo di rispettare le modalità stabilite dagli enti finanziatori per la concessione del finanziamento:
- per € 42.530,00 sul cap. 22002260 “LLPP EDP 2019/163 Stadio Euganeo 1° stralcio - Costruzione del nuovo palazzetto per il basket e costruzione di parte della nuova curva Fattori” classificazione di Bilancio U.06.01.2.02 conto piano finanziario U.2.02.01.09.016 del Bilancio di Previsione **2021** impegno 2021/1130/00 previa riduzione di pari importo dall'imp. 2021/1130/01 (vincolo 2019S047) – **impegno 2021/1130/3**;
 - per € 8.543,82 sul cap. 22002270 “ LLPP EDP 2019/164 Stadio Euganeo 2° stralcio- Costruzione del nuovo palazzetto polifunzionale e costruzione di parte della nuova curva Fattori” classificazione di Bilancio U.06.01.2.02 conto piano finanziario U.2.02.01.09.016 del Bilancio di Previsione **2021** 2021/1134/00 previa riduzione di pari importo dall'imp. 2021/1134/01 (vincolo 2019S048) – **impegno 2021/1134/5**;
 - per € 30.756,18 sul cap. 22002265 “LLPP EDP 2019/164 Stadio Euganeo 2° stralcio- Costruzione del nuovo palazzetto polifunzionale e costruzione di parte della nuova curva Fattori” classificazione di Bilancio U.06.01.2.02 conto piano finanziario U.2.02.01.09.016 del Bilancio di Previsione **2021** 2021/1135/00 previa riduzione di pari importo dall'imp. 2021/1135/01 (vincolo 2019M035) – **impegno 2021/1135/4**;
 - per € 17.170,00 sul cap. 22002275 “LLPP EDP 2019/165 Stadio Euganeo 3° stralcio - Riqualficazione delle Tribune” classificazione di Bilancio U.06.01.2.02 conto piano finanziario U.2.02.01.09.016 del Bilancio di Previsione **2021** 2021/1129/00 previa riduzione di pari importo dall'imp. 2021/1129/01 (vincolo 2019S040) – **impegno 2021/1129/3**;
8. di gravare la somma di € 148.500,00a favore del fondo per accordi bonari tecniche così come di seguito meglio specificato, tenuto conto della suddivisione in stralci allo scopo di rispettare le modalità stabilite dagli enti finanziatori per la concessione del finanziamento:
- per € 63.795,00 sul cap. 22002260 “LLPP EDP 2019/163 Stadio Euganeo 1° stralcio - Costruzione del nuovo palazzetto per il basket e costruzione di parte della nuova curva Fattori” classificazione di Bilancio U.06.01.2.02 conto piano finanziario U.2.02.01.09.016 del Bilancio di Previsione **2021** impegno 2021/1130/00 previa riduzione di pari importo dall'imp. 2021/1130/01 (vincolo 2019S047) – **impegno 2021/1130/4**;
 - per € 12.815,73 sul cap. 22002270 “ LLPP EDP 2019/164 Stadio Euganeo 2° stralcio- Costruzione del nuovo palazzetto polifunzionale e costruzione di parte della nuova curva Fattori” classificazione di Bilancio U.06.01.2.02 conto piano finanziario

U.2.02.01.09.016 del Bilancio di Previsione **2021** 2021/1134/00 previa riduzione di pari importo dall'imp. 2021/1134/01 (vincolo 2019S048) – **impegno 2021/1134/6**;

- per € 46.134,27 sul cap. 22002265 “LLPP EDP 2019/164 Stadio Euganeo 2° stralcio- Costruzione del nuovo palazzetto polifunzionale e costruzione di parte della nuova curva Fattori” classificazione di Bilancio U.06.01.2.02 conto piano finanziario U.2.02.01.09.016 del Bilancio di Previsione **2021** 2021/1135/00 previa riduzione di pari importo dall'imp. 2021/1135/01 (vincolo 2019M035) – **impegno 2021/1135/5**;
- per € 25.755,00 sul cap. 22002275 “LLPP EDP 2019/165 Stadio Euganeo 3° stralcio - Riqualficazione delle Tribune” classificazione di Bilancio U.06.01.2.02 conto piano finanziario U.2.02.01.09.016 del Bilancio di Previsione **2021** 2021/1129/00 previa riduzione di pari importo dall'imp. 2021/1129/01 (vincolo 2019S040) – **impegno 2021/1129/4**.

10/12/2020

Il Responsabile del Servizio Edilizia.
Stefano Benvegnù

Visto generato automaticamente dal sistema informatico del Comune di Padova
ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 39/93 – firma autografa omessa

Visto di regolarità contabile. Si attesta la copertura finanziaria sul Capitolo/i / R.P. indicato/i nella determina.

10/12/2020

Il Funzionario con A.S.
Antonio Mario Montanini

Visto generato automaticamente dal sistema informatico del Comune di
Padova ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 39/93 – firma autografa omessa

COMUNE DI PADOVA

SETTORE LAVORI PUBBLICI

**APPALTO DEI LAVORI STADIO EUGANEO: LLPP EDP 2019/163 1° STRALCIO
COSTRUZIONE NUOVO PALAZZETTO PER IL BASKET E PARTE DELLA NUOVA
CURVA FATTORI CUP H93B19000050004 CIG 84027676AF; LLPP EDP
2019/164 2° STRALCIO COSTRUZIONE NUOVO PALAZZETTO POLIFUNZIONALE
E PARTE NUOVA CURVA FATTORI CUP H93B19000060004 CIG 8402828905;
LLPP EDP 2019/165 3° STRALCIO RIQUALIFICAZIONE TRIBUNE
CUP H99H19000200004 CIG 8402874EF9.**

VERBALE DI ESTRAZIONE DOCUMENTAZIONE DI GARA

Il giorno 1 ottobre 2020, alle ore 12,45 presso gli uffici del Settore Contratti Appalti e Provveditorato, il sottoscritto Arch. Stefano Benvegnù, funzionario tecnico A.S. del Settore Lavori Pubblici, in qualità di Responsabile del Procedimento, alla presenza della dott.ssa Claudia Bettio, Segretaria della Commissione, con l'assistenza tecnica del personale del Settore Contratti Appalti e Provveditorato, preso atto che:

- con determinazione a contrarre n. 2020/57/0606 del 12/08/2020 venivano stabilite le modalità di scelta del contraente stabilendo di procedere con procedura aperta e con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità-prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del decreto legislativo 50/2016, sulla base dei parametri di valutazioni dettagliati nel dispositivo;
- in data 14 agosto 2020 veniva pubblicato il bando di gara;
- in data 21 settembre 2020, ore 17, scadeva il termine di presentazione delle offerte;
- con determinazione del Settore Lavori Pubblici n. 2020/57/0735 del 30/09/2020 è stata nominata la commissione giudicatrice;

tutto ciò premesso, dispone l'estrazione della documentazione relativa all'offerta tecnica (busta B) dalla piattaforma Sintel – ARIA spa, consegnandola, su idoneo supporto informatico, al Presidente della commissione per il prosieguo delle successive operazioni di gara.

Alle ore 13,00 sono concluse le operazioni.

La Segretaria di Commissione

Dott.ssa Claudia Bettio

Claudia Bettio

Il Responsabile del Procedimento

Arch. Stefano Benvegnù



COMUNE DI PADOVA
SETTORE LAVORI PUBBLICI

APPALTO DEI LAVORI STADIO EUGANEO: LLPP EDP 2019/163 1° STRALCIO COSTRUZIONE NUOVO PALAZZETTO PER IL BASKET E PARTE DELLA NUOVA CURVA FATTORI CUP H93B19000050004 CIG 84027676AF; LLPP EDP 2019/164 2° STRALCIO COSTRUZIONE NUOVO PALAZZETTO POLIFUNZIONALE E PARTE NUOVA CURVA FATTORI CUP H93B19000060004 CIG 8402828905; LLPP EDP 2019/165 3° STRALCIO RIQUALIFICAZIONE TRIBUNE CUP H99H19000200004 CIG 8402874EF9.

VERBALE DI GARA N. 1
(Valutazione offerta tecnica)

Il giorno 08 ottobre 2020, presso gli uffici del Settore Lavori Pubblici in via N. Tommaseo n. 60, alle ore 9.00 si riunisce la Commissione giudicatrice composta dall' arch. Nicoletta Paiaro, Capo Settore Edilizia Privata, in qualità di Presidente, con l'assistenza dell' arch. Diego Giacon funzionario con P.O. del Settore Lavori Pubblici e dell' ing. Simone Sarto istruttore direttivo tecnico del Settore Lavori Pubblici; in qualità di Commissari e della dott.ssa Claudia Bettio, istruttore contabile del Settore Lavori Pubblici in qualità di segretario verbalizzante,

PREMESSO

- che con determinazione del Settore Lavori Pubblici n. 2020/57/0735 del 30/09/2020 è stata nominata la commissione giudicatrice;
- come da verbale del 02 ottobre 2020 di estrazione della documentazione di gara - buste tecniche il Responsabile del Procedimento, arch. Stefano Benvegnù, ha provveduto a scaricare la documentazione dalla piattaforma Sintel - ARIA spa e a consegnarla al Presidente della Commissione per il prosieguo delle operazioni di gara.

TUTTO CIO' PREMESSO

Il Presidente ricevuto dal R.U.P. il supporto informatico contenente la documentazione relativa all'offerta tecnica dei concorrenti:

- Consorzio Artigiani Romagnolo C.A.R.;
- Società ESTEEL srl;
- LA TORRE Costruzioni srl;
- TECHNE;

riscontra, con riferimento alle offerte tecniche pervenute, la regolarità della presentazione della Busta Tecnica e ne avvia l'esame assieme agli altri componenti della Commissione di gara.

La Commissione avvia i lavori delle valutazioni dei criteri qualitativi: B1, B2.1, B2.2, B2.3, B3, B6, secondo le modalità fissate nel disciplinare di gara, riportati di seguito:

	CRITERI	PUNTI	DECLARATORIA
B1	Utilizzabilità degli Uffici CONI e possibilità di eseguire partite di calcio e concerti durante tutta l'esecuzione dei lavori.	10	L'Amministrazione Comunale intende utilizzare il complesso sportivo e garantire agli uffici presenti la normale fruizione. In questa situazione obbligatoria di base, la proposta migliorativa dovrà orientarsi ad offrire il minor disagio possibile alle attività; contemporaneamente il minore impatto sia in termini di rumore che di sicurezza e di accessibilità ai luoghi in questione.
B2.1	Contenimento dei consumi energetici inteso come riduzione del costo di utilizzazione e manutenzione dal punto di vista elettrico	10	Il contenimento in parola potrà essere perseguito tramite l'utilizzo di apparati e/o prodotti particolarmente performanti, la possibile interconnessione e gestione avanzata dei sistemi
B2.2	Contenimento dei consumi energetici inteso come miglioria delle prestazioni termiche delle pareti cieche e vetrate	8	Il contenimento potrà essere perseguito con migliori più performanti sistemi di isolamento, nuovi materiali o sistemi
B2.3	Riduzione del costo energetico da considerarsi come miglioramento per utilizzazione e manutenzione dal punto di vista meccanico	10	Miglioramento potrà compiersi attraverso la proposta di opere impiantistiche e/o forniture più performanti ed innovative nel rispetto delle previsioni/caratteristiche di progetto
B3	Miglioramento acustico delle palestre	7	miglioramento che potrà raggiungersi con l'utilizzo di materiali con potere di fonoassorbimento migliore rispetto alle previsioni progettuali; finiture di pareti e/o pavimentazioni più performanti dal punto di vista dell'abbattimento acustico; particolari accorgimenti ulteriori.
B6	Proposta migliorie sotto il profilo delle caratteristiche estetiche	10	La proposta può prevedere l'inserimento di loghi, vetrofanie, stemmi, dipinture o apparati decorativi interni e/o esterni

La Commissione avvia l'analisi delle offerte tecniche presentate dagli operatori economici per l'attribuzione dei relativi punteggi, con il metodo del confronto a coppie, come previsto dal disciplinare di gara.

Alle ore 11.30 la seduta viene sospesa e riaggiornata al giorno 19 ottobre c.m. per il prosieguo dei lavori.

Il presente verbale viene redatto, letto, confermato e firmato dal sottoscritto Presidente della Commissione, e previa lettura e conferma dai Commissari.

Padova 08/10/2020

Il Presidente arch. Nicoletta Paiaro



Il Commissario arch. Diego Giacon

Firmato digitalmente da:GIACON DIEGO
Organizzazione:COMUNE DI PADOVA
Data:11/11/2020 12:41:47

Il Commissario ing. Simone Sarto

Documento firmato da:
SARTO SIMONE
COMUNE DI PADOVA
11/11/2020

COMUNE DI PADOVA
SETTORE LAVORI PUBBLICI

APPALTO DEI LAVORI STADIO EUGANEO: LLPP EDP 2019/163 1° STRALCIO COSTRUZIONE NUOVO PALAZZETTO PER IL BASKET E PARTE DELLA NUOVA CURVA FATTORI CUP H93B19000050004 CIG 84027676AF; LLPP EDP 2019/164 2° STRALCIO COSTRUZIONE NUOVO PALAZZETTO POLIFUNZIONALE E PARTE NUOVA CURVA FATTORI CUP H93B19000060004 CIG 8402828905; LLPP EDP 2019/165 3° STRALCIO RIQUALIFICAZIONE TRIBUNE CUP H99H19000200004 CIG 8402874EF9.

VERBALE DI GARA N. 2
(Valutazione offerta tecnica)

Il giorno 19 ottobre 2020, presso gli uffici del Settore Lavori Pubblici in via N. Tommaseo n. 60, alle ore 14.30 si riunisce la Commissione giudicatrice composta dall' arch. Nicoletta Paiaro, Capo Settore Edilizia Privata, in qualità di Presidente, con l'assistenza dell' arch. Diego Giacon funzionario con P.O. del Settore Lavori Pubblici e dell' ing. Simone Sarto istruttore direttivo tecnico del Settore Lavori Pubblici; in qualità di Commissari e della dott.ssa Claudia Bettio, istruttore contabile del Settore Lavori Pubblici in qualità di segretario verbalizzante,

PREMESSO

- che con determinazione del Settore Lavori Pubblici n. 2020/57/0735 del 30/09/2020 è stata nominata la commissione giudicatrice;

TUTTO CIO' PREMESSO

La Commissione riprende i lavori relativi alla valutazione dei criteri qualitativi. Alle ore 16.30 il Presidente sospende la seduta e la riaggiorna al giorno 26 ottobre 2020.

La seduta si conclude.

Il presente verbale viene redatto, letto, confermato e firmato dal sottoscritto Presidente della Commissione, e previa lettura e conferma dai Commissari.

Padova 19/10/2020

Il Presidente arch. Nicoletta Paiaro

Il Commissario arch. Diego Giacon

Il Commissario ing. Simone Sarto



PAIARO
NICOLETTA
COMUNE DI
PADOVA
11.11.2020
10:47:04
UTC

Firmato digitalmente da:GIACON DIEGO
Organizzazione:COMUNE DI PADOVA
Data:11/11/2020 12:42:05

Documento firmato da:
SARTO SIMONE
COMUNE DI PADOVA
11/11/2020

PROT. GEN. N. 461703
DEL 11/11/2020

COMUNE DI PADOVA
SETTORE LAVORI PUBBLICI

APPALTO DEI LAVORI STADIO EUGANEO: LLPP EDP 2019/163 1° STRALCIO COSTRUZIONE NUOVO PALAZZETTO PER IL BASKET E PARTE DELLA NUOVA CURVA FATTORI CUP H93B19000050004 CIG 84027676AF; LLPP EDP 2019/164 2° STRALCIO COSTRUZIONE NUOVO PALAZZETTO POLIFUNZIONALE E PARTE NUOVA CURVA FATTORI CUP H93B19000060004 CIG 8402828905; LLPP EDP 2019/165 3° STRALCIO RIQUALIFICAZIONE TRIBUNE CUP H99H19000200004 CIG 8402874EF9.

VERBALE DI GARA N. 3
(Valutazione offerta tecnica)

Il giorno 26 ottobre 2020, presso gli uffici del Settore Lavori Pubblici in via N. Tommaseo n. 60, alle ore 9.15 si riunisce la Commissione giudicatrice composta dall' arch. Nicoletta Paiaro, Capo Settore Edilizia Privata, in qualità di Presidente, con l'assistenza dell' arch. Diego Giacon funzionario con P.O. del Settore Lavori Pubblici e dell' ing. Simone Sarto istruttore direttivo tecnico del Settore Lavori Pubblici; in qualità di Commissari e della dott.ssa Claudia Bettio, istruttore contabile del Settore Lavori Pubblici in qualità di segretario verbalizzante,

PREMESSO

- che con determinazione del Settore Lavori Pubblici n. 2020/57/0735 del 30/09/2020 è stata nominata la commissione giudicatrice;

TUTTO CIO' PREMESSO

La Commissione riprende i lavori relativi alla valutazione dei criteri qualitativi. Si dà atto che dalle ore 12.00 alle ore 17.00 il Commissario ing. Simone Sarto subentra nell'attività di verbalizzante alla dott.ssa Claudia Bettio per temporaneo impedimento della stessa. I lavori della Commissione proseguono fino alle ore 13.00. Alle ore 14.30 riprendono e si concludono con l'attribuzione dei punteggi i cui risultati sono riportati nelle tabelle allegate, da cui risulta che su quattro operatori economici solo due ottengono il punteggio superiore alla soglia minima di sbarramento pari a 33.

Vengono quindi esclusi dalla gara i concorrenti:

- LA TORRE Costruzioni srl;
- TECHNE ;

La Commissione prende atto che in successiva seduta si procederà alla valutazione delle offerte economiche ed agli altri criteri quantitativi dei concorrenti:

- Consorzio Artigiani Romagnolo C.A.R.;
- ESTEEL srl;

La seduta si conclude alle ore 17.00.

Il presente verbale viene redatto, letto, confermato e firmato dal sottoscritto Presidente della Commissione, e previa lettura e conferma dai Commissari.

Al seguente verbale vengono allegate le tabelle riassuntive quali parti integranti dello stesso.

Padova 26/10/2020

Il Presidente arch. Nicoletta Paiaro


PAIARO NICOLETTA
COMUNE DI PADOVA
11.11.2020
10:47:56 UTC

Il Commissario arch. Diego Giacon

Firmato digitalmente da:GIACON DIEGO
Organizzazione:COMUNE DI PADOVA
Data:11/11/2020 12:42:23

Il Commissario e Segretario ing. Simone Sarto


Documento firmato da:
SARTO SIMONE
COMUNE DI PADOVA
11/11/2020

CRITERIO B1 COMMISSARIO **1**

					PARAM	
			B	C	D	
A	3B	1AC	2D	A	1	0,12500
	B	3B	2B	B	8	1,00000
		C	2D	C	1	0,12500
			D	D	4	0,50000
			TOT	TOT		
			0	14		

CRITERIO B1 COMMISSARIO **2**

					PARAM	
			B	C	D	
A	B3	A2	D2	A	2	0,28571
	B	B2	B2	B	7	1,00000
		C	D3	C	0	0,00000
			D	D	5	0,71429
			TOT	TOT		
			0	14		

CRITERIO B1 COMMISSARIO **3**

					PARAM	
			B	C	D	
A	B4	A2	D3	A	2	0,25000
	B	B2	B2	B	8	1,00000
		C	D3	C	0	0,00000
			D	D	6	0,75000
			TOT	TOT		
			0	16		

CRITERIO B2.1 COMMISSARIO **1**

					PARAM	
			B	C	D	
A	3A	3A	5A	A	11	1,00000
	B	2B	3B	B	5	0,45455
		C	2C	C	2	0,18182
			D	D	0	0,00000
			0	18		

CRITERIO B2.1 COMMISSARIO **2**

					PARAM	
			D			
A	A2	A3	A3	A	8	1,00000
	B	B3	B3	B	6	0,75000
		C	C2	C	2	0,25000
			D	D	0	0,00000
			0	16		

CRITERIO B2.1 COMMISSARIO **3**

					PARAM	
			B	C	D	
A	A3	A4	A3	A	10	1,00000
	B	B3	B3	B	6	0,60000
		C	C2	C	2	0,20000
			D	D	0	0,00000
			0	18		

CRITERIO B2.2 COMMISSARIO **1**

					PARAM		
			B	C	D		
A	B	2A	5A	5A	A	12	1,00000
	B		4B	4B	B	8	0,66667
			C	1CD	C	1	0,08333
				D	D	1	0,08333
			0	22			

CRITERIO B2.2 COMMISSARIO **2**

					PARAM		
			D				
A		A2	A5	A4	A	11	1,00000
	B		B4	B4	B	8	0,72727
			C	C2	C	2	0,18182
				D	D	0	0,00000
			0	21			

CRITERIO B2.2 COMMISSARIO **3**

					PARAM		
			B	C	D		
A	B	A3	A4	A4	A	11	1,00000
	B		B3	B4	B	7	0,63636
			C	C2	C	2	0,18182
				D	D	0	0,00000
			0	20			

CRITERIO B2.3 COMMISSARIO **1**

					PARAM		
			B	C	D		
A	B	4B	3C	4D	A	0	0,00000
		B	3B	2D	B	7	0,77778
			C	3D	C	3	0,33333
				D	D	9	1,00000
			0	19			

CRITERIO B2.3 COMMISSARIO **2**

					PARAM		
			D				
A	B	B4	C3	D4	A	0	0,00000
		B	B2	D2	B	6	0,66667
			C	D3	C	3	0,33333
				D	D	9	1,00000
			0	18			

CRITERIO B2.3 COMMISSARIO **3**

					PARAM		
			B	C	D		
A	B	B4	C3	D5	A	0	0,00000
		B	B2	D2	B	6	0,60000
			C	D3	C	3	0,30000
				D	D	10	1,00000
			0	19			

CRITERIO B3 COMMISSARIO **1** PARAM

	B	C	D			
A	5A	4A	5A	A	14	1,00000
	B	3B	4B	B	7	0,50000
		C	2C	C	2	0,14286
			D	D	0	0,00000
				0	23	

CRITERIO B3 COMMISSARIO **2** PARAM

			D			
A	A4	A4	A5	A	13	1,00000
	B	B2	B2	B	4	0,30769
		C	C2	C	2	0,15385
			D	D	0	0,00000
				0	19	

CRITERIO B3 COMMISSARIO **3** PARAM

	B	C	D			
A	A4	A3	A5	A	12	1,00000
	B	B3	B3	B	6	0,50000
		C	C2	C	2	0,16667
			D	D	0	0,00000
				0	20	

CRITERIO B6 COMMISSARIO **1** PARAM

	B	C	D			
A	5A	3A	6A	A	14	1,00000
	B	3C	4B	B	4	0,28571
		C	4C	C	7	0,50000
			D	D	0	0,00000
				0	25	

CRITERIO B6 COMMISSARIO **2** PARAM

			D			
A	A4	A4	A6	A	14	1,00000
	B	C2	B3	B	3	0,21429
		C	C4	C	6	0,42857
			D	D	0	0,00000
				0	23	

CRITERIO B6 COMMISSARIO **3** PARAM

	B	C	D			
A	A4	A4	A6	A	14	1,00000
	B	C3	B4	B	4	0,28571
		C	C4	C	7	0,50000
			D	D	0	0,00000
				0	25	

CANDIDATI DENOMINAZIONE LETT			CRIT B1: UTILIZZABILITA'				CRIT B2-1: CONT CONSUMI ELETTRICO				CRIT B2-2: CONT,PREST,TERMICHE VETR				CRIT B2-3 : RIDUZ COST ENERG MECC				CRIT B3 : MIG ACUSTICO PALESTRE				CRIT B6 : MIG ESTETICA			
			PAIARO COMM 1	GIACON COMM 2	SARTO COMM 3	MEDIA	PAIARO COMM 1	GIACON COMM 2	SARTO COMM 3	MDIA	PAIARO COMM 1	GIACON COMM 2	SARTO COMM 3	MEDIA	PAIARO COMM 1	GIACON COMM 2	SARTO COMM 3	MEDIA	PAIARO COMM 1	GIACON COMM 2	SARTO COMM 3	MEDIA	PAIARO COMM 1	GIACON COMM 2	SARTO COMM 3	MEDIA
1	CAR	A	0,12500	0,28571	0,25000	0,22024	1,00000	1,00000	1,00000	1,00000	1,00000	1,00000	1,00000	1,00000	1,00000	1,00000	1,00000	1,00000	1,00000	1,00000	1,00000	1,00000	1,00000	1,00000	1,00000	
2	ESTEEL	B	1,00000	1,00000	1,00000	1,00000	0,45455	0,75000	0,60000	0,60152	0,66667	0,72727	0,63636	0,67677	0,77778	0,66667	0,60000	0,68148	0,50000	0,30769	0,50000	0,43590	0,28571	0,21429	0,28571	0,26190
3	LA TORRE	C	0,12500	0,00000	0,00000	0,04167	0,18182	0,25000	0,20000	0,21061	0,08333	0,18182	0,18182	0,14899	0,33333	0,33333	0,30000	0,32222	0,14286	0,15385	0,16667	0,15446	0,50000	0,42857	0,50000	0,47619
4	TECHNE	D	0,50000	0,71429	0,75000	0,65476	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,08333	0,00000	0,00000	0,02778	1,00000	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000

		B.1 UTILIZZABILITA'		B2.1 CONT.CONSUMI ELETTRICO		B2.2 : CONT.CONSUMI VETRATE		B.2.3 : RIDUZ COSTO MECC.		B.3 MIGL. ACUSTICO		B6 MIGLIORIE ESTETICHE			
		PARAM	10	PARAM	10	PARAM	8	PARAM	10	PARAM	7	PARAM	10		
CANDIDATI															
DENOMINAZIONE	LETT	MEDIA B.1	PARAM	MEDIA B2.1	PARAM	MEDIA B2.2	PARAM	MEDIA B2.3	PARAM	MEDIA B.3	PARAM	MEDIA B.6	PARAM	TOT	
1	CAR	A	0,22024	2,20238	1,00000	10,00000	1,00000	8,00000	0,00000	0,00000	1,00000	7,00000	1,00000	10,00000	37,20238
2	ESTEEL	B	1,00000	10,00000	0,60152	6,01515	0,67677	5,41414	0,68148	6,81481	0,43590	3,05128	0,26190	2,61905	33,91444
3	LA TORRE	C	0,04167	0,41667	0,21061	2,10606	0,14899	1,19192	0,32222	3,22222	0,15446	1,08120	0,47619	4,76190	12,77997
4	TECHNE	D	0,65476	6,54762	0,00000	0,00000	0,02778	0,22222	1,00000	10,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	16,76984

COMUNE DI PADOVA
SETTORE LAVORI PUBBLICI

APPALTO DEI LAVORI STADIO EUGANEO: LLPP EDP 2019/163 1° STRALCIO COSTRUZIONE NUOVO PALAZZETTO PER IL BASKET E PARTE DELLA NUOVA CURVA FATTORI CUP H93B19000050004 CIG 84027676AF; LLPP EDP 2019/164 2° STRALCIO COSTRUZIONE NUOVO PALAZZETTO POLIFUNZIONALE E PARTE NUOVA CURVA FATTORI CUP H93B19000060004 CIG 8402828905; LLPP EDP 2019/165 3° STRALCIO RIQUALIFICAZIONE TRIBUNE CUP H99H19000200004 CIG 8402874EF9.

VERBALE DI CONSEGNA DELLA DOCUMENTAZIONE ECONOMICA E DEI SUB -
CRITERI AUTOMATICI

Il giorno 27 Ottobre 2020, alle ore 8.20, presso gli uffici del Settore Lavori Pubblici in via N. Tommaseo n. 60 l'arch. Stefano Benvegnù in qualità di RUP, a seguito della trasmissione da parte della Commissione dei punteggi della fase di valutazione delle offerte tecniche, alla presenza della dott.ssa Claudia Bettio in qualità di segretario verbalizzante, ha proceduto ad inserire nella piattaforma telematica Sintel - ARIA spa i punteggi relativi alle valutazioni discrezionali assegnati dalla Commissione ai seguenti concorrenti:

- Consorzio Artigiani Romagnolo C.A.R.;
- Società ESTEEL srl;
- LA TORRE Costruzioni srl;
- TECHNE;

Successivamente ha provveduto a scaricare l'offerta economica e le dichiarazioni dei singoli concorrenti relativamente ai criteri quantitativi, consegnando (alle ore 9.30) tutta la documentazione, in forma digitale, all'arch. Nicoletta Paiaro in qualità di Presidente della Commissione di Gara.

Il presente verbale viene sottoscritto dal RUP e dal Presidente di gara.

Il RUP

arch. Stefano Benvegnù

.....



BENVEGNUM'
STEFANO
COMUNE DI
PADOVA
11.11.2020
11:44:32 UTC

Il Presidente della commissione di gara

arch. Nicoletta Paiaro

.....



PAIARO
NICOLETTA
COMUNE DI
PADOVA
11.11.2020
10:49:10
UTC

PROT. GEN. N. 461734
DEL 11/11/2020

COMUNE DI PADOVA

SETTORE LAVORI PUBBLICI

VERBALE N. 4

APPALTO DEI LAVORI STADIO EUGANEO: LLPP EDP 2019/163 1° STRALCIO COSTRUZIONE NUOVO PALAZZETTO PER IL BASKET E PARTE DELLA NUOVA CURVA FATTORI CUP H93B19000050004 CIG 84027676AF; LLPP EDP 2019/164 2° STRALCIO COSTRUZIONE NUOVO PALAZZETTO POLIFUNZIONALE E PARTE NUOVA CURVA FATTORI CUP H93B19000060004 CIG 8402828905; LLPP EDP 2019/165 3° STRALCIO RIQUALIFICAZIONE TRIBUNE CUP H99H19000200004 CIG 8402874EF9.

VERBALE DI GARA 4

(Valutazione Offerta Economica e Finale)

Il giorno 27 ottobre 2020, presso gli uffici del Settore Lavori Pubblici in via N. Tommaseo n. 60, in luogo aperto al pubblico alle ore 10.30, si riunisce la Commissione giudicatrice composta dall' arch. Nicoletta Paiaro Capo Settore Edilizia Privata, in qualità di Presidente, con l'assistenza dell' arch. Diego Giacon funzionario con P.O. del Settore Lavori Pubblici e dell' ing. Simone Sarto istruttore direttivo tecnico del Settore Lavori Pubblici; in qualità di Commissari e della dott.ssa Claudia Bettio istruttore contabile del Settore Lavori Pubblici in qualità di segretario verbalizzante,

PREMESSO

- che con determinazione del Settore Lavori Pubblici n.2020/57/0735 del 30/09/2020 è stata nominata la commissione giudicatrice;
- che con verbale di gara n.3 del 26/10/2020 la Commissione ha concluso la valutazione dell'Offerta Tecnica dal quale risultano aver superato la soglia di sbarramento solo due concorrenti;
- che in data 27/10/2020 il RUP, arch. Stefano Benvegnù, ha provveduto a consegnare al Presidente della Commissione, l'offerta economica e le dichiarazioni dei singoli concorrenti relativamente ai tempi di esecuzione;

TUTTO CIO' PREMESSO

Il Presidente dichiara aperta la seduta e unitamente ai Commissari procede alla valutazione delle offerte economiche, secondo la formula del metodo bilineare e agli altri elementi quantitativi diversi dal prezzo mediante interpolazioni lineare come previsto dal disciplinare, procedendo

all'attribuzione dei relativi punteggi i cui risultati sono riportati nella tabella allegata da cui si evince che la Ditta ESTELL srl - sommando i punteggi dei criteri qualitativi - ha ottenuto il maggior punteggio complessivo pari a 70,633.

La Commissione evidenzia che l'offerta della ditta ESTELL srl non ha superato i limiti previsti dal comma 3°, art.97 del D.Lgs 50/2016.

Si rimette comunque al RUP la facoltà di valutare la congruità dell'offerta ai sensi dell'art.97, comma 6° del Decreto citato.

La Commissione conclude i lavori alle ore 11.30.

Il presente verbale viene redatto, letto, confermato e firmato dal sottoscritto dai componenti della Commissione, e previa lettura e conferma degli stessi.

Il Presidente: arch. Nicoletta Paiaro



PAIARO NICOLETTA
COMUNE DI PADOVA
11.11.2020 10:48:38
UTC

Il Commissario: arch. Diego Giacon

Firmato digitalmente da:GIACON DIEGO
Organizzazione:COMUNE DI PADOVA
Data:11/11/2020 12:42:42

Il Commissario: ing. Sarto Simone



Documento firmato da:
SARTO SIMONE
COMUNE DI PADOVA
11/11/2020

CRITERIO QUANTITATIVO RELATIVO AL PREZZO			Valore MAX	Media OFFERTE	PUNTI
1	CAR	A	10,639	coefficiente	20
2	ESTEEL	B	5,130	coefficiente	20,0000
3	LA TORRE	C	xx		
4	TECHNE	D	xx		11,72
CRITERIO QUANTITATIVO RELATIVO ALLA MANUTENZIONE			Valore MAX	20,000	Punti max
1	CAR	A	2,000	0,100	2
2	ESTEEL	B	20,000	1,000	2
3	LA TORRE	C	xx		
4	TECHNE	D	xx		
CRITERIO QUANTITATIVO RELATIVO ALLA GARANZIA			Valore MAX	20,000	Punti MAX
1	CAR	A	5,000	0,250	2
2	ESTEEL	B	20,000	1,000	8
3	LA TORRE	C	xx		
4	TECHNE	D	xx		
CRITERIO QUANTITATIVO RELATIVO AI TEMPI			Valore MAX	275,000	Punti MAX
1	CAR	A	100,000	0,364	15
2	ESTEEL	B	275,000	1,000	5,45
3	LA TORRE	C	xx		15
4	TECHNE	D	xx		
			Punteggi qualitativi	Punteggi Quantitativi	TOTALE COMPLESSIVO
1	CAR	A	37,20238	27,655	64,857
2	ESTEEL	B	33,91444	36,718	70,633
3	LA TORRE	C			
4	TECHNE	D			

COMUNE DI PADOVA

SETTORE CONTRATTI, APPALTI E PROVVEDITORATO

Procedura aperta per lavori allo Stadio Euganeo suddivisi in 3 stralci, come di seguito dettagliati:

1° stralcio - Costruzione del nuovo palazzetto per il basket e parte della nuova curva Fattori - Codice opera: LLPP EDP 2019/163.

CIG (Codice Identificativo Gara) n. 84027676AF

CUP (Codice Unico Progetto) n. H93B19000050004

2° stralcio – Costruzione nuovo palazzetto polifunzionale e parte della nuova curva Fattori - Codice opera: LLPP EDP 2019/164.

CIG (Codice Identificativo Gara) n. 8402828905

CUP (Codice Unico Progetto) n. H93B19000060004

3° stralcio – Riqualificazione tribune. Codice opera: LLPP EDP 2019/165.

CIG (Codice Identificativo Gara) n. 8402874EF9

CUP (Codice Unico Progetto) n. H99H19000200004

VERBALE DI GARA

(verifica documentazione amministrativa)

Il giorno 4 Dicembre 2020, presso gli uffici del Settore Contratti, Appalti e Provveditorato in Via N. Tommaseo n. 60.

Alle ore 10.10 presiede la seduta il sottoscritto dott. Andrea Ferrari, funzionario amm.vo Alta specializzazione delegato con determinazione n. 2019/86/0667 in data 7 ottobre 2019 del Capo Settore Contratti Appalti e Provveditorato, con l'assistenza di Patrizia Sanginario istruttore

amministrativo.

Visti i verbali della Commissione giudicatrice e la proposta di aggiudicazione del Responsabile del procedimento, si procede come previsto dal disciplinare di gara, in esecuzione dell'art. 133, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 (c.d. "inversione procedimentale"), alla verifica di regolarità della documentazione amministrativa presentata dall'offerente a favore del quale è stata formulata la proposta di aggiudicazione (Esteel Srl), al fine di accertare l'assenza di motivi di esclusione e la sussistenza dei criteri di selezione stabiliti per la presente procedura.

Viene dato atto che il concorrente di cui sopra ha presentato regolarmente la documentazione prescritta.

Il Presidente rimette il presente verbale al Responsabile del Procedimento per l'esercizio della funzione di coordinamento e di controllo di cui alle linee guida A.N.A.C. n. 3 (punto 5.2) nonché per la conclusione del procedimento con specifica determinazione di aggiudicazione e di impegno di spesa,

Alle ore 10.40 è dichiarata la chiusura dei lavori.

Documento firmato da:
FERRARI ANDREA
04.12.2020 12:32:02 CET



Il Presidente di gara

(Dr. Andrea Ferrari)

firmato digitalmente

Il sottoscritto Stefano Benvegnù, Responsabile del Procedimento, nell'esercizio della funzione di coordinamento e controllo di cui alle linee guida A.N.A.C. n. 3 (punto 5.2), vista la sopraindicata istruttoria approva il presente verbale.

Il Responsabile Unico Procedimento



BENVEGNUM
STEFANO
COMUNE DI
PADOVA
04.12.2020
11:50:51 UTC

(Stefano Benvegnù)

firmato digitalmente