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Registro n.

CONTRATTO DIAPPALTO

SCRITTURA PRIVATA

OGGETTO: Manutenzione straordinaria Cavalcaferrovia
Brusegana

CIG:

Tra i signori:

- , hato a il domiciliato per

la carica presso la Sede Municipale, il quale interviene nel presente atto
nella qualifica di Dirigente del Settore Contratti, Appalti e Provveditorato del
Comune di Padova, con sede a Padova in Via Del Municipio n. 1, e, quindi,
in nome e per conto del Comune stesso, ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. n.

267/2000 (c.f. del Comune: 00644060287)

- ,hatoa il ,residente a___ in Via/Piazza
__n.___,ilquale dichiara di intervenire nel presente atto nella qualifica di
____dellimpresa ___ (in caso di procuratore: giusta procura conferita
mediante in data rep. racc. Notaio dott.

in , allegata al presente atto), con sede a __in Via/Piazza
. n. __, iscritta nel Registro delle Imprese presso la Camera di
Commerciodi ___ alnumero __ e, quindi, in nome e per conto della stessa

(c.f. dell'impresa: _ ), in appresso denominato Appaltatore.

oppure (alternativa per il caso di R.T.l.di cui all'art. 65, c. 2, lett. e) DIgs.
36/2023)

il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella qualifica di ____ della

, con sede a in Via/Piazza n. , iscritta nel Registro delle
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Imprese presso la Cameradi Commerciodi ____al numero ____, mandataria
del Raggruppamento Temporaneo di Imprese con la __ (mandante),
avente sede a __, in Via/Piazza ____ n. __, iscritta nel Registro delle
Imprese presso la Camera di Commerciodi ____ al numero ___, come da

mandato speciale conferito mediante scrittura privata autenticata in data

rep. racc. Notaio dott. in , allegato al
presente atto e procura conferita mediante atto pubblico in data ___ rep.
____racc. ___ Notaio dott. ___ in ___, allegata al presente atto, ai sensi

dellart. 68 del D.Lgs. n. 36/2023 e, quindi, in nome e per conto della
mandataria e della mandante del Raggruppamento Temporaneo di Imprese
(c.f. della mandataria: __; c.f. della mandante: ___ ).

oppure in alternativa

come da mandato speciale con procura conferiti mediante atto pubblico in

data rep. Notaio dott. di ,

allegato al presente atto, ai sensi dell’art. 68 del D.Lgs. n. 36/2023 e, quindi,
in nome e per conto della mandataria e della mandante del
Raggruppamento Temporaneo di Imprese (c.f. della mandataria: __; cf.
della mandante: __ ).

oppure (per il caso di Consorzi di cui all'art. 65, c. 2, lett. f) Dlgs.
36/2023)

il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella qualifica di legale

rappresentante del Consorzio , con sede a in
Via/Piazza n. , iscritto nel Registro delle Imprese presso la Camera
di Commercio di al numero , come da atto costitutivo in data

rep. racc. Notaio dott. in , allegato al
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presente atto al presente atto, ai sensi dell'art. 68 del D.Lgs. n. 36/2023 (c.f.
del consorzio: ).

Si premette
- che con deliberazione di Giunta comunale n. __ in data __, esecutiva,
stato approvato il progetto esecutivo relatvo a “Manutenzione

straordinaria cavalcaferrovia Brusegana” predisposto da Servizio
Manutenzioni Infrastrutturali — Settore Lavori Pubblici, per un importo
lavori di € 155.950,00 di cui € 3.847,00 per oneri della sicurezza I.V.A.
esclusa;

- che a seqguito di procedura di gara (cfr. determinazione a contrattare

n. ), i lavori sono stati aggiudicati al’Appaltatore, per importo di €
(pari al ribasso del ___ %) oltre a oneri della sicurezza di €
3.847,00 e IVA (cfr.determinazione di aggiudicazione n. del ,

a seguito del buon esito dei controlli effettuati giusta determinazione di
chiusura del procedimento di verifica dei requisiti dichiarati in sede di gara

n. del , ivicompreso il controllo degli adempimenti in materia

di titolare effettivo ex art. 20 del D.Lgs. 231/2007);
EVENTUALE: Al fine della qualificazione alla procedura di gara
I'Appaltatore ha utilizzato l'istituto dell'avvalimento indicando come impresa

ausiliaria

SOLO NEI CASI CHE LO PREVEDONO

Stante il fatto I'Appaltatore si € avvalso dell'ausiliaria al fine di acquisire il
requisito (autorizzazione o altro titolo abilitativo, ai sensi dell’art. 100, c. 3
D.Lgs. 36/2023, titolo di studio o professionali) richiesto dal bando di gara,

la prestazione relativa a tale requisito deve essere svolta direttamente dal
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soggetto ausiliario (art. 104, comma 3 D.Lgs. 36/2023). FINE EVENTUALE

FINE EVENTUALE

- che all'atto dell'offerta 'Appaltatore ha/non ha dichiarato di voler

procedere al subappalto;

- (eventuale) che sono trascorsi trentacinque giorni dallavvenuta

comunicazione ai controinteressati del provvedimento di aggiudicazione;

- che é stata acquisita la comunicazione antimafia di cui all’art. 84, c. 2 del

D.lgs n. 159/2011.

- (eventuale) che [I'Appaltatore € inserito nellelenco dei fornitori,
prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativo di infiltrazione
mafiosa (cosiddetta White List di cui allart. 53 della L. n. 190/12 e
DPCM 18/04/2013)

- che '’Appaltatore € inserito nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed

esecutori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (cosiddetta White

list di cui all'art. 53 della L. 190/12 e DPCM 18/04/2013).

- (solo in caso di aggiudicazione a S.p.A., S.a.p.a.,, S.r.l., Coop. ar.l,

societa consortili per azioni e a r.l.) che I'Appaltatore ha effettuato la

comunicazione prevista dall'art. 1 del D.P.C.M. n. 187/1991;

- che si é provveduto alla pubblicazione dell'esito della gara;

tutto cid premesso

si conviene e si stipula quanto segue:

- ARTICOLO 1 - Documenti che costituiscono parte integrante del

contratto.
Formano parte integrante del presente contratto, anche se non

materialmente allegati:
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- il capitolato generale d'appalto di cui al decreto del Ministero dei lavori
pubblici n. 145/2000 (per le parti espressamente richiamate), che d’ora
in avanti sara chiamato semplicemente C.G.A;

- le polizze di garanzia;

- il capitolato speciale d’'appalto (d'ora in poi c.s.a.);

- lelenco dei prezzi unitari;

- laprocura, che autorizza alla sottoscrizione dell'atto;

- le relazioni di progetto;

- gli elaborati grafici progettuali;

- il piano di sicurezza

- il computo metrico estimativo;

- il piano operativo di sicurezza, redatto dall' Appaltatore ai sensi del D.Lgs.
n. 81/2008;

| sopra menzionati documenti sono firmati dai contraenti con firma digitale.

In caso di contrasto tra quanto contenuto nel presente contratto e quanto

contenuto nel c.s.a. o in altri elaborati progettuali, prevalgono le previsioni

qui contenute.

- ARTICOLO 2 - Affidamento, corrispettivo dell'appalto e

contabilizzazione lavori.

I Comune di Padova affida allAppaltatore il contratto dei lavori di cui
all'oggetto, per un importo di € (lavori)edi€___ (oneri perla
sicurezza), per un totale di € , oltre a I.V.A., come risultante
dall'offerta presentata in sede di gara, alle condizioni tutte di cui al progetto
in premessa specificato.

| lavori oggetto del presente appalto saranno contabilizzati a misura.
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Gli importi per ogni lavorazione riconducibile alle categorie omogenee
desunti dal computo metrico estimativo sono i seguenti: (EVENTUALE solo
per lavori a corpo o per la parte a corpo di un intervento il cui corrispettivo
previsto parte a corpo e parte a misura: con lindicazione a fianco
dellaliquota percentuale - al netto degli oneri della sicurezza - riferita
allammontare complessivo dellintervento:)

Categoria OG3 . Importo al netto degli oneri della

sicurezza €
Oneri della sicurezza €

EVENTUALE : Aliquota percentuale ___ (al netto degli
oneri della sicurezza)

Categoria . Importo al netto degli oneri della

sicurezza €
Oneri della sicurezza €

EVENTUALE : Aliquota percentuale ___ (al netto degli
oneri della sicurezza)

- ARTICOLO 3 — Casi _di_non_accoglimento_istanza di recesso

dell’appaltatore.
Ai sensi dell'art. 5, c. 4, D.M.7.3.2018, n. 49, nonché dell’art. 3, c. 4 allegato

[1.14 di cui all'art. 114, c. 5 al Codice, si precisa che & facolta della stazione
appaltante non accogliere listanza di recesso dell’appaltatore in ipotesi di
consegna ritardata dei lavori, qualora il ritardo nella consegna dei lavori non
superi la meta del termine utile contrattuale o comunque sei mesi
complessivi.

- ARTICOLO 4 — Tempo utile e penali.
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Il tempo utile per l'ultimazione dei lavori, nel rispetto del programma
predisposto dall’Appaltatore é fissato in - 60 - giorni naturali e consecutivi,
decorrenti dalla data del verbale di consegna.

L'Appaltatore non potra per nessuna ragione sospendere o rallentare i
lavori, salvo i casi previsti dall'art. 1460 del c.c.

La penale di ritardo per l'ultimazione dei lavori € fissata nella percentuale
dell’1 per mille dellammontare netto del contratto, per ogni giorno di ritardo.
LAmministrazione Comunale si riserva di chiedere oltre alla penale di cui
sopra il risarcimento dei danni per le maggiori spese che si dovessero
sostenere a causa dei ritardi imputabili al’Appaltatore nell’esecuzione dei
lavori.

Il responsabile del procedimento potra concedere eventuali proroghe,
purché richieste con congruo anticipo rispetto alla scadenza dei termini
contrattualmente previsti, tenuto conto di quanto indicato nellart. 121,
commi 8 e 9 D.lgs n. 36/2023, qualora I'esecutore, per cause a lui non
imputabili, non sia in grado di ultimare i lavori nei termini fissati.

Nel caso di sospensioni disposte dalla Stazione Appaltante per cause
diverse da quelle di cui allart. 121 del D.Lgs. 36/2023 il risarcimento
all'Appaltatore sara quantificato sulla scorta dei criteri di cui all'art. 10 del D.
MIT n. 49 del 7 marzo 2018.

- ARTICOLO 5 - Oneri a carico dell'Appaltatore.

L'appaltatore é tenuto a:
- Far osservare il Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di
Padova (pubblicato in Padovanet — Amministrazione Trasparente — Altri

contenuti) che prevede il rispetto, per quanto compatibili, degli obblighi
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di condotta previsti dal Codice di Comportamento anche da parte dei
collaboratori, a qualsiasi titolo, di imprese che realizzano opere a favore
dell'Appaltatore. Il Comune di Padova recede dal presente contratto nel
caso di violazione degli obblighi di condotta derivanti dal Codice di
comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, da parte
dei collaboratori dell' Appaltatore.

Comunicare per iscritto alla Direzione Lavori e al R.U.P. il nominativo del
Direttore Tecnico responsabile di cantiere per il rispetto delle norme
antinfortunistiche.

Permettere, su ordine della D.L., 'esecuzione di lavori affidati ad altre
Imprese, concedendo nellarea di cantiere il deposito del materiale e
delle attrezzature di dette Imprese.

Consegnare gli oggetti e opere di valore, diversi da quelle di cui all'art.
35 del C.G.A., che eventualmente si rinvenissero durante I'esecuzione
dei lavori.

Non concedere a terzi la pubblicazione di notizie, disegni o fotografie
delle opere oggetto dei lavori, salvo autorizzazione scritta della D.L..
Garantire la presenza continua in cantiere del Direttore Tecnico di
cantiere, di gradimento della D.L. Il Direttore Tecnico di cantiere curera
personalmente che l'esecuzione dei lavori risulti conforme alle
prescrizioni del presente contratto e a ogni ordine della D.L..
Assumere a proprio carico gli oneri per l'occupazione temporanea o
definitiva di aree pubbliche e private per strade di servizio, per 'accesso
ai cantieri, per limpianto dei cantieri stessi, per discariche di materiali

dichiarati inutilizzabili dalla D.L., per cave e per quanto necessario
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allesecuzione dei lavori; sara pure completamente a carico
dellAppaltatore il canone unico patrimoniale (Cup) per 'occupazione
temporanea del suolo pubblico qualora l'occupazione non sia
strettamente necessaria al compimento dei lavori.

- Provvedere, a propria cura e spese, a tutti i permessi e le licenze
necessari e al risarcimento dei danni di qualsiasi genere, che si
dovessero provocare a fondi per passaggi e strade di servizio.

- Provvedere, per quanto concerne gli allacciamenti delle reti ai pubblici
servizi e per eventuali spostamenti, a svolgere tutte le pratiche e tutti gli
adempimenti necessari.

- Curare, senza alcun onere per TAmministrazione, la preparazione della
documentazione e della certificazione da presentare ai vari Enti preposti
al rilascio dei necessari nulla osta.

- Redigere e fornire gli elaborati di progetto, aggiornati, delle opere
effettivamente eseguite.

- ARTICOLO 5 bis — Misure orientate a garantire le pari opportunita

generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con

disabilita o svantaggiate, in attuazione dell’art. 57 D.lgs. 36/23.

Al fine di garantire le pari opportunita generazionali, di genere e di
inclusione lavorativa per le persone con disabilita o svantaggiate,
lappaltatore si impegna ad assicurare:

- il rispetto degli obblighi in materia di lavoro delle persone con
disabilita di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68;

- in caso di necessita di assunzione di personale necessario

allesecuzione del contratto, una quota pari al 30 per cento delle nuove
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assunzioni alloccupazione giovanile;

- in caso di necessita di assunzione di personale necessario
allesecuzione del contratto, una quota pari al 15 per cento delle assunzioni
alloccupazione femminile.

Penali: il mancato adempimento degli obblighi assunzionali sopraindicati
comporta I'applicazione di una penale pari allo 0,6 per mille dellammontare
netto contrattuale per ogni giorno di ritardo fino ad un massimo del 10 per
cento di detto ammontare.

-ARTICOLO 6 - Osservanza contratti collettivi eregolarita nei rapporti
di lavoro.

A norma degli artt. 11 e 57, c.1 del Digs 36/2023, I'Appaltatore si impegna
allosservanza, verso i dipendenti impegnati nellesecuzione dei lavori
oggetto del presente contratto, di applicare e farapplicare integralmente nei
confronti di tutti i lavoratori dipendenti impegnati nella realizzazione delle
opere il trattamento economico e normativo previsto dal C.C.N.L. di
categoria e dai relativi accordi territoriali vigenti, ivicompresa l'iscrizione dei
lavoratori stessi e il versamento delle relative contribuzioni alle Casse Edili
di riferimento.

Devono essere effettuati presso le Casse Edili presenti sul territorio
Regionale e presso gli organismi paritetici previsti dai contratti di
appartenenza le iscrizioni delle imprese e dei lavoratori impiegati nella
realizzazione del presente appalto, anche se assunti fuori della Regione del
Veneto. L'Appaltatore si obbliga ad applicare i contratti e gli accordi di cui
ai precedenti commianche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione,

e se cooperative, anche nei rapporti con i soci.
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All'applicazione e al rispetto dei contratti e accordi predetti debbono
obbligarsi anche le imprese eventualmente non aderenti alle associazioni
stipulanti e indipendentemente dalla struttura e dimensione delle imprese
stesse e da ogni altra loro qualificazione giuridica, economica e sindacale.
(togliere nel caso non sia stato dichiarato il subappalto) L’Appaltatore
€ responsabile, in rapporto al’ Amministrazione, dell’osservanza delle
norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti
dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto
collettivo non disciplini I'ipotesi del subappalto.

Qualora, anche su istanza delle organizzazioni sindacali, siano accertate
irregolarita  retributive e/o contributive da parte dellappaltatore,
FAmministrazione provvedera al pagamento delle somme dovute
dall’Appaltatore utilizzando gli importi dovuti all'impresa per i lavori eseguiti
e, se necessario, incamerando la cauzione definitiva. Qualora l'irregolarita
denunciata non sia riconosciuta dallAppaltatore, in attesa
dellaccertamento definitivo della posizione dellimpresa, si procede
allaccantonamento di una somma pari allirregolarita denunciata e
comunque non superiore al 20% sui pagamenti in acconto, se i lavori sono
in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento a saldo se
i lavori fossero gia ultimati, destinando le somme cosi accantonate a
garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra.

(togliere nel caso non sia stato dichiarato il subappalto)

In caso di irregolarita del subappaltatore, accantonamento e
sospensione del saldo saranno effettuati nella misura corrispondente

all'inadempienza e qualora la stessa non sia immediatamente definita



1
Aggiornamento 10 novembre 2023

in attesa dell’accertamento definitivo nella misura massima
dell'importo autorizzato per il subappalto.

Il pagamento all'Appaltatore delle somme accantonate non sara effettuato
fino a quando non sara accertato definitivamente che gli obblighi predetti
siano stati integralmente adempiuti. Per le detrazioni e sospensioni dei
pagamenti di cui sopra, I'Appaltatore non potra opporre eccezioni
allAmministrazione, né avra titolo ad alcun risarcimento o riconoscimento
di interessi.

Qualora gli importi cosi trattenuti non risultassero in grado di coprire l'intero
debito dell’Appaltatore, ovvero qualora 'inadempienza dell’Appaltatore sia
accertata dopo l'ultimazione dei lavori, 'Ente appaltante si riserva di
trattenere gli importi che risultassero dovuti sulla rata di saldo, sulle ritenute
di garanzia e sulla cauzione definitiva.

-ARTICOLO 7 - Misure a tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.

Al fine di rendere effettivo il controllo delle maestranze impegnate nel
cantiere, € obbligo dellAppaltatore, con il controllo della D.L. e del
Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori, tenere sempre
in cantiere copia semplice del libro unico del lavoro e un registro presenze,
aggiornati con specifico riferimento al cantiere. In tale registro verranno
annotati (prima del suo effettivo impiego presso il cantiere) il nominativo di
ogni lavoratore, la ditta di appartenenza, la posizione INPS, INAIL, Cassa
Edile, la presenza all'inizio di ogni giornata lavorativa e il numero delle ore
di lavoro al termine della stessa giornata. Per i cantieri con una media di n.
10 o piu operai per giorno, si adotta per la registrazione idoneo timbra

cartellino. E obbligo dell'Appaltatore dotare ogni lavoratore suo dipendente



1
Aggiornamento 10 novembre 2023

o dipendente di ditta in subappalto o lavoratore autonomo, prima del suo
impiego in cantiere, di un tesserino personale con foto e l'indicazione di
nome e cognome, ditta di appartenenza e posizione INPS, INAIL e Cassa
Edile. I lavoratori sono tenuti a esporre il suddetto tesserino. Il Coordinatore
per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori verifichera con opportune
azioni di coordinamento e controllo I'applicazione della presente
disposizione. Relativamente al personale non suo dipendente, I'Appaltatore
si impegna a realizzare il suddetto tesserino a propria cura e spese ovvero
a inserire I'obbligo della sua realizzazione tra le norme del proprio rapporto
contrattuale con la ditta autorizzata alla presenza in cantiere, restando
responsabile comunque dellladempimento di tale obbligo. Resta inteso che
guanto sopra riguarda tutto il personale presente in cantiere e quindi anche
il personale impiegato in applicazione di istituti che non prevedono la
preventiva autorizzazione da parte della stazione appaltante, quali i noli a
caldo e la fornitura con posa in opera, se non qualificabili come subappalto
ai sensi dell'art. 119 del D.Lgs 36/2023. Il personale trovato sprovvisto del
suddetto tesserino verra immediatamente allontanato dal cantiere. Tale
evenienza concreterainadempimento contrattuale da parte dell'Appaltatore
e comportera l'applicazione di una penale pari a 1.000,00 (mille) euro per
ciascun lavoratore allontanato, fatte salve misure piu gravi, compresa la
risoluzione del contratto per inadempimento, che la stazione appaltante
riterra eventualmente di adottare in presenza di ripetute violazioni
dell'obbligo in questione e degli altri obblighi di cui al presente articolo.

L'Appaltatore deve tenere sempre in cantiere, adeguatamente aggiornati, i

piani di sicurezza previsti dalla normativa vigente.



1
Aggiornamento 10 novembre 2023

L'Appaltatore, con il controllo del Coordinatore per la sicurezza in fase di
esecuzione dei lavori, registra e mantiene aggiornato il libretto della
formazione effettuata per ogni lavoratore suo dipendente o dipendente di
ditta in subappalto o lavoratore autonomo riguardo al cantiere, al piano di
sicurezza e coordinamento in cantiere, ai piani operativi di sicurezza e alle
modalita di esecuzione delle lavorazioni. Per la formazione e informazione
si favorira l'utilizzo degli enti accreditati (Comitato Paritetico Territoriale,

Scuola Edile, Universita, Ordini e Collegi Professionali, Enti di Formazione

di emanazione delle organizzazioni artigiane ecc.).

L'Appaltatore si impegna a operare fattivamente, senza onere per

I'Amministrazione, al fine dell'ottenimento dei seguenti risultati:

- nel caso in cui i lavoratori siano in trasferta per una distanza maggiore a
km. 90, siano messi a disposizione dei lavoratori stessi idonei alloggi per
il pernottamento in loco;

- nel caso in cui l'organizzazione del cantiere non preveda l'installazione
di idoneo locale mensa sia realizzata la fornitura di pasto caldo in
trattoria/self-service per tutte le maestranze (comprese quindi quelle di
tutti gli altri datori di lavoro operativi nel cantiere) impegnate nella
realizzazione dell'opera.

ARTICOLO 8 — Forza magaiore e/o caso fortuito.

Qualora si verifichino danni da forza maggiore e/o da caso fortuito, gli stessi

resteranno a carico dell’Appaltatore, in applicazione del rischio d'impresa.

- ARTICOLO 9 — Subappalto.
(EVENTUALE, nel caso [I’Appaltatore abbia dichiarato di voler

subappaltare)

Non puo essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o
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lavorazioni oggetto del contratto, nonché la prevalente esecuzione delle
lavorazioni relative alla categoria prevalente e dei contratti ad alta intensita
di manodopera.

E’ vietato il subappalto delle seguenti lavorazioni, come previsto nel

disciplinare di gara [indicare le lavorazioni]:

Cio in ragione dell’esigenza di [indicare le motivazioni].
(eventuale, nei casi di cui all’art. 119, comma 17 D.Lgs. 36/2023)
E’ vietato il subappalto “a cascata” delle seguenti lavorazioni, come previsto

nel disciplinare di gara[indicare le lavorazioni]:

Cio in ragione dell’'esigenza di [indicare le motivazioni].
L'appaltatore ha indicato l'intenzione di voler subappaltare le seguenti

categorie o lavorazioni:

La richiesta di subappalto dellappaltatore deve indicare se |l
subappaltatore intende subappaltare a sua volta. In tal caso I'appaltatore,
unitamente al deposito del contratto presso la Stazione Appaltante di cui
allart. 119, c. 5 del D.lgs n. 36/2023, dovra trasmettere alla stessa la
certificazione attestante che il subappaltatore e I'eventuale subappaltatore
a “cascata’ e certificato ed in possesso dei requisiti generali e speciali

richiesti per le categorie e le classifiche di importi corrispondenti ai lavori da
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realizzare.

Al fine di garantire il controllo e la qualita delle prestazioni e la sicurezza del
cantiere, non € ammesso un ulteriore livello di subappalto a cascata oltre il
primo.

Ai sensi dell'art.119, comma 11, lettera a) del D.Igs n. 36/2023 i pagamenti
delle prestazioni eseguite in subappalto a micro e piccole imprese saranno
corrisposti direttamente dalla Stazione Appaltante al subappaltatore; in tale
fattispecie l'affidatario € tenuto a produrre "proposta motivata di
pagamento”, comunicando alla stazione appaltante la parte delle
prestazioni eseguite dal subappaltatore e il relativo importo.

L'eventuale cessione del credito da corrispettivo di appalto, oltre a rispettare
quanto previsto dallart. 120 comma 12 e dall'allegato 11.14 art. 6 Dlgs
36/2023, deve garantire i pagamenti ai subappaltatori con apposite clausole
dainserire nell'atto notarile tra le parti o in atti ad esso collegati. Tali clausole
devono prevedere che il cedente appaltatore o la cessionaria banca o il
cessionario intermediario finanziario si impegnano a liquidare i crediti del
subappaltatore o, in alternativa, che vengano escluse dalla cessione del
credito le somme spettanti al subappaltatore per le lavorazioni
regolarmente eseguite.

Al di fuori dei casi di pagamento diretto ai subappaltatori da parte della
Stazione Appaltante, 'Appaltatore € tenuto a produrre, entro venti giorni
dalla data di ciascun pagamento a suo favore, le fatture relative ai
pagamenti a sua volta corrisposti al subappaltatore, con l'indicazione delle
ritenute di garanzia, accompagnate da dichiarazione del subappaltatore

attestante l'avvenuto pagamento degli importi relativi alle prestazioni
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eseguite in subappalto.

Ai sensi dellart. 15 L. 180/11 'Appaltatore & tenuto, altresi, a trasmettere,
negli stessi termini, le fatture relative ai pagamenti dallo stesso effettuati nei
confronti di fornitori le cui prestazioni sono pagate in base allo stato di
avanzamento.

Nel caso di mancato rispetto di quanto sopra, la Stazione Appaltante
sospende il successivo pagamento a favore dellAppaltatore, senza che da
guesta sospensione possano derivare diritti a interessi o danni.

E fatto obbligo all'Appaltatore di comunicare alla stazione appaltante
I'affidamento, da parte dell' Appaltatore stesso, di sub-contratti anche al di
fuori delle ipotesi in cui sia normativamente configurabile il subappalto.

- ARTICOLO 10 - Pagamenti in acconto e a saldo.

Il pagamento avverra in un’unica soluzione. In tale ipotesi il Direttore Lavori
emettera lo stato di avanzamento lavori entro 10 giorni dalla maturazione
del diritto al pagamento.

Gli oneri della sicurezza evidenziati allart. 2, saranno contabilizzati in
occasione della liquidazione dello stato finale, in relazione all'effettivaspesa
sostenuta.

E' prevista la corresponsione dell'anticipazione nella misura del 20% del
valore del contratto con le modalita di cui all'art. 125, c. 1 D.lgs. n. 36/2023.
Redatto il verbale di ultimazione dei lavori, la D.L. provvedera a rilasciare
lo stato finale dei lavori, qualunque sia il suo ammontare.

Il pagamento a saldo € subordinato allacquisizione della dichiarazione di
regolarita contributiva rilasciata dagli enti competenti, ivi compresa la

Cassa Edile. In caso di irregolarita contributiva, si applica quanto previsto
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al precedente art. 6.

Il termine per disporre il pagamento dellimporto dovuto € fissato in trenta
giorni a decorrere dalla data di emissione del SAL.

Il certificato di pagamento della rata di saldo é rilasciato all’esito positivo
della regolare esecuzione e comunque entro un termine non superiore a
sette giorni dagli stessi.

Il termine di pagamento della rata di saldo e di svincolo della garanzia
fidejussoria € fissato in trenta giorni dall'esito positivo della regolare
esecuzione.

Qualora non sia stata presentata preventivamente dall’Appaltatore la
garanzia di cui allart. 117, c. 9 del D.Igs n. 36/2023, il termine di 30 giorni
per 'emissione del pagamento relativo al saldo decorre dalla presentazione
della stessa.

In materia di interessi per ritardato pagamento si applica quanto previsto
dalla normativa vigente. La misura del saggio di mora € comprensiva del
maggior danno ai sensi dellart. 1224, comma 2, del codice civile. Ai sensi
dellart. 1194 del codice civile, l'appaltatore acconsente comunque
espressamente, con la sottoscrizione del presente contratto, che i
pagamenti che gli verranno effettuati nel corso del rapporto contrattuale
durante l'esecuzione dei lavori e in sede di collaudo vengano imputati
prioritariamente al capitale anziché agli interessi eventualmente maturati.

EVENTUALE IN CASO DI SUBAPPALTO

Qualora sia previsto il pagamento diretto del subappaltatore da parte
dellAmministrazione, I'Appaltatore ha I'obbligo di inserire le clausole di cui

sopra relative a interessi e moranel contratto di subappalto. Eventuali danni
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che derivassero alla stazione appaltante dal mancato inserimento di tali
clausole saranno a carico dell’appaltatore.

- ARTICOLO 11 - Modalita di pagamento e obblighi ai sensi L. 13.08.2010,

n.136.

| pagamenti saranno effettuati tramite il tesoriere comunale mediante bonifico
bancario. Le spese per l'accredito dell'importo sono a carico dell'Appaltatore.
Ai sensi dellart. 3 L. n. 136/2010, I'Appaltatore ha indicato il seguente conto
corrente dedicato (anche in via non esclusiva) alle commesse pubbliche:

presso la banca /la Societa

Poste Italiane S.p.A..

Il soggetto delegato a operare su tale conto € il Signor ,

nato a ol codice fiscale

L'Appaltatore si assume gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari previsti
dalla L. 136/10.

L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione
appaltante e alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di
Padova della notizia dellinadempimento della propria controparte
(subappaltatore, subcontraente) agli obblighi di tracciabilita finanziaria.

I mancato utilizzo da parte dell'appaltatore nei rapporti con la propria
controparte (subappaltatore, subcontraente) del bonifico bancario o postale
ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilita delle
operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

Il mutamento dei dati sopraindicati (numero di conto corrente dedicato,
istituto bancario e soggetto delegato) dovra essere tempestivamente

notificato alla stazione appaltante.
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Ai fini dell'applicazione di quanto disposto dall’art. 3, ¢.5, L. 136/10, il CIG

(codice unico di gara) e e il CUP (codice unico di progetto ) &

Il Codice Univoco Ufficio pubblicato in IPA e

- ARTICOLO 12 — Revisione dei prezzi — modifiche del contratto in

corso di esecuzione

Apartire dalla seconda annualita € ammessa la revisione dei prezzi ai sensi
e per gli effetti di cui all'art. 60 Dlgs. 36/2023.

Variazione fino a concorrenza del quinto dell’importo del contratto —
art. 120, c. 9 DlIgs. 36/2023. Per le ipotesi previste dall’art.120, comma 9,
del Codice dei contratti 'Appaltatore durante I'esecuzione dell'appalto &
tenuto ad eseguire le variazioni richieste dalla Amministrazione pari alla
concorrenza di un quinto dellimporto dell’appalto, agli stessi patti, prezzi e
condizioni del contratto originario, e non ha diritto ad alcuna indennita
aggiuntiva, salvo il corrispettivo relativo ai lavori.

Ai fini della determinazione del quinto d’obbligo, l'importo dellappalto &
formato dalla somma risultante dal contratto originario, aumentato
dellimporto degli atti di sottomissione e degli atti aggiuntivi per varianti gia
intervenute.

Nel corso dei lavori I'Appaltatore pud proporre al Direttore dei lavori
eventuali variazioni finalizzate al miglioramento dellopera e alla sua
funzionalita, di sua esclusiva ideazione e che comportino una diminuzione
dellimporto originario dei lavori.

L'Amministrazione pud sempre ordinare I'esecuzione dei lavori in misura

inferiore a quanto previsto dal Capitolato Speciale, nel limite di un quinto
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dellimporto contrattuale, senza che nulla spetti al’Appaltatore a titolo di
indennizzo.

La volonta di eseguire i lavori in misura inferiore a quanto previsto
contrattualmente deve essere, tempestivamente, comunicato
allAppaltatore da parte del Responsabile Unico del Progetto e in ogni caso
prima del raggiungimento del quarto quinto dell'importo contrattuale.

- ARTICOLO 13 — Gestione delle riserve.

Il registro di contabilita e firmato dall'esecutore, con o senza riserve, nel
giorno in cui gli viene presentato.

Nel caso in cui I'esecutore non firmi il registro, € invitato a farlo entro |l
termine perentorio di quindici giorni e, qualora persista nell'astensione o nel
rifiuto, se ne fa espressa menzione nel registro.

Se l'esecutore ha firmato con riserva, qualora l'esplicazione e la
guantificazione non siano possibili al momento della formulazione della
stessa, egli esplica, a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni, le
sue riserve, scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti domande di
indennita e indicando con precisione le cifre di compenso cui crede aver
diritto, e le ragioni di ciascuna domanda.

Il direttore dei lavori, nei successivi quindici giorni, espone nel registro le sue
motivate deduzioni. Se il direttore dei lavori omette di motivare in modo
esauriente le proprie deduzioni e non consente alla stazione appaltante la
percezione delle ragioni ostative al riconoscimento delle pretese
dell'esecutore, incorre in responsabilita per le somme che, per tale

negligenza, la stazione appaltante dovesse essere tenuta a sborsare.
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Nel caso in cui I'esecutore non ha firmato il registro nel termine di cui al
comma 2, oppure lo ha fatto con riserva, ma senza esplicare le sue riserve
nel modo e nel termine sopraindicati, i fatti registrati si intendono
definitivamente accertati, e I'esecutore decade dal diritto di far valere in
gualunque termine e modo le riserve o le domande che ad essi si riferiscono.
Ove per gqualsiasi legittimo impedimento non sia possibile una precisa e
completa contabilizzazione, il direttore dei lavori pud registrare in partita
provvisoria sui libretti, e di conseguenza sugli ulteriori documenti contabili,
guantita dedotte da misurazioni sommarie. Intal caso I'onere dellimmediata
riserva diventa operante quando in sede di contabilizzazione definitiva delle
categorie di lavorazioni interessate vengono portate in detrazione le partite
provvisorie.

L'esecutore &€ sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del direttore dei
lavori, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori,
guale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili.
Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto
idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che
ha determinato il pregiudizio dell'esecutore. In ogni caso, sempre a pena di
decadenza, le riserve sono iscritte anche nel registro di contabilita all'atto
della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto
pregiudizievole. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale
si intendono rinunciate.

Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con

precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve
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devono contenere, a pena di inammissibilita, quanto previsto all'art. 7,
Allegato 11.14 del D.Lgs. 36/2023.

- ARTICOLO 14 - Certificato di reqgolare esecuzione.

Le opere saranno assoggettate a regolare esecuzione.

Ai sensi dell'art. 12 del D. del MIT n. 49 del 7 marzo 2018 il termine
perentorio e fissato in non oltre 60 giorni.

Le operazioni necessarie alla regolare esecuzione sono svolte a spese
dell'appaltatore, che dovra anche mettere a disposizione del soggetto
incaricato i mezzi necessari a eseguirla. Qualora l'appaltatore non
ottemperi, si provvedera d'ufficio addebitandogli le relative spese.

Sino alla consegna delle opere la manutenzione delle stesse deve essere
fatta a cura e spese dell'Appaltatore. Per tutto il periodo suddetto e salve le
maggiori responsabilita, I'Appaltatore €, quindi, garante delle opere e delle
forniture eseguite, delle sostituzioni e dei ripristini che si rendessero
necessari. Durante il periodo in cui la manutenzione e a carico
dell'Appaltatore, la manutenzione stessa deve essere eseguita senza che
occorrano particolari inviti da parte della D.L.. Ove pero I'Appaltatore non
provvedesse nei termini prescritti dalla D.L., previa fissazione di un termine
da comunicarsi con le modalita previste dallart. 2 comma2 del C.G.A,, si
procedera d'ufficio e la spesa andra a debito dell'Appaltatore stesso.

- ARTICOLO 15 — Garanzia definitiva.

L'Appaltatore ha costituito garanzia definitiva (pari al 5% dellimporto
contrattuale, ai sensi dellart. 53 del D.Lgs. n. 36/2023) dellimporto di €

(eventuale: altri strumenti e canali di

pagamento elettronici previsti dall'ordinamento vigente)
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con bonifico bancario
(oppure) mediante polizza assicurativa fideiussoria n. della

, hel rispetto del D.M. 16 settembre 2022, n. 193.

(oppure) fidejussione bancarian. _ della , nel rispetto del

D.M. 16 settembre 2022, n. 193..

(oppure) fidejussione conforme al D.M. 16 settembre 2022, n. 193.
rilasciata dallintermediario finanziario

, In possesso dei requisiti di cui all'art. 106, comma

3, D.Igs. n. 36/2023, nel rispetto del D.M. 16 settembre 2022, n. 193.

-ARTICOLO 16 - Obblighi assicurativi.

L'Appaltatore ha trasmesso allAmministrazione la polizza di assicurazione
n. _ della prevista dallart. 117, comma 10, del D.Lgs. n.
36/2023, prodotta secondo lo schematipo previsto dal decreto 16 settembre
2022, n. 193 del Ministero dello Sviluppo Economico.
La suddetta polizza, garantisce le seguenti prestazioni:
- copre i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del
danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere,
anche preesistenti, verificatisi nel corso dell’esecuzione dei lavori, per
una somma assicurata (soggetta ad adeguamento a seguito del ribasso
offerto) di € 175.950,00 suddivisa nelle seguenti partite (art. 1, schema
tipo 2.3, D.M. 193/2022):
a) opere pari a€ 155.950,00 - importo dei lavori da eseguire (importo
soggetto ad adeguamento a seguito del ribasso offerto);
b) valore delle opere e degli impianti preesistenti (tenuto conto del tipo

di intervento che viene realizzato) pari a € 50.000,00;
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c) costi di demolizione e di sgombero pari a € 25.000,00;
- assicura altresi la Stazione appaltante contro la responsabilita civile
per danni causati a terzi nel corso dellesecuzione dei lavori, per un
massimale pari a € 5.000.000,00.

La polizza dovra coprire anche i seguenti rischi:

- danni da vibrazione;

- danni da rimozione, franamento, cedimento del terreno di basi
d’appoggio o sostegni;

- danni a cavi aerei.

-ARTICOLO 17 - Garanzie di cui agli articoli 15 e 16 —Foro competente.

Trattandosi di appalto con Amministrazione diversa dallo Stato, non puo
applicarsi lart. 25 del c.p.c. richiamato nellarticolo relativo al foro
competente dello schemitipo di cui al D.M. 193/2022. Pertanto, in analogia
a quanto disposto da detto articolo, dovra essere indicato, quale foro
competente per eventuali controversie tra il Garante/Societa Assicuratrice e
la Stazione Appaltante, quello di Padova.

- ARTICOLO 18 — Quota di partecipazione al Raggruppamento

Temporaneo di Imprese.

(oppure)_Quota di_partecipazione al Consorzio Ordinario (R.T.I.
orizzontale):

Vengono indicate le seguenti percentuali corrispondenti alla quota di
partecipazione al raggruppamento, per ogni singola impresa, che
corrispondono senza alcuna modifica a quelle dichiarate in sede di offerta:
- % (___lettere %) per 'lmpresa (capogruppo);

__ % (__lettere %) per 'lmpresa (mandante / consorziata).
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R.T.l. verticale:

Vengono indicate le categorie dei lavori che verranno eseguiti dalle imprese,

che corrispondono senza alcuna modifica a quelle dichiarate in sede di

offerta:
- categoria per I'lmpresa (capogruppo);
- categoria per I'lmpresa (mandante / consorziata).

- ARTICOLO 19 - Protocollo di legalita ai fini della prevenzione dei

tentativi di infiltrazione della criminalitd organizzatadel 17 settembre

2019 (recepito con Deliberazione della Giunta Comunale n. 2019/0672

del 29/10/2019) scaduto il 16.09.2022, applicabile in via transitoria con

valenza di “Patto di integrita” secondo le Istruzioni operative impartite

dalla Segreteria Generale della Programmazione della Regione Veneto

con nota prot. 456129 del 5.10.2022.

1) Lappaltatore ha l'obbligo, ad inizio lavori, di comunicare alla stazione
appaltante — per il successivo inoltro alla Prefettura — I'elenco di tutte le
imprese, anche con riferimento ai loro assetti societari, coinvolte in maniera
diretta ed indiretta nella realizzazione dell’opera a titolo di subappaltatori e
di subcontraenti, con riguardo alle forniture ed ai servizi ritenuti “sensibili” di
cui all'elenco sotto riportato, nonché ogni eventuale variazione dello stesso
elenco, successivamente intervenuta per qualsiasi motivo.

ELENCO DELLE ATTIVITA IMPRENDITORIALI RITENUTE “SENSIBILI”
- estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;

- confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;

- noli a freddo di macchinari;

- fornitura di ferro lavorato;
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- noli a caldo;

- autotrasporti per conto di terzi;

- guardiania dei cantieri;

- servizi funerari e cimiteriali;

- ristorazione, gestione delle mense e catering;

- servizi ambientali, comprese le attivita di raccolta, di trasporto nazionale e
transfrontaliero, anche per conto di terzi, di trattamento e di smaltimento dei
rifiuti, nonché le attivita di risanamento e di bonificae gli altri servizi connessi
alla gestione dei rifiuti.

2) Qualora le “informazioni antimafia” di cui allart. 84, c. 3 del D.lgs
159/2011, diano esito positivo, il presente contratto e risolto di diritto e sara
applicata una penale a titolo di liquidazione forfettaria dei danni nella misura
del 10% del valore del contratto, salvo il maggior danno.

3) L'appaltatore si impegna ad inserire clausole risolutive espresse, anche
nei contratti di subappalto, nei subcontratti, nonché nei contratti a valle
stipulati dai subappaltatori e subcontraenti, al fine di procedere
automaticamente alla risoluzione del vincolo contrattuale a seguito dell’esito
interdittivo delle informative antimafia, di cui allart. 84, c. 3 del D.Igs
159/2011, rese dalle Prefetture.

4) Lappaltatore ha l'obbligo di nominare un referente di cantiere, con la
responsabilita di tenere costantemente aggiornato e disponibile un rapporto
di cantiere, contenente I'elenco nominativo del personale e dei mezzi che a
gualsiasi titolo operano e sono presenti presso il cantiere al fine di
consentire le necessarie verifiche antimafia da espletarsi anche attraverso

il ricorso al potere di accesso di cui allart. 93 del Decreto Legislativo
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159/2011.

DATI CONTENUTI NEL “RAPPORTO DI CANTIERE”

a. Il c.d. “rapporto di cantiere” dovra contenere ogni utile e dettagliata
indicazione relativa alle opere da realizzare con l'indicazione della ditta
incaricata, delle targhe (o telai) dei mezzi giornalmente presenti in
cantiere, dellimpresa e/o di eventuali altre ditte che operano in regime
di affidamento, subappalto o assimilabile nella settimana di riferimento,
e degli ulteriori veicoli che comunque avranno accesso al cantiere, nel
guale si dovranno altresi indicare i nominativi di tutti i dipendenti che
saranno impegnati nelle lavorazioni all'interno del cantiere, nonché delle
persone autorizzate all'accesso per altro motivo.

b. 1 mezzi dei fornitori e dei terzi trasportatori per le forniture necessarie ai
cantieri le cui targhe non sono preventivamente note, saranno identificati
mediante il documento di trasporto ed il Referente di cantiere
giustifichera, ove necessario, la ragione delle forniture alle Forze di
Polizia.

5) Lappaltatore si impegna a riferire tempestivamente alla stazione

appaltante ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilita, ovvero

offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dellesecuzione dei
lavori nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente.

6) Lappaltatore si impegna, altresi, ad inserire negli eventuali contratti di

subappalto e negli altri eventuali sub contratti analogo obbligo.

Tale obbligo non & in ogni caso sostitutivo dellobbligo di denuncia

allAutorita giudiziaria dei fatti attraverso i quali sia stata posta in essere la

pressione estorsiva ed ogni altra forma di illecita interferenza.
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7) La mancata comunicazione dei tentativi di pressione criminale da parte
dellimpresa appaltatrice portera alla risoluzione del contratto.

8) La mancata comunicazione dei tentativi di pressione criminale da parte
dellimpresa  subappaltatrice  portera  alla revoca immediata
dell’autorizzazione al subappalto.

9) L' appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Stazione
Appaltante e alla Prefettura di tentativi di concussione che si siano, in
qualsiasi modo, manifestati nei suoi confronti, degli organi sociali o dei
dirigenti d'impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini
dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento dara luogo alla
risoluzione del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 c.c., ogni qualvolta
nei confronti di pubblici amministratori o di funzionari che abbiano esercitato
funzioni relative alla stipula ed alla esecuzione del contratto sia stata
disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto
previsto dall'art. 317 c.p..

10) La Stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva
espressa, di cui allart. 1456 «c.c., ogni qualvolta nei confront
dellimprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti
dellimpresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a
giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-
bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 321 c.p., 322 c.p., 322-bis
c.p., 346-bis c.p., 353 c.p., 353-his c.p..

11) Nei casi di cui ai commi 9 e 10 del presente articolo I'esercizio della
potesta risolutoria da parte della Stazione Appaltante € subordinato alla

previa intesa con 'Autorita Nazionale Anticorruzione. A tal fine, la Prefettura
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competente, avuta comunicazione da parte della Stazione appaltante della
volonta di quest’ultima di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui
allart. 1456 c.c., ne dara comunicazione allAutorita Nazionale
Anticorruzione, che potra valutare se, in alternativa all'ipotesi risolutoria,
ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale tra
Stazione appaltante ed impresa aggiudicataria, alle condizioni di cui all’art.
32 del Decreto Legge 90/2014, convertito in Legge n. 114 del 11/08/2014.
-ARTICOLO 20 - Controversie.

La soluzione di eventuali controversie che dovessero sorgere tra
lAppaltatore e 'Amministrazione durante I'esecuzione dei lavori, sara
rimessa alla competenza dellAutorita Giudiziaria Ordinaria. Il Foro
competente € in via esclusiva quello di Padova. L'insorgere di un eventuale
contenzioso non esime comunque l'impresa dallobbligo di proseguire i
lavori. Ogni sospensione sara, fatto salvo quanto previsto dall’art. 1460 del
c.c., pertanto ritenuta illegittima.

Lappaltatore si impegna a non formulare riserve non oggettivamente
giustificate e a quantificarle in modo corretto.

-ARTICOLO 21 - Spese contrattuali.

Aisensi dell'art. 8 del C.G.A., le spese di contratto e accessorie del presente
atto, inerenti e conseguenti, a esclusione dell'l.V.A., sono poste a carico
dell Appaltatore.

Limposta di bollo del presente contratto e dei richiamati € assolta una
tantum secondo le modalita telematiche di versamento dell'imposta di bollo,
di cui allarticolo 18, comma 10, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36

e dellarticolo 3 dellallegato 1.4 allo stesso decreto (circolare prot. n.
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240013/2023 dell'Agenzia delle Entrate).

- ARTICOLO 22 - Informativa ai sensi del Reqgolamento UE n. 679/2016

per la protezione dei dati personali.

Titolare del trattamento e Responsabile della protezione dei dati.

Il titolare del trattamento e il Comune di Padova, con sede in Via del
Municipio, 1 — 35122 Padova, email: contratti.appalti@comune.padova.it
pec: contrattiappalti@pec.comune.padova.it

Dati di contatto del Responsabile protezione dati: dpo@comune.padova.it
Base giuridica e finalita del trattamento.

Il Titolare tratta i suoi dati personali comunicati in occasione della
conclusione di contratti per i servizi, fornitura di beni, appalti di lavori del
Titolare. Tutti i dati che vengono comunicati dagli interessati, o che il
Comune di Padova acquisisce da terzi, saranno utilizzati esclusivamente
per la gestione dei rapporti contrattuali e precontrattuali con gli interessati,
per adempiere ad obblighi delle normative sovranazionali, nazionali,
regionali e regolamentari che disciplinano I'attivita istituzionale del Comune
di Padova ed eventualmente per salvaguardare i propri legittimi interessi
connessi allo svolgimento dei rapporti.

Tutti i dati comunicati saranno utilizzati esclusivamente per I'esecuzione di
un contratto di cui l'interessato € parte ai sensi dellart. 6 c.1, lettera b) del
Regolamento UE 679/2016.

Diritti dell’interessato.

In qualita di interessato, I'’Appaltatore pud presentare al Comune di Padova,
relativamente ai propri dati personali, istanza:

- di accesso, per sapere se sia in corso un trattamento degli stessi ed
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ottenere informazioni in merito;

- di rettifica, per garantirne la correttezza;

- di cancellazione, la quale é possibile solo se compatibile con il “Piano di
conservazione” del “Manuale di gestione dei documenti e dei flussi
documentali”, poiché il Comune di Padova & soggetto a precisi obblighi
normativi di conservazione dei dati personali;

- di limitazione del loro trattamento, anche opponendosi alla loro
cancellazione qualora gli stessi siano necessari per tutelare un suo diritto in
sede giudiziaria;

- di opposizione al trattamento, che ha effetto solo qualora il Titolare del
trattamento non debba obbligatoriamente proseguire lo stesso.

Listanza pu0 essere presentata direttamente al Titolare del trattamento agli
indirizzi sopra indicati.

Qualora ritenga che il trattamento si svolga in violazione del GDPR, puo
proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali od
allAutorita di Controllo dello Stato Membro ove risiede o lavora.

Modalita del trattamento

| dati dell’Appaltatore sono trattati in forma digitale nel rispetto dei principi di
cui allart. 5 GDPR, ossia secondo correttezza, liceita, trasparenza,
pertinenza, riservatezza e non eccedenza rispetto alle finalita di raccolta e
di successivo trattamento. Ad essi sono riservate tutte le misure tecniche ed
organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al
rischio, ovvero al fine di prevenire la perdita dei dati, gli usi illeciti o non
corretti e gli accessi non autorizzati. Il conferimento dei dati personali &

necessario ed il loro mancato rilascio preclude la possibilita di dare seguito
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agli adempimenti di legge. Non & prevista: la diffusione dei dati ottenuti; 'uso
di trattamenti o processi decisionali automatizzati volti a profilare gli
interessati; il trasferimentoverso paesi terzi od organizzazioni internazionali.
Destinatari dei dati trattati

| dati del’Appaltatore saranno comunicatial personale interno autorizzato al
trattamento ed impegnato alla riservatezza del Settore Contratti Appalti e
Provveditorato e se del caso, potranno essere comunicatia soggetti pubblici
in forza degli obblighi normativi e alle autorita di controllo e di verifica
Potranno essere comunicati ad ulteriori soggetti esclusivamente in virtu di
obblighi di legge.

Periodo di conservazione dei dati personali

| dati saranno conservati per il conseguimento delle finalitd sopra indicate
per le quali sono stati raccolti ossia per il periodo necessario
all’espletamento del procedimento amministrativo correlato. Il Comune di
Padova conserva i contratti stipulati in modo permanente, ai sensi dellart.
30 del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e dell'art. 43 del D.Lgs 7 marzo 2005
n. 82.

Letto, approvato e sottoscritto.
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