COMUNE DI PADOVA

PROGETTO ESECUTIVO

SETTORE LAVORI PUBBLICI
Servizio Manutenzioni

Interventi di manutenzione straordinaria sul
cavalcaferrovia "Brusegana”

Importo complessivo del progetto €. 200.000,00
N° Progetto CcuP Elaborato 7
LLPP_OPI_2023/014
Settore 1284
N File T.R.04_Capitolato J
_gg‘e::iallg_ Appalto pito CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
Data novembre 2023
Progettisti RUP Capo Settore
ing. Maurizio Sinigaglia Ina. Rnhnrrt{oolgggt%lg Ing. Matteo Banfi
geom. Feli Sﬁgj@w Efn?ﬁl_eodl Padova
°°°°°°°° 30.11.2023

arch. Nicola Milan

17:08:45

GMT+00:00 |




INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUL
CAVALCAFERROVIA “BRUSEGANA”- PADOVA

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

Sommario

PARTE PRIMA — NORME AMMINISTRATIVE......cciituueiiimaneiiiinnnnsrnnnnnssisnnssssissnssssissnssssssnsssssssnsssssssnssssssnnes 4
ART. 1 OGGETTO DELL'APPALTO .....cccuuuuuuummmsusnsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss 4
ART. 2 DESCRIZIONE SOMMARIA DELLE OPERE ......cccccuuiiiueiiianiinuniiianiionssisnssiensssrassrssssronssrasssrsnssrsnssssnnas 4
ART. 3 AMMONTARE DELL’APPALTO ....ccccuuesseseiinneennsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnssssssssssssnns 4
ART. 4 VARIAZIONI ED ADDIZIONI DELLE OPERE PROGETTATE .....cccuuuititeussssinnassssnnnssssnnanssssnsnnssssrsnssssssnnes 4
ART. 5 NORME E PRESCRIZIONI INTEGRANTI IL CAPITOLATO ....ccceeeueeiinenannssnenasnssrnnssssnsnnssssnsnassssnsnsssssnnnss 4
ART. 8 PERSONALE DELL’APPALTATORE — RAPPRESENTANZA DELL'APPALTATORE DURANTE
L'ESECUZIONE DEI LAVORI......cueeeiesesesssesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnes 5
ART. 9 ORDINE DA TENERSI NELL’ANDAMENTO DEI LAVORI ......cccceeesesisssssssnnsnsssssssssssssssssssssssssssssssssssss 5
ART. 10 CONSEGNA DEI LAVORI...cccctuuiieusirunisruensransisnsisrusssranssrssssrosssssasssssssrssssssasssssssssssssssassssssssasssssnsss 5
ART. 11 PROGRAMMA DI ESECUZIONE DEI LAVORI .....cciiueiiimeniinaniiinnnieasrsassienssisasssrssssrssssmsassrssssrsnssssasas 6
ART. 12 ORDINI DELLA DIREZIONE LAVORI ..ccuuttuuuiimeirannsiansirenssranssrsussiensssrssssrssssrsnsssasssrssssrsnssssasssssssssanes 6
ART. 13 MATERIALI , ACCERTAMENTI , PROVE ......cccceiittuuniiinnnunssnnnnssssnnnsssssrsnssisissssssssnsssssssssssssssssssssssnnes 6
ART. 19 RESPONSABILITA’ ED OBBLIGH| DELL’APPALTATORE PER DIFETTI DI COSTRUZIONE ........cccceennenes 7
ART. 20 DANNI DI FORZA MAGGIORE ....ccccieuiiruniiiunniranirensiraessronssresssrsssssrasssrssssssssssssssrssssssnssssnssssnssssnsss 7
ART. 21 PRESA IN CONSEGNA ANTICIPATA DELL'OPERA .......ccccuueiiiisiiininnnnessssssisssssssssssssssssssssssssssssssssanss 7
ART. 22 ONERI ED OBBLIGHI SPECIALI A CARICO DELL’APPALTATORE .....cccoeeeeiseiinnnnnnnnsssssessennnnsssssssssnnenes 7
ART. 24 PREZZI DI ELENCO ....cc0uuutieeuesssienussssrenusssrensssssrssssssssssssssssesssssresssssssssssssssssssssssenssssssssssssssnsssssses 10
ART. 26 CONTESTAZIONI RISERVE DELL’APPALTATORE E DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE ................ 11
ART. 27 CRITERI DI SOSTENIBILITA’ AMBIENTALI .....ccceeeiiiiiiiiinmmnniiseiiesennnssssssssissssnsssssssssssssnnssssssssssssenns 11
PARTE SECONDA — CONTABILITA’ DEI LAVORI ...ccuuutiiieiiiennnnnsssssssiessssssssssssssssssssssssssssssssassssssssssssssnnsnses 12
SEZIONE | SCOPO E FORMA DELLA CONTABILITA. .......cccueeuieueesessessessessssssssssssessssssssssssenssnsssssssssnssnsensssssas 12
ART. 1. LAVORI IN ECONOMIA CONTEMPLATI NEL CONTRATTO ..cuceuceeceecencencencascascassnssassassassassassassassassassnssssasssnsans 12
ART. 2. ELENCO DEIDOCUMENTI AMMINISTRATIVI E CONTABILL. c.euteereeceecencencescescescessansassassassassnssassassassassassssnssnne 12
ART. 3. MODALITA DELLA MISURAZIONE DEI LAVOR I «.teuteeceenceancensonceancrncsescsascsssesssssssssssssssssssssssssssasssnsssnssnsssns 12
ART. 4. ECCEZIONI E RISERVE DELL'ESECUTORE SULREGISTRO DI CONTABILITA ceeuueerernneeerernnecerennsseeranssessesassesssnasssses 12
ART. 5. FORMA E CONTENUTO DELLE RISERVE «.teutetertactestacressacsossasassassassassassassassassassassassassassassassasssssassassassnnsns 13
ART. 6. ANNOTAZIONE IN QUANTITA PROVVISORIA ..ccuveeereerrencenncensencrascrsssoscrasesssssssssssssssssssssssssssssssasssnsssnssanssas 13
SEZIONE Il - CONTABILITA DEI LAVORI IN ECONOMIA.......ccceueeuesnesseesussnesssssesnsssssnssssensssssssssssssssnsenssasns 13
ART. 7. ANNOTAZIONE DEI LAVORI AD ECONOMIA ...cutererrecrenrecronsocrossocassassassassassessassassassassassassassssssssssssssassnssns 13
SEZIONE Il - NORME GENERALI PER LA TENUTA DELLA CONTABILITA ......ccccceeueeueeneenesueessnsensensensenasnnns 14
ART. 8. ISCRIZIONE DI ANNOTAZIONI DI MISURAZIONE ....cuuttescenssessrassrascrasesscsascsssesssssssssssssssssssssssasssssssnsssnssasssas 14
ART. 9. OPERAZIONI IN CONTRADDITTORIO CON L'ESECUTORE....ceuveeererseeeeernssseeeenssesssnsssesssnsssesssnsssesssnssssesnsssssens 14
ART. 10. FIRMA DEI SOGGETTI INCARICATI. ccutetetaresracresracrossassassssassnsssssassassassassessasssssassassassassassassassassassnssnsnne 14
LAVORI PREVISTI PER LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE .......ccccoitteuuiiinnnnnisinnanisnnnnssisnnnassssnnnnssssnnnasssnnnnns 16
CONTABILIZZAZIONE E MISURE .......c0uieiiieuesiiinnnssiiianssiiisnssssiesnssssiosnssssresssssresnsssssosnsssssesnsssssesnssssssnsssss 17
MISURAZIONE DEI LAVORL.....c..ituiiiueiiiieniieeiiiuiiiiesireesisesiiemesirasisisestesssssasssrssssrsssssssssssssssassssssssssnssssnsss 17
VALUTAZIONE DEI LAVORI CONDIZIONI GENERALL.......ccceuutiirimnniirineniiiinaniiiinasiimisssismesssssmsassesnesssssnes 17
VALUTAZIONE DEILAVORIA CORPO EA MISURA. ...ttt ettt e e et e e e et e e 17
DISPOSIZIONI .ttt ettt et e et e et e et e e ta e e ta e e taa e e eaa e ean e e eaa e eeneeeneeenaaeenneennaeanas 18
CRITERI PER LA VALUTAZIONE DI EVENTUALI LAVORAZIONI AMISURA........cccoitmeiirmniiinniransiensimnessrasses 18
Settore Manutenzioni 07_Capitolato Speciale d’Appalto Pag. 1/40
i}?]ng;l.DRoberto Piccolo

Progettisti

ing. Maurizio Sinigaglia - geom. Felisa Donatella - arch. Nicola Milan



INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUL
CAVALCAFERROVIA “BRUSEGANA”- PADOVA

LAVORI EVENTUALINON PREVISTI...c.uiiiiiiiirieiiiieiiiieiieiieeirsesiiressraessrssssrassssasssrssssrssssnsnssssnssssnssssnsss 18
VALUTAZIONE DEI LAVORIIN ECONOIMIA......ccccciiitimeiiiiinniiireeiiinnisiisnseiimssssesmmssesiesssessesssssssssnssesss 18
IMANODOPERA .....ccuiiiiiiiiiiieeiiiiiieiirreeitrressttreassstrrsssstresssstressssstressssstressssssssssssssssssssssnsssssssnssssssnnes 19
NOLEGGL....ccuuiieeiiiiiiieiiieiire s re s re et ea et raa s s e e e st s as st raas s raesssasssenssssasssrassstenssnsnssssassrenssnennns 19
TRASPORTI .ceiiiiiiiiiiiiiiiriiiieee et reesersastrasstraessrasssrsssssassssasssressssssssssssssasssssnssssnssssasssssssssansssassssans 19
NORMATIVE TECNICHE DI RIFERIMENTO ....ccceeuiiieuiieanninanniineiennssrasssraessrsnssrsnsssonsssssssssnssssnssssassssassssanss 20
NORME RELATIVE ALLE STRUTTURE ......cuuieiieiriiiie it recrse s s e e s see s sa s e s s s e s e s s s ma s sannns 20
NORME RELATIVE ALL’ACCIAIO PER USO STRUTTURALE ..evuueeeuneettnieetneeetneereaneeaneeranserenneesnnseennsersnesnnsessnsersnsersnserens 20
NORME RELATIVE Al BULLON .1 tuvttetetseterneenerseenersesnesnssnesnssnesnssnesnssnssnsssssesssssessessesssssesssssessssnssnssnesnssnesnssnesns 20
NORME RELATIVE Al TRATTAMENTI ANTICORROSIVIE DI PITTURAZIONE .. eututeueneeneeneeneeneeneenetassneeassssassneenssneenssneeeses 21
IMURATURE. ...ttt re st r s s e s e e s s e s s e e e s raa s saas s e aas s saasssansssanssssnssssnsssanssnannss 21
DISPOSIZIONI RIGUARDANTI | LAVORI .ceuuuiireussssirsnssssirenssssssnsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnssssssnnss 22
PRESCRIZIONI GENERALL......ceuuiiiitieiiiiiiuiiiiinsiiiiinesiiirinesiiiresesissmmsssssmmsssssmmsssissmsssssssmmsssssmsssssssssssssssssnes 22
AREE DA ADIBIREA CANTIERE. .. ...ttt et et e e et e et e et e et e et e eeneeena s 22
DANNI DI FORZAMAGGIORE ... ittt ettt e e e e et e et s e ets e et e eea s easaseeanseaenseannsaannsenens 22
DANNIAD OPERE DI TERZI....eeetieeeeei ettt ettt ettt e et s e ettt s e ettt s e ettt s e e etba s e e eaba s eeeesanseensnnseeensnaeenes 22
PRESCRIZIONI RELATIVE ALLA GESTIONE DEL CANTIERE ......cccccoitttuiiiimmnniiiineninimenisimesimmssimseseees 23
SVILUPPO DEI LAVORI ...ttt ettt ettt ettt e et e e ta e e e e e et e e e s e s e eaneeenaaennaaannnnans 23
IMPIANTO DEL CANTIERE ....uetieti ettt ettt ettt et et e et s et e e e e e et s e et s e et e eea s eesaseennsaanasennnnaannsenens 23
RISPETTO PRESCRIZIONI PER LA SICUREZZA IN CANTIERE ... .cttiieieiiiiie ettt ettt e e e e ee e eeee 23
PULIZIA EPROTEZIONE DEIMANUFATTI DURANTEIL CANTIERE ... 23
CAMPIONATURE. .ttt ettt e et e et e e et e et e e et s e et e eaa e eaaasetnnsatasaaennsasnnsansnsaesnneesnneeennns 23
VERIFICHE ED ELABORATI DI CANTIERE........ccttuiiiiiimiiiiiniiiiniiiiiniiniseeseimessssrmmssismmssssssnessssssssssssssnes 24
RAPPORTI TRA IMPRESA ED ENTIL..ceeeiiieiiee ittt ettt e e et e e e et e et e e e e e e s eee e e eneeanaeeenas 24
REQUISITI DI ACCETTAZIONE DEI MATERIALI......cccuceiitttuniiiianusnsineassssnnnasssnnenasssnnsnsssssnsnssssssnsssssssnssssssnnes 24
NORMATIVE CE....ccuuuiiiimuiiiiinniiiiineiiiiniiiienssieriessiemesssssmmesssisttesssistsssssismessssissssssssrsssssssnsnsssssssnssssssnnss 24
PROVENIENZA E QUALITA’ DEI MATERIALL.......cciiiiiiiiiinininniinssssninisssesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssns 25
ACCETTAZIONE E CONTROLLI .....cceuiiieiieeiiraiiriirieireei st e s reas s ree s s ssa s e ne s sassssaesssansssansssnsssransssans 25
CERTIFICATI DICONFORMITA ...ttt ettt ettt ettt ettt ettt ettt eetesasensereeneensentesesereeneeneenens 26
ACCERTAMENTIPREVENTIVL...cetiiieeiie ettt ettt ettt e et e e e et e e et s e e e et e e e e ean s e e e et s e eeana e eeennannns 26
PROVE DEI MATERIAL E DI CONTROLLO IN FASE ESECUTIVA ...t 26
CAMPIONATURE EPROVE PRELIMINARI ALLA FASE DI ACCETTAZIONE ........ccccormeiiiniiiniirecieinenecneenens 27
CUSTODIA DEI MATERIALI E DEI PRODOTT ... iiteueiiimeniiiieniiiiieiimmeniimmeniimmeneisimsesismmsnesssmsnessssnsneses 27
CRITERI DI MISURAZIONE DELLE OPERE IN VARIANTE ......cccccoiimmueiiiimmnniiimmeiiimmesiiimesimmsssmssssssss 27
ACCETTAZIONE DEI MATERIALI ........ieeiieeiieeiiriiireineei s reee et ree s sas s saasseasssasssrnesssanssssnsssassssanssrans 28
CARATTERISTICHE TECNICHE MATERIALL......cccittiiiieiiiniiieeinnesiineisieessrsessimnssirasssressssnsssssssssasssrssssssnssss 28
CEMENTI EAGGLOMERATICEMENTIZI.....eeeiiie ettt ettt e e et e e et e s e et s e e ebn e e eena e eeennns 28
LEGANTI IDRAULICE SPECIALL ...ttt ettt ettt et e et e et e et s eee e e eaa e e e s eenaeeennaanens 29
FA LG [0 1\ U PR UPTR PPN 29
LD 1B ] 1 1 LY PSPPI 29
MISCELE PRECONFEZIONATE DI COMPONENTI PER ILCALCESTRUZZO........coieiiiiiieiiieeeeeii et 29
MALTE, CALCESTRUZZI CEMENTIZI E PRODOTTIPER RIPRISTINI...ccuuiiieeieie et 30
ANCORANTE EPOSSIDICO PERINIEZIONI DI TASSELLI / ANCORANTI....uuvviieieeeeeieiiiieeeeeeeeeeeeeeivireeeeeae e e 31
GEOTESSILE TESSUTO ... ettt ettt ettt e ettt e ettt e e st e e et b e e et s e seba e e sena e eseaaa s esasaeesenaneenannnseenennnnns 31
MATERIAL FERROSI. ...ttt ettt ettt e et e et e e et e et e e ta e e en e eean e etna e eeeneennsaaens 32
DEMOLIZIONI E RIMOZIONI ..euuutteuusesssesussssrssssssssssssssnssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnnssssssnnss 34
NORME GENERALIDI ESECUZIONE. .. cuctettestecsessesssssssssssssassassassassassassassassassassassasssssasssssasssssasssssasssssosssssssssssnsans 34
S%tlti’ore Manutenzioni 07_Capitolato Speciale d’Appalto Pag. 2/40
ing. Roberto Piccolo

Progettisti

ing. Maurizio Sinigaglia - geom. Felisa Donatella - arch. Nicola Milan



. . Cpmune INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUL
diPadova CAVALCAFERROVIA “BRUSEGANA”- PADOVA

CARATTERISTICHE DEI IMATERIALL......ccuciteiiiiiiieeiereniienieteeerensersasessnssessnsesessssnsssssnssssnsessnssssnsssssssssnsases 35
CALCESTRUZZO PERGETTIIN OPERA ...ttt ettt ettt s et s e et e eas e et s e et e eaasaaaaseaanseesneannnas 35
ACCIAIO PERARMATURA DELLE STRUTTURE IN CALCESTRUZZO .....cuuiiiiiiiiie ettt evn e en e e 35
CONTROLLI IN CORSO D’OPERA ........ccouceiieeeeeiteneneertasseereeassesseenssesseenssessessssssssnsssssesnsssssesnssessennsessennnnnns 35
TRATTAMENTI SUPERFICIALL......ccuuiieeiiieeieieaniitneetenetrancttneseresserensersnsesassessnsessnsassassssnssesansessssssnssssnssesans 36
PITTURAZIONE DI SUPERFICI IN ACCIAID 1.1t tttuettnettnseetueesunsesnseesusessunsensnsessnsessnsesnssessnsenmnnesennsrsnnseessneemnsenssennes 36
6.4.1 PITTURAZIONE DISUPERFICI IN ACCIAID +vuueetuneeruneeeuneesuneesunessuneessneessnsessnsesunsessnsessessmneessnsenssessnsessnserenns 38
CARATTERISTICHE DI RESISTENZA (CHIMICO-FISICHE) DEL CICLO DI VERNICIATURE ANTICORROSIVE........cvvvueeeeeeeeeeeerrrannnns 39
PROVE DI ACCETTAZIONE DEI PRODOTT L. 1ettuuetuneeetneessueeesuersseessneessuessunesssnsestnsessnnessneessnnessnnessunesssaeessneesnessnns 40
INTERVENTI DI RIPRISTINO ELEMENTI IN CALCESTRUZZO ....ccccieuiiieuereaneeraneseeecsensssrasasenssessnssssnsessnsasannes 41
FASI OPERATIVE......cieuiiteiiieiiieniiieeitneieteniieasersnssssassssassssnssssnssssssssssnssssnssssnssssnssssnssssnsssssnssssnssssnsssannes 41
IMIATERIALL.....ceuiieeiiiieiiiniiieeiteiirneireessrsnssresssssasssrasssesssssasssrsssssasssssssssrssssossssssssssassssasssssnsssensssanssnansss 41
MALTA CEMENTIZIA PREMISCELATA TISSOTROPICA A RITIRO COMPENSATO ..evvuuieruneerneerineerunseesnessnneernnsesnsesssesseeeens 41
PROTETTIVO CONTRO LA CORROSIONE DEIFERRI DI ARMATURA ...uuietuneetteettieeetneertuesetneesnneentneestnnessnnssnseesnnessnnsennns 42
PROTETTIVO ANTI-CARBONATAZIONE ..evuuetttuessneessunessnneesunessneessnessnesssneessnsessnsessnsesnnsessnsessnnessnnesssaeesnnessneessnns 42
CRITERI DI ACCETTAZIONE .......ccucoituiiineiiianiiinncrnesirasisisseressstsssisssessrssssssssssssssrasssssssssensssssssssnssssnssssnsssns 42
S%tlti’ore Manutenzioni 07_Capitolato Speciale d’Appalto Pag. 3/40
ing. Roberto Piccolo

Progettisti

ing. Maurizio Sinigaglia - geom. Felisa Donatella - arch. Nicola Milan



INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUL
CAVALCAFERROVIA “BRUSEGANA”- PADOVA

PARTE PRIMA — NORME AMMINISTRATIVE

Art. 1 OGGETTO DELL’APPALTO

L’appalto ha per oggetto I'esecuzione di tutte le opere, provviste e forniture necessarie per I'esecuzione dei
lavori di “manutenzione straordinaria sul cavalcaferrovia Brusegana in Comune di Padova”.

Art. 2 DESCRIZIONE SOMMARIA DELLE OPERE

Le principali opere che formano oggetto dell’appalto, risultanti e puntualmente descritte nelle relazioni
tecniche, negli elaborati grafici e nell’elenco prezzi previsti per 'esecuzione dei lavori del progetto esecutivo
riguardano il ripristino delle travi sottoimpalcato in calcestruzzo armato.

Art. 3 AMMONTARE DELL’APPALTO

L'importo dei lavori compresi nellappalto ammonta complessivamente a € 155.950,00 (euro
centocinquantacinquemilanovecentocinquanta/00) per opere a misura e a corpo, di cui € 3.847,00 (euro
tremilaottocentoquarantasette/00) per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ai sensi del punto 4
dell’'allegato XV del D. Lgs 81/2008, cosi suddivisi:

Importi in Euro Colonna 1 Colonna 2 Colonna 3 Colonna 1+2+3
A corpo A misura In economia Totale
01 Importo esecuzione lavori / 152.103,00 / 152.103,00
02 Oneri sicurezza / 3.847,00 / 3.847,00
IMPORTO TOTALE 155.950,00

Art. 4 VARIAZIONI ED ADDIZIONI DELLE OPERE PROGETTATE

L'ubicazione, la forma, il numero e le principali dimensioni delle opere oggetto dell’appalto risultano dal
progetto esecutivo, dai disegni, dagli elaborati e dalle specifiche tecniche di seguito riportate. Le indicazioni
di cui ai successivi articoli ed i disegni ufficiali del progetto stesso approvati dalla Stazione Appaltante,
debbono ritenersi come atti ad individuare la consistenza quantitativa e qualitativa delle varie specie di opere
comprese nell’appalto. La Stazione Appaltante si riserva l'insindacabile facolta di introdurre, all’atto della
consegna dei lavori ed in corso d’opera, quelle varianti e/o modifiche che riterra opportune nell'interesse
della buona riuscita e dell'economia dei lavori, senza che I'Appaltatore possa trarne motivo per avanzare
pretese di compensi o d'indennita di qualsiasi specie e natura, sempreché le variazioni siano contenute
entro i limiti stabiliti e nelle ipotesi previste dall’art. 189 del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i. e dall’art. 8 del D.M. 7
marzo 2018, n. 49.

Inoltre ai sensi dell’articolo 43 del DPR n. 207/2010, ai fini della disciplina delle varianti e delle modifiche non
sostanziali, ai sensi dell’articolo 189, del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i. e dell’art. 8 del D.M. 7 marzo 2018, n. 49,
la verifica dell’incidenza delle eventuali variazioni & desunta dagli importi netti dei gruppi di lavorazioni
ritenute omogenee definiti con le modalita di cui al comma 6 e 7 del predetto articolo 43 del DPR n.
207/2010.

Art. 5 NORME E PRESCRIZIONI INTEGRANTI IL CAPITOLATO

Per tutto quanto non espressamente regolato nel contratto e nel presente Capitolato, si applicano le
disposizioni regionali e nazionali concernenti i lavori pubblici, nei testi vigenti, ed in particolare:

= D.M. LL.PP. n. 145 del 19 aprile 2000, di seguito indicato come Capitolato Generale;

- D.P.R. n. 207/2010, di seguito indicato come Regolamento, il Capitolato Generale d’appalto dei Lavori
Pubblici;

- D. Lgs 31 marzo 2023 n. 36 e s.m.i. di seguito indicato come Codice;

- D.M. 22 agosto 2017 n. 154 Regolamento concernente gli appalti pubblici di lavori riguardanti i beni
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culturali tutelati ai sensi del D. Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42;

- D. Lgs 16 giugno 2017 n. 106 Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del
regolamento (UE) n. 305/2011,

- D.M. 7 marzo 2018, n. 49 Regolamento recante: “Approvazione delle linee guida sulle modalita di
svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione”.

Art. 8 PERSONALE DELL’APPALTATORE - RAPPRESENTANZA DELL’APPALTATORE DURANTE
L’ESECUZIONE DEI LAVORI

L’Appaltatore dovra provvedere personalmente alla condotta effettiva dei lavori con personale tecnico
idoneo di provata capacita e moralita e adeguato, numericamente e qualitativamente, alla necessita ed in
relazione agli obblighi assunti con la presentazione del programma dettagliato di esecuzione dei lavori.
L’Appaltatore risponde delle idoneita dei direttori del cantiere ed in genere di tutto il personale addetto al
medesimo.

Detto personale dovra essere di gradimento della Direzione dei Lavori la quale, ha diritto di ottenere
l'allontanamento dal cantiere di qualunque addetto ai lavori.

L’Appaltatore dovra assumere un tecnico abilitato, ove gia non disponga, per I'effettiva direzione dei lavori
per conto dell’Appaltatore medesimo. Detto tecnico dovra mantenersi in stretto contatto con la D. L..

Art. 9 ORDINE DA TENERSI NELL’ANDAMENTO DEI LAVORI

In genere I'Appaltatore avra la facolta di sviluppare i lavori nel modo che credera piu conveniente per darli
perfettamente compiuti nel termine contrattuale, purché a giudizio della Direzione Lavori non risulti
pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi del’Amministrazione.

L’Amministrazione si riserva in ogni modo il diritto di stabilire 'esecuzione di un determinato lavoro entro un
congruo termine da considerarsi perentorio o di disporre I'ordine di esecuzione dei lavori in modo che riterra
opportuno e conveniente, specialmente in relazione alle esigenze dipendenti dall’esecuzione di opere ed alla
consegna delle forniture escluse dall’appalto, senza che I'Appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di
richiesta di speciali compensi.

Il termine perentorio di cui al precedente comma potra riferirsi anche all’ultimazione completa di una parte
dellopera e ci0 per la necessita di usare detta parte di opera prima dello scadere del termine di ultimazione.
Anche in questo caso I'’Appaltatore non avra diritto di indennizzi di sorta.

In ogni caso ilavori dovranno svilupparsi conformemente al programma approvato dalla Direzione dei Lavori
di cui all’art. 11 del presente Capitolato.

Gli eventuali maggiori costi delle opere eseguite in difformita alle prescrizioni contrattuali o comunque
impartite, non saranno tenuti in considerazione agli effetti della contabilizzazione.

L’Appaltatore non potra mai opporre ad esonero o attenuazione delle proprie responsabilita, la presenza nel
cantiere del personale di Direzione e Sorveglianza, 'approvazione di disegni e di calcoli, 'accettazione di
materiali e di opere da parte della Direzione dei Lavori.

Qualora I'Appaltatore, nel proprio interesse o di sua iniziativa, anche senza opposizione dell’Appaltante o
della Direzione Lavori, impiegasse materiali di dimensioni eccedenti quelle prescritte, o di lavorazione piu
accurata, o di maggior pregio rispetto a quanto previsto, e sempre che la stazione Appaltante accetti le
opere cosi eseguite, 'Appaltatore medesimo non avra diritto ad alcun aumento di prezzo o comunque a
compensi, quali che siano i vantaggi che possano derivare all’Appaltatore, poiché i materiali e le lavorazioni
suddette si considereranno come fossero dimensionati, di qualita e magistero stabiliti dal contratto.

Il programma dei lavori inserito nel Piano di Sicurezza e Coordinamento, costituisce la base di riferimento
per la pianificazione dell’esecuzione in condizioni di sicurezza dei lavori o delle fasi di lavoro che si devono
svolgere simultaneamente o successivamente tra loro.

Tale elaborato non ha carattere cogente per quanto riguarda I'organizzazione dei lavori che € comunque di
competenza dell’ Appaltatore.

L’Appaltatore potra quindi proporre al coordinatore per I'esecuzione una diversa programmazione delle fasi,
corredata dalle necessarie integrazioni al piano di sicurezza.

Art. 10 CONSEGNA DEI LAVORI

La consegnadei lavori deve avvenire con le modalita a tal fine indicate dall’art. 5 del D.M. 07/03/2018, n. 49.
La consegnadei lavori potra essere effettuata anche in piu tempi ai sensi e con gli effetti dell’art. 5 del D.M.
7 marzo 2018, n. 49.
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In caso di differenze riscontrate all'atto della consegna, trovano applicazione le disposizioni e dell'art. 5
comma 10 del D.M. 7 marzo 2018, n. 49.

Art. 11 PROGRAMMA DI ESECUZIONE DEI LAVORI

Il programma di esecuzione dei lavori, di cui all’art. 1 comma 1 lettera f) del D.M. 7 marzo 2018, n. 49, da
presentare alla Stazione Appaltante secondo quanto disposto dal Contratto, dovra essere dettagliato,
perfezionato e completo, con allegato grafico (diagramma di Gantt) che, in armonia agli accordi intercorsi,
metta in evidenza l'inizio, I'avanzamento settimanale ed il termine di ogni attivita e categoria di opere,
precisando tipo, qualita e consistenza delle macchine ed impianti che in ogni caso si obbliga ad impiegare
nonché la consistenza della manodopera.

Il programma dovra ottenere I'approvazione scritta della Direzione dei Lavori previo parere del Coordinatore
per la sicurezza in fase di esecuzione.

In detto programma esecutivo dettagliato, anche indipendente dal cronoprogramma di cui all’articolo 40,
comma 1l del Regolamento DPR 207/2010, dovrariportare, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo
di esecuzione nonché I'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle
scadenze contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento. E' in facolta della
stazione appaltante prescrivere, eventuali scadenze differenziate di varie lavorazioni in relazione a
determinate esigenze.

Il programma approvato, mentre non vincola la stazione Appaltante, che potra ordinare modifiche anche in
corso di attuazione, & invece impegnativo per’Appaltatore che ha I'obbligo di rispettarne comunque i termini
di avanzamento.

La mancata osservanza dei termini previsti dal programma da la facolta alla stazione Appaltante di risolvere
il contratto per colpa dell’Appaltatore.

L’Appaltatore ha I'onere di aggiornamento quindicinale del cronoprogramma dei lavori, sulla scorta del reale
avanzamento dei lavori, e contestuale trasmissione dello stesso al direttore dei lavori e al Coordinatore
della Sicurezza in Fase di Esecuzione per la necessaria approvazione.

Art. 12 ORDINI DELLA DIREZIONE LAVORI

Le opere e prestazioni, che non fossero esattamente determinate dal progetto e le eventuali varianti rispetto
al progetto stesso, dovranno essere eseguite secondo gli ordini dati di volta in volta dalla Direzione Lavori.
La Direzione lavori si riserva di consegnare all’Appaltatore, nel corso dei lavori e nellordine che riterra
opportuno, disegni supplementari delle opere da eseguire.

Qualora risultasse che le opere e le finiture non siano state eseguite a termine di contratto e secondo le
regole d’arte, la Direzione Lavori ordinera allAppaltatore i provvedimenti atti e necessari per eliminare le
irregolarita, salvo e riservato il iconoscimento alla stazione Appaltante dei danni eventuali.

L’Appaltatore non potra rifiutarsi di dare immediata esecuzione alle disposizioni e agli ordini della Direzione
Lavori, sia che riguardino il modo di esecuzione dei lavori stessi, sia che riguardino il rifiuto e la sostituzione
dei materiali.

Nessuna variante e aggiunta nell’esecuzione dei lavori e delle forniture sara ammessa e riconosciuta se non
risultera ordinata per iscritto dalla Direzione Lavori.

Nel’ambito delle sue competenze il direttore dei lavori, ai sensi dell’art. 3 del D.M. 7 marzo 2018, n. 49,
impartira disposizioni ed istruzioni mediante ordini di servizio, redatti in doppio esemplare firmati dallo stesso
D.L. e vistati dal Responsabile Unico del Procedimento.

| citati ordini di servizio, sono inviati all’esecutore, che li restituisce firmati per avvenuta conoscenza.
L’esecutore é tenuto ad attenersi alle disposizioni contenute negli stessi ordini di servizio.

Art. 13 MATERIALI , ACCERTAMENTI , PROVE

Per tutte le forniture e componenti e per le modalitd esecutive I'appaltatore ha obbligo di attenersi alle
prescrizioni di legge e dei regolamenti in materia di qualita, provenienza ed accettazione, anche se non
esplicitamente richieste caso per caso nel Capitolato Speciale di Appalto, nelle Specifiche e negli elaborati
grafici del progetto esecutivo.

L’appaltatore, sia per sé che per i propri fornitori, deve garantire che i materiali da costruzione utilizzati siano
conformi al Regolamento UE n. 305/2011 e al D.Lgs 106/2017.

L’'appaltatore, sia per sé che per i propri eventuali subappaltatori, deve garantire che I'esecuzione delle
opere sia conforme alle «<Norme tecniche per le costruzioni» approvate con il decreto del Ministro delle
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infrastrutture 17 gennaio 2018.

| materiali e i componenti da porsi in opera devono corrispondere alle prescrizioni della parte prestazionale
del capitolato speciale ed essere della migliore qualita e potranno essere messi in opera solamente dopo
I'accettazione del Direttore dei Lavori ai sensi dell’art. 6 del D.M. 7 marzo 2018, n. 49. |l direttore dei lavori,
oltre a quello che pud disporre autonomamente, esegue tutte le prove e i controlli previsti dalle vigenti norme
nazionali ed europee, dal piano nazionale per la sostenibilita ambientale dei consumi della P.A. per quanto
previsto dalle disposizioni in vigore, e dal Capitolato Speciale d’Appalto

Sara onere dell’appaltatore predisporre un piano di accettazione dei materiali, costituito dall’elenco di tutti i
materiali da introdurre in cantiere per I'esecuzione dell’'opera, dalla tempistica di arrivo delle forniture e da
tutti i certificati necessari e richiesti dalle norme vigenti, in particolare dal D.Lgs. 106/2017, che dovranno
essere trasmessi con congruo anticipo alla D.L. per la relativa verifica ed accettazione prima del loro utilizzo.
Le spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche obbligatorie specificamente previsti dal
capitolato speciale d'appalto o disposti dalla direzione dei lavori o dall'organo di collaudo, sono previste nelle
somme a disposizione accantonate a tale titolo nel quadro economico. Per le stesse prove la direzione dei
lavori provvede al prelievo del relativo campione ed alla redazione di apposito verbale di prelievo; la
certificazione effettuata dal laboratorio prove materiali riporta espresso riferimento a tale verbale.

In caso di esito negativo o non totalmente positivo delle prove disposte dagli organi di controllo di cui sopra,
la direzione dei lavori o I'organo di collaudo possono disporre ulteriori prove ed analisi ancorché non
prescritte dal capitolato speciale d'appalto ma ritenute necessarie per stabilire I'idoneita dei materiali o dei
componenti e le conseguenti relative spese saranno poste a carico dell'esecutore.

Art. 19 RESPONSABILITA’ ED OBBLIGHI DELL’APPALTATORE PER DIFETTI DI COSTRUZIONE

Ai sensi degli artt. 18 e 19 del D.M. LL.PP. n. 145/2000 I'Appaltatore deve demolire e rifare a sue spese le
lavorazioni che il Direttore dei Lavori accerti eseguite senza la regolare diligenza o con materiali diversi da
quelli prescritti contrattualmente o che, dopo la loro accettazione e messa in opera, abbiano rivelato difetti o
inadeguatezze.

I controlli e le verifiche eseguite dalla stazione Appaltante nel corso dellappalto non escludono la
responsabilita dell’Appaltatore per vizi, difetti e difformita del’opera o dei materiali impiegati, né la garanzia
dellAppaltatore stesso per le parti di lavoro e materiali gia controllati; tali verifiche non determinano
linsorgere di alcun diritto in capo all’Appaltatore, né alcuna preclusione in capo alla stazione Appaltante.

Art. 20 DANNI DI FORZA MAGGIORE

Per danni di forza maggiore o per eventi fortuiti, si imanda a quanto disposto dall’art. 11 comma 2 del D.M.
7 marzo 2018 n. 49.

Art. 21 PRESA IN CONSEGNA ANTICIPATA DELL’OPERA

Qualora vi sia la necessita di occupare od utilizzare l'opera, o parte di essa, prima che intervenga
'emissione del collaudo provvisorio, si procedera alla presa in consegna anticipata alle condizioni di cui
all’articolo 230 del Regolamento.

All’Appaltatore non & dovuto alcun compenso per la presa in consegna sopra citata.

Art. 22 ONERI ED OBBLIGHI SPECIALI A CARICO DELL’APPALTATORE

La sottoscrizione del contratto equivale a tutti gli effetti di legge a dichiarazione da parte dellAppaltatore di
aver tenuto conto di tutti gli obblighi ed oneri specificati nel presente articolo, nonché a quelli previsti dal
Capitolato Generale e dal Regolamento e dal D.M. 7 marzo 2018, n. 49, nello stabilire il prezzo dei lavori.
Saranno inoltre a carico dell’Appaltatore gli oneri ed obblighi seguenti:

1. adottare nell’esecuzione dei lavori tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire la vita e
incolumita degli operai e delle persone addette ai lavori stessi od a terzi, nonché per evitare danni ai
beni pubblici o privati. L’Appaltatore assumera, pertanto, ogni piu ampia responsabilita sia civile che
penale, nel caso di infortunio, dalla quale responsabilita & sollevata la stazione Appaltante ed il
personale preposto alla Direzione e sorveglianza dei lavori;

2. osservare le norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;

3. l'obbligo ad applicare e a far applicare nei confronti dei dipendenti impiegati nell'esecuzione dell’appalto,
anche se assunti fuori della Regione Veneto, le condizioni economiche e normative previste dai
contratti collettivi di lavoro nazionali ed integrativi territoriali vigenti nel Veneto durante lo svolgimento
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dei lavori, ivi compresa l'iscrizione delle imprese e dei lavoratori stessi alle Casse Edili presenti nel
territorio regionale e agli organismi paritetici previsti dai contratti di appartenenza. L'Appaltatore &
obbligato altresi a rispondere dell’'osservanza delle condizioni economiche e normative dei lavoratori
previste dai contratti collettivi di lavoro nazionali ed integrativi regionali o provinciali, ciascuno in
ragione delle disposizioni contenute nel contratto collettivo della categoria di appartenenza;

4, applicare ai lavoratori il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro
sostituzione e, se Cooperative, anche nei rapporti con i soci. | suddetti obblighi vincolano I'Appaltatore
anche se non aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse, indipendentemente dalla natura
industriale o artigiana, dalla struttura o dimensione dellAppaltatore stesso e da ogni altra sua
gualificazione giuridica, economica o sindacale;

5. le spese per le copie dei disegni di progetto, sia di assieme che in dettaglio, necessarie per la stesura
delle varie copie del contratto, per usi di cantiere e dell Appaltatore, nonché le spese per le copie di
disegni di contabilita. E fatto divieto all’Appaltatore, salvo autorizzazione scritta della Direzione Lavori,
di pubblicare o di autorizzare terzi a pubblicare notizie, disegni o fotografie delle opere oggetto
dell’appalto;

6. la fornitura di idonea documentazione fotografica delle opere eseguite, secondo le indicazioni della
Direzione dei Lavori;

7. il pagamento delle tasse e I'accollo di altri oneri per concessioni/autorizzazioni/nulla-osta comunali (di
occupazione temporanea di suolo pubblico, di passi carrabili, ecc.);

8. la messa a disposizione, senza alcun compenso, del personale, occorrente per rilievi e misurazioni
relativi alle operazioni di consegha e contabilita dei lavori, e degli strumenti metrici e topografici
occorrenti per dette operazioni;

9. la costruzione e la manutenzione diun locale per I'ufficio, arredato e fornito di telefono, entro I'ambito del
cantiere in luogo definito con la Direzione Lavori o come indicato nella planimetria di cantiere allegata al
Piano di Sicurezza e Coordinamento;

10.1a predisposizione di adeguata segnaletica di cantiere conforme alla normativa in essere, e posizionata
su indicazione della Direzione Lavori e del Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione o
secondo quanto indicato nella planimetria di cantiere;

11.esporre nel cantiere e mantenere aggiornate durante tutto il periodo di esecuzione dei lavori n. 1-2
tabelle informative dei cantieri di lavoro realizzate conformemente alla Circolare Ministero LL.PP. del 1
giugno 1990, n. 1729/UL ed approvate dal Direttore dei Lavori. Qualora necessario le suddette tabelle
dovranno essere adeguate a particolari obblighi, derivanti dal finanziamento di altri Soggetti.
L'Appaltatore dovra inoltre posizionare in prossimita delle testate! del cantiere tabelle lavori previste
dall’art. 30, comma 6 del D.P.R. 16/12/1992 n. 495 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del
nuovo Codice della Strada) e successive modifiche ed integrazioni;

12.esequire i tracciamenti necessari per la precisa determinazione ed esecuzione delle opere, conservare i
riferimenti relativi alla contabilita sino al collaudo, conservare sempre fino al collaudo i capisaldi
planimetrici ed altimetrici indicati nel progetto esecutivo;

13.i movimenti di terra ed ogni altro onere necessario e relativo alla formazione del cantiere da attrezzare in
relazione all’entita dell’opera, con gli impianti pit idonei per assicurare una perfetta e rapida esecuzione
di tutte le opere prestabilite;

14. costruire canali, condotte ed opere provvisionali per lo smaltimento delle acque di falda e per il
mantenimento della continuita dei corsi d’acqua nella zona interessata dai lavori. La continuita della
viabilita e dei corsi d’acqua dovra essere garantita per tutta la durata dei lavori stessi e le opere che
saranno a tale scopo costruite, anche se provvisorie, dovranno essere completate delle necessarie
protezioni;

15. comunicare alla stazione Appaltante le scoperte che venissero effettuate nel corso dei lavori di tutti gli
oggetti di valore e dei reperti di interesse archeologico, storico, artistico, paleontologico, ecc. soggetti
alla specifica normativa vigente. L'Appaltatore dovra inoltre provvedere alla conservazione temporanea
delle cose scoperte, lasciandole nelle condizioni e nel luogo in cui sono state rinvenute in attesa degli
accertamenti della competente Autorita, a loro prelevamento e trasporto con le necessarie cautele e
alla loro conservazione e custodia in locali adatti, dopo che I'Autorita competente ne avra autorizzato |l
trasporto. Ai sensi dell’art. 35 del Capitolato generale d’Appalto, appartiene alla Stazione Appaltante la

1 Da lasciare per viabilita o per lavori in sede stradale ove vigano le disposizioni del codice della strada.
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proprieta degli oggetti scoperti, compresi i relativi frammenti, che si dovessero reperire nei fondi
occupati per I'esecuzione dei lavori e per i rispettivi cantieri e nella sede dei lavori stessi. L'Appaltatore
ha diritto al rimborso delle spese sostenute per la loro conservazione e per le speciali operazioni che
fossero state espressamente ordinate al fine di assicurarne l'integrita ed il diligente recupero;

16.la guardiania e la sorveglianza del cantiere e di tutti i materiali in esso esistenti, sia di giorno che di notte
con il personale necessario, nonché di tutte le cose della stazione appaltante. L’Appaltatore dovra
inoltre provvedere alla conservazione delle opere e alla loro guardiania curando la riparazione di rotture
effettuate daterzi verso cui I'Appaltatore avra diritto di rivalsa, fino all’approvazione degli atti di collaudo
e la presa in carico delle opere da parte della stazione Appaltante o dellEnte Committente;

17.1a costruzione di servizi igienici e dilocali forniti di acqua corrente per uso di tutto il personale addetto ai
lavori, i liguami saranno depurati biologicamente e smaltiti con collegamento, ove possibile, alla
fognatura pubblica e comunque secondo le disposizioni delle competenti autorita sanitarie e secondo
guanto indicato nella planimetria di cantiere allegata al Piano di Sicurezza e Coordinamento;

18.1a pulizia quotidiana delle vie di transito del cantiere con il personale necessario, compreso lo sgombero
dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte;

19.1a ricerca, la localizzazione planimetrica ed altimetrica e la salvaguardia da ogni rottura degli eventuali
sottoservizi esistenti: cavi telefonici, fibre ottiche, cavi elettrici, condotte fognarie, idriche, metanodotto,
ecc. In particolare, nel caso di condotte gas, I'Appaltatore dovra effettuare tutte le azioni preventive e
operative previste dalla Norma UNI 10576, al fine di minimizzare i rischi di danneggiamento. Eventuali
danni derivanti da qualsiasi rottura che si verifichi nel corso della ricerca, spostamento e salvaguardia
dei sottoservizi elencati saranno a carico dell’Appaltatore;

20.robbligo di prestarsi, in ogni tempo, alle prove dei materiali di costruzione impiegati o da impiegarsi; gli
istituti di prova saranno indicati dalla stazione Appaltante. Dei campioni potra essere ordinata la
conservazione negli uffici della Direzione dei Lavori, munendoli di suggelli e firme del Direttore dei
Lavori e del’Appaltatore, nei modi piu adatti a garantirne l'autenticita:

21.garantire il libero accesso al cantiere ed il passaggio nello stesso e sulle opere eseguite o in corso di
esecuzione al personale addetto di qualunque altra impresa esecutrice, alla quale siano stati affidati i
lavori non compresi nel presente appalto, e alle persone che eseguono lavori per conto diretto della
stazione Appaltante. L'accesso nell’area di cantiere dovra essere preventivamente autorizzato dal
Direttore dei Lavori sentito il Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione;

22.consentire, su richiesta della Direzione Lavori e sentito il parere del Coordinatore della Sicurezza in fase
di Esecuzione per la necessaria autorizzazione, l'uso parziale o totale, dei ponti di servizio,
impalcature, costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento, per tutto il tempo occorrente
all’esecuzione dei lavori che la stazione Appaltante intendera eseguire direttamente ovvero a mezzo di
altri operatori economici. L’Appaltatore non potra pretendere alcun compenso di sorta da detti soggetti e
dalla Stazione Appaltante medesima. Sono invece a carico dellimpresa subentrante tutti gli oneri
relativi all’eventuale interferenza di cantiere, qualora il subentro intervenga in corso d’opera per eventi
imprevisti;

23.la verifica, lintegrazione e la modifica dei calcoli e dei disegni delle strutture in calcestruzzo,
calcestruzzo armato normale e precompresso, acciaio, miste acciaio - calcestruzzo, effettuate da un
ingegnere strutturista. Con tale verifica, integrazione e modifica I'’Appaltatore rimane I'unico e completo
responsabile della stabilita delle opere e pertanto esso sara tenuto a rispondere degli inconvenienti di
gualsiasi natura, importanza e specie dovessero verificarsi. Resta inteso che i calcoli delle verifiche
saranno sempre basati sulla caratterizzazione geotecnica del sottosuolo ottenuta integrando, se del
caso, per mezzo di rilievi, indagini o prove quella allegata al progetto;

24 . autorizzare e organizzare eventuali visite del personale della Direzione dei Lavori presso gli stabilimenti
ove vengono costruiti e/o assemblati elementi costruttivi relativi allopera appaltata. (VIABILITA’ O
LAVORI CHE NECESSITINO DI QUESTO OBBLIGO) L’Appaltatore & obbligato altresi al pagamento
dei canoni e dei diritti di brevetto e alladempimento di tutti gli obblighi di legge relativi al caso in cui
fossero introdotti nei progetti dispositivi o sistemi di costruzione protetti da brevetto, e cio sia nel caso
I’Appaltatore vi ricorra di sua iniziativa (previo consenso della Direzione Lavori) sia che tali dispositivi e
sistemi siano prescritti dalla Direzione Lavori stessa;

25.1o0 sgombero del cantiere dai mezzi d’opera e dagli impianti di proprieta entro dieci giorni dalla data del
verbale di ultimazione;

26. provvedere alle eventuali opere provvisionali necessarie per I'esecuzione dei collaudi statici delle opere
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che, ai sensi della Legge 05.11.1971 n. 1086, verranno effettuati da tecnico abilitato nominato dalla
stazione Appaltante;

27.consentire I'uso anticipato di una parte dell’opera senza alcun diritto a speciali compensi. L’Appaltatore
potra richiedere che sia constatato lo stato delle opere per essere garantito dai possibili danni che
potessero derivargli;

28.ai fini di una migliore definizione delle lavorazioni da eseguire o delle apparecchiature da installare, ove
sia ritenuto necessario dall’Appaltatore medesimo o dal Direttore dei Lavori, provvedere alla redazione
di elaborati di cantierizzazione, in aggiunta a quelli progettuali allegati al contratto, costituenti interfaccia
fra il progetto esecutivo e la costruzione delle opere. Gli elaborati di cantierizzazione, sottoscritti
dall’Appaltatore e da un tecnico abilitato ai sensi di legge, devono essere sottoposti allapprovazione del
Direttore dei Lavori quindici giorni prima dell’inizio programmato delle relative lavorazioni o installazioni,
sentito il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione. Il Direttore dei Lavori deve provvedere
tempestivamente all’'approvazione degli elaborati di cantierizzazione, dopo averne verificato la congruita
con il progetto esecutivo allegato al contratto;

29.1a fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal Direttore dei
Lavori, in conformita alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti
collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d’arte. L’Appaltatore deve richiedere
alla Direzione Lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero
da disegni, dal Capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso I'Appaltatore non deve dare
corso all'esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell’articolo 1659 del codice

civile;
30.1a gratuita consegna, al termine dei lavori, di un congruo quantitativo di .................c.cccccceieee.. nella
misura di circa ..... % della quantita totale fornita per ciascuna tipologia di

......................................... e per una quantita totale limite di ........................;

31.consegnare, entro 30 giorni decorrenti dalla data del certificato di ultimazione dei lavori, la
documentazione relativa alle apparecchiature, ai manufatti, al valvolame, alle tubazioni e al materiale
elettrico installato, che a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, si pud cosi riassumere: certificati CE,
omologazioni ministeriali, certificati di prova, libretti di istruzioni, schede tecniche, schede macchina,
ecc. Nel caso di ritardata consegna verra applicata una penale giornaliera pari allo 0.1% dell'importo
contrattuale;

32.consegnare, entro 30 giorni decorrenti dalla data del certificato di ultimazione dei lavori, le dichiarazioni
di conformita, comprensive degli allegati obbligatori, di tutti gli impianti ricadenti nella disciplina del D.M.
37 del 22.01.2008 e della L. 186/68, redatti su apposita modulistica e corredati degli allegati prescritti.
Nel caso di ritardata presentazione verra applicata una penale giornaliera pari allo 0.1% dell'importo
contrattuale;

33.consegnare, entro 30 giorni decorrenti dalla data del certificato di ultimazione dei lavori, il progetto
dell’eseguito. Per progetto dell’eseguito si intendono gli elaborati aggiornati del progetto esecutivo
corrispondenti alle opere effettivamente eseguite. L'Appaltatore deve provvedere, a propria cura e
spese, a presentare il progetto dell’eseguito (triplice copia di stampe a colori e file in formato dwg),
considerando le modifiche intervenute e le diverse soluzioni esecutive che si siano rese necessarie
durante I'esecuzione dei lavori. Il progetto dell’eseguito deve essere sottoscritto dall’Appaltatore e da un
tecnico abilitato ai sensi di legge, incaricato dallo stesso Appaltatore. Detti elaborati ed i relativi file
devono essere consegnati al Direttore dei Lavori per essere sottoposti a verifica ed approvazione. Nel
caso di ritardata presentazione verra applicata una penale giornaliera pari allo 0.1% dell'importo
contrattuale. L'organo di collaudo verifica il corretto adempimento dellobbligo di presentazione del
progetto dell’eseguito da parte dellAppaltatore, facendone espressa menzione nel certificato di
collaudo provvisorio.

Art. 24 PREZZ| DI ELENCO

| prezzi contrattuali sono in ogni caso comprensivi delle seguenti prestazioni:

a) Per i materiali: ogni spesa, nessuna eccettuata, per fornitura, trasporti, cali, perdite, sprechi, ecc., e
quant’altro necessario per consegnarli pronti allimpiego, a mezzo d’opera, in qualsiasi punto di lavoro;

b) Per gli operai e mezzi d’opera: il reperimento, I'assunzione e la retribuzione sia ordinaria che
straordinaria, le quote per le assicurazioni sociali, per gli infortuni ed accessorie di ogni specie, per
I'eventuale trasporto sul luogo dei lavori; ogni spesa per la fornitura ed usura di utensili ed attrezzi,
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baracche per alloggi, vitto ed eventuale pernottamento ecc. nonché le spese per l'illuminazione del
cantiere nel caso di lavoro notturno;

C) Per i noli: ogni spesa per dare macchinari e mezzi d’opera nel luogo diimpiego pronti al’'uso, compreso
tasse ed assicurazioni con gli accessori e quant’altro occorra per la loro manutenzione ed il regolare
funzionamento (lubrificanti combustibili, carburanti, energia elettrica, pezzi di ricambio, ecc.) nonché
I'opera dei meccanici, dei conducenti e degli eventuali aiuti per il funzionamento;

d) Per i lavori a misura: nei prezzi si intendono compensate tutte le spese per mezzi d’opera,
assicurazioni di ogni specie, tutte le forniture occorrenti e la loro lavorazione ed impiego, indennita di
cave, di passaggi, di depositi di cantiere, di occupazioni temporanee e gli oneri previsti dalla normativa
vigente in materia di lavori pubblici e dal Capitolato Generale di appalto.

€) Per i lavori in economiaZ | lavori in economia a termini di contratto, non danno luogo ad una
valutazione a misura, ma sono inseriti nella contabilitd secondo i prezzi di elenco per I'importo delle
somministrazioni al netto del ribasso d'asta, per quanto riguarda i materiali. Per la mano d'opera,
trasporti e noli, sono liquidati secondo le tariffe locali vigenti al momento dell'esecuzione dei lavori
incrementati di spese generali ed utili e con applicazione del ribasso d'asta esclusivamente su questi
ultimi due addendi

Art. 26 CONTESTAZIONI RISERVE DELL’APPALTATORE E DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Il Direttore dei Lavori o I'esecutore comunicano al responsabile del procedimento le contestazioni insorte
circa aspetti tecnici che possono influire sull’esecuzione dei lavori; il responsabile del procedimento convoca
le parti entro quindici giorni dalla comunicazione e promuove, in contraddittorio, 'esame della questione al
fine di risolvere la controversia. La decisione del responsabile del procedimento &€ comunicata all’esecutore,
il quale ha lI'obbligo di uniformarvisi, salvo il diritto di iscrivere riserva nel registro di contabilita in occasione
della sottoscrizione.

Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo
all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'esecutore. In ogni caso,
sempre a pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche nel registro di contabilita all'atto della firma
immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole.

Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si
fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilita la precisa quantificazione delle
somme che l'esecutore, ritiene gli siano dovute

L’Appaltatore, fatte valere le proprie ragioni nel corso dei lavori con le modalita di cui sopra, resta tuttavia
tenuto ad uniformarsi alle disposizioni della Direzione dei Lavori senza poter sospendere o ritardare
'esecuzione delle opere appaltate. Le riserve andranno poi confermate nel conto finale secondo quanto
disposto dall’articolo 14 comma 1 lettera e) del D.M. 7 marzo 2018 n. 49 e dall’allegato 1.14 del D. Lgs
36/2023.

Tutte le controversie derivanti dall’esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato
raggiungimento dellaccordo bonario previsto dall’art. 210 del D. Lgs 36/2023, saranno devolute alla
competente Autorita Giudiziaria, restando esclusa la competenza arbitrale.3

Art. 27 CRITERI DI SOSTENIBILITA’ AMBIENTALI

Con riferimento al D.M. del 28 marzo 2018 che disciplina i criteri ambientali minimi in ossequio al dettato art.
57 comma 2 del D. Lgs 36/2023 e s.m.i., i C.A.M. sono tenuti in considerazione.

2 Abrogato riferimento sul 207
3 Abrogati i riferimenti al 207 inserito comunque il testo degli articoli relativi ma abrogati.
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PARTE SECONDA — CONTABILITA’ DEI LAVORI

SEZIONE I Scopo e forma della contabilita

Art. 1. Lavori in economia contemplati nel contratto

| lavori in economia a termini di contratto, non danno luogo ad una valutazione a misura, ma sono inseriti
nella contabilita secondo i prezzi di elenco per I'importo delle somministrazioni al netto del ribasso d'asta,
per quanto riguarda i materiali. Per la mano d'opera, trasporti e noli, sono liquidati secondo le tariffe locali
vigenti al momento dell'esecuzione dei lavori incrementati di spese generali ed utili e con applicazione del
ribasso d'asta esclusivamente su questi ultimi due addendi.

Art. 2. Elenco dei documenti amministrativi e contabili

1. I documenti amministrativi contabili per I'accertamento dei lavori e delle somministrazioni in appalto sono
quelli indicati dall’art. 14 del D.M. 49/2018.

2. | libretti delle misure, il registro di contabilita, gli stati d'avanzamento dei lavori, il conto finale e la relazione
sul conto finale sono firmati dal direttore dei lavori.

3. | libretti delle misure e le liste settimanali sono firmati dall'esecutore o dal tecnico dell'esecutore suo
rappresentante che ha assistito al rilevamento delle misure. Il registro di contabilita, il conto finale, e le liste
settimanali nei casi previsti sono firmati dall'esecutore.

4. | certificati di pagamento sono firmati dal responsabile del procedimento.
Art. 3. Modalita della misurazione dei lavori

1. La tenuta dei libretti delle misure & affidata al Direttore dei Lavori, cui spetta eseguire la misurazione e
determinare la classificazione delle lavorazioni; pud essere, peraltro, da lui attribuita al personale che lo
coadiuva, sempre comunque sotto la sua diretta responsabilita. Il Direttore dei Lavori deve verificare i lavori,
e certificarli sui libretti delle misure con la propria firma, e cura che i libretti o i brogliacci siano aggiornati e
immediatamente firmati dall'esecutore o del tecnico dell'esecutore che ha assistito al rilevamento delle
misure.

2. L'esecutore € invitato ad intervenire alle misure. Egli puo richiedere all'ufficio di procedervi e deve firmare
subito dopo il direttore dei lavori. Se I'esecutore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle
misure o i brogliacci, il Direttore dei Lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono
firmare i libretti o brogliacci suddetti. I disegni, quando siano di grandi dimensioni, possono essere compilati
in sede separata. Tali disegni, devono essere firmati dall'esecutore o dal tecnico dell'esecutore che ha
assistito al rilevamento delle misure o sono considerati come allegati ai documenti nei quali sono richiamati
e portano la data e il numero della pagina del libretto del quale si intendono parte. Si possono tenere distinti
libretti per categorie diverse lavorazioni lavoro o per opere d'arte di speciale importanza.

Art. 4. Eccezioni e riserve dell'esecutore sul registro di contabilita
1. Il registro di contabilita & firmato dall'esecutore, con 0 senza riserve, nel giorno in cui gli viene presentato.

2. Nel caso in cui I'esecutore, non firmi il registro, & invitato a farlo entro il termine perentorio di quindici
giorni e, qualora persista nell'astensione o nel rifiuto, se ne fa espressa menzione nel registro.

3. Se l'esecutore, ha firmato con riserva, qualora I'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al
momento della formulazione della stessa, egli esplica, a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni, le
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sue riserve, scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti domande di indennita e indicando con
precisione le cifre di compenso cui crede aver diritto, e le ragioni di ciascuna domanda.

4. |l Direttore dei Lavori, nei successivi quindici giorni, espone nel registro le sue motivate deduzioni. Se il
direttore dei lavori omette di motivare in modo esauriente le proprie deduzioni e non consente alla stazione
appaltante la percezione delle ragioni ostative al riconoscimento delle pretese dell'esecutore, incorre in
responsabilita per le somme che, per tale negligenza, la stazione appaltante dovesse essere tenuta a
sborsare.

5. Nel caso in cui I'esecutore non ha firmato il registro nel termine di cui al comma 2, oppure lo ha fatto con
riserva, ma senza esplicare le sue riserve nel modo e nel termine sopraindicati, i fatti registrati si intendono
definitivamente accertati, e I'esecutore decade dal diritto di far valere in qualunque termine e modo le riserve
o le domande che ad essi si riferiscono.

6. Ove per qualsiasi legittimo impedimento non sia possibile una precisa e completa contabilizzazione, |l
direttore dei lavori pud registrare in partita provvisoria sui libretti, e di conseguenza sugli ulteriori documenti
contabili, quantita dedotte da misurazioni sommarie. In tal caso l'onere dellimmediata riserva diventa
operante quando in sede di contabilizzazione definitiva delle categorie di lavorazioni interessate vengono
portate in detrazione le partite provvisorie.

Art. 5. Forma e contenuto delle riserve

1. L'esecutore, &€ sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del direttore dei lavori, senza poter
sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che egli
iscriva negli atti contabili.

2. Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo
all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'esecutore. In ogni caso,
sempre a pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche nel registro di contabilita all'atto della firma
immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole. Le riserve non
espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate.

3. Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali
esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilita la precisa
guantificazione delle somme che I'esecutore, ritiene gli siano dovute.

4. La quantificazione della riserva ¢ effettuata in via definitiva, senza possibilita di successive integrazioni o
incrementi rispetto all'importo iscritto.

Art. 6. Annotazione in quantita provvisoria

1. Sempre che i libretti delle misure siano stati regolarmente firmati dall'esecutore o dal tecnico
dell'esecutore che ha assistito al rilevamento delle misure, lo stato d'avanzamento pud essere redatto, sotto
la responsabilita del direttore dei lavori, in base a misure ed a computi provvisori. Tale circostanza deve
risultare dallo stato d'avanzamento mediante opportuna annotazione.

SEZIONE Il - Contabilita dei lavori in economia

Art. 7. Annotazione dei lavori ad economia

1. L'annotazione dei lavori in economia & effettuata dal Direttore dei Lavori o dal soggetto dallo stesso
incaricato:
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a) se a cottimo, nel libretto delle misure prescritto per i lavori eseguiti ad appalto;
b) sein amministrazione diretta, nelle apposite liste settimanali distinte per giornate e provviste.

Le firme dell'esecutore per quietanza possono essere apposte o sulle liste medesime, ovvero in foglio
separato.

2. L'annotazione avviene in un registro nel quale sono scritte, separatamente per ciascun cottimo, le
risultanze dei libretti in rigoroso ordine cronologico, osservando le norme prescritte per i contratti. Nel
registro vengono annotate:

a) le partite dei fornitori a credito, man mano che si procede ad accertare le somministrazioni;
b) le riscossioni ed i pagamenti per qualunque titolo, nell'ordine in cui vengono fatti e con la indicazione
numerata delle liste e fatture debitamente quietanzate, per assicurare che in ogni momento si possa
riconoscere lo stato della gestione del fondo assegnato per i lavori.

SEZIONE Il - Norme generali per la tenuta della contabilita

Art. 8. Iscrizione di annotazioni di misurazione

1. Le annotazioni delle lavorazioni e delle somministrazioni sui libretti, sugli stati dei lavori e delle misurazioni
sono fatti immediatamente e sul luogo stesso dell'operazione di accertamento.

Art. 9. Operazioni in contraddittorio con I'esecutore

1. La misurazione e classificazione delle lavorazioni e delle somministrazioni & fatta in contraddittorio con
I'esecutore ovvero con chi lo rappresenta.

2. Salvo le speciali prescrizioni del presente regolamento, i risultati di tali operazioni, iscritti a libretto od a
registro, sono sottoscritti, al termine di ogni operazione od alla fine di ogni giorno, quando l'operazione non e
ultimata, da chi ha eseguito la misurazione e la classificazione e dall'esecutore o dal tecnico dell'esecutore
che ha assistito al rilevamento delle misure.

3. La firma dell'esecutore o del tecnico dell'esecutore che ha assistito al rilevamento delle misure nel libretto
delle misure riguarda il semplice accertamento della classificazione e delle misure prese.

Art. 10. Firma dei soggetti incaricati

1. Ciascun soggetto incaricato, per la parte che gli compete secondo le proprie attribuzioni, sottoscrive i
documenti contabili ed assume la responsabilita dell'esattezza delle cifre e delle operazioni che ha rilevato,
notato o verificato.

2. Il Direttore dei Lavori conferma o rettifica, previe le opportune verifiche, le dichiarazioni degli incaricati e
sottoscrive ogni documento contabile.

3. Il Responsabile del Procedimento firma nel frontespizio il giornale dei lavori, i libretti delle misure ed i
registri di contabilita, le pagine del registro di contabilita preventivamente numerate e firmate dall'esecutore
e i certificati di pagamento.
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CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO OPERE STRUTTURALI

Le presenti Specifiche Tecniche definiscono le modalita di fornitura e i requisiti tecnici e prestazionali dei materiali e
delle lavorazioni necessarie all’esecuzione delle opere edili e strutturali.

L'appalto ha per oggetto I'esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per eseguire e dare completamente ultimati
i lavori di manutenzione straordinaria sul CavalcaFerrovia “Brusegana” lungo via Brusegana a Padova.

Sono compresi nellappalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro
completamente compiuto, secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato speciale dappalto, con le
caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo dell'opera e relativi allegati dei quali
I'Appaltatore dichiara diaver preso completa ed esatta conoscenza.

Sono altresi compresi, se recepiti dalla Stazione appaltante, i miglioramenti e le previsioni migliorative e aggiuntive
contenute nell’offerta tecnica presentata dall’appaltatore, senza ulteriori oneri per la Stazione appaltante.

L'esecuzione dei lavori & sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e 'Appaltatore deve conformarsi alla
massima diligenza nelladempimento dei propri obblighi.

1 LAVORI PREVISTI PER LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE

I rilievi sono stati eseguiti a campione, pertanto, prima di qualsiasi lavorazione di seguito descritta, & da prevedersi un
sopralluogo obbligatorio, tale da eseguire tutti accertamenti necessari e propedeutici alle opere, sia nei casi dove si
prevedono le installazioni di nuovi elementi, sia nei casi di rimozione e ripristino degli elementi esistenti.

Il rilievo deve essere volto anche per risolvere le interferenze evidenziante negli elaborati grafici e le interferenze non
riscontrate in sede di progetto.

I lavori previsti per la realizzazione delle opere oggetto di affidamento consistono in via esemplificativa e non esaustiva
in:

e Predisposizione delle aree di cantiere;

e prove di accettazione dei materiali e delle opere finite, prove in corso d’opera e di collaudo secondo normativa
vigente o secondo giudizio insindacabile della D.L. o del Collaudatore;

e campionature, documentazioni tecniche e certificazioni relative a tutte le forniture previste dall’Appalto secondo
normativa vigente o secondo richiesta insindacabile della D.L.;

e tutte le lavorazioni e le assistenze necessarie al collaudo delle opere strutturali, stradali, impiantistiche e
idrogeologiche, secondo normativa vigente o secondo richiesta insindacabile della D.L.;

e monitoraggio;

e demolizioni di strutture c.a. anche localizzata anche con idrolancia;

e pulizia disuperfici con idrolancia o idrosabbiatura;

e rimozione ed esecuzione di trattamenti di pulizia, protezione e verniciatura su elementi in acciaio;

e esecuzione delle opere per il ripristino del calcestruzzo armato degradato (pulizia, demolizioni parti decoese,
applicazione di prodotti passivanti contro la corrosione delle barre di armatura, ripristino delle sezioni originali con
malte tissotropiche, fibro rinforzata ritiro compensato, applicazione di prodotto superficiale anti carbonatazione);

e cuci-scuci su murature in mattoni;

e tutte le eventuali opere e predisposizioni necessarie (quali pulizie, scarifica, forature, inghisaggi di armature,
collegamenti, ecc. per la perfetta connessione delle opere in carpenteria alle strutture in calcestruzzo, muratura e
pietra naturale.

Tutte le predisposizioni e le opere strutturali necessarie, anche se non espressamente indicate nei grafici di progetto, per
la successiva realizzazione del completamento delle opere.

Coordinamento dei lavori con altre Imprese designate o indicate dalla Committenza o da altri Enti per la realizzazione
di opere esterne o interne al cantiere quali ad esempio, infrastrutture, viabilita pubblica o privata, sottoservizi, reti,
impianti tecnologici, impianti ed attrezzature, arredi, allestimenti, ecc., ecc. L’Appaltatore dovra coordinarsi e
cooperare nel modo migliore con la D.L., il CSE, il Committente e le Imprese terze al fine di garantire a queste ultime
la disponibilita delle aree di lavoro, anche interne al cantiere, gli accessi nonché garantire la realizzazione delle opere,
contestualmente alle lavorazioni oggetto del presente appalto. L’ Impresa dovra cooperare con le altre imprese per la
risoluzione di eventuali interferenze. Tale onere € compreso nel prezzo e non pud dar diritto a richieste di maggiori
compensi, rallentamenti nelle lavorazioni o proroghe sui tempi di esecuzione

Ogni altro onere e magistero, anche se non espressamente indicato nei grafici ma necessario per dare ’opera compiuta a
regola d’arte e perfettamente funzionale.
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2 CONTABILIZZAZIONE E MISURE

2.1 MISURAZIONE DEI LAVORI

Il direttore dei lavori potra procedere in qualunque momento all'accertamento e misurazione delle opere compiute in
contraddittorio con l'appaltatore o un suo rappresentante formalmente delegato; ove l'appaltatore o il suo rappresentante
non si prestasse ad eseguire tali operazioni, gli sara assegnato un termine perentorio di cinque giorni, scaduto il quale
verranno comunque effettuate le misurazioni necessarie in presenza di due testimoni indicati dal direttore dei lavori.
Nel caso di mancatapresenza dellappaltatore alle misurazioni indicate, quest'ultimo non potra avanzare alcuna richiesta
per eventuali ritardi, nella contabilizzazione dei lavori eseguiti o nellemissione dei certificati di pagamento,
riconducibili a tale inottemperanza.

La misurazione e la verifica quantitativa dei lavori eseguiti andra effettuata, dal direttore dei lavori o dai collaboratori
preposti, in prima stesura sui libretti delle misure che costituiscono il documento ufficiale ed iniziale del processo di
registrazione e contabilizzazione delle opere eseguite da parte dellappaltatore ai fini della loro liquidazione. Tale
contabilizzazione dovra essere effettuata, sotto la piena responsabilita dello stesso direttore dei lavori, nei modi previsti
dalla normativa vigente in materia.

2.2 VALUTAZIONE DEI LAVORI CONDIZIONI GENERALI

Nei prezzi contrattuali sono compresi tutti gli oneri ed obblighi richiamati nel presente capitolato e negli altri atti
contrattualiche l'appaltatore dovra sostenere per I'esecuzione di tutta l'opera e delle sue parti nei tempie modi prescritti.
L'esecuzione dell'opera indicata dovra,comunque, avvenire nella completa applicazione della disciplina vigente relativa
alla materia, includendo tutte le fasi contrattuali, di progettazione, di messa in opera, di prevenzione infortuni e tutela
della sicurezza e della salute dei lavoratori, includendo qualunque altro aspetto normativo necessario al completamento
dei lavori nel rispetto della normativa generale e particolare gia citata.

| prezzi contrattualmente definiti sono accettati dallappaltatore nella pit completa ed approfondita conoscenza delle
quantita e del tipo di lavoro da svolgere rinunciando a qualunque altra pretesa, di carattere economico, che dovesse
derivare da errata valutazione o mancata conoscenza dei fatti per motivi legati ad una superficiale valutazione del
progetto da parte dellappaltatore.

Le eventuali varianti che comportino modifiche al progetto dovranno essere ufficialmente autorizzate dal direttore dei
lavori, nei modi previsti dalle vigenti normative e contabilizzate secondo le condizioni contrattuali previste per tali
lavori; non sono compresi, nella categoria delle variazioni in corso d'opera, i lavori di rifacimento richiesti per cattiva
esecuzione o funzionamento difettoso che dovranno essere eseguiti, su richiesta del direttore dei lavori, a totale carico e
spese dell'appaltatore.

Il prezzo previsto per tutte le forniture di materiali € comprensivo, inoltre, dell'onere per I'eventuale posa effettuata
anche in fasi o periodi diversi di tempo, qualunque possa essere l'ordine di arrivo in cantiere dei materiali forniti
dallappaltatore.

Le norme riportate in questo articolo siapplicano per tutti i lavori indicati dal presente capitolato (eseguiti in economia,
amisura, a corpo) e che saranno,comunque, verificati in contraddittorio con l'appaltatore nei modi previsti; si richiama
espressamente, in tal senso, l'applicazione dellElenco prezzi indicato contrattualmente individuato dai documenti che
disciplinano l'appalto.

2.2.1 VALUTAZIONE DEILAVORI A CORPO E A MISURA

Il prezzo a corpo indicato nel capitolato comprende e compensa tutte le lavorazioni, i materiali, gli impianti, i mezzie la
mano d'opera necessari alla completa esecuzione delle opere richieste dalle prescrizioni progettuali e contrattuali, dalle
indicazioni del direttore dei lavori e da quanto altro, eventualmente specificato, nella piena osservanza della normativa
vigente e delle specifiche del presente capitolato.

Sono incluse nellimporto a corpo tutte le opere che sono indicate nell’allegato al computo metrico in cui sono distinte
le lavorazioni a corpo dalle lavorazioni a misura o chiaramente individuate negli elaborati a tale scopo ovvero
espressamente descritte nel contratto e nel presente capitolato, comprendendo tutte le lavorazioni e parti di esse
necessarie per dare l'opera completamente finita in ogni dettaglio. In mancanza di tale definizione per le opere che
dovranno essere computate a corpo e quelle da calcolare a misura, tuttii lavori oggetto del presente capitolato dovranno
intendersi parte integrante dellunico appalto, complessivo delle opere e di tutte le lavorazioni previste, considerato
esclusivamente a corpo senza esclusioni di sorta.

2.2.2 DISPOSIZIONI

L'appaltatore ¢ tenuto ad eseguire le opere indicate in base ai disegni di progetto ed alle prescrizioni gia citate senza
introdurre alcuna variazione che non sia ufficialmente autorizzata nei modi previsti dalla normativa vigente; eventuali
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modifiche di quota nei piani di fondazione (con conseguente spostamento dell'eventuale piano di demarcazione fra le
opere a corpo e quelle a misura) saranno oggetto di una nuova definizione delle quantita dei lavoria misura da eseguire
e che verra immediatamente formalizzata.

2.3 CRITERI PER LA VALUTAZIONE DI EVENTUALI LAVORAZIONI A MISURA

Qualora, nellambito dei lavori oggetto del presente capitolato, si rendesse necessaria la realizzazione di opere da
valutare a misura, queste dovranno essere computate secondo i criteri riportati di seguito. Tutti i prezzi dei lavori
valutati a misura sono comprensivi delle spese per il carico, la fornitura, il trasporto, la movimentazione in cantiere e la
posa in opera dei materiali includendo, inoltre, le spese per i macchinari di qualsiasi tipo (e relativi operatori), le opere
provvisorie, le assicurazioni ed imposte, l'allestimento dei cantieri, le spese generali, l'utile dellappaltatore e quanto
altro necessario alla completa esecuzione dell'opera in oggetto.

Viene quindi, inoltre, stabilito che tutte le opere incluse nei lavori a misura elencate di seguito si intenderanno eseguite
con tutte le lavorazioni, i materiali, i mezzi e la mano d'opera necessari alla loro completa corrispondenza con le
prescrizioni progettuali e contrattuali, con le indicazioni del direttore dei lavori, con le norme vigenti e con quanto
previsto dal presente capitolato senza altri oneri aggiuntivi di qualunque tipo da parte della stazione appaltante.

Il prezzo stabilito per i vari materiali e categorie di lavoro & comprensivo, inoltre, dell'onere per la posa in opera, anche
in periodi di tempo diversi, dei materiali forniti dall'appaltatore indipendentemente dall'ordine di arrivo degli stessi in
cantiere.

2.4 LAVORI EVENTUALI NON PREVISTI

Per l'esecuzione di categorie di lavoro non previste e per le quali non si hanno i prezzi corrispondenti, o si procedera
alla determinazione dei nuovi prezzi con le norme dell'art. 60 del D. GLS N° 36/2023.

Gli operai per lavori in economia dovranno essere idonei ai lavori da eseguirsi e provvisti dei necessari attrezzi.

Le macchine ed gli attrezzi dati a noleggio dovranno essere in perfetto stato di servibilita e provvisti di tutti gli
accessori necessari per il loro regolare funzionamento.

Saranno a carico delllmpresa la manutenzione degli attrezzi e delle macchine e le eventuali riparazioni perché siano
sempre in buono stato di servizio.

I mezzi di trasporto perilavoriin economia dovranno essere forniti in pieno stato di efficienza.

2.5 VALUTAZIONE DEI LAVORI IN ECONOMIA

Le prestazioni in economia saranno eseguite nella piena applicazione della normativa vigente sulla mano d'opera, i noli,
i materiali incluse tutte le prescrizioni contrattuali e le specifiche del presente capitolato; le opere dovranno essere
dettagliatamente descritte (nelle quantita, nei tempi di realizzazione, nei materiali, nei mezzi e numero di persone
impiegate) e controfirmate dal direttore dei lavori.

Nel caso di lavori non previsti 0 non contemplati nel contratto iniziale, le opere da eseguire dovranno essere
preventivamente autorizzate dal direttore dei lavori.

L'annotazione dei lavori in economia dovra essere effettuata dal direttore dei lavori o da persona espressamente
incaricata con le seguenti modalita:

in caso di lavori a cottimo la registrazione delle lavorazioni eseguite dovra essere fatta sul libretto delle misure;

in caso di lavori in amministrazione la registrazione andra effettuata sulle liste settimanali suddivise per giornate e
provviste

le firme per quietanza dell'affidatario dovranno essere apposte sulle stesse liste di registrazione.

Dopo l'annotazione provvisoria sul libretto delle misure o sulle liste settimanali dovra essere redatta, su un apposito
registro, una sintesi delle lavorazioni eseguite riportando, in ordine cronologico e per ciascuna lavorazione, le risultanze
dei libretti indicando:

le partite dei fornitori a credito secondo le somministrazioni progressive;

le riscossioni e pagamenti eseguiti secondo l'ordine di effettuazione e con i riferimenti alla numerazione dei libretti e
delle fatture.

Il prezzo relativo alla mano d'opera dovra comprendere ogni spesa per la fornitura di tutti gli attrezzi necessari agli
operai, la quota delle assicurazioni, la spesa per l'illuminazione, gli accessori, le spese generali e l'utile dellappaltatore.
Nel prezzo dei noli dovranno essere incluse tutte le operazioni da eseguire per avere le macchine operanti in cantiere,
compresi gli operatori, gli operai specializzati, I'assistenza, la spesa per i combustibili, I'energia elettrica, i lubrifica nti, i
pezzidi ricambio, la manutenzione di qualunque tipo, l'allontanamento dal cantiere e quant'altro si rendesse necessario
per la piena funzionalita dei macchinari durante tutto il periodo dei lavori e dopo la loro esecuzione.

Il prezzo dei materiali dovra includere tutte le spese e gli oneri richiesti per avere i materiali in cantiere immagazzinati
in modo idoneo a garantire la loro protezione e tutti gli apparecchi e mezzi d'opera necessari per la loro
movimentazione, la mano d'opera richiesta per tali operazioni, le spese generali, i trasporti, le parti danneggiate, l'utile
dellappaltatore e tutto quanto il necessario alla effettiva installazione delle quantita e qualita richieste.
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Tutti i ritardi, le imperfezioni ed i danni causati dalla mancata osservanza di quanto prescritto saranno prontamente
riparati, secondo le disposizioni del direttore dei lavori, a totale carico e spese dellappaltatore.

2.6 MANODOPERA

Gli operai per i lavori in economia dovranno essere idonei al lavoro per il quale sono richiesti e dovranno essere
provvisti dei necessari attrezzi.

L'Appaltatore & obbligato, senza compenso alcuno, a sostituire tutti quegli operai che non soddisfino alla Direzione dei
Lavori.

Circa le prestazioni di mano d'opera saranno osservate le disposizioni e convenzioni stabilite dalle leggi e dai contratti
collettivi dilavoro, stipulati e convalidati a norma delle leggi sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi.
Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, 'Appaltatore si obbliga ad applicare integralmente
tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali
edili ed affini e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella localita in cui si svolgono i
lavori anzidetti.

L'Appaltatore si obbliga altresi ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla
sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti con i soci.

I suddetti obblighi vincolano I'Appaltatore anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e
indipendentemente dalla natura industriale della stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o
sindacale.

L'Appaltatore € responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli
eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti.

2.7 NOLEGGI

Le macchine e gli attrezzi dati a noleggio debbono essere in perfetto stato di servibilita e provvisti di tutti gli accessori
necessari per il loro regolare funzionamento. Sono a carico esclusivo dellAppaltatore la manutenzione degli attrezzie
delle macchine.

Il prezzo comprende gli oneri relativi alla mano d'opera, al combustibile, ai lubrificanti, ai materiali di consumo,
allenergia elettrica ed a tutto quanto occorre per il funzionamento delle macchine.

Con i prezzi di noleggio delle motopompe oltre la pompa sono compensati il motore, o la motrice, il gassogeno, e la
caldaia, la linea per il trasporto dell'energia elettrica ed, ove occorra, anche il trasformatore.

I prezzi di noleggio di meccanismi in genere si intendono corrisposti per tutto il tempo durante il quale i meccanismi
rimangono a pié d'opera a disposizione della Stazione Appaltante e cioé anche per le ore in cui i meccanismi stessi non
funzionano, applicandosi il prezzo stabilito per meccanismi in funzione soltanto alle ore in cui essi sono in attivita di
lavoro; quello relativo a meccanismi in riposo in ogni altra condizione di cose anche per tutto il tempo impiegato per
portare a regime i meccanismi.

Nel prezzo del noleggio sono compresi e compensati gli oneri e tutte le spese per il trasporto a pié d'opera, montaggio,
smontaggio ed allontanamento dei detti meccanismi.

Per il noleggio dei carri, degli autocarri e delle autogru il prezzo verra corrisposto soltanto per le ore di effettivo lavoro
rimanendo escluso ogni compenso per qualsiasi altra causa o perditempo.

2.8 TRASPORTI

Con i prezzi dei trasporti si intende compensata anche la spesa per il carico, lo scarico, i materiali di consumo, la mano
d'opera del conducente, e ogni altra spesa occorrente.

I mezzi di trasporto per i lavori in economia debbono essere forniti in pieno stato di efficienza e corrispondere alle
prescritte caratteristiche.

La valutazione delle materie da trasportare é fatta a seconda dei casi, a volume od a peso con riferimento alla distanza
secondo quanto specificato nel computo metrico estimativo.

3 NORMATIVE TECNICHE DI RIFERIMENTO

Le normative vigenti hanno valore cogente e pertanto, tutte le forniture, le prestazioni, i lavori e le opere compiute
devono uniformarvisi. L’Appaltatore deve rispettare tutte le disposizioni legislative nazionali ¢ locali, le direttive
europee, le norme UNI, UNI EN ed ISO vigenti al momento dell'esecuzione delle opere, anche se entrate in vigore
dopo la consegna dei lavori, 0 comungue non espressamente citate nel presente Capitolato.

3.1 NORME RELATIVE ALLE STRUTTURE

3.1.1 NORME RELATIVE ALL’ACCIAIO PER USO STRUTTURALE
UNI EN 1090
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UNI EN 10025:2005

UNI EN 10210:2006

UNI 10219-1:2006

UNI EN 10163/1/2/3:2005.

UNI EN 1SO 1460:1997

UNI EN 1SO 1461:2009

UNI EN 1SO 4063:2001
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Prodotti laminatia caldo diacciai per impieghi strutturali
Profilati cavi finiti a caldo diacciainon legati e a grano fine per impieghi strutturali
Profilati cavi formatia freddo di acciai non legati e a grano fine per strutture saldate

Condizioni di fornitura relative alla finitura superficiale di lamiere, larghi piatti e
profilati di acciaio laminatia caldo

Rivestimenti metallici. Rivestimenti su materiali ferrosi per immersione a caldo.
Determinazione gravimetrica della massa per unita diarea.

Rivestimenti di zincatura per immersione a caldo su prodotti finiti ferrosi e articoli
di acciaio. Specificazioni e metodi di prova

procedimenti di saldatura

3.1.2 NORME RELATIVE Al BULLONI

UNI EN 1SO 898-1:2009

UNI EN SO 4016:2002
UNI EN 14399 -1:2005
UNI EN 14399 -2/8:2005

UNI EN ISO 4759 -3:2002
UNI EN ISO 4759 -1:2001

UNI EN SO 898-5:2000

UNI EN SO 898-6:1996

Caratteristiche meccaniche degli elementi di collegamento di acciaio - Parte 1: Viti
e viti prigioniere con classi di resistenza specificate - Filettature a passo grosso e a
passo fine

Caratteristiche dimensionali dei bulloni
Bulloneria strutturale ad alta resistenza a serraggio controllato. Parte generale

Bulloneria strutturale ad alta resistenza a serraggio controllato In particolare la parte
3, unitamente alla parte 1, specifica i requisiti per l'assieme di viti e dadi ad alta
resistenza di sistema HR adatti al serraggio controllato,con filettatura da M12 a
M36 e classe di resistenza 8.8/8 e 10.9/10.

Rondelle piane per viti e dadi - Categorie Ae C

Tolleranze per elementi di collegamento - Viti, viti prigioniere e dadi - Categorie A,
BeC

Caratteristiche meccaniche degli elementi di collegamento di acciaio - Viti senza
testa e particolari similari filettati non soggetti a trazione

Caratteristiche meccaniche degli elementi di collegamento. Dadi con carichi di
prova determinati. Filettatura a passo fine.

3.1.3 NORME RELATIVE Al TRATTAMENTI ANTICORROSIVI E DI PITTURAZIONE

UNI EN ISO 12944-1:2001

UNI EN SO 12944-2:2001

UNI EN ISO 12944-3:2001

UNI EN ISO 12944-4:2001

UNI EN SO 12944-5:2008

UNI EN ISO 12944-6:2001

UNI EN ISO 12944-7:2001
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acciaio mediante

Pitture e vernici - Protezione dalla corrosione di strutture d
verniciatura - Introduzione generale

acciaio mediante

Pitture e vernici - Protezione dalla corrosione di strutture d
verniciatura - Classificazione degli ambienti

acciaio mediante

Pitture e vernici - Protezione dalla corrosione di strutture d
verniciatura - Considerazioni sulla progettazione

acciaio mediante

Pitture e vernici - Protezione dalla corrosione di strutture d
verniciatura - Tipi di superficie e loro preparazione

acciaio mediante

Pitture e vernici - Protezione dalla corrosione di strutture d
verniciatura - Parte 5: Sistemi di verniciatura protettiva

acciaio mediante

Pitture e vernici - Protezione dalla corrosione di strutture d
verniciatura - Prove di laboratorio per le prestazioni

Pitture e vernici - Protezione dalla corrosione di strutture di acciaio mediante
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verniciatura - Esecuzione e sorveglianza dei lavori di verniciatura

UNI EN 1SO 12944-8:2002 Pitture e vernici - Protezione dalla corrosione di strutture di acciaio mediante
verniciatura - Stesura di specifiche per lavori nuovi e di manutenzione

EC 1-2010 UNI EN ISO Pitture e vernici - Valutazione delle proprieta dei rivestimenti in funzione del
28199-1:2009 processo d'applicazione - Parte 1: Terminologia e preparazione dei pannelli di prova

UNI EN I1SO 28199-2:2009 Pitture e vernici - Valutazione delle proprieta dei rivestimenti in funzione del
processo d'applicazione - Parte 2: Stabilita del colore, coprenza del processo, ri-
dissoluzione, assorbimento dell'overspray, bagnabilita, tessitura superficiale e
macchiettatura

UNI EN 1SO 28199-3:2009 Pitture e vernici - Valutazione delle priorita dei rivestimenti in funzione del
processo d'applicazione - Parte 3: Valutazione visiva di colature, formazione di
bolle, crateri e della coprenza

UNI EN ISO 7784-1:2006 Pitture e vernici - Determinazione della resistenza all'abrasione

UNI EN 13523-16:2005 Lamiere preverniciate - Metodi di prova - Parte 16: Resistenza all'abrasione

3.2 MURATURE
UNI EN 771:2005 Specifica per elementi per muratura.

UNI EN 772/1-20:2000-2007 Metodi di prova per elementi in muratura.

UNI EN 845:2008 Specifica per elementi complementari per muratura.
UNI EN 846-3:2002 Metodi di prova per elementi complementari per muratura.
UNI EN ISO 6946:2008 Componenti ed elementi per edilizia - Resistenza termica e trasmittanza termica -

Metodo di calcolo.

4 DISPOSIZIONI RIGUARDANTI | LAVORI

Tutti i lavori devono essere eseguiti secondo le norme di buona tecnica ed essere conformi agli elaborati progettuali e
alle prescrizioni che, per ciascuna categoria, sono stabilite dagli articoli del presente Capitolato e dalle relative voci di
prezzo, salvo quelle maggiori istruzioni, che a suo insindacabile giudizio la D.L. potra disporre in corso di esecuzione.
L'Impresa pud sviluppare i lavori nel modo che riterra pit opportuno secondo un programma da essa redatto ed
approvato preventivamente dalla D.L.

L’Appaltatore sara responsabile della custodia di tutti i prodotti e dei materiali fino al collaudo definitivo delle opere e
loro sostituzione in caso di danneggiamenti.

4.1 PRESCRIZIONI GENERALI

4.1.1 AREE DA ADIBIRE A CANTIERE

Le aree destinate a cantiere saranno quelle interessate dai lavori di proprieta della Committenza. Resta quindi a totale
carico dellimpresa l'onere della richiesta in concessione dellimpiego delle aree diverse da quelle oggetto dei lavori che
dovessero essere adibite anche ad ausilio al cantiere; essa dovra ottemperare scrupolosamente a tutte le prescrizioni, gli
obblighi e gli oneri della concessione ed a quelle eventuali imposte dalle Amministrazioni competenti. Le aree
medesime dovranno esclusivamente servire ad uso cantiere per i lavori appaltati e quindi non potranno, per nessuna
circostanza, essere destinati, sia pure temporaneamente, ad altro uso.

4.1.2 DANNI DI FORZA MAGGIORE

Gli eventuali danni alle opere, per causa di forza maggiore dovranno essere denunciati imnmediatamente appena
verificatosi l'evento o comunque in modo che si possa procedere in tempo utile alle opportune constatazioni.

I danni causati da forza maggiore sono a carico dellAppaltatore se i lavori non sono stati misurati né regolarmente
iscritti a libretto, a meno che, la loro esecuzione e quantita risulti dalle misurazioni provvisorie degli assistenti o sia
provata con certezza in altri modi ad esclusione della sola prova testimoniale.

L'impresa é tenuta a prendere tempestivamente ed efficacemente tutte le misure preventive atte ad evitare tali dannied a
provvedere alla loro immediata eliminazione ove gli stessi si siano verificati.
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L’eventuale compenso spettante per i danni sara limitato all’importo dei lavori necessari per riparare i guasti,
applicando ai valori i prezzi di contratto. Pertanto I’Appaltatore non potra sospendere o rallentare ’esecuzione dei
lavori, tranne in quelle parti che dovessero rimanere danneggiate sino a che non sia stato eseguito I’accertamento dei
fatti.

Nessun compenso pero sara dovuto per danni prodotti da forza maggiore, quanto esse siano imputabili anche alla
negligenza dell’Appaltatore o delle persone delle quali ¢ tenuto a rispondere e che non abbiano osservato le regole
d’arte o le prescrizioni della direzione dei lavori.

4.1.3 DANNI AD OPERE DI TERZI

L’Appaltatore dovra ripristinare a propria cura e spese ogni opera, manufatto od impianto eventualmente danneggiato
durante I’esecuzione delle lavorazioni di propria competenza.

4.2 PRESCRIZIONI RELATIVE ALLA GESTIONE DEL CANTIERE

4.2.1 SVILUPPO DEI LAVORI

Inlinea generale I''mpresa avra facolta disvilupparei lavori nel modo piti conveniente per darli perfettamente compiuti
nel termine contrattuale purché, a giudizio della D.L., cid non riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed
agli interessi del Committente.

Il Committente si riserva a ogni modo il diritto di fissare all’'Impresa i punti dove devono di preferenza essere
incominciati i lavori, concentrati i mezzi d’opera, a seconda delle diverse circostanze e di quanto possa essere richiesto
dal pubblico vantaggio.

Il Committente si riserva inoltre il diritto di stabilire I'esecuzione di un determinato lavoro entro un congruo termine
perentorio, senza che l'impresa possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi.

L'impresa ¢ tenuta a condurre ilavoriin modo tale da eseguire sempre tratti completi e funzionali, con ’avvertenza che
i lavori esequiti in eccedenza alle previsioni di progetto, qualora determinassero il superamento delle somme
contrattuali, non saranno contabilizzati. L’Impresa provvedera ai preparativie alle provviste necessarie all’esecuzione
delle opere nei modi e nei tempi stabiliti nei documenti di contratto.

4.2.2 IMPIANTO DEL CANTIERE

L'impresa dovra completare l'impianto del cantiere entro e non oltre il termine stabilito dai documenti di contratto.
Secondo i termini stabiliti dal cronoprogramma, prima di dare inizio ai lavori, 'Impresa dovra sottoporre
all’approvazione della D.L. il piano di sviluppo degli stessi e tutti gli elaborati progettuali di programmazione, verifica
e cantierizzazione previsti dalla normativa vigente e dai documenti di contratto.

Per il lavori oggetto diappalto saranno necessari pitl impianti di cantiere.

4.2.3 RISPETTO PRESCRIZIONI PER LA SICUREZZA IN CANTIERE

L’Appaltatore dovra rispettare tutte le prescrizioni di sicurezza previste dalla normativa vigente, dal Piano di Sicurezza
e Coordinamento e dal Piano Operativo di Sicurezza che dovra redigere.

Altresi dovra mantenere in perfetta efficienza tutte le opere provvisionali o fisse afferentila sicurezza nell’ambito del
cantiere.

4.2.4 PULIZIA E PROTEZIONE DEI MANUFATTI DURANTE IL CANTIERE

L’Appaltatore ¢ tenuto a:

¢ mantenere nelle aree di lavoro massimo ordine e pulizia;

e esequire la pulizia quotidiana delle aree interessate alle lavorazioni ed accatastare i materiali di rifiuto o di
risulta in container, su aree indicate dalla D.L.;

e mantenere pulite le aree utilizzate per l'accatastamento dei materiali e dei rifiuti;

e fornire, posare e successivamente smantellare idonei rivestimenti protettivi provvisori delle opere eseguite per
evitare ogni e qualsiasi danneggiamento alle opere stesse;

e predisporre, fino alla consegna del lavori, tutte le opere provvisionali atte ad impedire ’accesso e l'utilizzo
delle aree finite al personale di cantiere non autorizzato.

4.2.5 CAMPIONATURE

4.2.5.1 CAMPIONATURE RELATIVE AISINGOLI COMPONENTI

L'Appaltatore dovra presentare per lapprovazione una serie di campioni di tutti i singoli materiali che intende
impiegare, compresi eventuali pezzi speciali.

I campioni dovranno essere accompagnati dallimballo originale del produttore dal quale si possano rilevare i seguenti
dati caratteristici:
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tipo di materiale;
scelta;
e dimensioni
finitura;
tonalita di colore;
e scheda tecnica con i requisiti prestazionali che non dovranno essere inferiori a quanto richiesto nelle presenti
specifiche;
e  requisiti tecnici.
Detti campioni dovranno essere approvati dalla D.L. e controfirmati dalle parti: una serie sard conservata
dall'Appaltatore e una serie dal Committente.
Per materiali forniti a piu riprese verranno prelevati campioni dalle singole partite e comparati con i campioni iniziali
per verificarne l'accettabilita.
Senza l'approvazione scritta della campionatura, da parte della D.L., la posa non potra avere inizio.
E facolta del Direttore dei Lavori richiedere un controllo di accettazione, avente lo scopo diaccertare se gli elementi da
mettere in opera abbiano le caratteristiche dichiarate dal produttore.
E’ altresi facolta della D.L. richiedere anche piu campionature riferite alle medesime lavorazioni.
D.L. e Collaudatore si riservano di fare eseguire dei prelievi non distruttivi di campioni di materiali da sottoporre a
prove in base alle normative UNI.
Le spese relative all’esecuzione delle prove di cui sopra saranno a carico dell’Appaltatore.
Per ogni tipo di pavimentazione, rivestimento ed elemento di finitura o a vista (ad es. pavimentazioni, parapetti,
rivestimenti, ecc. dovranno essere forniti non meno di quattro campioni.

4.2.5.2 CAMPIONATURE RELATIVE A COMPONENTI E SISTEMI IN OPERA

Ove previsto dal progetto o dalla D.L., 'approvazione dei campioni di cui al paragrafo precedente, ¢ in ogni caso
subordinata alla contestuale approvazione dei componenti e sistemi realizzati in opera onde valutare I’idoneita e la
relazione tra gli stessi.

Si prevedono in generale campionature in opera per sistemi d’assieme e singole componenti in opera.

Per i secondi (quali singole pavimentazioni, finiture ed installazioni) dovranno essere realizzati campioni circoscritti a
singoli elementi.

La D.L. puo richiedere a suo insindacabile giudizio I’esecuzione di prove per la verifica della conformita ai requisiti
prestazionali richiesti, su campionature realizzate fuori opera. Sono a carico dell’Appaltatore tutti gli oneri relativi
all’esecuzione delle campionature in opera, fuori opera e delle prove qualiad es.:

esecuzione campionature;

esecuzione prove, uso strumentazione per esecuzione prove;

restituzione tabelle delle prove eseguite;

conservazione fino a conclusione dei lavori delle campionature;

demolizione delle campionature, a lavori ultimati, solo dopo disposizione della D.L.;

allontanamento a discarica del materiale dirisulta in conformita alle normative vigenti;

ecc.

4.3 VERIFICHE ED ELABORATI DI CANTIERE

4.3.1 RAPPORTI TRA IMPRESA ED ENTI

L'Impresa dovra prendere contatto con tutti gli Enti preposti alla emanazione di permessi e/o servizi quali Regione,
Magistrato alle Acque, Comune, Soprintendenza ai Monumenti, Enel, Terna, Telecom, Acquedotto, GAS, RFI (gruppo
Ferrovie dello Stato)ecc. al fine di ottenere tutte le autorizzazioni ed indicazioni per la realizzazione dell'opera. E'altresi
a carico dell'lmpresa, senza che essa possa accampare alcun diritto, la formulazione di tutte le domande e le pratiche
necessarie per l'ottenimento dei permessi, come pure l'esecuzione di tutti i progetti esecutivi per la realizzazione dei
servizi, nella loro globalita, quali Enel, Telecom, GAS, Acquedotto, ecc.

Per eventuali ritardi per la mancata osservanza di quanto sopra, non sara concessa alcuna proroga rispetto alla data di
ultimazione dei lavori, sempre che tali ritardi siano da attribuirsi all'lmpresa stessa.

5 REQUISITI DI ACCETTAZIONE DEI MATERIALI

Si descrivono nei seguenti articoli le caratteristiche tecniche e le norme di riferimento dei materiali di base impiegati
nelle diverse lavorazioni. Le caratteristiche di seguito riportate costituiscono i requisisti minimi di accettazione previsti
a norma di legge, ulteriori specifiche, in conformita agli elaborati di progetto, sono riportate nei capitoli relativi alle
singole lavorazioni.
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I materiali, i componenti e gli oggetti diversi non specificati nei seguenti articoli, ivi compresi i materiali per impianti
idrici, elettrici, elettronici, gli elementi di arredo, ecc. si rinvia alle prescrizioni dei relativi capitolati speciali tipologici
ed alle norme di buona tecnica di esecuzione.

5.1 NORMATIVE CE

In genere i materiali occorrenti per la costruzione delle opere proverranno da ditte fornitrici o da cave e localita che
I'Impresa riterrd di sua convenienza, purché gli stessi siano rispondenti, ad insindacabile giudizio della Direzione dei
Lavori, ai requisiti di qualitd indicati nei seguenti articoli, oltre che nelle specifiche disposizioni regolamentari e di
legge.

I materiali impiegati devono essere conformi alle prescrizioni contenute nella direttiva 89/106/CE sui prodotti da
costruzione.

In particolare, si fa esplicito riferimento al D.P.R. 21.04.1993, n. 246 di attuazione della Direttiva 89/106/CEE relativa
ai prodotti da costruzione, al D.P.R. 10.12.1997, n. 499 Regolamento recante norme di attuazione della Direttiva
93/68/CEE per la parte che modifica la Direttiva 89/106/CEE in materia di prodotti da costruzione e al D.M. 8 aprile
2010 — Elenco riepilogativo di norme concernenti’attuazione della Direttiva 89/106/CE.

Le caratteristiche di resistenza e di reazione al fuoco dei materiale sono classificate dalle norme europee UNI EN
13501/05 e UNI EN 13501/07 - Classificazione al fuoco dei prodotti e degli elementi da costruzione.

Tutti i prodotti per i quali la norma EN europea di riferimento sia stata recepita dalla normativa nazionale devono
presentare obbligatoriamente la marchiatura CE.

5.2 PROVENIENZA E QUALITA’ DEI MATERIALI

I materiali e i prodotti utilizzati dovranno essere completamente rispondenti all’applicazione e alla funzione a cui sono
destinati ed essere posti in opera in conformita alla norme tecniche e ai certificati di omologazione. In caso dilacune o
discordanza fra prescrizioni e normative, dovranno essere adottate le prescrizioni pi aderenti alle finalita dell’opera e
piu vantaggiose per il Committente.

La rispondenza dei prodotti da costruzione alle prescrizioni normative ed a quelle del presente Capitolato deve essere
comprovata da idonee documentazioni e certificazioni di conformita rilasciate dai produttori. La Direzione lavori potra
comunque ordinare, sia in fase di accettazione dei materiali sia in fase di esecuzione, prove di laboratorio per la verifica
della rispondenza fra i requisisti prestazionali dichiarati e le prescrizioni di progetto.

In ogni caso i materiali, prima della posa in opera, dovranno essere riconosciuti idonei ed accettati dalla D.L.

Quando la D.L. abbia rifiutato una qualsiasi provvista come non atta all’impiego, ’Appaltatore dovra sostituirla con
altra che corrisponda alle caratteristiche volute; i materiali rifiutati dovranno essere allontanati immediatamente dal
cantiere a cura e spese dello stesso Appaltatore.

Qualora I’Appaltatore non effettui la rimozione del materiale, nel termine prescritto dalla D.L., il Committente puo
provvedervi direttamente a spese dell’Appaltatore a carico della quale resta anche qualsiasi onere o danno che possa in
qualche modo derivare dalla rimozione stessa.

L'Impresa ha la piena responsabilita circa i materiali adoperati o forniti durante l'esecuzione dei lavori, essendo essa
tenuta a controllare che tutti i materiali corrispondano alle caratteristiche prescritte e a quelle dei campioni esaminati, 0
fatti esaminare, dalla Direzione dei lavori.

L’Impresa ¢ inoltre totalmente responsabile della riuscita delle opere anche per quanto pud dipendere dai materiali
adoperati o forniti durante l'esecuzione dei lavori, essendo esso tenuta a controllare che tutti i materiali corrispondano
alle caratteristiche prescritte e a quelle dei campioni accettatidalla D.L.

5.3 ACCETTAZIONE E CONTROLLI

I materiali da impiegare per i lavori di cui allappalto dovranno corrispondere, come caratteristiche, a quanto stabilito
nelle leggi e regolamenti ufficiali vigenti in materia e nel successivo art. 2; in mancanza di particolari prescrizioni
dovranno essere delle migliori qualita esistenti in commercio.

Si precisa che le indicazioni normative riportate nelle presenti norme si intendono sempre riferentesi alla versione piu
recente delle stesse, comprensiva di eventuali atti di modificazione, integrazione e/o sostituzione.

I materiali proverranno da localita o fabbriche che I’Appaltatore riterra di sua convenienza, purché corrispondano ai
requisiti di cuisopra.

In ogni caso i materiali, prima della posa in opera, dovranno essere riconosciuti idonei ed accettati dalla Direzione
Lavori; l'accettazione dei materiali non € comunque definitiva se non dopo che siano stati posti in opera e l'opera sia
stata collaudata.

Quando la Direzione Lavori abbia rifiutata una qualsiasi provvista come non atta allimpiego, I’Appaltatore dovra
sostituirla con altra che corrisponda alle caratteristiche volute; i materiali rifiutati dovranno essere allontanati
immediatamente dal cantiere a cura e spese dello stesso Appaltatore.
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Malgrado l'accettazione dei materiali da parte della Direzione Lavori, I’Appaltatore resta totalmente responsabile della
riuscita delle opere anche per quanto puo dipendere dai materiali stessi.

L’Appaltatore sara obbligato a prestarsi in ogni tempo alle prove dei materiali impiegati o da impiegare, anche se non
incluse nelle presenti Norme, purché facentiriferimento ad una normativa in uso, sottostando a tutte le spese necessarie
per il prelievo, la formazione e linvio dei campioni ai Laboratori indicati dalla Direzione Lavori; fatte salve diverse
prescrizioni contenute negli articoli specifici delle Norme, il costo diretto delle prove di laboratorio verra invece
sostenuto in parti uguali tra Stazione Appaltante e Appaltatore.

I campioni verranno prelevati in contraddittorio; degli stessi potra essere ordinata la conservazione nei locali indicati
dalla Direzione Lavori, previa apposizione di sigilli e firme del Direttore Lavori e dell’Appaltatore e nei modi pit adatti
a garantirne la autenticita e la conservazione.

Le diverse prove ed esami sui campioni verranno effettuate presso i laboratori ufficiali individuati negli elenchi
elaborati in conformita alla vigente normativa indicati univocamente dalla Stazione Appaltante.

5.3.1 CERTIFICATI DI CONFORMITA

L'Appaltatore, prima dell’impiego dei vari tipi di materiali per ogni categoria di lavoro previsti, dovra esibire al
Direttore dei Lavori, i relativi “Certificati di conformita” rilasciati da un Laboratorio ufficiale e comunque secondo
quanto prescritto dalle norme vigenti.

Tali certificati dovranno contenere tutti i dati relativi alla provenienza e alla individuazione dei singoli materiali o loro
composizione, agli impianti o luoghi di produzione, nonché i dati risultanti dalle prove di laboratorio atte ad accertare i
valori caratteristici richiesti per le varie categorie di lavoro o di fornitura in un rapporto a dosaggi e composizioni
proposte.

I certificati che dovranno essere esibiti tanto se i materiali sono prodotti direttamente, quanto se prelevati da impianti,
da cave, da stabilimenti anche se gestiti da terzi, avranno una validita biennale. | certificati dovranno comunque essere
rinnovati ogni qualvolta risultino incompleti o si verifichi una variazione delle caratteristiche dei materiali, delle
miscele o degli impianti di produzione.

Nel caso di prodotti industriali, la rispondenza delle forniture ai requisiti richiesti, sara comprovata per mezzo di
attestati di conformita corredati da idonea documentazione e/o certificazione rilasciati dal produttore. | materiali
dovranno provenire da produttori di provata capacita e serieta in grado di assicurare forniture con caratteristiche
costanti.

In ogni caso i materiali, prima della posa in opera, dovranno essere riconosciuti idonei ed accettati dalla Direzione dei
Lavori.

Quando la Direzione dei Lavori abbia rifiutato una qualsiasi provvista non atta all'impiego, I'lmpresa dovra sostituirla
con altra che corrisponda alle caratteristiche volute; i materiali rifiutati dovranno essere allontanatiimmediatamente dal
cantiere a cura e spese della stessa Impresa.

Malgrado l'accettazione dei materiali da parte della Direzione dei Lavori, I'Impresa resta totalmente responsabile della
riuscita delle opere anche per quanto puo dipendere dai materiali stessi.

5.3.2 ACCERTAMENTI PREVENTIVI

Il Direttore dei Lavori, presa visione dei certificati di qualita presentati dallAppaltatore, disporra a suo insindacabile
giudizio ulteriori prove di controllo di laboratorio a spese dell'Appaltatore.
Se i risultati di tali accertamenti fossero difformi rispetto a quelli dei certificati, si dara luogo alle necessarie variazioni
qualitative e quantitative dei singoli componenti, e all'emissione di un nuovo certificato di qualita.
Per tutti i ritardi nell'inizio dei lavori derivanti dalle difformita sopra accennate e che comportino una protrazione del
tempo utile contrattuale saranno applicate le penali previste dai documenti di contratto.
Prima dell’inizio dei lavori comportanti I'impiego dei materialiin quantita superioria:

e 1.000 m3 perimateriali lapidei e conglomerati bituminosi,

e 500 m3 periconglomerati cementizi,

e 50tpericementie le calci,

e 5.000 m per le barriere,
il Direttore dei Lavori, presa visione dei certificati di qualita presentati dall’Impresa, disporra, se necessario (e a suo
insindacabile giudizio) ulteriori prove di controllo di laboratorio a spese dell’Appaltatore.
Se i risultati di tali accertamenti fossero difformi rispetto a quelli dei certificati, si dara luogo alle necessarie variazioni
qualitative e quantitative dei singoli componenti, ed all’emissione di un nuovo certificato di qualita.
Per tutti i ritardi nell’inizio dei lavori derivanti dalle difformita sopra accennate e che comportino una protrazione del
tempo utile contrattuale sara applicata la penale prevista nell’Art. “Tempo utile per dare compiutiilavori - penalita in
caso diritardo” delle Norme Generali.
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5.3.3 PROVE DEI MATERIALI E DI CONTROLLO IN FASE ESECUTIVA

Inrelazione a quanto prescritto circa la qualita e le caratteristiche di accettazione deimateriali, I'lmpresa resta obbliga ta
ad effettuare in ogni tempo le prove dei materiali impiegati o da impiegarsi che le verranno ordinate dal Direttore dei
Lavori, nonché quelle sui campioni da prelevarsi in opera, sostenendo inoltre tutte le spese di prelevamento e di invio
ad Istituto Sperimentale debitamente riconosciuto.

I campioni saranno prelevati in contraddittorio. La D.L. provvedera alla redazione di apposito verbale di prelievo; la
certificazione effettuata dal laboratorio prove materiali dovra riportare espresso riferimento a tale verbale.

Dei campioni potra essere ordinata la conservazione nel competente Ufficio Dirigente, munendoli di sigilli e firma della
Direzione lavori e delllmpresa, nei modi piu adatti a garantirne l'autenticita, i provini di calcestruzzo dovranno essere
fatti maturare in ambiente a temperatura e umidita controllate secondo quanto previsto dalle vigenti norme.

I risultati ottenuti in tali Laboratori saranno i soli riconosciuti validi da entrambe le parti, ad essi si fara esclusivo
riferimento a tutti gli effetti delle normative vigenti.

5.4 CAMPIONATURE E PROVE PRELIMINARI ALLA FASE DI ACCETTAZIONE
L’Appaltatore ¢ tenuto a presentare alla D.L. i campioni di tutti materiali, di tutti i sistemi edilizi impiegati nella
realizzazione dell’Opera, alla realizzazione di campionature di particolari componenti edilizi da sottoporre a prove di
laboratorio per la verifica della conformita ai requisiti prestazionali di progetto e di campionature in opera complete di
tutti gli elementi tecnici, le lavorazioni e le finiture di progetto.
Le campionature da sottoporre a prove devono essere conformi agli elaborati di progetto e alle norme tecniche di
riferimento. Le prove in laboratorio, a cura ed onere dell’Appaltatore, devono essere svolte su campionature esaminate
dalla D.L. e se richiesto essere condotte alla presenza della D.L. o del Committente.
Le campionature dei materiali, dei componenti edilizi e delle lavorazioni in opera approvate dalla D.L. costituiscono il
termine di paragone qualitativo, tecnico ed estetico al quale le opere finite dovranno corrispondere in ogni caratteristica.
L’Appaltatore dovra presentare le campionature richieste congruo anticipo sull’inizio delle varie fasi dilavoro secondo
i tempi stabiliti dal cronoprogramma dei lavorio a seguito di comunicazione da parte della D.L. All’atto della consegna
dei campioni da parte dell’Appaltatore saranno presenti incaricati del Committente e della D.L., che rilasceranno
verbale scritto di quanto prodotto e di quanto approvato. Nel caso in cui i campioni non fossero ritenuti soddisfacenti
I’Appaltatore avra I'obbligo di produrre altri campioni fino al raggiungimento degli standard richiesti, a sua totale cura
e spesa.
Ogni campione prodotto sara completato di tutte le finiture e accessori necessari affinché sia possibile valutare tutte le
caratteristiche richieste.
Di ogni materiale e di ogni lavorazione impiegati I’Appaltatore consegnera alla D.L. una copia della scheda tecnica,
nella quale devono essere chiaramente indicati:

e caratteristiche tecniche, fisiche, chimiche;

o riferimenti di legge e loro integrale rispetto mediante test in laboratori ufficialmente riconosciuti;

e modalita diposa e dilavorazione;

e modalita di manutenzione e pulizia;

e datidel produttore e di un suo rappresentante per ogni prodotto acquistato.
Prima dell’esecuzione delle campionature vere e proprie, I’Appaltatore consegnera alla D.L. un campioni preliminari
dei materiali e dei componenti costituenti il componente edilizio oggetto di campionatura. Sulla scorta di quanto
consegnato la D.L. effettuera una selezione. Tutti i prodotti prescelti saranno quindi campionati secondo le seguenti
indicazioni e/o secondo le indicazioni della D.L. e/o del Committente.

5.5 CUSTODIA DEI MATERIALI E DEI PRODOTTI
L’Appaltatore sara responsabile della custodia di tutti i prodotti e dei materiali fino al collaudo definitivo delle opere e
loro sostituzione in caso di danneggiamenti.

5.6 CRITERI DI MISURAZIONE DELLE OPERE IN VARIANTE

L’applicazione dei criteri di misurazione ¢ valida soltanto per il controllo della completezza delle opere a cura della
D.L. e per la quotazione delle sole varianti in aggiunta o in diminuzione esplicitamente richieste dal Committente.

I1 Committente si riserva la facolta di ordinare I’esecuzione di opere in maggiorazione per le quali sara stabilito un
importo aggiuntivo a corpo determinato sulla scorta delle quantita di computo metrico predisposto dal progettista,
moltiplicato per i prezzi unitari di contratto. Qualora fosse necessario determinare nuovi prezzi, essi saranno concordati
tra la D.L. e i Progettisti e ’Appaltatore sulla scorta dei prezzi medi di mercato e/o per similitudine con i prezzi di
contratto.

I criteri di misurazione delle lavorazioni e delle forniture sono descritti nei relativi capitoli del presente capitolato.
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In nessun caso si procedera alla misurazione di qualsiasi tipo di opere provvisionali, ivi compresi i ponteggi e
banchinaggi, intendendosi dette opere sempre comprese nei prezzi unitari delle singole vocidi prezzo.
Le soluzioni alternative non saranno considerate varianti.

5.7 ACCETTAZIONE DEI MATERIALI

I materiali da impiegare per i lavori di cui allappalto dovranno corrispondere, come caratteristiche, a quanto stabilito
nelle leggi e regolamenti ufficiali vigenti in materia e nel successivo punto 5.8; in mancanza di particolari prescrizioni
dovranno essere delle migliori qualita esistenti in commercio.

In ogni caso i materiali, prima della posa in opera, dovranno essere riconosciuti idonei ed accettati dalla Direzione
Lavori, la quale dovra attenersi alle direttive di carattere generale o particolare eventualmente impartite dai competenti
Uffici dell’Ente.

L'accettazione dei materiali non € in ogni modo definitiva se non dopo che siano stati posti in opera e l'opera sia stata
collaudata.

Quando la Direzione Lavoriabbia rifiutata una qualsiasi provvista come non atta all'impiego, I'lmpresa dovra sostituirla
con altra che corrisponda alle caratteristiche volute; i materiali rifiutati dovranno essere allontanatiimmediatamente dal
cantiere a cura e spese della stessa Impresa.

Nonostante l'accettazione dei materiali da parte della Direzione Lavori, 'lmpresa resta totalmente responsabile della
riuscita delle opere anche per quanto puo dipendere dai materiali stessi.

L'Impresa sara obbligata a prestarsi in ogni tempo alle prove dei materiali impiegati o da impiegare, anche se non
incluse nelle presenti Norme purché facenti riferimento ad una normativa in uso, sottostando a tutte le spese per il
prelievo, la formazione e l'invio dei campioni ai Laboratori in seguito specificati o indicati dall’Ente e/o dalla Direzione
Lavori, nonché per le corrispondenti prove ed esami.

I campioni saranno prelevati in contraddittorio. Degli stessi potra essere ordinata la conservazione nei locali indicati
dalla Direzione Lavori, previa apposizione di sigilli e firme del Direttore Lavori e dell'Impresa e nei modi piu adatti a
garantire I’autenticita e la conservazione.

Le diverse prove ed esamisui campionisaranno effettuate presso i laboratori ufficiali specificati nellart. 20 della Legge
5/11/1971 n. 1086; la Direzione Lavori potra a suo giudizio, autorizzare I'esecuzione delle prove presso altri laboratori
di sua fiducia.

5.8 CARATTERISTICHE TECNICHE MATERIALI

5.8.1 CEMENTI E AGGLOMERATI CEMENTIZI

Gli agglomerati cementizi dovranno rispondere ai limiti di accettazione contenuti nel D.M. 17.01.18 e nelle norme UNI
EN 206-1:06 e UNI EN 197-1; l'accettazione e le modalita d'esecuzione delle prove d'idoneita e di collaudo sono
regolate dal D.M. 17.01.2018.
Il cemento, fra quelli considerati idonei in conformita alla norma UNI EN 197-1, Leganti idraulici deve essere scelto,
tenendo in considerazione:
I’esecuzione dell’opera;

e T’uso finale del calcestruzzo;

e le condizioni di maturazione;

e le dimensioni della struttura;
le condizioni ambientalialle quali la struttura sara esposta;

e la potenzialita reattiva degli aggregati agli alcali provenienti dai componenti.
La classe i esposizione del calcestruzzo per l'impiego nelle opere di conglomerato cementizio semplice e armato deve
essere determinata secondo norma UNI EN 206 e UNI 11104:2004:
In ambiente marino si deve sempre usare cemento tipo pozzolanico o d'altoforno (o comunque solfato -resistente); il
rapporto in peso acqua/cemento non dovra superare il valore massimo di 0,50/0,45 ovviamente tenendo conto anche del
contenuto diacqua degli inerti all'atto del confezionamento del calcestruzzo.
Il confezionamento deve, in ogni caso, rispondere alle indicazione delle "Linee Guida sul Calcestruzzo Strutturale”,
edite dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, in recepimento della Direttiva Europea 89/106/CEE.
I cementinormali e ad alta resistenza portland, pozzolanico e d'altoforno, se utilizzati per confezionare il conglomerato
cementizio normale, armato e precompresso, devono essere certificati presso laboratori ufficialmente riconosciuti.
Per i cementi d’importazione, la procedura di controllo e di certificazione potra essere svolta nei luoghi di produzione
da analoghi laboratori esteri di analisi.
Nel caso in cui il cemento sia approvvigionato allo stato sfuso, il relativo trasporto dovra effettuarsi a mezzo di
contenitori che lo proteggano dallumidita; 'immagazzinamento del cemento nei silos deve essere effettuato senza
miscelare tipi diversi.
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L'Impresa deve avere cura di approvvigionare il cemento presso cementifici che diano garanzia di bonta, costanza del
tipo, continuita di fornitura.
Pertanto all'inizio dei lavori essa dovra presentare alla Direzione dei Lavori un impegno, assunto dai cementifici
prescelti, a fornire cemento per il quantitativo previsto, ed in corrispondenza ai requisiti chimici e fisici di legge.
Con un conveniente anticipo rispetto all’inizio del loro impiego, I’Appaltatore, se richiesto dal Committente, deve
consegnare alla Direzione Lavori per "approvazione un campione del cemento che intende utilizzare, corredato dai
certificati originali sotto riportati rilasciati da un Laboratorio ufficiale attestanti la rispondenza alle caratteristiche
richieste:

e analisi chimica del cemento;

e prove di resistenza meccanica a flessione e compressione su malta normale, eseguite secondo le modalita di

cui all’articolo 10 del gia citato D.M. 3 giugno 1968.

L’Appaltatore deve approvvigionare il cemento presso fabbriche che diano adeguate garanzie per I’espletamento della
fornitura con costanza di caratteristiche ed a prendere tutti i provvedimenti necessari ad assicurare 1’efficacia e la
regolarita dei controlli in generale.

5.8.2 LEGANTI IDRAULICI SPECIALI
I cementi a presa rapida, dovranno rispondere alle sopraindicate norme sui cementi ed essere conservati al riparo
dallumidita; le modalita di posa in opera dovranno rispettare scrupolosamente le prescrizioni del produttore e, gli sfridi,
a presa avvenuta, dovranno essere portatia rifiuto.
I cementi privi di ritiro, costituiti da cemento portland, agenti espansivi (solfoalluminati di calcio) ed agenti stabilizzan ti
avranno le seguenti caratteristiche:

e determinazione del ritiro del cls indurito (UNI 11307:2008)

e consistenza (slump) compresa fra ivaloridi 14-20 cm.;

e assenza diacqua essudata (bleeding) UNI 7122:2008;

e buona lavorabilita e lungo mantenimento della stessa (UNI 7123:72);

e ottima capacita diadesione su diversi tipi di supporti (CNR UNI 10020:71);

e resistenze meccaniche adeguate alla specifica applicazione (UNI EN 12390).
I legnati idraulici speciali saranno miscelati con l'esatto quantitativo d'acqua consigliato dal produttore e gli sfridi, una
volta rappresi dovranno essere trasportatia rifiuto.
L'Appaltatore dovra prestare particolare attenzione alla loro stagionatura umida rispettando le indicazioni consigliate
dal produttore.

5.8.3 AGGIUNTE

Ai sensi art. 11.2.9.3 del D.M. 17.01.2018, nei calcestruzzi per uso strutturale ¢ ammesso I'impiego di aggiunte, in
particolare di ceneri volanti, loppe granulate d’altoforno e fumi di silice, purché non ne vengano modificate
negativamente le caratteristiche prestazionali. Le ceneri volanti devono soddisfare i requisiti della norma europea
armonizzata UNI EN 450/1. Per quanto riguarda I'impiego si potra fare utile riferimento ai criteri stabiliti dalle norme
UNI EN 206/1:2006 ed UNI 11104:2004.

I fumi disilice devono soddisfare irequisiti della norma europea armonizzata UNI EN 13263/1.

5.8.4 ADDITIVI

Ai sensi dell’art. 11.2.9.4 del D.M. 17.01.2018, nei calcestruzzi per uso strutturale gli additivi devono essere conformi
alla norma europea armonizzata UNI EN 934/2. Gli additivi per impasti cementizi sono classificati in funzione delle
caratteristiche prestazioni in: fluidificanti; aeranti; ritardanti; acceleranti; fluidificanti/aeranti; fluidificanti/ritarda nti;
fluidificanti/acceleranti; antigelo/superfluidificanti.

L’impiego degli addittivi sara legato anche alla stagionalita delle lavorazioni al fine di dare sempre un prodotto
conforme alla prescrizioni progettuali.

Per le modalita di controllo ed accettazione il Direttore dei lavori potra richiedere le schede dei singoli additivi e far
eseguire prove od accettare l'attestazione di conformita alle norme vigenti.

5.8.5 MISCELE PRECONFEZIONATE DI COMPONENTI PER IL CALCESTRUZZO

Ai sensi art. 11.2.9.6 del D.M. 17.01.2018, per calcestruzzi strutturali, in assenza di specifica norma armonizzata
europea, il produttore di miscele preconfezionate di componenti per calcestruzzi, cui sia da aggiungere in cantiere
l’acqua di impasto, deve documentare per ogni componente utilizzato la conformita alla relativa norma armonizzata
europea.
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5.8.6 MALTE, CALCESTRUZZI CEMENTIZI E PRODOTTI PER RIPRISTINI

Le caratteristiche dei materiali da impiegare per la confezione delle malte, ed i rapporti di miscela, devono
corrispondere alle prescrizioni delle voci precedenti, per i vari tipi dimpasto ed a quanto verra, di volta in volta,
ordinato dalla Direzione dei lavori.

Il dosaggio dei materiali e dei leganti deve essere effettuato con dispositivi meccanici suscettibili di esatto controllo,
che I''mpresa deve fornire e mantenere efficienti a sua cura e spese.

Gli impasti devono essere preparati solamente nelle quantita necessarie per l'impiego immediato; gli impasti residui che
non avessero immediato impiego saranno sollecitamente e senza indugio portatia rifiuto.

5.8.6.1 MALTA CEMENTIZIA PREMISCELATA TISSOTROPICA A RITIRO COMPENSATO

Malta cementizia fibrorinforzata tissotropica a ritiro compensato, per il rispristino superficiale delle travi in c.a. tipo
EXOCEM FP di Ruredil a base di cemento (o similari), inerti selezionati, additivi superfluidificanti, agenti per il
controllo del ritiro sia in fase plastica (UNI 8996) sia in fase indurita (UNI 8147) e fibre di polipropilene. La malta
tixotropica, fortemente adesiva al calcestruzzo, al laterizio e al ferro, durabile e idonea per riparazioni e rivestimenti
strutturali, senza ritiro.

La malta deve essere applicata su sottofondo compatto, opportunamente irruvidito con uso di spatola o cazzuola senza
necessita di casseri anche in verticale; lo spessore massimo consentito & di 50 mm per strato.

Il prodotto deve rispondere ai requisiti definiti nella UNI EN 1504/9 “Prodotti e sistemi per la protezione e la
riparazione delle strutture in calcestruzzo: definizioni, requisiti, controllo di qualita e valutazione della conformita.
Principi generali per 'uso dei prodotti e sistemi” e ai requisiti minimi richiesti dalla EN 1504 -3 “Riparazione strutturale
e non strutturale” per malte strutturali di classe R4.

Requisiti minimi richiesti dalla norma EN 1504-3 per malte strutturali di classe R4:

Acqua d’impasto per 100 kg di premiscelato secco 15— 16 litri
Consistenza della malta (EN 13395-1) 170 +/- 10 mm

Peso specifico malta fresca (EN 1015-6) 2,10 £0,05 g/cc
Resa (consumo di premiscelato secco) circa 1,8 kg/m2/mm
Espansione Contrastata 1gg > 0,04%
Resistenza Compressione 1,7,28 gg (EN 12190) >30; >37; >54 MPa
Resistenza Flessione 1,7,28 gg (EN 196-1) >3,5; >4,5; >7 MPa
Modulo elastico a 28gg (EN 13412) > 24 GPa

Forza d’aderenza alla barra liscia a 28 gg RILEM-CEB-FIP-RC6-78 >4 MPa
Forza d’aderenza alla barra aderenza migliorata a 28gg RILEMCEB-FIP- RC6-78 > 32 MPa

Adesione al calcestruzzo a 28 gg (EN 1542) > 4 MPa
Reazione al fuoco (EN 13501-1) Euroclasse Al
Resistenza ai solfati (ASTM C88) Nessun degrado dopo 15 cicli

5.8.6.2 PROTETTIVO CONTRO LA CORROSIONE DEI FERRI DI ARMATURA

Prodotto protettivo contro la corrosione tipo RURECOAT 3 di Ruredil a base cementizia (o similari), contenente
inibitori di corrosione per la protezione attiva delle armature del cemento armato. Il prodotto & costituito da un
componente “A” in polvere e da un componente “B” liquido che, una volta miscelati, formano una pasta pennellabile.
Il prodotto deve essere rispondente ai requisiti definiti nella UNI EN 1504/9 “Prodotti e sistemi per la protezione e la
riparazione delle strutture in calcestruzzo: definizioni, requisiti, controllo di qualita e valutazione della conformita.
Principi generali per 'uso dei prodotti e sistemi” e ai requisiti minimi richiesti dalla EN 1504 -7 “Protezione contro la
corrosione delle armature”.

5.8.6.3 PROTETTIVO ANTI-CARBONATAZIONE

Pittura protettiva anti carbonatazione tipo RURECOAT 1 di Ruredil (o similari), € un prodotto monocomponente in
dispersione acquosa a base diresine ad alta reticolazione per 'impregnazione superficiale del calcestruzzo.

La formulazione del prodotto, a base di una resina acrilica, protegge il calcestruzzo dagli effetti dannosi della
carbonatazione, impedendo la penetrazione della CO2 e di altri gas aggressivi, attraverso le porosita e le
microfessurazioni della pasta del cemento.

Il prodotto deve rispondere ai requisiti della EN 1504-2 "Sistemi di protezione della superficie di calcestruzzo" definiti
secondo i principi della UNI EN 1504-9 "Prodotti e sistemi per la protezione e la riparazione delle strutture in
calcestruzzo: definizioni, requisiti, controllo di qualitd e valutazione della conformita. Principi generali per l'uso di
prodotti e sistemi”.
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5.8.7 ANCORANTE EPOSSIDICO PER INIEZIONI DI TASSELLI / ANCORANTI

Resina epossidica tipo Hilti HIT-RE-500-V3 (o similari)

Per caratteristiche tecniche e di posa si rimanda alla scheda del produttore.

Prevedere foro nel calcestruzzo ®/foro = ®/barra + 2mm

Realizzare il foro con il sistema a roto percussione e pulizia automatica: sistema tipo Hilti SafeSet (o similari) con
punta cava collegata al sistema di aspirazione.

5.8.8 GEOTESSILE TESSUTO

Si riportano caratteristiche tecniche dei geotessuti impiegati nella realizzazione delle opere, secondo indicazioni di
progetto. In funzione delle specifiche applicazioni, i requisisti prestazionali dei geotessuti devono essere rispondenti
alle prescrizioni di progetto.

Ogni geotessile dovra essere approvato dalla direzione lavori e la posa dovra essere realizzata seguendo le indicazioni
progettuali e/o le procedure fornite dal produttore.

Il produttore dovra rilasciare una dichiarazione di conformita sul materiale fornito attestante le caratteristiche tecniche
richieste sulla base delle relative prove meccaniche effettuate su ogni lotto di produzione identificabile dall’etichetta
posta sui singoli rotoli, il nome dell’impresa appaltante e I'indirizzo del cantiere.

5.8.8.1 GEOTESSILE TESSUTO FLESSIBILE

Geotessile tessuto flessibile realizzato in polipropilene resistenti ai raggi UV, ai microrganismi ed alle sostanze
chimiche normalmente presenti nei terreni. La resistenza a trazione a breve termine dovra essere non inferiore a 55
kN/m nella direzione longitudinale e trasversale, cui dovra corrispondere un allungamento non superiore al 18% in
direzione longitudinale e al 15% in direzione trasversale (ISO 10319). La permeabilita del materiale dovra essere
maggiore di 10x10-3 m/s (EN 1SO 11058).

5.8.8.2 GEOTESSILE TESSUTO

Geotessile tessuto realizzato in polipropilene resistenti ai raggi UV, ai microrganismi ed alle sostanze chimiche
normalmente presenti nei terreni. La resistenza a trazione a breve termine dovra essere non inferiore a 80 kN/m nella
direzione longitudinale e trasversale, cui dovra corrispondere un allungamento non superiore al 20% in direzione
longitudinale e al 18% in direzione trasversale (ISO 10319). La permeabilita del materiale dovra essere maggiore di
6x10-3 m/s (EN 1SO 11058).

5.8.8.3 GEOTESSILE TESSUTO FLESSIBILE CON FUNZIONE DI STRATO DI RINFORZO - PVA

Geotessile tessuto flessibile con funzione di strato di rinforzo, separazione e filtrazione dei terreni. Il geotessile sara
realizzato in polivinilalcool (PVA) nella direzione dell'ordito ed in polipropilene nella direzione della trama. La
resistenza a trazione a breve termine dovra essere non inferiore a 400 kN/m nella direzione longitudinale, cui dovra
corrispondere un allungamento non superiore al 6% (UNI EN 1SO 10319:2008). Il modulo elastico al 5% di
allungamento, in direzione longitudinale, dovra essere non inferiore a 8000 kN/m. In terreni con valori di pH compresi
tra 4 e 12, il geotessile non dovra subire alcuna riduzione della resistenza longitudinale. Tale caratteristica dovra essere
supportata da opportuni certificati di prova. La permeabilitd del materiale dovra essere almeno 10 I/m2/s (UNI EN ISO
11058:2002).

5.8.8.4 GEOTESSILE TESSUTO CON FUNZIONE DI STRATO DI RINFORZO

Geotessile tessuto con funzione di strato di rinforzo, separazione e filtrazione dei terreni. 11 geotessile sara realizzato in
poliestere ad elevato modulo e basso creep nella direzione dellordito ed in poliammide nella direzione della trama.
Dovra essere resistente ai raggi UV (perdita trascurabile della resistenza dopo un periodo di esposizione minimo di 4
settimane), ai microrganismi e alle sostanze chimiche normalmente presenti nei terreni. La resistenza a trazione a breve
termine dovra essere non inferiore a 1000 kN/m nella direzione longitudinale e a 100 kN/m nella direzione trasversale,
cui dovra corrispondere un allungamento non superiore al 10% ed al 20% rispettivamente (UNI EN 1SO 10319:2008).
Il geotessile dovra sviluppare nel senso longitudinale una tensione di almeno 500 kN/m al 6% di allungamento (UNI
EN 1SO 10319:2008). La permeabilita del materiale dovra essere maggiore di 3,0x10-3 m/s (UNI EN 1SO 11058:2002).
Le giunzioni potranno essere realizzate mediante sovrapposizioni o cuciture. Non sono ammesse cuciture nella
direzione di rinforzo.

Settore Manutenzioni 07_Capitolato Speciale d’Appalto Pag. 29/40
RUP

ing. Roberto Piccolo

Progettisti

ing. Maurizio Sinigaglia - geom. Felisa Donatella - arch. Nicola Milan



. . Cpmune INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUL
diPadova CAVALCAFERROVIA “BRUSEGANA”- PADOVA

5.8.9 MATERIALI FERROSI.

I materiali metallici in generale devono essere esenti da scorie, soffiature, bruciature, paglie o qualsiasi altro difetto
apparente o latente in fusione, laminazione, trafilatura, fucinatura e simili.

Essi devono risultare, all’analisi chimica, esenti da impurita e sostanze anomale e inoltre la loro struttura micrografica
deve essere tale da dimostrare la corretta riuscita del processo metallurgico di fabbricazione e da escludere qualsiasi
alterazione derivante dalle successive lavorazioni.

In particolare essi si distinguono in:

1) Acciai per c.a., c.a.p. e carpentera metallica: dovranno soddisfare ai requisiti stabiliti dalle vigenti Norme Tecniche
di cuial D.M. 17 gennaio 2018.

2) lamierino di ferro per formazione di guaine per armature per c.a.p.: dovra essere del tipo laminato a freddo, di
qualita extra dolce ed avra spessore di 2/10 dimm;

3) acciaio per apparecchidiappoggio e cerniere: dovra soddisfare ai requisiti stabiliti dalle Norme Tecniche

emanate con D.M. 17 gennaio 2018 in applicazione dell’art. 21 della Legge 5 novembre 1971, n. 1086.

5.8.9.1 ARMATURE PER OPERE IN CALCESTRUZZO

L’acciaio per l'armatura del calcestruzzo normale deve essere del tipo B450C, rispondere alle prescrizioni contenute nel
vigente D.M. 17 gennaio 2018 e nella legge 5 novembre 1971, n. 1086.

Gli elementi strutturali di acciaio, quali staffe, ferri piegati, gabbie d’armatura, dovranno provenire da un Centro di
Trasformazione, dotato di certificazione UNI EN ISO 9001 e, in relazione alla tipologia dei manufatti realizzati
mediante saldatura, UNI EN 1SO 3834, parti 2-4. Ogni fornitura in cantiere di elementi di acciaio provenienti dai centri
di trasformazione deve essere corredata dagli estremi dell’avvenuta attestazione presso il Servizio Tecnico Centrale del
Ministero delle Infrastrutture e Trasporti.

Per le condizioni tecniche generali di fornitura si applica la norma UNI EU 21 (parzialmente sostituita da UNI EN
10204), UNI EN 10080:2005 - Acciaio d'armatura per calcestruzzo.

Gli acciai dovranno essere esenti da difetti tali da pregiudicarne limpiego, quali incisioni, ossidazioni, corrosioni,
lesioni, untuosita ed in genere ricopertura da sostanze che possano ridurne sensibilmente ’aderenza al conglomerato.
Acciaio per armature B450C, D.M. 17.01.18, paragrafo 11.3.2.1

e Tensione caratteristica di snervamento: fyk >450 MPa

e Tensione caratteristica di rottura: ftk > 540 MPa

e Valore minimo di k=(ft / fy): 1.15<k<1,35
Tensione di snervamento nominale (fy / fy, nom) k:<1.25

e Deformazione caratteristica al carico massimo: euk>7.5%

e Modulo dielasticita Es: 200GPa

5.8.9.2 ACCIAIO IN FILI LISCI O NERVATI

I fili lisci o nervati di acciaio trafilato di diametro compreso fra 5 e 12 mm, dovranno corrispondere, per l'impiego nel
calcestruzzo armato, alle proprieta indicate, dalle "Norme tecniche per le costruzioni" (D.M. 17.01.2018).

5.8.9.3 RETI DI ACCIAIO ELETTROSALDATE

Le reti di acciaio elettrosaldato per I'impiego nelle strutture in cemento armato, dovranno corrispondere alle
prescrizioni di cui al punto 11.3.2.5 del D.M. 17.01.2018.

I nodi delle reti devono resistere ad una forza di distacco determinata in accordo con al norma UBI 1SO 15630-2:2004
peral 25% della forza di snervamento della barra.

5.8.9.4 ACCIAIO PER C.A.P. E PER FUNI

Sono ammessi solo acciai qualificati e controllati secondo quanto previsto dal D.M. 17.01.2018.

L’acciaio per armature da precompressione ¢ generalmente fornito sotto forma di:

Filo: prodotto trafilato di sezione piena che possa fornirsi in rotoli;

Barra: prodotto laminato di sezione piena che possa fornirsi soltanto in forma di elementi rettilinei;

Treccia: 2 o 3 fili avvolti ad elica intorno al loro comune asse longitudinale; passo e senso diavvolgimento dell’elica
sono eguali per tutti i fili della treccia;

Trefolo: fili avvoltiad elica intorno ad un filo rettilineo completamente ricoperto dai fili elicoidali.

Ciascun rotolo di filo liscio, ondulato o con impronte deve essere esente da saldature.

Sono ammesse le saldature di fili destinati alla produzione di trecce e di trefoli se effettuate prima della trafilatura; non
sono ammesse saldature durante ’operazione di cordatura.
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Allatto della posa in opera gli acciai devono presentarsi privi di ossidazione, corrosione, difetti superficiali visibili,
pieghe. E tollerata un’ossidazione che scompaia totalmente mediante sfregamento con un panno asciutto.
Caratteristiche meccaniche come da tabelle dicuial D.M. 17.01.2018.

5.8.9.5 ACCIAI PER STRUTTURE METALLICHE E PER STRUTTURE COMPOSTE

Per la realizzazione di strutture metalliche e di strutture composte si dovranno utilizzare acciai conformi alle norme
armonizzate della serie UNI EN 10025 (per i laminati), UNI EN 10210 (per i tubisenza saldatura) e UNI EN 10219 -1
(per i tubi saldati), recanti la Marcatura CE, cui si applica il sistema di attestazione della conformita 2+, e periqualisi
rimanda a quanto specificato al punto A del § 11.1 del D.M. 17.01.2018.

Per gli acciai di cui alle norme armonizzate UNI EN 10025, UNI EN 10210 ed UNI EN 10219-1, in assenza di specifici
studi statistici di documentata affidabilita, ed in favore di sicurezza, per i valori delle tensioni caratteristiche di
snervamento fyk e dirottura ftk da utilizzare nei calcoli siassumono i valori nominali fy= ReH e ft = Rm riportati nelle
relative norme di prodotto.

Per 'accertamento delle caratteristiche meccaniche indicate nel seguito, il prelievo deisaggi, la posizione nel pezzo da
cui essi devono essere prelevati, la preparazione delle provette e le modalita di prova devono rispondere alle
prescrizioni delle norme UNI EN 1SO 377:1999, UNI 552:1986, EN 10002-1:2004, UNI EN 10045-1:1992 In sede di
progettazione si possono assumere convenzionalmente i seguenti valori nominali delle proprieta del materiale:

e modulo elastico E =210.000 N/mm?2

e modulo dielasticita trasversale G=E/[2 (1 +v)] N/mm2
e coefficiente di Poisson v=203

e coefficiente di espansione termica lineare o= 12 x 10-6 per °C-1

e densita p=7850 kg/m3

Sempre in sede di progettazione, per gli acciai di cui alle norme europee EN 10025, EN 10210 ed EN 10219-1, si
possono assumere nei calcoli i valori nominali delle tensioni caratteristiche di snervamento fyk e di rottura ftk riportati
nelle tabelle del D.M. 17.01.2018.

Classe di esecuzione secondo UNI EN1090 EXC2 (CC2;SC1;PC1)

5.8.9.6 ACCIAIO INOSSIDABILE

E ammesso 'impiego di acciai inossidabili austenitici o austeno-ferritici purché le caratteristiche di resistenza siano
conformi alle prescrizioni relative agli acciai come prescritto dal D.M. 17.01.2018.

Acciaio inossidabile dovra presentare elevata resistenza alla corrosione ed al calore e rispondere, per composizione
chimica, caratteristiche e prescrizioni generali, alla norma UNI 6900-71.

Le lamiere d’acciaio inox saranno laminate a freddo a norma UNI 8317.

La designazione degli acciai € fatta per composizione chimica, dove «x» sta per «acciaio legato», il primo numero
indica la percentuale di carbonio moltiplicato per 100 ed i numeri finali indicano i tenori degli elementi dilega in %.
Oltre alla classificazione UNI sara abitualmente usataanche la classificazione AISI (American Iron and Steel Institute).

5.8.9.7 ACCIAIO ZINCATO

Acciaio zincato: profilati, lamiere e tubi d’acciaio, di qualsiasi sezione, spessore o diametro, tanto in elementi singoli
quanto assemblati in strutture composte, dovranno essere zincati per immersione in zinco fuso, nel rispetto delle
prescrizioni della norma d’unificazione Progetto SS UNI E 14.07.000 (rivestimenti metallici protettivi applicatia caldo
- rivestimenti di zinco ottenuti per immersione su oggetti diversi, fabbricati in materiale ferroso).

Per tutti i manufatti in lamiera zincata quali coperture, condotti, canali di gronda, converse, scossaline, compluvi,
infissi, serrande, serbatoi per acqua e simili, se non altrimenti disposto dovranno essere impiegate lamiere zincate
secondo il procedimento Sendzimir.

Lo stratodi zincatura, inteso come massa dizinco, espressa in grammial metro quadrato, presente complessivamente su
ciascuna faccia della lamiera, se non diversamente specificato, non dovra essere inferiore a:

190 g/m2 per zincatura normale

300 g/m2 per zincatura pesante

6 DEMOLIZIONI E RIMOZI|ONI

6.1 NORME GENERALI DI ESECUZIONE
Nelle demolizioni dovranno essere rispettate le norme dicuial D.P.R 7/1/1956, n. 164.
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L’Appaltatore non puo iniziare lavori di demolizione o rimozione senza il preventivo benestare della Direzione Lavori
la quale, a suo insindacabile giudizio, stabilisce se le demolizioni possano essere effettuate per strutture complete o per
campioni dei quali fissa le dimensioni.

La Direzione Lavori ha inoltre la facolta di ordinare la rimozione preventiva e ’accatastamento in cantiere di elementi
accessori o strutturali compresi sia nelle strutture da demolire, sia in quelle che rimangono in posto. Sono da addebitare
all’Appaltatore tutti i deterioramenti degli elementi oggetto di rimozione che si verifichino per propria negligenza od
incuria.

Tutti gli elementi residui di cui non venga ordinata la rimozione preventiva, possono essere demoliti unitamente alle
strutture.

Prima di dare inizio alle rimozioni ed alle demolizioni I’Appaltatore deve procedere ad una diligente ricognizione delle
strutture interessate, cosi da poter accuratamente programmare le modalita e la successione dei lavori e
tempestivamente adottare quei provvedimenti che possano rendersi necessari in relazione al comportamento delle
strutture durante la demolizione, con riferimento al loro stato, alle condizioni di sollecitazione e di vincolo.

Le rimozioni e le demolizioni devono essere eseguite adottando tutte le necessarie precauzioni e tutte le misure atte a
prevenire infortuni alle persone o danni alle strutture residue e a costruzioni, opere, impianti di proprieta del
Committente e di terzi sotto la piena ed esclusiva responsabilita dell’Appaltatore.

L’Appaltatore deve di conseguenza porre in opera tutte le protezioni, sbadacchiature, rinforzi e puntelli che si
rendessero eventualmente necessari come pure gli sharramenti e le segnalazioni atte ad isolare le zone interessate dai
lavori. L’Appaltatore deve effettuare i lavori di demolizione procedendo gradualmente dall’alto verso il basso; non ¢
consentito I'abbattimento di grandi fronti di muratura né la caduta libera dei materiali da notevole altezza. Le
demolizioni delle strutture in c.a. dovranno essere effettuate unicamente a mano o, solo eccezionalmente, a mezzo di
martelli demolitori previa approvazione della Direzione lavori.

La demolizione di marciapiedi, pozzetti e caditoie dovra avvenire con martello demolitore od altro mezzo previa
approvazione della D.L.

Le demolizioni devono venire limitate alle parti ed alle dimensioni stabilite dalla D.L.

La rimozione delle parti metalliche annegate nel calcestruzzo dovranno avvenire previa demolizione localizzata
superficiale del c.a. in modo da tagliare le parti metalliche emergenti sotto la superficie del c.a. e poter passivare in
modo adeguato i monconi metallici che rimangono annegatinel c.a. che sara poi ripristinato con prodotti specifici.
Qualora per mancanza di puntellamenti o di altre precauzioni venissero danneggiate altre parti od oltrepassatii limiti
fissati, le parti danneggiate o indebitamente demolite devono essere ricostruite a spese dell’Appaltatore.

Per tutte le opere di demolizione, sia parziale che totale (anche in sezione obbligata), di murature, elementiin c.a. ecc,
I'impresa dovra avere cura di non danneggiare le opere residue, di produrre e di prevenire la formazione di polveri
vibrazioni e rumoriverso gli ambienti adiacenti.

E assolutamente vietato gettare dall’alto i materiali in genere, i quali devono essere trasportati e guidati in basso, e di
sollevare polvere (sara onere dell’impresa provvedere, se necessario alla opportuna bagnatura dei materiali di risulta).
Sara onere dell’impresa il trasporto di tutti i materiali di risulta a discarica autorizzata, gli oneri di discarica, la pulizia
sistematica e finale di tuttiilocali e delle aree di cantiere o poste in prossimita dello stesso.

Tutti i materiali riutilizzabili, a giudizio insindacabile della D.L., dovranno essere accuratamente trasportati ed ordinati
nei luoghi di deposito che verranno indicati dalla D.L. stessa.

Sono inoltre a carico della ditta appaltante:

L’esecuzione di tutte le opere provvisionali di puntellazione, passerelle, protezioni, linee vita ecc. e quanto altro
necessario allo svolgimento dei lavori in condizioni di assoluta sicurezza;

Tutti gli onerie magisteri necessari per dare le opere perfettamente idonee alle successive opere di ricostruzione;

Tutti gli oneri conseguenti al fatto di dover operare al di fuori dei normali orari di lavoro ed eventualmente in giornata
festiva.

Tutte le opere di impermeabilizzazione provvisoria necessarie ad evitare infiltrazioni d’acqua all’interno delle aree
aeroportuali ed in funzione durante lo svolgimento dei lavori.

Tutti i rottami e le macerie devono essere trasportati alle pubbliche discariche, previe eventuali ulteriori suddivisioni o
disfacimenti; la Direzione Lavori ha tuttavia la facolta di prescrivere che parte dei materiali di risulta, se riconosciuti
idonei, vengano successivamente riutilizzati.

I materiali provenienti da tali demolizioni resteranno di proprieta dell’Impresa, essendosene tenuto conto nella
determinazione dei corrispondenti prezzi di elenco.

La Direzione dei Lavori si riserva di disporre, con sua facolta insindacabile, 'impiego deisuddetti materiali utili per la
esecuzione dei lavori appaltati.

Gli oneri sopra specificati si intendono compresi e compensati nei relativi prezzi di elenco.
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6.2 CARATTERISTICHE DEI MATERIALI
Per la descrizione delle caratteristiche dei materiali sirinvia al capitolo introduttivo ”Caratteristiche tecniche generali
dei materiali”.

6.2.1 CALCESTRUZZO PER GETTI IN OPERA
In particolare I’Appaltatore dovra verificare e assicurare che i valori di slump richiesti siano verificati al momento del
getto in opera del calcestruzzo.
Gli elaborati di progetto per tutti gli elementiriportano le caratteristiche definite in conformita alle norme UNI-EN 206-
1:2006 e UNI 11104:2004 e al D.M. 17.01.2018
e Classe di esposizione
e Classe di resistenza del calcestruzzo
e Rapporto massimo a/c per durabilita
e Contenuto minimo di cemento per durabilita
Classe di abbassamento al cono (slump)
Dimensione massima dell’inerte
e Resistenza cubica caratteristica a 28 gg

6.2.2 ACCIAIO PER ARMATURA DELLE STRUTTURE IN CALCESTRUZZO

Barre ad aderenza migliorata in acciaio tipo B450C laminato a caldo, secondo D.M. 17.01.2018, classe di duttilita C
secondo Eurocodice 2, appendice C.1.

e Tensione caratteristica di snervamento: fyk = 450 MPa
e Tensione caratteristica di rottura e rapporti tra le tensioni: fik 2 540 MPa
e Allungamento percentuale caratteristico: (Agtk 27.0 %

e 1135 (fu/fy)s1.35
o (fy/fynomk <1.25

6.3 CONTROLLI IN CORSO D’OPERA

Durante il corso dei lavori la D.L., richiedera il confezionamento di provini supplementari (oltre a quelli previsti per
normativa), per I’esecuzione delle seguenti prove atte a garantire il controllo della qualita:

durezza degli inerti;

prova Los Angeles — resistenza alla frantumazione;

prova Micro Deval ad umido.

misure della consistenza del calcestruzzo con il metodo del cono (SLUMP), in accordo con la Norma UNI EN 206 -1.
Prove con sclerometro per verificare la resistenza del calcestruzzo.

I controlli i relativi quelli relativi al dosaggio del cemento da eseguire su calcestruzzo fresco in base a quanto stabilito
nelle norme UNI 6393-72 e 6394-69 (poiché di regola tale determinazione deve essere eseguita entro 30 minuti
dallimpasto, occorre attenzione particolare nella scelta del luogo di esecuzione).

In particolare, in corso di lavorazione, sara altresi controllata l'omogeneita, il contenuto d’aria ed il rapporto
acqua/cemento.

Circa le modalita di esecuzione delle suddette prove, si specifica quanto segue.

La prova di consistenza si eseguira misurando l'abbassamento al cono di Abrams (slump test), come disposto dalla
Norma UNI 7163-79. Tale prova sara considerata significativa per abbassamenti compresi fra 2 e 20 cm. Per
abbassamenti inferiori a 2 cm si dovra eseguire la prova con la tavola a scosse secondo il metodo DIN 1048, o con
l'apparecchio VEBE'"

La prova di omogeneita & prescritta in modo particolare quando il trasporto del conglomerato avviene mediante
autobetoniera. Essa verra eseguita vagliando due campioni di conglomerato, prelevati a 1/5 e 4/5 dello scarico della
betoniera, attraverso il vaglio a maglia quadra da 4,76 mm.

La percentuale in peso di materiale grosso nei due campioni non dovra differire pit del 10%. Inoltre ’abbassamento al
cono dei due campioni prima della vagliatura non dovra differire piu di 3 cm.

La prova del contenuto d’aria ¢ richiesta ogni qualvolta si impieghi un additivo aerante. Essa verra eseguita con il
metodo UNI 6395-72.
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Il rapporto acqua cemento dovra essere controllato determinando I’acqua contenuta negli inerti e sommando tale
quantita all’acqua di impasto.

In fase di indurimento potra essere prescritto il controllo della resistenza a diverse epoche di maturazione, su campioni
appositamente confezionati.

Qualora per esigenze legate alla logistica di cantiere 0 ad una rapida messa in servizio di una struttura o di porzioni di
essa si rende necessario prescrivere un valore della resistenza caratteristica a tempi inferiori ai canonici 28 giorni o a
temperature diverse dai 20 °C i controlli di accettazione verranno effettuati con le stesse modalita sopra descritte fatta
eccezione per le modalita di conservazione dei provini che verranno mantenutiin adiacenza alla struttura o all’elemento
strutturale per il quale é stato richiesto un valore della resistenza caratteristica a tempi e temperature inferiori a quelle
canoniche. Resta inteso che in queste situazioni rimane sempre I’obbligo di confezionare e stagionare anche i provini
per 28 giorni a 20 °C e U.R. del 95% per valutare la rispondenza del valore caratteristico a quello prescritto in progetto.

6.4 TRATTAMENT! SUPERFICIALI

Tutte le strutture in acciaio dovranno essere protette contro la corrosione mediante uno dei cicli di pitturazione definiti
nel presente articolo.

I cicli di verniciatura saranno preceduti da spazzolature meccaniche o sabbiature secondo le disposizioni impartite di
volta in volta dalla Direzione dei Lavori.

I cicli di verniciatura saranno formati da un minimo di tre mani di prodotti verniciati mono o bicomponenti indurenti
per filmazione chimica o filmazione fisica.

Le caratteristiche di composizione dei cicli da applicare sono diseguito indicate.

6.4.1 PITTURAZIONE DI SUPERFICI IN ACCIAIO

I cicli di verniciatura saranno formati da un minimo di tre mani di prodotti verniciatimono o bicomponenti indurenti
per filmazione chimica o filmazione fisica; le caratteristiche di composizione dei cicli da applicare sono le seguenti:

6.4.1.1 CicLO “A”

Il rivestimento dovra essere formato come minimo da tre mani di prodotti vernicianti.

Le caratteristiche di composizione degli strati dovranno essere le seguenti:

1° strato - Mano di fondo al clorocaucciu pigmentata con minio e cromato di zinco (Zn Cr 04),avente un ottimo potere
bagnante sul supporto.

Caratteristiche formulative della mano di fondo:

- tipo di legante clorocaucciu
-PVC % (1) 36%

- % pigmenti sul totale polveri 82%

- tipi di pigmento minio - ZnCrO4

- legante secco % 25%

- spessore del film 80100 p

- metodo diapplicazione pennello

2° strato - Mano intermedia al clorocaucciu pigmentata con: rosso ossido, ferro micaceo, alluminio avente un ottimo
potere diattacco alla mano sottostante.
Caratteristiche formulative della mano intermedia:

- tipo di legante clorocaucciu

-PVC % 41%

- % pigmento sul prodotto finito  14%

- tipi di pigmento rosso ossido, ferro-micaceo, alluminio
- legante secco % 28%

- spessore del film 80 +100 p

- metodo di applicazione pennello

3° strato - Mano di finitura: clorocaucciu acrilica pigmentata con biossido di titanio, avente una ottima resistenza agli
agenti atmosferici e chimici.
Caratteristiche formulative della mano di finitura:

- tipo di legante clorocaucciu acrilica

-PVC % 26%

- % pigmento sul prodotto finito 26%

- tipo di pigmento biossido di titanio (TiO2)

- legante secco % 33%
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- spessore del film 40
- metodo di applicazione pennello o rullo

6.4.1.2 CicLO “B”

Il rivestimento dovra essere formato come minimo da tre mani di prodotti vernicianti. Le caratteristiche di
composizione degli strati dovranno essere le seguenti:
1° strato - Mano di fondo epossidica pigmentata con ZnCrO4 (cromato di zinco) avente un ottimo potere bagnante sul

prodotto.

Caratteristiche formulative della mano di fondo:

- tipo di legante epossidico

-PVC % 36%

- % pigmento sul totale polveri ~ 25%

- tipo di pigmento cromato di zinco ZnCrO4
- legante secco % 26%

- spessore del film 30+40p

- metodo di applicazione pennello

2° strato - Mano intermedia epossidica pigmentata con biossido di titanio (TiO2), avente un ottimo potere di attacco alla
mano sottostante:

- tipo di legante epossidico

-PVC% 40%

- % pigmento sul prodotto finito 11%

- tipo di pigmento biossido di titanio (TiO2)
- legante secco % 26%

- spessore del film 80+ 100 p

- metodo diapplicazione pennello

3° strato - Mano di finitura poliuretanica di tipo non ingiallente e non sfarinante. 1l tipo di polisocianato dovra essere
alifatico (né aromatico, né cicloalifatico), con un contenuto di monometri volatili non superiore allo 0,7% (ASTM D
2615767 T):

- tipo legante poliuretanico

-PVC % 16%

- % pigmento sul prodotto finito 26%

- tipo di pigmento biossido di titanio (TiO2)
- legante secco % 39%

- spessore del film 3040

- metodo di applicazione pennello o rullo

6.4.1.3 CicLO “C”.

Il rivestimento dovra essere formato come minimo da quattro mani di prodotti verniciati. Le caratteristiche di
composizione degli strati dovranno essere le seguenti:

1° strato - Mano di fondo oleofenolica i cui pigmenti inibitori dovranno essere di base: ossido di piombo (minio),
cromati di zinco, fosfati di zinco, cromati di piombo, silico-cromati di piombo, in composizione singola o miscelati tra
loro in modo da conferire la migliore resistenza alla corrosione. E’ ammessa la presenza diriempitivi a base di solfato
di bario (BaSO4) e silicati in quantita non superiore al 45% sul totale dei pigmenti e riempitivi.

Caratteristiche formulative della mano di fondo:

- tipo di legante oleofenolico
- % pigmenti sul totale polveri 55%
- tipo di pigmento ossido di piombo, cromati di zinco, fosfati di zinco,cromati di piombo, silico-

cromatidi piombo
- legante secco (resina) % 18%

- tipo di olio nel legante olio di lino e/o legno

- % olio nella resina secca 60%

- spessore del film secco 35 +40 pn

- metodo diapplicazione pennello o rullo
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2° strato - Mano intermedia oleofenolica di colore differenziato dalla 1° mano, di composizione identica al 1° strato; il
pigmento inibitore potra essere sostituito con aggiunta di ossido di ferro per la differenziazione del colore, in quantita
non superiore al 6% sul totale dei pigmenti e riempitivi.

Caratteristiche formulative della 2a mano:

- tipo di legante oleofenolico
- % pigmenti sul totale polveri 55%
- tipi di pigmento ossido di piombo, cromato di zinco, fosfato di zinco, cromati di piombo,

silico-cromati di piombo, ossido di ferro
- legante secco (resina) % 18%

- tipo di olio nel legante olio di lino e/o legno
- % olio nella resina secca 60%

- spessore del film secco 35+40

- metodo diapplicazione pennello, rullo, airless

3° strato - Mano intermedia alchidica modificata con olii vegetali e clorocaucciu, il cui rapporto in peso, a secco, dovra
essere di 2:1. Non sara tollerata la presenza di colofonia.
Caratteristiche formulative della 3a mano:

- tipo di legante alchidico-clorocaucciu
- % pigmenti sul totale polveri 55%
- tipi di pigmento biossido di titanio (TiO2), ftalocianina bleu

- % di TiO2 sul totale pigmento  30%
- legante secco (resina) % 40%

- tipo di olio nel legante olio vegetale

- % olio nella resina secca 60%

- spessore del film secco 35+40p

- metodo diapplicazione pennello, rullo, airless

4° strato - Manto di finitura alchimica modificata con olii vegetali e clorocauccit di composizione identica al 3° strato,
di colore differente dalla precedente mano.
Caratteristiche formulative della 4a mano:

- tipo di legante alchidico-clorocaucciu
- % pigmenti sul totale polveri 55%
- tipi di pigmento biossido di titanio (TiO2), ftalocianina bleu

- % TiO2 sul totale pigmento 30%
- legante secco (resina) % 40%

- tipo di olio nel legante olio vegetale

- % olio nella resina secca 60%

- spessore del film secco 35+40

- metodo diapplicazione pennello, rullo, airless

Dato che nelle caratteristiche formulative dei singoli stadi relative ai cicli A. B e C sono presenti sostanze tossiche e
potenzialmente cancerogene, come specificato dal D.M. 25 luglio 1987 n. 555 (S.0. alla G.U. n. 15 del 20.1.1988),
rettificato con avviso pubblicato sulla G.U. n. 90 del 18.4.1988, si dovra adottare una serie di misure procedurali ed
organizzative, al fine di ottenere un controllo ambientale e sanitario, tenendo peraltro presente quanto disposto dal
D.P.R. 20.2.1988 n. 141 (G.U. n. 104 del 5.5.1988).

6.4.2 PITTURAZIONE DI SUPERFICI IN ACCIAIO
Il ciclo di verniciatura proposto per la struttura portante in acciaio, dell’impalcato da realizzare tiene conto della

particolare geometria della struttura e delle difficolta di eventuali interventi di manutenzione seppur programmata.
Verranno verniciate le parti esterne a vista dei cassoni metallici secondo le indicazioni di seguito riportate.
Ciclo di verniciatura: Sistema per esterni

e Sabbiatura Sa 21/2 1SO 8501-01

e Primer zincante inorganico tipo GABBRO ZN 90 (o similari)

e Intermedio epossi-vinilico tipo TITANIA EP HV (o similari)
Finitura fluoro carbonica tipo TITANIAFL (o similari)

e Oppure Finitura poliuretanica tipo GEL THIX (o similari)
e Ritocchi
e Sgrassaggio, spazzolatura meccanica al grado St3 1SO 8501-1
e Primer epossidico tipo EPONEX ST HR (o similari)
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6.4.3 CARATTERISTICHE DI RESISTENZA (CHIMICO-FISICHE) DEL CICLO DI VERNICIATURE
ANTICORROSIVE.

1) Le caratteristiche di resistenza (chimiche-fisiche ) si intendono per cicli di verniciatura anticorrosiva applicata su
supporti in acciaio tipo UNI 3351 sottoposti ad invecchiamento artificiale.

Per l'invecchiamento artificiale & previsto un ciclo cosi composto:

Agente aggressivo Durata Temperatura
Radiazione ultravioletta 6h 60°C
Corrosione per immersione continua | 12 h 35°C
in soluzioni aerate (U.N.l. 4261/66).

Corrasione in nebbia salina (U.N.l.- | 12 h 35°C
5687-73)

Radiazicne ultravioletta. 6h 60°C
Immersione in soluzione satura di | 12 h 35°C
CaCl2

Dopo il ciclo di invecchiamento artificiale, verranno eseguiti i controlli riportati di seguito.
2) Ingiallimento: secondo norma DIN 53230.
Il prodotto di finitura deve essere non ingiallente (prova su prodotto non pigmentato).
3) Ruggine e Blistering (ASTM D 714/56) (DIN 53210):
Ciclo <<A>> Blistering: 1°strato = 9F
2° strato =9M
3°strato = 9F
Ruggine: RO (ruggine assente)
Ciclo <<B>> Blistering: 1°strato =9M
2° strato =9M
3° strato = 9F
Ruggine: RO (ruggine assente)
Ciclo <<C>> Blistering: 1°strato = 9F
2° strato = 9F
3° strato =9M
4° strato = 9F

Ruggine: RO (ruggine assente)
4) Adesione (DIN 53151):
Ciclo <<A>> Gto + Gt1 (stacco nullo al massimo del 5%)
Ciclo <<B>> Gto (stacco nullo)
Ciclo <<C>> Gto + Gt1 (stacco nullo al massimo del 5%)
5) Spessore films secchi:
Ciclo <<A>> 1°strato =90 u

2°strato =80 p

3°strato =40 p
Ciclo <<B>> 1°strato =30 p

2°strato.=90 p

3°strato=35p
Ciclo <<C>> 1°strato=35p

2°strato=35p

3°strato=35p

4°strato=35p
6) Resistenza all'abrasione: si determina solo su prodotto di finitura mediante Taber Abraser, con mola tipo CS 10,
dopo 1.000 giri con carico di 1 Kg.
Il'valore espresso come perdita in peso deve essere inferiore a 10 milligrammi.
7) Brillantezza: controllata mediante Glossmetro Gardner con angolo di 60°, deve avere un valore iniziale superiore al
90% e finale non inferiore all'80%.
8) Prova di piegatura a 180°(su lamierino d'acciaio UNI 3351) con mandrino @ 4 mm Al termine non dovranno
presentarsi screpolature o distacchi.
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6.4.4 PROVE DI ACCETTAZIONE DEIl PRODOTTI.

L'Impresa dovra preventivamente inviare a un laboratorio ufficialmente riconosciuto quanto segue:

a) campioni dei prodotti componenti il ciclo con relativi diluenti in contenitori sigillati del peso di 0,500 Kg e nel
numero di tre per ogni prodotto (uno di questi campioni non deve essere pigmentato);

b) schede tecniche dei prodotti verniciati compilate in tutte le loro voci e fogli per le:

- caratteristiche di composizione: foglio A;

- caratteristiche di applicazione: foglio B.

Il colore di finitura sara indicato dalla Direzione Lavori; i pigmenti necessari per il raggiungimento del tono di colore
richiesto dovranno essere nella scheda riportante le caratteristiche di composizione, sottratti alla quantita percentuale
del solvente.

Controllata la rispondenza del rivestimento con le caratteristiche di resistenza richieste, i prodotti componenti il ciclo
saranno identificati mediante analisi spettrometrica all'infrarosso. La Direzione dei Lavori potra far accertare in ogni
momento sui prodotti presenti in cantiere la corrispondenza delle caratteristiche di resistenza, di composizione e di
applicazione accertate in fase digara e/o riprodurre gli spettri IR su detti materiali.

Tali spettri dovranno essere uguali a quelli ricavati dai campioni.

Prove caratteristiche di resistenza (chimico-fisiche)

N°® Prova (ciclo <<A>>) Fondo Intermedia Finitura

1 Blistering 9F OM 9F

2 Ruggine RO

3 Adesione Gto=Gtl

4 Spessore films secchi 90u | 80u 404

5 Abrasione <10 mg

6 Brillantezza iniziale = 90%

7 Brillantezza finale =80%
Prove caratteristiche di resistenza (chimico-fisiche)

N® Prova (ciclo <<B>>) Fondo Intermedia Finitura

1 Blistering 9F 9M 9F

2 Ruggine RO

3 Adesione Gto

4 Spessore films secchi 30p | 90u 35

5 Abrasione <10 mg

6 Brillantezza iniziale = 90%

7 Brillantezza finale = 80%
Prove caratteristiche di resistenza (chimico-fisiche)

N°® Prova (ciclo <<C>>) Fondo Intermedia Finitura

1 Blistering 9F oM 9F

2 Ruggine RO

3 Adesione Gto+Gtl

4 Spessore films secchi 35 | 35 35pu

5 Abrasione <10 mg

6 Brillantezza iniziale = 90%

7 Brillantezza finale > 80%

7 INTERVENTI DI RIPRISTINO ELEMENTI IN CALCESTRUZZO

Le travi dell'impalcato presentano caratteristiche di resistenza, valutate con le 6 prove di rottura, molto elevate e lo
stato di carbonatazione non € ancora molto avanzato in quanto interessa almassimo 9-17 mm ma nel 50% dei campioni
analizzati il fenomeno € assente.

7.1 FASI OPERATIVE
Si prevede di ricostruire lo spigolo e di ripristinare la forma originaria delle travi e della soletta dove degradato
mediante i seguenti interventi:
e Idroscarifica o idrosabbiatura del supporto per eliminare le parti incoerenti. Nell’eseguire queste operazioni va
previsto I'utilizzo di teli filtranti per raccogliere i materiali di risulta.
e Eventuale spazzolatura dei ferri, applicazione passivante, protettivo contro la corrosione, contenente inibitori
di corrosione per la protezione attiva delle armature del cemento armato
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e Ricostruzione del copriferro mancante mediante applicazione di malta fibrorinforzata tissotropica a ritiro
compensato. Il materiale deve essere resistente ai sali e deve avere una buona adesione al supporto, la malta
deve essere applicata su sottofondo compatto, opportunamente irruvidito con uso di spatola o cazzuola senza
necessita di casseri anche in verticale.

e Trattamento di tutta la superficie con pittura acrilica anticarbonatazione a base di resine ad alta reticolazione
per limpregnazione superficiale del calcestruzzo.

Durante I’esecuzione del ripristino, la struttura non dovra essere sottoposta a vibrazioni d’intensita tale da
compromettere ’aderenza malta — supporto per almeno 12 ore, né si potranno applicare forti sollecitazioni (carichi)
prima di 48 ore dall’intervento.

7.2 MATERIALI

7.2.1 MALTA CEMENTIZIA PREMISCELATA TISSOTROPICA A RITIRO COMPENSATO

Malta cementizia fibrorinforzata tissotropica a ritiro compensato, per il rispristino superficiale delle travi e soletta in
c.a. tipo EXOCEM FP di Ruredil a base di cemento (o similari), inerti selezionati, additivi superfluidificanti, agenti per
il controllo del ritiro sia in fase plastica (UNI 8996) sia in fase indurita (UNI 8147) e fibre di polipropilene. La malta
tixotropica, fortemente adesiva al calcestruzzo, al laterizio e al ferro, durabile e idonea per riparazioni e rivestimenti
strutturali, senza ritiro.

La malta deve essere applicata su sottofondo compatto, opportunamente irruvidito con uso di spatola o cazzuola senza
necessita di casseri anche in verticale; lo spessore massimo consentito & di 50 mm per strato.

Il prodotto deve rispondere ai requisiti definiti nella UNI EN 1504/9 “Prodotti e sistemi per la protezione ¢ la
riparazione delle strutture in calcestruzzo: definizioni, requisiti, controllo di qualita e valutazione della conformita.
Principi generali per 'uso dei prodotti e sistemi” e ai requisiti minimi richiesti dalla EN 1504 -3 “Riparazione strutturale
e non strutturale” per malte strutturali di classe R4.

Requisiti minimi richiesti dalla norma EN 1504-3 per malte strutturali di classe R4:

Acqua d’impasto per 100 kg di premiscelato secco 15— 16 litri
Consistenza della malta (EN 13395-1) 170 +/- 10 mm

Peso specifico malta fresca (EN 1015-6) 2,10 £0,05 g/cc
Resa (consumo di premiscelato secco) circa 1,8 kg/m2/mm
Espansione Contrastata 1gg > 0,04%
Resistenza Compressione 1,7,28 gg (EN 12190) >30; >37; >54 MPa
Resistenza Flessione 1,7,28 gg (EN 196-1) >3,5; >4,5; >7 MPa
Modulo elastico a 28gg (EN 13412) > 24 GPa

Forza d’aderenza alla barra liscia a 28 gg RILEM-CEB-FIP- RC6-78 >4 MPa
Forza d’aderenza alla barra aderenza migliorata a 28gg RILEMCEB-FIP- RC6-78 >32 MPa

Adesione al calcestruzzo a 28 gg (EN 1542) > 4 MPa
Reazione al fuoco (EN 13501-1) Euroclasse Al
Resistenza ai solfati (ASTM C88) Nessun degrado dopo 15 cicli

7.2.2 PROTETTIVO CONTRO LA CORROSIONE DE| FERRI DI ARMATURA

Prodotto protettivo contro la corrosione tipo RURECOAT 3 di Ruredil a base cementizia (o similari), contenente
inibitori di corrosione per la protezione attiva delle armature del cemento armato. Il prodotto é costituito da un
componente “A” in polvere e da un componente “B” liquido che, una volta miscelati, formano una pasta pennellabile.
Il prodotto deve essere rispondente ai requisiti definiti nella UNI EN 1504/9 “Prodotti e sistemi per la protezione ¢ la
riparazione delle strutture in calcestruzzo: definizioni, requisiti, controllo di qualita e valutazione della conformita.
Principi generali per I'uso dei prodotti e sistemi” e ai requisiti minimi richiesti dalla EN 1504 -7 “Protezione contro la
corrosione delle armature”.

7.2.3 PROTETTIVO ANTI-CARBONATAZIONE

Pittura protettiva anti carbonatazione tipo RURECOAT 1 di Ruredil (o similari), € un prodotto monocomponente in
dispersione acquosa a base diresine ad alta reticolazione per 'impregnazione superficiale del calcestruzzo.

La formulazione del prodotto, a base di una resina acrilica, protegge il calcestruzzo dagli effetti dannosi della
carbonatazione, impedendo la penetrazione della CO2 e di altri gas aggressivi, attraverso le porosita e le
microfessurazioni della pasta del cemento.

Il prodotto deve rispondere ai requisiti della EN 1504-2 "Sistemi di protezione della superficie di calcestruzzo" definiti
secondo i principi della UNI EN 1504-9 "Prodotti e sistemi per la protezione e la riparazione delle strutture in
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calcestruzzo: definizioni, requisiti, controllo di qualita e valutazione della conformita. Principi generali per l'uso di
prodotti e sistemi”.
Le caratteristiche principali dovranno essere:

e clevata impermeabilita all’anidride carbonica;

e clevata impermeabilita all’acqua (certificato ICITE);

e elevata permeabilita al vapore acqueo;

e ottima adesione al calcestruzzo sottostante.

7.3 CRITERI DI ACCETTAZIONE

L'impresa appaltatrice dovra fornire le schede tecniche dei materiali impiegati e dovranno essere condotte
delle prove di resistenza a compressione di campioni di malta e delle prove di adesione della miscela al
supporto.
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