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COMUNE DI PADOVA

Settore Lavori Pubblici

PROGRAMMA INNOVATIVO NAZIONALE PER LA
QUALITA' DELL'ABITARE

AMBITO: ARCELLA

PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA

Riqualificazione edificio ex Coni
Elaborato: QUADRO ECONOMICO CRONOPROGRAMMA

RUP: Ing. Nichele Emanuele
Capo Settore: Ing. Nichele Emanuele

Progettisti: Arch. Domenico Lo Bosco

Codice intervento n°® A2

CODICE

CUP A 2
importo complessivo: € 4'487'000,00
data: Febbraio 2021 0
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RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE DEL COMPLESSO DENOMINATO CONI

N. ord. |Descrizione N. rif. (*) Importo Euro
parziale totale

A LAVORI
1 Esecuzione delle lavorazioni: a
a a misura 3.150.000,00 €
b a corpo
c in economia

Totale A1 - Esecuzione delle lavorazioni 3.150.000,00 €
2 Attuazione dei piani di sicurezza: b
a a misura
b a corpo 120.000,00 €
[ in economia

Totale A2 - Attuazione dei piani di sicurezza 120.000,00 €

Totale A) Lavori a base d'asta 3.270.000,00 €

SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE

B APPALTANTE c
Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi
1 dall'appalto: c1 50.000,00 €
2 Rilievi, accertamenti e indagini c2 40.000,00 €
Allacciamenti ai pubblici servizi: adeguamento impianto
3 I.P. c3 20.000,00 €
4 a - imprevisti (5% di A) c4 163.500,00 €
Accantonamento art. 205 del Dgls. 50/2016 ( accordi
5 bonari) 78.100,00 €
6 Acquisizione di aree o immobili c5 0,00 €
7 Accantonamento di cui all'art. 113 del Dgls. 50/2016 cb 65.400,00 €

Spese tecniche relative alla progettazione, alle
necessarie attivita preliminari, nonché al
coordinamento  della  sicurezza in fase di
progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione
lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di

esecuzione, compresa iva e contributi
8 previdenziali di legge c7 458.000,00 €
9 Spese per attivita di consulenza o di supporto c8
10 Eventuali spese per commissioni giudicatrici c9
1 Spese per pubblicita e Tassa Aurita di vigilanza cl10 5.000,00 €

Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche
tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto,
collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed

12 altri eventuali collaudi specialistici cl1 10.000,00 €
13 I.V.A. (10% di A) ed eventuali altre imposte c12 327.000,00 €
Totale B) Somme a disposizione della S.A. 1.217.000,00 €

TOTALE DELL'INTERVENTO (A+B) 4.487.000,00 €
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