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BOZZA

Art. 1 Oggetto dell’appalto
Oggetto dell’appalto ¢ la redazione del progetto di fattibilita tecnica ed economica PFTE del
“Prolungamento della linea tranviaria SIR 3 fino al Comune di Legnaro (PD) - Polo Universitario
Agripolis” di cui al Documento di Indirizzo alla Progettazione (DIP), CON OPZIONE, in caso di
finanziamento dell’intervento, della redazione anche della progettazione definitiva e coordinamento
sicurezza in fase di progettazione, ai fini della successiva realizzazione di appalto integrato.
Il presente documento ha la finalita di fornire indicazioni tecniche per una corretta progettazione di
fattibilita tecnica ed economica ed (Opzionale) di progettazione definitiva per appalto integrato e
coordinamento sicurezza in fase di progettazione, nonché tutte le attivita tecnico-amministrative
finalizzate all'ottenimento dei pareri, delle autorizzazioni, ivi comprese tutte le prestazioni
professionali accessorie ai sensi degli articoli 23 e 24 del Decreto Legislativo n. 50 del 2016 ed
degli articoli 91 e 100 del Decreto Legislativo n. 81 del 2008, che definisca compiutamente:

e jtracciati;

* le tecnologie;

* il dimensionamento delle opere;

¢ le modalita costruttive;

* 1tempi necessari;

* 1icosti complessivi,
e valuti altresi I’impatto delle opere sul territorio.
Il progetto di fattibilita tecnica ed economica (di seguito “il progetto”) dovra essere redatto ai sensi
dell’art. 23 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e dovra tenere conto del D.M. 300 del 16/06/2017 per
quanto applicabile, seguendo le indicazioni contenute nel presente capitolato tecnico e nel DIP, e
dovra integrarsi con il progetto del “Sistema di trasporto intermedio a guida vincolata, tratta
funzionale Stazione - Voltabarozzo, SIR 3” di cui recentemente ¢ stato sottoscritto da APS Holding
S.p.A. il contratto di appalto integrato, secondo le istruzioni operative che I’Ente appaltante (di
seguito “committente”) formalizzera all’Appaltatore (di seguito “progettista”) prima dell’avvio
della progettazione e/o in corso di svolgimento dell’incarico.
Il progetto definitivo della linea SIR 3 con cui il PFTE dovra necessariamente integrarsi ¢ stato
approvato dal Comune di Padova con D.C.C. n. 59 del 27/05/2021 e per la realizzazione di tale
intervento ¢ stato individuato quale soggetto attuatore APS Holding S.p.A.. Anche per tale
prolungamento risultera soggetto attuatore APS Hoding S.p.A. (deliberazione G.C. n. 2022/0292 del
24/05/2022).
I servizi richiesti formano oggetto di un incarico unitario ed escludono l'ammissibilita di offerte
parziali. Il Comune di Padova si riserva comunque sin d’ora la facolta di non dar corso alla fase di
progettazione definitiva per appalto integrato e al coordinamento sicurezza in fase di progettazione,
o di affidare le predette attivita a professionalita diverse dall'aggiudicatario (interne od esterne al
Comune di Padova) qualora, per qualunque causa, si rendesse ci0 necessario ad insindacabile
giudizio della stessa. In tal caso nulla sara dovuto all’aggiudicatario del servizio se non le
competenze effettivamente rese e maturate per le attivita svolte sino a quel momento. E esclusa
qualunque forma di indennizzo per cessata prestazione unilaterale da parte del Committente. Il
Progettista, in tale ipotesi, in sede di presentazione dell’offerta, si obblighera a non avanzare,
alcuna pretesa di qualsivoglia natura o richiesta per risarcimento danni a qualsiasi titolo.
Le prestazioni tecniche specialistiche oggetto dell'incarico debbono rispettare, nelle diverse fasi di
attuazione dell'intervento, la normativa europea e nazionale vigente in materia di appalti pubblici,
nonché quella di matrice ambientale ed urbanistica (a titolo meramente esemplificativo e non
esaustivo: attivazione, ove prescritto, di procedure VIA/VAS o valutazione di incidenza o procedure
AIA; acquisizione, ove prescritto, di autorizzazioni in materia di prelievi e scarichi idrici, di
gestione di rifiuti, di emissioni in atmosfera; acquisizione, ove richiesto, di nulla-osta paesaggistici,
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acquisizione di ogni altro parere, autorizzazione, nulla osta prescritto dalla normativa vigente). Le
attivita tecniche dovranno altresi rispettare le specifiche tecniche e le clausole contrattuali contenute
nei criteri ambientali minimi adottati con Decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare, ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. n. 50 del 2016. Qualora venisse esercitata
I’opzione di redazione del progetto definitivo per appalto integrato dovra essere rispettato il
principio DSNH (Do No Significant Harm) secondo quanto specificato nel regolamento UE
2020/852.

Nello svolgimento delle prestazioni tecnico-specialistiche oggetto d'incarico dovra essere posta
particolare attenzione alla risoluzione delle possibili interferenze (viabilita ordinaria, cantieri edili,
ecc).

Le prestazioni tecniche specialistiche oggetto dell'incarico dovranno inoltre garantire il pieno
rispetto del cronoprogramma imposto dal soggetto finanziatore nonché i relativi limiti di spesa del
finanziamento statale.

Ai sensi dell’art. 31, comma 8 del D.Lgs n. 50 del 2016, il Progettista non puo avvalersi del
subappalto, fatta eccezione per indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi,
misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con esclusione
delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali.

Pertanto, ferma restando comunque la responsabilita esclusiva del Progettista, lo stesso dovra
prevedere la presenza specifica della figura del geologo e dell’archeologo all’interno della propria
struttura di progettazione.

Art. 2 Rapporti contrattuali
I rapporti contrattuali tra il Committente e il Progettista, di natura amministrativa o comunque non
compresi nel presente capitolato speciale d’appalto, sono definiti dal contratto relativo
all’affidamento dell’incarico. Di tali rapporti si riportano di seguito, non esaustivamente, i principali
punti:

* Affidamento - Corrispettivo dell’appalto e contabilizzazione del servizio;

* Durata del servizio - penali;

*  Oneri a carico dell’ Appaltatore;

e Subappalto;

* Pagamenti;

* Verifica finale della conformita delle prestazioni eseguite;

* Garanzia definitiva;

* Altri obblighi assicurativi;

¢ (Clausola risolutiva;

* Controversie.
I diritti di proprieta e/o di utilizzazione e sfruttamento economico del progetto rimarranno di
titolarita esclusiva del Committente che potra, quindi, disporne, senza alcuna restrizione, la
pubblicazione, la diffusione, I’utilizzo, la vendita, la duplicazione e la cessione anche parziale.
I1 Committente potra liberamente disporre degli elaborati di progetto anche modificandoli e/o
facendoli eseguire ad altro operatore economico, senza che il Progettista possa sollevare obiezioni,
eccezioni o rivendicazioni di sorta.
Il progetto resta di proprieta piena ed assoluta del Comune di Padova, che puo introdurvi tutte le
varianti ed aggiunte che ritenga necessarie senza che il Progettista possa sollevare eccezioni di
sorta. Restano altresi nella proprieta materiale e legale del Committente gli elaborati, i documenti,
gli atti comunque formati e su qualsiasi supporto prodotti dal Progettista nell’ambito dell’incarico.
I1 Committente ¢ altresi autorizzato alla utilizzazione piena ed esclusiva dei progetti, degli elaborati
e dei risultati dell’incarico e cio anche in caso di affidamento a terzi di uno o piu livelli progettuali,
varianti od altri interventi, stante 1’obbligo legislativo di aderenza e conformita tra i diversi gradi di
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progettazione, fatte salve le norme in merito alla proprieta intellettuale e al diritto d’autore come
regolati dalla L. n. 633 del 27/04/1941 e I’art. 2575 del C.C..

Art. 3 Norme di riferimento
I riferimenti da utilizzare nel presente incarico per la redazione del progetto sono i seguenti:

* D.PR. 5 ottobre 2010, n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del D. Lgs. 12
aprile 2006, n. 163, recante ei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”, per gli articoli in vigore;

* Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici ” e s..m.i..;

* D.M. 145/2000 “Regolamento recante il capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici, ai
sensi dell'articolo 3, comma 5., della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive
modificazioni, per gli articoli in vigore;

* D. Lgs. n. 285 del 30-04-1992 “Nuovo Codice della Strada” e s.m.i.;

* D.PR. n. 495 del 16-12-1992 “Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice
della strada” e s.m.1.;

* Decreto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 300 del 16-06-2017 “Linee guida per
la valutazione degli investimenti in opere pubbliche nei settori di competenza del Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti”, per quanto applicabile;

* Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 560 del 1-12-2017, sulla
progressiva introduzione dell’obbligatorieta dei metodi e strumenti elettronici specifici, per
quanto applicabile;

*  PUMS intercomunale di Padova, dei Comuni della Conferenza Metropolitana di Padova
(CO.ME.PA.);

* Decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilita Sostenibile n. 215 del 19/05/2021;

* Decreto Direttoriale n. 6785 del 11/06/2021 (Ministero delle Infrastrutture e della Mobilita
Sostenibili — Dipartimento per le Opere Pubbliche, le Risorse Umane e Strumentali —
Direzione Generale per I’Edilizia Statale e Abitativa e gli Interventi Speciali)

* D. Lgs. 9/04/2008, n. 81 Testo “Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro” e s.m.i.

* Decreto Ministero Infrastrutture ed Interno del 17.01.2018 “Aggiornamento delle Norme
Tecniche per le costruzioni” e s.m.i.

* Circolare Min. Infr. Trasp. 02.02.2009 n. 617 “Istruzioni per I’applicazione delle Norme
Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14.01.2008”.

* Decreto Ministero dei Lavori Pubblici 11/03/1988 “Norme tecniche riguardanti le indagini sui
terreni e sulle rocce, la stabilita dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le
prescrizioni per la progettazione, l'esecuzione e il collaudo delle opere di sostegno delle
terre e delle opere di fondazione.

* Norma UNI 8379:2000 "Sistemi di trasporto a guida vincolata (ferrovia, metropolitana,
metropolitana leggera, tranvia veloce e tranvia) — Termini e Definizioni".

* Norma UNI 11174:2014 "Materiale rotabile per tranvie e tranvie veloci, caratteristiche
generali e prestazioni".

* Norma UNI 7156:2014 "Tramvie urbane ed extraurbane - Distanze minime degli ostacoli
fissi dal materiale rotabile ed interbinario".

* Decreto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 05/11/2001 "Norme funzionali e
geometriche per la costruzione delle strade".

* Decreto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 19/04/2006 "Norme funzionali e
geometriche per la costruzione delle intersezioni stradali".

* D.PR. n. 503 del 24/07/1996 "Regolamento recante norme per 1’eliminazione delle barriere
architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici".
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* Regolamento UE n. 1300/2014 del 18/11/2014: Specifiche tecniche di interoperabilita per
I’accessibilita del sistema ferroviario dell’Unione per le persone con disabilita e le persone a
mobilita ridotta

* Norma UNI 11168-1:2006 “Accessibilita delle persone ai sistemi di trasporto rapido di
massa.

* UNI 7156 Tranvie e tranvie veloci — Distanze minime degli ostacoli fissi dal materiale
rotabile e interbinario — Altezza della linea aerea di contatto.

* UNI 7156 Distanze minime degli ostacoli fissi del materiale rotabile interbinario.

* UNI 11248 Illuminazione stradale.

* EN 13201 — 1/2/3 Illuminazione stradale.

* Circolare 081 MCTC del 31 maggio 1996 (ex legge 211/92) - Linee Guida per la
progettazione delle Tramvie.

e UNI 8379/2000 - Sistemi di trasporto a guida vincolata (ferrovia metropolitana,
metropolitana leggera, tramvia veloce e tramvia) — Termini e definizioni.

* UNI 7836 - Metropolitane. Geometria del tracciato delle linee su rotaia. Andamento
planimetrico ed altimetrico e tolleranze di costruzione.

* Norma UNI 5646-65 — Attraversamenti di ferrovie e tranvie extraurbane con strade
pubbliche.

e UNI - UNIFER 7156 - Tramvie urbane ed extraurbane - Distanze minime degli ostacoli fissi
dal materiale rotabile e interbinario.

* Norma CEI 0-2 — Guida per la definizione della documentazione di progetto degli impianti
elettrici;

* UNI 11726 “progettazione illuminotecnica degli attraversamenti pedonali nelle strade con
traffico motorizzato”

e UNIEN 11248 - Illuminazione stradale — Selezione delle categorie illuminotecniche

* UNIEN 13201-2 - [lluminazione stradale - Parte 2: Requisiti prestazionali;

* Decreto Legislativo n°® 626 del 19 Settembre 1994: “Norme generali per la prevenzione
degli infortuni”.

* Decreto Legislativo n® 494 del 14 Agosto 1996: “Prescrizioni minime di sicurezza e di
salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili: prime direttive per I’applicazione”.

e Altre norme UNI: Ente Nazionale di Unificazione; in particolare, UNI — UNIFER, inerenti
il progetto

* Altre norme CEI: Comitato Elettrotecnico Italiano, inerenti il progetto.

* Altre norme ISO: International Standards Organization, inerenti il progetto.

* Altre norme CENELEC: European Committee for Electrotechnical Standardization, inerenti
il progetto.

e Altre norme ITU — T: International Telecommunication Union-Telecommunication
standardization sector, inerenti il progetto.

* Altre norme IEC: International Electrotechnical Commission, inerenti il progetto.

» Altre norme IEEE: Institute of Electrical and Electronics Engineers, inerenti il progetto.

* Norme e circolari Ministero dei Trasporti - Codice della Strada vigente in Italia, inerenti il
progetto.

* Leggi regionali, normative comunali, regolamenti edilizi e della Azienda Sanitaria Locale

* Prescrizioni dei Vigili del Fuoco del Comando di zona.

Art. 4 Limiti finanziari per la realizzazione delle opere

La progettazione deve tener conto dell’entita della spesa complessiva prevista dal Committente per
la realizzazione del prolungamento della linea SIR 3, stimata indicativamente in € 51.300.000,00.
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Art. 5 Gruppo di progettazione
Il Progettista ha I’obbligo di mettere a disposizione del Committente, per tutta la durata
dell’incarico, il gruppo di progettazione dichiarato in sede di gara, composto da tutti i tecnici
responsabili delle prestazioni specialistiche necessarie per la redazione del progetto come di seguito
indicate:
-progettazione ferrotramviaria
- studi trasportistici
-progetti di strutture
-progetto architettonico/paesaggistico e inserimento urbanistico
-progetto delle opere idrauliche
-progetto delle opere elettrotecniche ed impiantistiche
-indagini geologiche e geotecniche
-indagini preliminari archeologiche
-valutazione previsionale e redazione di studi degli impatti ambientali
-redazione delle prime disposizioni per la sicurezza
-redazione di piani economici e finanziari e di ACB (Analisi Costi - Benefici)
- modellazione in ambito BIM
Il gruppo di progettazione deve essere composto almeno delle seguenti figure professionali

1. n. 3 iscritti all’albo professionale esperti in progettazione di sistemi di trasporto a guida

vincolata di tipo tramviario, in progettazione di studi trasportistici ¢ piani del traffico e in
progettazione stradale/infrastrutturale e riqualificazione urbana;
2. n. 1 iscritto all’albo professionale esperto in progettazione idraulica e idrologica

n. 1 iscritto all’albo professionale esperto in progettazione edile e strutturale

4. n. 1 iscritto all’albo professionale esperto in progettazione impianti di trazione elettrica e im-
pianti speciali

5. n. 1 iscritto all’albo professionale esperto in progettazione impianti tecnologici (informatica,

automazioni, sistemi e di reti di telecomunicazione, e segnalamento)

(98]

6. n. 1 iscritto all’albo professionale esperto in acustica, vibrazioni e in studi di impatto am-
bientale

7. n. 2 iscritti all’albo professionale esperti nella tutela, conservazione e restauro dei beni
architettonici e nella conservazione del patrimonio paesaggistico

8. n. 1 iscritto all’albo professionale esperto archeologo;

9. n. 1 iscritto all’albo professionale esperto geologo;

10. n. 1 iscritto all’ Albo professionale esperto agronomo;

I1.n. 1 possessore dei requisiti di cui all’art. 98 del D. lgs. 81/2008, esperto in piani di
coordinamento e sicurezza ;

12. n. 1 esperto in costi di gestione di infrastrutture di trasporto e piani economici e finanziari;

13. n. 1 progettista antincendio iscritto nell’elenco del Ministero dell’Interno ai sensi dell’art. 16
del D. Lgs 139/2006

14. n. 1 BIM Manager in possesso della relativa certificazione rilasciata da organismo accredita-
to.

All’interno del gruppo di progettazione deve essere altresi individuato il professionista responsabile
del coordinamento fra le varie prestazioni specialistiche, ai sensi dell’art. 24, comma 5, del D. Lgs.
50/2016, con gli estremi identificativi di iscrizione all’Albo.

Una stessa figura professionale puo risultare esperta anche per piu di una delle tipologie indicate a
condizione comunque che il gruppo di progettazione sia composto da almeno n.10 professionisti.
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In nessun caso, se non previa espressa autorizzazione del Committente, il Progettista ha facolta di
modificare la composizione del gruppo di progettazione proposto. In caso di modifiche non
autorizzate al Committente ¢ riconosciuta la facolta di risolvere il Contratto.

I1 Committente ha facolta di chiedere in qualsiasi momento per giustificati motivi, ricondotti e/o
riconducibili alla rilevata inidoneita professionale del personale incaricato dell’espletamento delle
prestazioni oggetto del Contratto, la sostituzione dello stesso, senza che in conseguenza di tale
circostanza il Progettista possa avanzare pretese di sorta, a qualunque titolo, nei confronti della
Stazione appaltante.

Nel caso in cui venga richiesta la sostituzione, il Progettista dovra procedere alla medesima entro 15
(quindici) giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della formale richiesta da parte del
Committente. Il personale proposto per la sostituzione dovra, in ogni caso, avere requisiti
professionali non inferiori a quello sostituito.

L’eventuale svolgimento delle prestazioni oggetto del contratto da parte di soggetti non idonei ¢
riconosciuta al Committente la facolta di procedere alla risoluzione del Contratto.

Art. 6 Caratteristiche ed esecuzione delle prestazioni
PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA TECNICA ED ECONOMICA
Il progetto di fattibilita tecnica ed economica dovra definire le caratteristiche qualitative e
funzionali dei lavori, il quadro delle esigenze da soddisfare e delle specifiche prestazioni da fornire
nel rispetto delle indicazioni contenute nel Documento Preliminare alla Progettazione, nonché le
ragioni della scelta della soluzione prospettata. Dovra tenere conto dell’entita della spesa
complessiva prevista dal Committente per i lavori in argomento e dovra essere sviluppato in
esecuzione delle direttive che saranno impartite dal Committente e in coerenza con la
documentazione posta a base di gara. I Committente si riserva la facolta di richiedere tutte le
integrazioni ¢ modifiche che si rendessero necessarie in corso di redazione della prestazione per
adeguare il progetto alle indicazioni che dovessero derivare da decreti, circolari, indicazioni o altro
emanate da parte del Ministero successivamente alla pubblicazione del bando per I’affidamento
dell’incarico, per la presentazione della richiesta di finanziamento dell’intervento. Tali modifiche e
intergrazioni si dovranno considerare compensate nell’onorario oggetto di incarico.
Le prestazioni relative alla progettazione di Fattibilita Tecnica ed Economica comprese
nell’incarico, secondo la classificazione di cui al DM 17 giugno 2016, sono riportate nell’ Allegato
G “Schema parcelle — Servizi relativi all’ Architettura e all’Ingegneria (DM 17 Giugno 2016)”.
In particolare secondo quanto previsto dall’art. 23 del D.Lgs. 50/2016, tenendo conto anche dei
contenuti del D.M. 300 del 16/06/2017, le prestazioni, salvo intervenute nuove indicazioni
ministeriali finalizzate all’acquisizione del finanziamento dell’intervento, si articoleranno nello
svolgimento delle seguenti attivita:
a) redazione della relazione illustrativa generale, con i contenuti di cui all’art. 14, comma 2, del
DPR 207/2010 contenente anche relazione di verifica preventiva dell’interesse archeologico
(art. 28 comma 4 del D.Lgs. 42/2004, per la procedura D.Lgs. 50/2016 art. 25 c. 1) ed
eventuali indagini dirette sul terreno secondo quanto indicato nell’art. 25 c. 8 del D.Lgs.
50/2016;
b) redazione della relazione tecnica, con i contenuti di cui all’art. 14, comma 2, del DPR
207/2010, corredata da rilievi, accertamenti, indagini e studi specialistici;
¢) redazione di
elaborati progettuali stabiliti dal RUP tra quelli previsti all’art. 21 del DPR 207/2010;
d) redazione dell’elaborato tecnico economico, con i contenuti di cui all’art. 14, comma 2, del
DPR 207/2010.
Per D’effettuazione delle suddette attivita, oltre a quanto prescritto dal citato art. 14, comma 2, il
Progettista dovra provvedere a:
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I. svolgere rilievi e indagini per verifiche dimensionali, sullo stato dei luoghi e preesistenze
che potrebbero comportare interferenze e/o interventi di adeguamento, su soprasuolo e sul
sottosuolo, da condurre con la moderna tecnica del BIM;

II. individuare almeno 3 alternative progettuali dal punto di vista delle scelte tecnologiche
(tracciato con evidenziato il posizionamento delle vie di corsa e delle fermate della linea
combinate eventualmente ad alternative di soluzione per alcune componenti);

III. effettuare un’analisi delle alternative progettuali individuando, tra le soluzioni, quella che
presenta il miglior rapporto costi e benefici per la collettivita, in relazione alle specifiche
esigenze da soddisfare e prestazioni da fornire;

IV. svolgere uno studio trasportistico, comprensivo di modellazioni, a supporto delle scelte
progettuali rispetto alle previsioni di domanda, tenendo come riferimento i criteri di
progettazione e prescrizioni metodologiche di cui all’Addendum e Appendice — tabelle di
sintesi e dell’analisi della mobilita urbana/ACE e ACB: istruzioni di compilazione riportate
nell’Avviso n. 2 del Ministero delle Infrastrutture dei Trasporti Reg. Uff. 0000766 del
04/02/2020. In particolare i dati dovranno riferirsi al piu al quinquennio precedente;

V. effettuare I’Analisi Benefici/Costi ai sensi del DM 300 del 16/06/2017 utilizzando la
metodologia riportata nell’Appendice all’Addendum di cui all’Avviso n. 2 del Ministero
delle Infrastrutture dei Trasporti Reg. Uff. 0000766 del 04/02/2020;

VI. Redigere le tabelle di sintesi dell’analisi della mobilita urbana /ACE/ACB, secondo quanto
previsto dall’Appendice all’ Addendum, compilando anche le note metodologiche di
accompagnamento delle Tabelle al fine di mettere in relazione tra loro i diversi dati in esse
rappresentati ed i dati desunti dalla eventuale ulteriore documentazione a corredo, secondo
quanto previsto dall’ Appendice all’Addendum;

VIL redigere una relazione esplicativa a dimostrazione che il rapporto tra i proventi
derivanti dai rientri tariffari e i costi di gestione del servizio e dell’infrastruttura sia almeno
pari a 0,35; l'eventuale quota residua deve essere coperta prioritariamente mediante il
riordino dei servizi esistenti e, solo per la parte restante, dalla Regione e/o dell'Ente
beneficiario. Per tale dimostrazione si dovra applicare la metodologia descritta
nell’ Appendice dell’Addendum Avviso n. 2 di cui al punto III;

VIII. redigere il calcolo sommario della spesa, effettuato applicando prezzi parametrici,
anche desunti da interventi similari realizzati, alle quantita caratteristiche di opere o lavori,
ovvero redigendo un computo metrico estimativo di massima.

IX. configurare la documentazione di cui ai punti precedenti in modo che risulti efficace per il
committente per presentare 1’istanza di finanziamento dell’intervento.

Il Progettista nella elaborazione finale dei documenti del Progetto di Fattibilita Tecnica ed
Economica dovra tenere conto delle linee guida tecniche ed economiche del Documento di
Indirizzo alla Progettazione, secondo le indicazioni del committente, i risultati dei rilievi e delle
verifiche tecniche e delle prescrizioni degli Enti preposti al rilascio di pareri, di nulla osta e di
autorizzazioni.

Per la redazione delle prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei piani di sicurezza, il
Progettista dovra tenere conto in particolare modo delle interferenze con la viabilita ordinaria.

Il Progettista dovra altresi predisporre lo studio agronomico, a firma di professionista dottore
agronomo/forestale abilitato, la cui relazione tecnica-agronomica dovra contenere almeno le
seguenti informazioni:

a) studio delle condizioni ambientali;

b) criteri di progettazione (dimensione, tipologia e ubicazione) delle opere da eseguire;

¢) redazione carta delle destinazioni d’uso, in considerazione delle aree boschive esistenti;

d) prima analisi economica.

Resta inteso che lo studio agronomico/forestale dovra altresi contenere ogni piu ampio
approfondimento, studio e/o indagine specialistica richiesta dalla normativa di settore, dal R.U.P.
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e/o dalle Autorita all'uvopo competenti. Parimenti si specifica sin d'ora che le predette richieste non
potranno in alcun modo essere foriere di istanze volte all'ottenimento di maggiori compensi,
rimborsi od indennita di sorta rispetto a quanto contrattualmente previsto.

Il Progettista dovra, altresi, recepire nel Progetto di Fattibilita Tecnica ed Economica, apportandovi
le necessarie modifiche od integrazioni, tutte le eventuali modifiche richieste nel processo di
approvazione interna dei Comuni interessati dal passaggio dell’infrastruttura.

Come gia specificato il Committente si riserva, a valle della consegna del progetto di Fattibilita
Tecnica ed Economica, la facolta di non proseguire negli sviluppi progettuali successivi (definitivo
per appalto integrato), liquidando al soggetto affidatario i soli corrispettivi contrattuali, senza che
quest’ultimo possa avanzare alcuna pretesa di qualsivoglia natura o richiesta per risarcimento danni
a qualsiasi titolo.

PROGETTAZIONE DEFINITIVA PER APPALTO INTEGRATO

11 progetto definitivo individua compiutamente i lavori da realizzare, nel rispetto delle esigenze, dei
criteri, dei vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni stabiliti dal Committente; il progetto definitivo
contiene, altresi, tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio delle prescritte autorizzazioni e
approvazioni, nonché la quantificazione definitiva del limite di spesa per la realizzazione e del
relativo cronoprogramma, attraverso l'utilizzo, ove esistenti, dei prezzari predisposti dalla Regione
Veneto, dalla regine Lombardia o da altre Regioni, di concerto con le articolazioni territoriali del
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, secondo quanto previsto al comma 16 dell'art. 23 del
D.1gs. n. 50 del 2016.

In particolare tale progetto dovra contenere tutti gli elementi utili per poter realizzare un appalto
integrato.

I1 progetto definitivo per appalto integrato dovra comunque comprendere tutti gli elaborati previsti
dalla normativa vigente in materia di appalti pubblici, nonché quella di matrice ambientale ed
urbanistica, e quella definita dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilita Sostenibili afferente
il Trasporto Rapido di Massa.

Gli elaborati grafici e descrittivi nonché i calcoli preliminari devono essere sviluppati ad un livello
di definizione tale che nella successiva progettazione esecutiva non si abbiano apprezzabili
differenze tecniche o di costo.

IT livello minimo di sviluppo del modello BIM in fase di progettazione definitiva per appalto
integrato dovra risultare in conformita alle previsioni del Capitolato Informativo eventualmente con
gli aggiornamenti non sostanziali effettuati dal Committente prima di esercitare 1’opzione prevista
contrattualmente ¢ comunque alle previsioni della Normativa Tecnica vigente in materia tenuto
conto che il Comune di Padova sta provvedendo agli adempimenti preliminari previsti all’art. 3 del
Decreto Ministeriale 01/01/2017 n. 560.

Le prestazioni relative alla progettazione definitiva per appalto integrato comprese nell’incarico,
secondo la classificazione di cui al DM 17 giugno 2016, sono riportate nell’ Allegato G “Schema di
parcella” — Servizi relativi all’ Architettura e all’Ingegneria (DM 17 Giugno 2016).

Nella progettazione definitiva per appalto integrato tra gli elaborati grafici dovra anche essere
inclusa una presentazione in rendering tridimensionale aggiornata e coerente con il livello di
progettazione relativo, comprendente il tracciato generale con viabilita ordinaria, aree verdi,
percorsi principali, nuove infrastrutture.

Il Progettista si impegna a recepire nel Progetto definitivo per appalto integrato, apportandovi le
necessarie modifiche od integrazioni, tutte le eventuali prescrizioni che fossero imposte dagli Enti
interessati nel processo di approvazione e di rilascio di pareri o autorizzazioni o dai Comuni
interessati dal tracciato.

COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA NELLA FASE DI PROGETTAZIONE

L’incarico comprende le prestazioni inerenti il coordinamento per la sicurezza in fase di
progettazione di cui agli articoli 91 e 92 del decreto legislativo n. 81 del 2008, compresa la
redazione del piano di sicurezza di cui agli articoli 91, comma 1, lettera a), del Decreto Legislativo
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n. 81 del 2008 e la redazione del fascicolo informativo di cui allo stesso articolo 91, comma 1,
lettera b), nel rispetto dell’allegato XV al citato Decreto Legislativo, integrante la progettazione;

I tempi di consegna e di espletamento delle prestazioni relativi al coordinamento della sicurezza
sono 1 medesimi previsti per la progettazione di fattibilita tecnica economica, definitiva per appalto
integrato.

Il Progettista, nell’ambito dei servizi accessori, dovra provvedere alla verifica, all’aggiornamento e
al completamento del rilievo topografico fornito dal Committente nella scala adeguata alla
progettazione definitiva per appalto integrato.

Le prestazioni progettuali devono comprendere tutti gli adempimenti tecnici, con la formazione di
relazioni, elaborati, rappresentazioni, illustrazioni ed ogni altro atto necessario, ancorché non
specificato in precedenza, necessari alla acquisizione dei pareri, delle autorizzazioni, dei nulla osta,
dei certificati, delle attestazioni e di ogni altro atto di assenso comunque denominato ovvero di
deposito di denunce di inizio attivita od altri adempimenti simili, anche presso amministrazione ed
Enti diversi, in particolare per il conseguimento, ove necessari o prescritti dall’ordinamento:

a) in materia sanitaria o igienico-sanitarie;

b) in materia di prevenzione incendi;

¢) in materia di strutture armate o in relazione alla disciplina per le costruzioni in zona sismica;

d) in materia storica e/o architettonica;

e) in materia ambientale e/o paesaggistica;

f) in materia di vincolo idrogeologico, di vincolo idrico-fluviale o idrico-demaniale;

g) in materia di accessi, svincoli o altre connessioni con la viabilita provinciale, regionale o statale;
h) in materia di approvvigionamento delle risorse energetiche e di collegamento alle reti relative al
ciclo delle acque, anche tramite semplici allacciamenti ai soggetti erogatori dei pubblici servizi,
compresa la definizione dei relativi costi e contributi necessari a tali allacciamenti;

1) in materia edilizia e urbanistica;

j) in materia eventuale di valutazione di impatto ambientale e di valutazione di valutazione
ambientale strategica.

La prestazione progettuale deve comprendere altresi tutti gli adempimenti, eventualmente necessari
o prescritti per la valutazione e ’approvazione del progetto in ambito di conferenza di servizi,
nonché la partecipazione personale alla stessa conferenza di servizi qualora a tali conferenze sia
stato convocato il Progettista.

Le modalita di redazione degli elaborati e quelle afferenti lo svolgimento di tutte le prestazioni
dovranno essere concordi al regolamento generale approvato con D.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207
(non solo per le parti tutt'oggi in vigore ma anche per tutte quelle disposizioni che, se pur
recentemente abrogate, non risultino in contrasto con la disciplina ad oggi vigente, con I’obbligo di
adeguamento ad eventuali nuove normative ¢ regolamenti che entreranno in vigore durante lo
svolgimento dell’incarico in quanto applicabili) nonché alle indicazioni, ai criteri ed alle procedure
impartite dal responsabile del procedimento ai sensi degli artt. 23, comma 4 e 31 del D.lgs. 50 del
2016.

I1 Progettista ¢ obbligato all’osservanza delle norme di cui agli articoli 2229 e seguenti del Codice
civile e, limitatamente a quanto non diversamente stabilito dal presente contratto e dagli atti dallo
stesso richiamati, ¢ obbligato all'osservanza della legge 2 marzo 1949, n. 143, della deontologia
professionale e di ogni altra normativa vigente nella materia correlata all’oggetto dell’incarico.

Il Progettista nell’espletamento dell’incarico dovra confrontarsi altresi con APS Holding S.p.A.,
attualmente soggetto attuatore della Linea SIR 3 e del suo prolungamento ad Agripolis e con i
tecnici degli uffici dei Comuni interessati dal tracciato, nonché con gli altri soggetti che abbiano
sottoscritto I’apposito Protocollo per il prolungamento della linea SIR 3, sempre rimanendo in capo
allo stesso ogni onere strumentale ed organizzativo necessario per 1’espletamento delle prestazioni.
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I1 Progettista ¢ tenuto ad eseguire 1’incarico nel rispetto delle indicazioni fornite dal RUP o da altra
figura delegata dal Committente e dovra agire nel rispetto dell’interesse pubblico senza interferire
con il normale funzionamento degli uffici e aggravare gli adempimenti e le procedure che
competono a questi ultimi, rimanendo esterno e indipendente dagli uffici e dagli organi del
Committente.

Il Progettista dovra presentare un cronoprogramma delle attivita affidate validato dal Responsabile
Unico del Procedimento, onde consentire la pianificazione dei momenti di verifica degli elaborati
prodotti.

Il Progettista senza alcun compenso aggiuntivo dovra provvedere:

a) alle integrazioni o modifiche imposte dal responsabile del procedimento in relazione alla
tipologia, alla dimensione, alla complessita e all’importanza del lavoro;

b) alle prescrizioni rilasciate dagli enti interferenti;

¢) alle prescrizioni, osservazioni e/o richieste di integrazioni emerse nel corso del subprocedimento
di verifica ex art. 26 del Codice dei contratti pubblici. Il committente si riserva di procedere alle
predette attivita di verifica durante tutto il corso della progettazione: I'aggiudicatario deve pertanto
rendersi disponibile a confronti periodici con l'organismo che svolgera tale compito secondo le
modalita che verranno stabilite anche in accordo con il RUP, senza che cid comporti maggiori oneri
per il Committente;

d) alle richieste di eventuali varianti o modifiche che il Committente riterra necessari, anche in
corso di elaborazione, su punti fondamentali del progetto o a seguito dell’emanazione di nuovi
decreti, circolari, indicazioni Ministeriali successivamente alla pubblicazione del bando di
affidamento dell’incarico

Il progetto definitivo per appalto integrato dovra essere sviluppato utilizzando la moderna
tecnologia Building Information Modeling (BIM) conforme alla norme UNI 11337, in moda da
consentire 1’utilizzo di modelli in 3Ddigitali e di rilevamento delle interferenze (clash detection),
per seguire l’intervento in tutto il ciclo di vita dalla progettazione, alla realizzazione e alla
manutenzione, secondo gli indirizzi che verranno forniti dal Committente in caso di utilizzo
dell’opzione.

Tutti gli elaborati devono essere sottoscritti dal progettista o dai progettisti responsabili degli stessi
e dal progettista responsabile dell’integrazioni delle varie prestazioni specialistiche.

Durante la progettazione il Progettista dovra coordinarsi con il Committente, garantendo la propria
presenza a tutti gli incontri che quest’ultimo, a suo insindacabile giudizio, ritenga necessari.

Il progetto, nella sua versione conclusiva, dovra essere prodotto in n. 1 originale e almeno n. 3 copie
cartacee piu n. 3 copie su supporto informatico compatibile con i prodotti indicati dal committente
contenente tutti gli elaborati e tutti i files in formato aperto editabile senza protezione, nonché n. 3
copie in formato .PDF, debitamente firmate e timbrate conformi all’originale, da ritenersi gia
retribuiti con il compenso stabilito. Non devono essere riscontrate discrepanze tra le versioni
cartacee e quelle su supporto informatico.

Potranno essere richieste, previa la corresponsione delle sole spese di produzione, ulteriori copie a
semplice richiesta del committente che potranno essere fornite anche a terzi (altre Amministrazioni,
Enti gestori sottoservizi, ecc.).

Sono, inoltre, a carico del progettista tutte le spese sostenute per la produzione di copie cartacee e/o
digitali che sara eventualmente necessario presentare durante le fasi intermedie dell’iter progettuale.
Gli elaborati grafici progettuali dovranno essere redatti in modo tale da consentirne la riduzione in
formato A3 al fine di redigere brochure per la presentazione del progetto, nonché viste renderizzate,
powerpoint, sequenze video, pannelli. La progettazione grafica di ipotesi di presentazione e
realizzazione informativa del progetto utilizzando anche eventualmente sistemi multimediali dovra
essere a cura e spese del Progettista.
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Relativamente all’esecuzione delle indagini a corredo della relazione geologica, nonché delle
ulteriori indagini, rilievi, verifiche e monitoraggi accessori e specialistici, si specifica sin d'ora che
saranno a carico del Progettista gli oneri di seguito specificati:

a) le spese per 'adozione di tutti i provvedimenti e di tutte le cautele necessarie per garantire la vita
e I’incolumita degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché per evitare danni
ai beni pubblici e privati;

b) il trasporto, montaggio e spostamento di tutte le attrezzature e di tutti gli impianti occorrenti per
assicurare una perfetta e rapida esecuzione delle opere, compresa la costruzione di nuove piste di
servizio e la sistemazione di piste esistenti per accedere ai punti dove dovranno essere effettuate le
indagini di ogni genere;

¢) il risarcimento dei danni di ogni genere ed il pagamento di indennita a quei proprietari i cui
immobili fossero in qualche modo danneggiati durante 1'esecuzione dei lavori;

d) la perdita, anche totale, di attrezzi, mezzi d’opera, macchinari, baracche ed altre opere
provvisionali da qualunque causa prodotte, anche eccezionale, compresi gli afflussi di acque
meteoriche o sotterranee di qualunque intensita, nonché le piene, anche improvvise e straordinarie,
dei corsi d'acqua prossimi ai lavori e ai cantieri;

e) il trasporto a rifiuto dei materiali provenienti dalle eventuali perforazioni e ritombamento degli
stessi ovvero qualora la perforazione sia stata attrezzata con piezometri od inclinometri, la stessa
sara protetta con idoneo chiusino carrabile;

f) le opere occorrenti all’imballaggio e alla consegna dei campioni prelevati nelle perforazioni;

g) tutti gli oneri inerenti il carotaggio continuo ed il prelievo dei campioni indisturbati, relativi alle
indagini geotecniche, ivi compresi quelli relativi al trasporto presso il laboratorio geotecnico e
chimico specializzato;

h) le soste necessarie per il prelevamento dei campioni indisturbati e rimaneggiati per le prove
geotecniche di laboratorio;

1) la fornitura di acqua eventualmente occorrente per le perforazioni;

j) la fornitura, dal giorno della consegna dei lavori sino a lavoro ultimato, di strumenti topografici,
personale e mezzi d’opera per tracciamenti, rilievi, misurazioni e verifiche di ogni genere;

k) le cassette catalogatrici contenenti le carote derivanti dalle perforazioni dovranno essere custodite
presso luoghi all'uopo idonei;

1) tutti gli oneri relativi all’ottenimento delle eventuali autorizzazioni riguardanti 1’accesso ai suoli
di proprieta privata e/o pubblica interessati dalle operazioni oggetto del presente incarico;

m) autorizzazioni all’impiego dei mezzi necessari.

Sono altresi a carico del Progettista gli oneri per 1’assistenza al RUP o ad altra figura delegata dal
Committente per I’ottenimento di permessi ed autorizzazioni prescritti dalla normativa vigente o
necessari al rilascio di nulla osta da parte degli organi preposti, nonché per partecipare a riunioni
collegiali indette dal Committente. Dovranno essere effettuate, al RUP e ad altra figura delegata
dalla stazione appaltante, per iscritto, in modo tempestivo tutte le comunicazioni in merito alle
evenienze che, per qualunque causa anche di forza maggiore, si dovessero verificare nella
conduzione delle prestazioni definite dall’incarico e che rendessero necessari interventi di
adeguamento o razionalizzazione dei servizi.

Art. 7 Oneri ed obblighi del Committente
I1 Committente mettera a disposizione del progettista la seguente documentazione:
* progetto definitivo linea SIR3 approvato con D.C.C. n. 59 del 27/05/2021;
*  PUMS intercomunale di Padova, dei Comuni della Conferenza Metropolitana di Padova
(CO.ME.PA.);
* delibera di Giunta Comunale per ’attivazione della procedura di affidamento dell’incarico;
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* dati del traffico sulla rete stradale comunale ed eventuali ulteriori rilievi a disposizione,
direttamente o indirettamente rilevati ed in possesso del Committente o dei Comuni su cui il
tracciato si svolge, eventuali integrazioni sono a carico del Progettista.

* volo aerofotogrammetrico e tecnologia LIDAR funzionale al rilievo topografico della tratta
Voltabarozzo — polo Universitario Agripolis;

Qualsiasi eventuale carenza e/o incongruenza nella documentazione fornita dal Committente non
potra in ogni caso fornire diritto al Progettista per richieste di compensi aggiuntivi, rimborsi spese,
slittamenti dei tempi contrattuali, ivi inclusi quelli per iscrizione delle riserve.

Art. 8 Corrispettivo del servizio

L’importo complessivo del servizio, stimato in applicazione del DM 17 giugno 2016 ¢ pari a €
2.346.790,88 (oneri ed iva esclusa) cosi suddiviso:

- € 447.505,44 progettazione di fattibilita tecnica ed economica comprensiva di prime indicazioni e
prescrizioni per la stesura dei piani di sicurezza,

- € 36.226,28 relazione geologica della progettazione di fattibilita tecnica ed economica,

- € 25.500,00 completamento e integrazione rilievo topografico fornito dal Comune di Padova (a
COorpo)

OPZIONALI

- € 1.734.334,12 progettazione definitiva per appalto integrato e coordinamento della sicurezza in
fase di progettazione

-€ 54.805,04 relazione geologica progettazione definitiva

-€ 30.420,00 indagini geologiche (a corpo)

-€ 18.000,00 indagini strutturali (a corpo)

Gli importi delle opere e e le spese tecniche suddivisi per categorie (esclusi oneri di legge ed IVA)
sono riportati in dettaglio nell’ Allegato G “Schema di parcella”.

L’onorario sopra indicato si intende riferito alla totalita delle prestazioni richieste, intendendosi
comunque comprese le attivita di modificazione e integrazione degli elaborati che fossero richieste
prima della consegna definitiva degli stessi, ovvero, dopo tale consegna e sino all’approvazione del
progetto, dalla Committenza o da terzi, al fine di adeguare il progetto in rapporto a intervenute
disposizioni normative e indicazioni Ministeriali per I’accesso alla richiesta di finanziamenti.

Il corrispettivo definitivo verra fissato all’aggiudicazione dell’appalto, in seguito al ribasso
formulato in sede di gara.

Art. 9 Termine esecuzione prestazioni

Progetto di Fattibilita Tecnica ed Economica e prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei
piani di sicurezza

Le prestazioni in oggetto dovranno essere svolte entro e non oltre 150 (centocinquanta) giorni
naturali consecutivi decorrenti dalla data della formale consegna del servizio da parte del RU, cosi
suddivisi:

- 40 (quaranta) giorni naturali consecutivi, decorrenti dalla data della formale consegna del servizio
da parte del RU, per la consegna del completamento e integrazione del rilievo topografico fornito
dal Comune di Padova e per la consegna del risultato dell’analisi di almeno 3 alternative progettuali
da sottopporre all’esame del Comune di Padova e degli altri 2 Comuni interessati dal tracciato
(Ponte San Nicolo e Legnaro).

- 110 (centodieci) giorni naturali consecutivi per la consegna del PFTE, decorrenti dalla formale
comunicazione del RUP, a seguito del formale benestare espresso dai Comuni interessati sull’analisi
delle alternative progettuali presentata.

In tale termine sono ricompresi anche 1 tempi collegati alla eventuale preventiva verifica (art. 26 del
D.Lgs. 50/2016) ed ad eventuali modifiche anche per adeguarsi a nuove normative o disposizioni
Ministeriale per [’accesso ai finanziamenti, nonché gli eventuali tempi necessari alla
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predisposizione di tutta la documentazione occorrente per le eventuali richieste di ottenimento
pareri, visti ed autorizzazioni da parte degli Enti preposti, rimanendo invece esclusi il processo
approvativo ed i tempi per I’adeguamento del progetto alle prescrizioni ed osservazioni, formulate
nel corso del processo approvativo.

In tale termine sono altresi compresi anche i tempi per la redazione della relazione geologica, della
relazione agronomica, della relazione archeologica nonché per 1’esecuzione dei rilievi, delle
eventuali indagini, dei monitoraggi, delle verifiche di cui ai servizi accessori e specialistici;
(OPZIONALE)

Progetto definitivo per appalto integrato e coordinamento sicurezza in fase di progettazione

Le prestazioni in oggetto dovranno essere svolte entro120 (centoventi) giorni naturali e consecutivi
decorrenti dalla data di comunicazione del RUP in ordine all’autorizzazione al proseguimento
dell’incarico, a seguito dell’acquisizione del finanziamento e dell’approvazione del progetto di
fattibilita tecnico ed economica, salvo diverse e piu ristrette tempistiche imposte dal Ministero.
Dovranno essere considerati in tale fase 1 tempi necessari alla predisposizione di tutta la
documentazione occorrente per le richieste di ottenimento pareri, visti ed autorizzazioni da parte
degli Enti preposti. Le tempistiche necessarie per la verifica del Progetto (art. 26 del D.Lgs.
50/2016) e per le eventuali modifiche necessarie sono ricomprese in tale arco temporale.
Rimangono esclusi, invece, il processo approvativo ed i tempi occorrenti per ’adeguamento del
progetto alle prescrizioni, osservazioni, ecc., formulate dagli enti preposti nel corso del processo
approvativo e di rilascio di pareri e nulla osta.

Il termine previsto per i diversi livelli di progettazione comprende anche i termini per il
coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione con la redazione del piano di sicurezza e
coordinamento e del fascicolo informativo.

Relativamente ai tempi necessari per ottemperare alle modifiche eventualmente necessarie ai fini
dell’approvazione del progetto gli stessi vengono definiti in 30 giorni naturali e consecutivi, salvo
atto scritto motivato da parte del Committente e nel caso in cui si proceda alla verifica ex art. 26 del
Codice contestualmente alla redazione dei diversi livelli di progettazione, i tempi per adeguare la
progettazione ai report di verifica intermedia saranno stabili dal RUP in proporzione all’entita delle
modificazioni/integrazioni necessarie ¢ comunque da un minimo di 2 giorni naturali e consecutivi
ad un massimo di 10 giorni naturali e consecutivi. Sara sempre il RUP a stabilire, in considerazione
delle modificazioni e/o integrazioni richieste, se concedere o meno una proroga al termine stabilito.

Art. 10 Obbligo di riservatezza e tutela dei dati

Tutta la documentazione relativa o connessa a ciascun Progetto e tutte le informazioni inerenti, sono
da considerarsi strettamente riservate e 1 professionisti a qualsiasi titolo incaricati della
progettazione non potranno darne comunicazione a terzi, per nessuna ragione, senza
I’autorizzazione del Committente o farne alcun uso proprio, a esclusione di quanto relativo
all’esecuzione delle attivita previste dal contratto, né in fase di contratto, né successivamente alla
conclusione delle obbligazioni contrattuali.

Il Progettista ¢ tenuto ad adottare tutti i provvedimenti per garantire che tale riservatezza sia
rispettata da tutti i propri responsabili, preposti, dipendenti, collaboratori e consulenti di qualsiasi
tipo, nonché subappaltatori e loro dipendenti, collaboratori e consulenti. Il Progettista ¢, comunque,
responsabile dell’eventuale divulgazione delle informazioni relative al progetto, da parte di
qualsiasi soggetto ne sia venuto a conoscenza in conseguenza della stipula del contratto.

Art. 11 Responsabile del procedimento

Il Responsabile Unico del Procedimento ¢ I’Avv. Lorenzo Minganti, Dirigente del Servizio
Amministrativo, Sosta e TPL del Settore Mobilita.
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