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REPUBBLICA ITALIANA

Rep. n.

CONTRATTO DI APPALTO DI SERVIZIO
SCHEMA

OGGETTO: SERVIZI ATTINENTI L’ARCHITETTURA E L’ INGEGNERIA,
RELATIVI ALLA PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA’ TECNICO-ECONOMICA
DEL “PROLUNGAMENTO DELLA LINEA TRANVIARIA SIR 3 FINO AL
COMUNE DI LEGNARO (PD) - POLO UNIVERSITARIO AGRIPOLIS” CON
OPZIONE DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA E COORDINAMENTO
SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE DA PORRE A BASE DI APPALTO
INTEGRATO DI LAVORI PUBBLICI.

CUP H91B21006390001 CIG

L’anno il giorno  del mese di nella residenza Comunale di Padova oppure
presso gli Uffici del Settore Contratti, Appalti e Provveditorato di Via N. Tommaseo, 60.

Avanti a me dott. , Segretario Generale del Comune di Padova oppure

Vice Segretario Generale in sostituzione del Segretario Generale del Comune di
Padova, temporaneamente impedito, e, come tale, Ufficiale Rogante del Comune stesso, si sono
personalmente costituiti i signori:

- , nato a il , domiciliato per la carica presso la

Sede Municipale, il quale interviene nel presente atto nella qualifica di Dirigente del Settore

del Comune di Padova, con sede a Padova in Via Del Municipio n. 1, e,

quindi, in nome e per conto del Comune stesso, ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, (c.f.
del Comune: 00644060287).

- ,natoa il ,residente a  in Via/Piazza  n. il quale
dichiara di intervenire nel presente atto nella qualifica di ~~ dell’Impresa  , (in caso di
procuratore: giusta procura conferita mediante in data rep. racc. Notaio
dott.  in

_, allegata al presente atto) con sede a in Via/Piazza =~ n. _ , iscritta nel Registro
delle Imprese presso la Camera di Commercio di  al numero e, quindi, in nome e per conto

della stessa (c.f. dell’Impresa: ), in appresso denominata Appaltatore.

oppure (alternativa per il caso di R.T.IL. di cui all'art. 45, c. 2, lett. d)

il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella qualificadi ~ della  ,consedea  in
Via/Piazza  n. _ , iscritta nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di
al numero  , mandataria del Raggruppamento Temporaneo di Imprese (orizzontale, verticale o
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mista) con la (mandante), avente sede a , in Via/Piazza n. , iscritta nel Registro

delle Imprese presso la Camera di Commercio di al numero , come da mandato speciale
conferito mediante scrittura privata autenticata in data rep. racc. Notaio dott.
in , in atti, e procura conferita mediante atto pubblico in data rep. racc.

_ Notaiodott.  in __ , in atti, ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016 e, quindi, in nome e
per conto della mandataria e della mandante del Raggruppamento Temporaneo di Imprese (c.f.
della

mandataria: _ ; c.f. della mandante: ).

oppure in alternativa

come da mandato speciale con procura conferiti mediante atto pubblico/scrittura privata

autenticata in data rep. Notaio dott. di , in atti, ai

sensi dell’art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016 e, quindi, in nome e per conto della mandataria e della
mandante del Raggruppamento Temporaneo di Imprese (c.f. della mandataria:  ; c.f. della
mandante: ).

oppure (per il caso di Consorzi Ordinari di cui all'art. 45, c. 2, lett. e)

il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella qualifica di legale rappresentante del

Consorzio , con sede a in Via/Piazza n. , iscritto nel Registro delle
Imprese presso la Camera di Commercio di al numero , come da atto costitutivo in data
rep. racc. Notaio dott. in , in atti, ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs.

n. 50/2016 (c.f. del consorzio: ).
I comparenti, della cui identita personale e qualifica sono certo, mi chiedono di redigere il presente
atto:

si premette

e Tarticolo 202, comma 1, lettera a), del Codice dei contratti pubblici di cui al decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni, ha istituito il “Fondo per la
progettazione di fattibilita delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del

Paese, nonché per la project review delle infrastrutture gia finanziate”;

e con il Decreto del Direttore Generale per [’edilizia statale, le politiche abitative, la
riqualificazione urbana e gli interventi speciali R.U. n. 0015901 del 02/12/2021 del MIMS —
Dipartimento per le opere pubbliche, le politiche abitative e urbane, le infrastrutture idriche e
le risorse umane e strumentali ¢ stata approvata la proposta di ammissione al finanziamento per
la progettazione del prolungamento della linea tranviaria SIR 3 fino al Comune di Legnaro

(Pd) Polo Universitario Agripolis;
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¢ stata sottoscritta in data 15/03/2019 prot. 109285 la convenzione regolante i rapporti tra
Comune di Padova e il soggetto attuatore APS Holding S.p.A. per I’erogazione del
finanziamento statale destinato alla realizzazione della linea tranviaria SIR 3, linea con la quale
il di cui prolungamento fino al Comune di Legnaro (Pd) Polo Universitario Agripolis dovra

integrarsi;

anche per tale prolungamento risultera soggetto attuatore APS Hoding S.p.A. (deliberazione

G.C. n. 2022/0292 del 24/05/2022).

il Progetto definitivo della linea tranviaria SIR 3 ¢ stato approvato dal Comune di Padova con
deliberazione di Consiglio Comunale n. 59 del 27/05/2021, ex art.19, comma 2, del DPR
n.327/2001, e il progetto del prolungamento della linea tranviaria SIR 3 fino al Comune di

Legnaro (Pd) - Polo Universitario Agripolis dovra integrarsi con detto progetto;

a seguito di procedura di gara (cfr. determinazione a contrattare n. ), il servizio ¢ stato
aggiudicato all’Appaltatore, per I’importo di € (pari al ribasso del %) oltre a
oneri previdenziali e IVA (cfr. determinazione di aggiudicazione n. e determinazione
n. del che dichiara efficace 1’aggiudicazione);

EVENTUALE: Al fine della qualificazione alla procedura di gara

L’Appaltatore ha utilizzato l'istituto dell'avvalimento indicando come Impresa ausiliaria

SOLO NEI CASI CHE LO PREVEDONO

Stante il fatto 1’ Appaltatore si ¢ avvalso dell'ausiliaria al fine di acquisire il requisito (titolo di
studio-titolo professionale-esperienza professionale pertinente) richiesto dal bando di gara, la
prestazione relativa a tale requisito deve essere svolta direttamente dal soggetto ausiliario (art.

89, comma 1 secondo periodo D.Lgs. 50/2016). FINE EVENTUALE
che all'atto dell'offerta 1’ Appaltatore ha/non ha dichiarato di voler procedere al subappalto;

che sono trascorsi trentacinque giorni dall’avvenuta comunicazione ai controinteressati del

provvedimento di aggiudicazione (art. 32, c. 9, D.lgs. 50/2016);
che ¢ stata acquisita la comunicazione antimafia di cui all’art. 84, c. 2 del D.Igs. n. 159/2011.
oppure qualora sussista I’urgenza di stipulare il contratto:

Il Comune di Padova, considerata 1’urgenza, ai sensi dell’art. 92, c. 3, D.Igs.159/11, affida

I'esecuzione del presente contratto in assenza dell’informazione antimafia. II Comune di
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Padova recedera dal contratto qualora elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa
fossero accertati nei confronti dell'Appaltatore successivamente alla stipula del contratto, ai

sensi e per gli effetti del precitato art. 92, c. 3 e 4, del citato D.lgs. n. 159/2011.

OPZIONE nel caso di mancato rilascio di informazione entro il termine stabilito (30 +

eventualmente 45 giorni ex art. 92, c. 2 e 3, D.Igs. 159/2011).

Il Comune di Padova, considerato che ¢ decorso il termine di cui all’art. 92, c. 2, D.lgs.
159/2011, procede alla stipulazione del presente contratto anche in assenza dell’informazione

antimafia, come consentito all’art. 92, c.3, D.lgs. n. 159/2011.

il Comune di Padova recedera dal contratto qualora elementi relativi a tentativi di infiltrazione
mafiosa fossero accertati nei confronti dell’Appaltatore successivamente alla stipula del

contratto ai sensi dell’art. 92, c. 3 e 4, del citato D.Lgs. n. 159/2011.

(solo in caso di aggiudicazione a S.p.A., s.a.p.a., S.r.l., coop a r.l., societa consortili per azioni

ear.l)

I’ Appaltatore ha accertato che le Imprese facenti parte del Raggruppamento hanno effettuato la

comunicazione prevista dall’art. 1 del D.P.C.M. n. 187/1991;
che si ¢ provveduto alla pubblicazione dell'esito della gara;

che con determinazione n. del Dirigente del Settore , si ¢ attestato in
materia di convenzioni CONSIP ai sensi dell’art. 26, c. 3-bis, legge n. 488/1999, il rispetto

delle disposizioni contenute nel c. 3 del succitato articolo;

tutto cid premesso

si conviene e si stipula quanto segue:

Visto il provvedimento di aggiudicazione e la relativa

comunicazione al RUP;

Visti i contenuti dell’offerta tecnica e dell’offerta economica presentate del concorrente;
(EVENTUALE) Acquisito I’atto di costituzione del RTP;

Acquisita I’informativa liberatoria provvisoria di cui all’art. 2, comma 3, del D.L. n. 76/2020
convertito in L.n. 120/2020, si procede alla stipula del contratto sotto condizione risolutiva
all’esito delle ulteriori verifiche di cui alla medesima norma;

Ricevuta dall’aggiudicatario la comunicazione di cui al D.P.C.M. 187/1991;

Art. 1 - Documenti che costituiscono parte integrante del
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contratto e individuazione del gruppo di lavoro

Fanno parte integrante ed essenziale del presente contratto le premesse di cui sopra e la seguente

documentazione, anche se al presente atto non allegata (elenco indicativo, da adattare o

integrare a seconda delle circostanze):

1.a documento di indirizzo della progettazione (appresso solo “DIP”);

1.b relazione tecnica e illustrativa del servizio

1.c capitolato speciale d’appalto (d’ora in poi c.s.a.);

1.d schema di parcella professionale

1.e polizze di garanzia

1.f planimetria generale

1.g capitolato informativo

I sopra menzionati documenti sono firmati dai contraenti con firma digitale. In caso di contrasto

tra quanto contenuto nel presente contratto e quanto contenuto nel c.s.a. o in altri elaborati

progettuali, prevalgono le previsioni qui contenute.

Si riportano di seguito le generalita e i ruoli dei singoli professionisti che compongono il Gruppo

di lavoro:

1.

8.
9.

n. 3 iscritti all’albo professionale esperti in progettazione di sistemi di trasporto a guida
vincolata di tipo tramviario, in progettazione di studi trasportistici e piani del traffico e in
progettazione stradale/infrastrutturale e riqualificazione urbana;

n. 1 iscritto all’albo professionale esperto in progettazione idraulica e idrologica

n. 1 iscritto all’albo professionale esperto in progettazione edile e strutturale

n. 1 iscritto all’albo professionale esperto in progettazione impianti di trazione elettrica e
impianti speciali

n. 1 iscritto all’albo professionale esperto in progettazione impianti tecnologici (informatica,

automazioni, sistemi e di reti di telecomunicazione, e segnalamento)

n. 1 iscritto all’albo professionale esperto in acustica, vibrazioni e in studi di impatto ambi-

entale

n. 2 iscritti all’albo professionale esperti nella tutela, conservazione e restauro dei beni
architettonici e nella conservazione del patrimonio paesaggistico
n. 1 iscritto all’albo professionale esperto archeologo;

n. 1 iscritto all’albo professionale esperto geologo;

10. n. 1 iscritto all’ Albo professionale esperto agronomo;
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11.n. 1 possessore dei requisiti di cui all’art. 98 del D. lgs. 81/2008, esperto in piani di
coordinamento e sicurezza ;

12. n. 1 esperto in costi di gestione di infrastrutture di trasporto e piani economici e finanziari;

13. n. 1 progettista antincendio iscritto nell’elenco del Ministero dell’Interno ai sensi dell’art. 16

del D. Lgs 139/2006

14. n. 1 BIM Manager in possesso della relativa certificazione rilasciata da organismo accredita-

to.

L’ Appaltatore si impegna a non modificare il Gruppo di lavoro e a non sostituirne i componenti
nel corso dell’esecuzione dell’incarico, se non per cause di forza maggiore riconducibili a
motivazioni oggettive e comunque previa autorizzazione scritta del Comune di Padova.
Art. 2 - Oggetto dell'incarico
1. L’incarico ha ad oggetto il Progetto di fattibilita tecnico-economica del prolungamento
della linea tranviaria SIR 3 fino al Comune di Legnaro (Pd) - Polo Universitario Agripolis
(PFTE) da redigersi secondo quanto previsto dall’art. 23 del D.Lgs. 50/2016, dall’art. 14,
comma 2, del DPR 207/2010 e tenendo conto dei contenuti del D.M. 300 del 16/06/2017.

2. Sin d’ora la stazione Appaltante si riserva ’opzione di estendere 1’incarico, mediante
procedura negoziata ai sensi dell’art. 63 comma 5 del D.Lgs. 50/2016, qualora I’intervento
venisse finanziato con fondi statali PNRR e/o PNC e/o di altra tipologia, per adeguare il

progetto alle “Linee Guida del MIMS per la specifica tipologia di finanziamento.

3. Gli elaborati del PFTE dovranno essere tali da poter procedere alla presentazione della
richiesta di finanziamento al MIMS e successivamente, nel caso venga esercitata 1’opzione
di estensione dell’incarico, da poter procedere alla realizzazione dell’intervento mediante

appalto integrato di progettazione esecutiva ed esecuzione di lavori.

4. L’incarico, da espletarsi secondo le indicazioni contenute nel DIP e nel pieno rispetto di
tutto quanto previsto dal D.Lgs. n. 50/2016 e dal D.P.R. n. 207/2010 (per quanto vigente),
nonché da tutte le altre norme vigenti in materia e dal presente atto, comprende anche le
ulteriori attivita contenute nell’offerta presentata dall’ Appaltatore.

5. L’Appaltatore dovra provvedere ad integrare, ove necessario, il rilievo topografico fornito
dal Comune di Padova, le indagini geologiche e geotecniche, una prima analisi delle
strutture interessate dall’opera, nonché I’indagine per I’individuazione dei sottoservizi. Tali
rilievi e indagini si intendono compresi nel presente affidamento e, quindi, compensati in

parte nelle voci contenute nella “Determinazione corrispettivi Progetto prolungamento
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b)

SIR3 e per quanto riguarda il rilievo topografico, le indagini geologiche e le indagini
strutturali nella voce “a corpo” del corrispettivo secondo gli importi offerti in sede di gara.
Si riportano, altresi, gli schemi di parcelle posti a base di gara nel caso in cui il Comune di
Padova eserciti ’opzione di estensione dell’incarico conseguente al finanziamento
dell’intervento.

Le modalita' di redazione degli elaborati devono essere conformi al Codice dei Contratti, al
D.P.R. n. 207/2010, alle Linee Guida Anac disciplinanti la materia, alle indicazioni
Ministeriali e comunque alle vigenti disposizioni di legge e alle norme regolamentari
vigenti in materia di progettazione ed esecuzione di lavori pubblici, ed inoltre dovranno
essere coerenti con le indicazioni tecniche e procedurali impartite dal Responsabile Unico
del Procedimento.

L’ Appaltatore dichiara, altresi, di avere proceduto alla verifica dello stato, delle circostanze
e delle condizioni dei luoghi di intervento, eseguendo tutti gli accertamenti e le
ricognizioni necessarie, nessuna esclusa, e di essere, comunque, pienamente edotto di tutte
le circostanze di fatto e di luogo che possono in qualsiasi modo influire sull’esecuzione
delle prestazioni oggetto dell’incarico.

Art. 3 — Contenuti e modalita di svolgimento delle prestazioni inerenti la
progettazione

Il PFTE, come meglio specificato nel Capitolato Speciale d’ Appalto, dovra essere pienamente
conforme e rispettoso di tutti i criteri, vincoli, indirizzi, esigenze e indicazioni stabiliti dal
DIP, e dovra contenere tutti gli elementi ed elaborati necessari al conseguimento dei pareri,
nulla-osta, autorizzazioni, approvazioni e/o altri provvedimenti che si ritenessero utili da

acquisire in corso di redazione della progettazione affidata.

I PFTE dovra, altresi, risultare pienamente conforme all’offerta e alle indicazioni
progettuali fornite dal Comune di Padova, e dovra comprendere 1 seguenti elaborati:
redazione della relazione illustrativa generale, con i contenuti di cui all’art. 14, comma 2, del
DPR 207/2010 contenente anche relazione di verifica preventiva dell’interesse archeologico
(art. 28 comma 4 del D.Lgs. 42/2004, per la procedura D.Lgs. 50/2016 art. 25 c. 1) ed
eventuali indagini dirette sul terreno secondo quanto indicato nell’art. 25 c. 8 del D.Lgs.
50/2016;

redazione della relazione tecnica, con i contenuti di cui all’art. 14, comma 2, del DPR
207/2010, corredata da rilievi, accertamenti, indagini e studi specialistici;

redazione di elaborati progettuali stabiliti dal RUP tra quelli previsti all’art. 21 del DPR
207/2010;
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d)

redazione dell’elaborato tecnico economico, con i contenuti di cui all’art. 14, comma 2, del

DPR 207/2010.

Per I’effettuazione delle suddette attivita, oltre a quanto prescritto dal citato art. 14, comma 2, il

Progettista dovra provvedere a:

L.

II.

I1I.

Iv.

VL

VIL

svolgere rilievi e indagini per verifiche dimensionali, sullo stato dei luoghi e preesistenze
che potrebbero comportare interferenze e/o interventi di adeguamento, su soprasuolo e sul
sottosuolo, da condurre con la moderna tecnica del BIM;

individuare almeno 3 alternative progettuali dal punto di vista delle scelte tecnologiche
(tracciato con evidenziato il posizionamento delle vie di corsa e delle fermate della linea
combinate eventualmente ad alternative di soluzione per alcune componenti);

effettuare un’analisi delle alternative progettuali individuando, tra le soluzioni, quella che
presenta il miglior rapporto costi e benefici per la collettivita, in relazione alle specifiche
esigenze da soddisfare e prestazioni da fornire;

svolgere uno studio trasportistico, comprensivo di modellazioni, a supporto delle scelte
progettuali rispetto alle previsioni di domanda, tenendo come riferimento i criteri di
progettazione e prescrizioni metodologiche di cui all’Addendum e Appendice — tabelle di
sintesi e dell’analisi della mobilita urbana/ACE e ACB: istruzioni di compilazione riportate
nell’Avviso n. 2 del Ministero delle Infrastrutture dei Trasporti Reg. Uff. 0000766 del
04/02/2020. In particolare 1 dati dovranno riferirsi al piu al quinquennio precedente;
effettuare 1’Analisi Benefici/Costi ai sensi del DM 300 del 16/06/2017 utilizzando la
metodologia riportata nell’ Appendice all’Addendum di cui all’Avviso n. 2 del Ministero
delle Infrastrutture dei Trasporti Reg. Uff. 0000766 del 04/02/2020;

redigere le tabelle di sintesi dell’analisi della mobilita urbana /ACE/ACB, secondo quanto
previsto dall’Appendice all’ Addendum, compilando anche le note metodologiche di
accompagnamento delle Tabelle al fine di mettere in relazione tra loro i diversi dati in esse
rappresentati ed i dati desunti dalla eventuale ulteriore documentazione a corredo, secondo
quanto previsto dall’ Appendice all’Addendum;

redigere una relazione esplicativa a dimostrazione che il rapporto tra i proventi
derivanti dai rientri tariffari e 1 costi di gestione del servizio e dell’infrastruttura sia almeno
pari a 0,35; l'eventuale quota residua deve essere coperta prioritariamente mediante il
riordino dei servizi esistenti e, solo per la parte restante, dalla Regione e/o dell'Ente
beneficiario. Per tale dimostrazione si dovra applicare la metodologia descritta

nell’ Appendice dell’Addendum Avviso n. 2 di cui al punto III;
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VIIL redigere il calcolo sommario della spesa, effettuato applicando prezzi parametrici,

anche desunti da interventi similari realizzati, alle quantita caratteristiche di opere o lavori,

ovvero redigendo un computo metrico estimativo di massima.

IX. configurare la documentazione di cui ai punti precedenti in modo che risulti efficace per il

committente per presentare 1’istanza di finanziamento dell’intervento.

3.

In caso di finanziamento dell’intervento e qualora il Comune di Padova eserciti 1’opzione di
estensione dell’incarico, dovra essere redatto il progetto definitivo che dovra contenere gli
elaborati previsti dal D.Lgs. 50/2016 e dal D.P.R. 207/2010 nonché dalle normative
specifiche derivanti dal finanziamento per poter essere posto a base di gara per 1’appalto

integrato.

qualora venisse esercitata 1’opzione di estensione dell’incarico, in caso di finanziamento
dell’intervento con fondi statali PNRR e/o PNC e/o di altra tipologia, dovra essere
pienamente conforme e rispettoso di tutti i criteri, vincoli, indirizzi, esigenze e indicazioni
stabiliti dalle specifiche Linee Guida MIMS relative alla tipologia di finanziamento e dovra
contenere tutti gli elementi ed elaborati necessari al conseguimento dei pareri, nulla-osta,
autorizzazioni, approvazioni e/o altri provvedimenti da acquisire in corso e ai fini della
verifica e validazione ex artt. 26 e ss. del D.Lgs. n. 50/20 e come meglio specificato nel

Capitolato Speciale d’ Appalto.

Tutti 1 documenti di cui sopra devono essere articolati, per quanto attinente all’intervento di
cui trattasi, secondo quanto previsto dal DIP e dal DPR 207/2010 e, in caso di opzione
dell’incarico, dalle Linee Guida MIMS specifiche derivanti dal finanziamento.
L’Appaltatore ¢ tenuto a partecipare, per il tramite del professionista indicato quale
“Responsabile del Gruppo di progetto”, a riunioni periodiche con cadenza anche settimanale
con il RUP e le persone all’uopo delegate dal Comune di Padova, per la verifica dell’iter
progettuale, senza oneri aggiuntivi. Alcune riunioni potranno essere anche pubbliche.
Sono oneri a carico dell’ Appaltatore, sempre retribuiti con i corrispettivi di cui al seguente
art. 11 del presente contratto:
a) la partecipazione alle riunioni/conferenze di servizi con gli Enti gestori dei sottoservizi
interferenti e/o con altri soggetti che il Committente ritenesse utile per la buona riuscita
dell’intervento;
b) le attivita di raccolta informazioni/indicazioni al fine del dimensionamento conforme

alle normative vigenti degli elementi progettuali e di eventuali elementi complementari

Pag. 10 di 30



necessari a garantire la sicurezza del territorio e dell’opera;
c) I’assistenza alla stazione appaltante per la fase di verifica del PFTE;
d) l’assistenza alla stazione appaltante per la fase di ottenimento di permessi e
autorizzazioni;
e) il recepimento delle indicazioni della Stazione Appaltante e delle prescrizioni degli
Enti coinvolti emerse nel ciclo della progettazione e nel ciclo autorizzatorio;
f) eventuali rilievi ed indagini di qualsiasi altro tipo e natura che I’affidatario ritenga
necessario realizzare al fine di definire puntualmente il quadro di indagine;
g) tutte le attivita previste e richieste dal DIP e dal Capitolato Speciale d’appalto e,
comunque, necessarie al conseguimento degli obiettivi e al soddisfacimento delle
esigenze illustrate nel DIP e nel Capitolato Speciale d’ Appalto;
h) I’esecuzione di indagini, rilievi, verifiche e monitoraggi accessori e specialistici come
previsti nel Capitolato Speciale d’Appalto e non compensati nelle voci ”a corpo” dello
schema di parcella;
1) la produzione di copie cartacee e/o digitali

9. Nel caso di finanziamento dell’intervento e quindi nel caso in cui il Comune di Padova
intenda esercitare la facolta di estensione dell’incarico per I’adeguamento alle linee guida
MIMS specifiche del finanziamento, anche:
a) D’assistenza alla stazione appaltante per tutto il processo autorizzativo definito dalla
normativa specifica del finanziamento, per ottenere il nulla osta o autorizzazioni di:
Commissione per la Valutazione della VIA; Soprintendenza beni ambientali ed
archeologici; Conferenza dei servizi; Comitato per la Sicurezza, Varianti Urbanistiche e
quant’altro si rendesse necessario;
b) collaborazione e assistenza nella redazione della documentazione per la successiva gara
per l’affidamento in appalto integrato della progettazione esecutiva e realizzazione dei
lavori ai sensi del combinato disposto degli artt. 48 della L.n. 108/2021 e 23, comma 4, del
D.Lgs. n. 50/2016 se compatibili con il finanziamento verra concesso;

Art. 4 - Contenuti e modalita di svolgimento delle prestazioni riferite al
coordinamento ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008 (solo nel caso venga
esercitata I’opzionee di estensione dell’incarico conseguente al
finanziamento dell’intervento)
1. L’Appaltatore, attenendosi a quanto disposto dall’art. 91 del D. Lgs. n. 81/2008, dovra:

a) redigere il piano di sicurezza e di coordinamento (art. 100 del D. Lgs. n. 81/2008), i

cui contenuti sono specificati nell’allegato XV del D. Lgs. n. 81/2008.
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b) redigere il fascicolo, 1 cui contenuti sono definiti all'allegato XVI del D. Lgs. n. 81/2008;
c¢) esplicitare 1 costi della sicurezza per ogni lavorazione al fine di consentire la loro
indicazione nel bando di gara e rendere possibile la loro individuazione puntuale in caso
di subappalto, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 105 — comma 14 — del D. Lgs. n.
50/2016.

Art. 5 - Obblighi legali
L’ Appaltatore ¢ obbligato all'osservanza delle norme di cui agli articoli 2229 e seguenti del
Codice Civile, nonché della deontologia professionale e di ogni altra normativa vigente in
materia correlata all'oggetto dell'incarico.
. Resta a suo carico ogni onere strumentale e organizzativo necessario per l'espletamento
delle prestazioni, rimanendo egli organicamente esterno e indipendente dagli uffici e dagli
organi della Stazione Appaltante; ¢ obbligato ad eseguire quanto affidato secondo i migliori
criteri per la tutela e il conseguimento del pubblico interesse e secondo le indicazioni
impartite dal Comune di Padova.
Art. 6 - Altre prestazioni eventuali da eseguirsi solo su ordine specifico
Eventuali altre prestazioni in aggiunta a quelle ricomprese nel presente contratto sono
effettuate e compensate, secondo tariffa con il ribasso offerto, solo in seguito a specifico
ordine scritto del Comune di Padova, il quale puo peraltro farle eseguire da terzi, a proprio
insindacabile giudizio.
Art. 7 - Modalita' di espletamento delle prestazioni
L’Appaltatore si impegna ad espletare l'incarico in conformita' al DIP, al Capitolato
Speciale d’Appalto, al D.Lgs. n. 50/2016, al D.P.R. n. 207/2010 per quanto vigente, agli atti
attuativi emessi dall’ANAC, nonche' ai regolamenti comunali e a tutte le altre disposizioni e
norme vigenti in materia, effettuando tutti gli adempimenti e formando tutti gli atti di cui
alle predette disposizioni. Nel caso in cui Comune di Padova eserciti 1’opzione di
estensione dell’incarico si impegna ad espletare 1'incarico in conformita' anche alle Linee
Guida MIMS specifiche del finanziamento dell’intervento.
L'incarico comprende ogni attivitd necessaria al conseguimento di pareri, nulla-osta,
autorizzazioni, approvazioni e/o altri provvedimenti amministrativi da acquisire nel corso
della prestazione e ai fini della validazione ex art. 26 e ss. del D.lgs. n. 50/2016 da
effettuarsi a seguito dell’acquisizione del finanziamento dell’intervento e come meglio
specificati nel Capitolato Speciale d’ Appalto.

Art. 8 - Altre condizioni disciplinanti l'incarico
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L’ Appaltatore rinuncia sin d'ora a qualsiasi compenso a vacazione o rimborso spese o altra
forma di corrispettivo, oltre a quanto previsto dal presente disciplinare, nonché a eventuali
aggiornamenti tariffari che dovessero essere approvati nel periodo di durata dell’incarico.

. Il Comune di Padova si impegna a fornire, all'inizio dell'incarico, tutti gli atti in sua
disponibilita o in disponibilita dei Comuni su cui si svolge il tracciato.

L’Appaltatore si impegna a produrre, oltre alle copie necessarie per ottenere le
autorizzazioni, nulla osta ecc., un originale e almeno altre tre copie cartacee di ogni
elaborato progettuale, tre copie su supporto informatico compatibile con i prodotti indicati
dal Committente contenente tutti gli elaborati e tutti 1 files in formato aperto editabile senza
protezione, oltre a tre copie in formato.pdf debitamente firmate e timbrate conformi
all’originale, secondo le specifiche stabilite dal RUP, il tutto gia retribuito con il compenso
qui stabilito. Tutti gli elaborati, documenti ed allegati devono essere consegnati in lingua
italiana. Non devono essere riscontrate discrepanze tra le versioni cartacee e quelle su
supporto informatico.

Fatto salvo quanto disposto dall’art. 7, I’ Appaltatore ¢ tenuto ad introdurre negli elaborati di
progetto tutte le modifiche necessarie all’ottenimento dei pareri, nulla-osta, autorizzazioni,
approvazioni e/ altri provvedimenti da acquisire nel corso della prestazione e ai fini della
validazione ex artt. 26 e ss. del D.lgs. n. 50/2016, senza che cid dia diritto a speciali e
maggiori compensi, nonché le eventuali varianti o modifiche che il Committente riterra
necessari, anche in corso di elaborazione, su punti fondamentali del progetto o a seguito
dell’emanazione di nuovi decreti, circolari, indicazioni Ministeriali successivamente alla

pubblicazione del bando di affidamento dell’incarico.

Una volta saldato il corrispettivo all’Appaltatore, il PTFE, il PD/PE e il PSC (questi ultimi in
caso di opzione dell’incarico) resteranno di piena e assoluta proprieta del Comune di
Padova, fatte salve le norme in merito alla proprieta intellettuale e al diritto d’autore come
regolati dalla L. n. 633 del 27/04/1941 e art. 2575 del C.C., mentre 1’ Appaltatore potra
liberamente pubblicare tipi e fotografie dell’opera di cui ¢ autore, garantendo al committente
la riservatezza della proprieta, salvo esplicita autorizzazione.

Il PTFE se ritenuto utile, il PD/PE e il PSC, in caso di estensione dell’incarico conseguente
al finanziamento dell’intervento, saranno sottoposti a verifica ex art. 26 del D.Lgs. n.
50/2016. L’appaltatore si impegna a collaborare con il soggetto verificatore e ad adeguare
gli elaborati alle eventuali osservazioni e/o prescrizioni dello stesso, il tutto compreso nel

compenso di cui al seguente art. 11.
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Art. 9 - Durata dell'incarico

1. Il tempo massimo per la consegna degli elaborati ¢ pari a 150 (centocinquanta) giorni
naturali consecutivi decorrenti dalla data della formale consegna del servizio da parte del
RU, cosi suddivisi:

- 40 (quaranta) giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data della formale
consegna del servizio da parte del RU, per la consegna del completamento e
integrazione del rilievo topografico fornito dal Comune di Padova e per la consegna
del risultato dell’analisi di almeno 3 alternative progettuali da sottopporre all’esame
del Comune di Padova e degli altri 2 Comuni interessati dal tracciato (Ponte San
Nicolo e Legnaro).
- 110 (centodieci) giorni naturali consecutivi per la consegna del PFTE, decorrenti
dalla formale comunicazione del RUP, a seguito del formale benestare espresso dai
Comuni interessati sull’analisi delle alternative progettuali.
In tale termine sono ricompresi anche 1 tempi collegati alla eventuale preventiva verifica
(art. 26 del D.Lgs. 50/2016) ed ad eventuali modifiche anche per adeguarsi a nuove
normative o disposizioni Ministeriale per ’accesso ai finanziamenti, nonché gli eventuali
tempi necessari alla predisposizione di tutta la documentazione occorrente per le eventuali
richieste di ottenimento pareri, visti ed autorizzazioni da parte degli Enti preposti,
rimanendo invece esclusi il processo approvativo ed i tempi per ’adeguamento del progetto
alle prescrizioni ed osservazioni, formulate nel corso del processo approvativo.
In tale termine sono altresi compresi anche i tempi per la redazione della relazione
geologica, della relazione agronomica, della relazione archeologica nonché per I’esecuzione
dei rilievi, delle eventuali indagini, dei monitoraggi, delle verifiche di cui ai servizi
accessori e specialistici;

2. Nel caso in cui il Comune di Padova eserciti I’opzione di estensione dell’incarico le prestazioni
dovranno essere svolte entrol20 (centoventi) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla
data di comunicazione del RUP in ordine all’autorizzazione al proseguimento dell’incarico,
a seguito dell’acquisizione del finanziamento e dell’approvazione del progetto di fattibilita
tecnico ed economica, salvo diverse e piu ristrette tempistiche imposte dal Ministero.
Dovranno essere considerati in tale fase i tempi necessari alla predisposizione di tutta la
documentazione occorrente per le richieste di ottenimento pareri, visti ed autorizzazioni da
parte degli Enti preposti. Le tempistiche necessarie per la verifica del Progetto (art. 26 del
D.Lgs. 50/2016) e per le eventuali modifiche necessarie sono ricomprese in tale arco

temporale. Rimangono esclusi, invece, il processo approvativo ed i tempi occorrenti per
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I’adeguamento del progetto alle prescrizioni, osservazioni, ecc., formulate dagli enti
preposti nel corso del processo approvativo e di rilascio di pareri e nulla osta. Il termine
previsto per 1 diversi livelli di progettazione comprende anche i termini per il coordinamento
per la sicurezza in fase di progettazione con la redazione del piano di sicurezza e

coordinamento e del fascicolo informativo.

Sono fatte salve eventuali proroghe o sospensioni disposte per giustificati motivi dal

Responsabile Unico del Procedimento.

. In ragione delle tempistiche per la realizzazione della progettazione, I’Appaltatore dara
priorita agli elaborati necessari per avviare eventuali iter autorizzativi (eventuale variante
urbanistica; verifica di interesse archeologico; conferenza dei servizi, procedura per la
valutazione di assoggettabilita a VIA), fermo restando che, in caso di opzione dell’incarico,
la verifica, ai sensi dell’art. 26 e ss. del D.Lgs. n. 50/2016 avverra sulla documentazione
completa.

Art. 10 — Ritardi e penali

. L’ Appaltatore non potra per nessuna ragione sospendere o rallentare il servizio, salvo il caso

previsto dall’art. 1460 c.c..

Sara applicata una penale pari all’l (uno) per mille del corrispettivo professionale dovuto, al
netto dell’l.V.A. e contributo integrativo, per ogni giorno di ritardo rispetto al termine ultimo di

giorni stabilito per la consegna della documentazione.

. La penale di ritardo per il mancato rispetto delle scadenze stabilite dal c.s.a. per I'ultimazione
delle singole parti nelle quali ¢ prevista I'esecuzione dell'appalto ¢ fissata nella percentuale
dell’l per mille dell’ammontare dei rispettivi importi delle singole parti per le quali si €

verificato il ritardo per ogni giorno di ritardo.

. Il Comune di Padova si riserva di chiedere oltre alla penale di cui sopra il risarcimento dei
danni per le maggiori spese che si devono sostenere a causa dei ritardi imputabili

all’ Appaltatore nell’esecuzione del servizio.

. Nel caso di sospensioni totali o parziali delle prestazioni disposte per cause diverse da quelle di
cui ai commi 1, 2 e 4 dell'art. 107 del D.Lgs. 50/16, si applicano 1 criteri di quantificazione di
cui all'art. 10, comma 2 del D. MIT n. 49 del 7 marzo 2018, in quanto compatibili.

. La sospensione parziale delle prestazioni determina, altresi, il differimento dei termini
contrattuali pari ad un numero di giorni determinato dal prodotto dei giorni di sospensione per

il rapporto tra ammontare della prestazione non eseguita per effetto della sospensione parziale e
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l'importo totale della prestazione prevista nello stesso periodo secondo il cronoprogramma.

7. Nel caso in cui l'esecutore ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione

8.

temporanea della prestazione e il RUP non abbia disposta la ripresa dei lavori stessi, I'esecutore
puo diffidare il RUP perché provveda alla ripresa; la diffida proposta ai fini sopraindicati, ¢
condizione necessaria per poter iscrivere riserva all'atto di ripresa della prestazione, qualora

l'esecutore intenda far valere 1'illegittima maggiore durata della sospensione.

Le contestazioni dell'esecutore in merito alle sospensioni della prestazione sono iscritte a pena
di decadenza nei verbali di sospensione e ripresa della prestazione, salvo che per le sospensioni
inizialmente legittime, per le quali ¢ sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa della
prestazione.

Sara applicata la penale di € 300,00 per ogni mancata partecipazione del Responsabile di

progetto alle riunioni periodiche di cui all’art. 3 comma 7.

10. E’ altresi obbligo dell’ Appaltatore, nel caso in cui il Comune di Padova eserciti la facolta di

estensione dell’incarico, relativamente ai tempi necessari per ottemperare alle modifiche
eventualmente necessarie ai fini dell’approvazione del progetto gli stessi vengono definiti in
30 giorni naturali e consecutivi, salvo atto scritto motivato da parte del Committente di
ottemperare alle osservazioni e/o prescrizioni formulate dall’ente verificatore per la verifica ex
art. 26 del D. Lgs. n. 50/2016, entro il termine stabilito dal RUP in funzione della complessita
delle modificazioni richieste, termine comunque che non potra mai essere inferiore ai due
giorni naturali e consecutivi e superiore a 10 giorni naturali e consecutivi. Ogni giorno di
ritardo su tale termine comportera I’applicazione di una penale dell’l (uno) per mille del
corrispettivo professionale complessivamente pattuito, al netto dell’l.V.A. e contributo

integrativo.

11.Relativamente ai tempi necessari per ottemperare alle modifiche eventualmente necessarie ai

fini dell’approvazione del progetto gli stessi vengono definiti in 30 giorni naturali e
consecutivi, salvo atto scritto motivato da parte del Committente € nel caso in cui si proceda
alla verifica ex art. 26 del Codice contestualmente alla redazione dei diversi livelli di
progettazione, i tempi per adeguare la progettazione ai report di verifica intermedia saranno
stabili dal RUP in proporzione all’entita delle modificazioni/integrazioni necessarie e
comunque da un minimo di 2 giorni naturali e consecutivi ad un massimo di 10 giorni naturali
e consecutivi. Sara sempre il RUP a stabilire, in considerazione delle modificazioni e/o

integrazioni richieste, se concedere o meno una proroga al termine stabilito.
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12.Nel caso in cui non vengano rispettati i tempi richiesti per la sostituzione, per rilevata inidoneita

professionale, del personale incaricato all’espletamento delle prestazioni oggetto del contratto
verra applicata una penale dell’l (uno) per mille del -corrispettivo professionale

complessivamente pattuito, al netto dell’.V.A. e contributo integrativo.

13. Tutte le penali di cui sopra sono cumulabili tra loro. Il loro importo complessivo non pud

14.

3.

superare il limite del 20% dell’ammontare netto contrattuale.

La maturazione di penali per un importo superiore al 20% del corrispettivo complessivo
pattuito (al netto dell’l.V.A. e contributo integrativo) dara diritto al Comune di Padova di dare
corso alla immediata revoca dell’incarico in danno, mediante semplice comunicazione via pec
all’appaltatore. In tale caso, Il Comune di Padova, oltre alle penali maturate, conserva il diritto
di conseguire il risarcimento di ogni maggior danno, ivi compreso quello relativo alle maggiori
spese che dovesse sostenere a causa dei ritardi e ai danni conseguenti all’eventuale perdita del

finanziamento.
Art. 10bis — Revoca dell’incarico in danno

Fermo quanto previsto al precedente art.10, qualora I’ Appaltatore si rendesse inadempiente alle
prescrizioni contenute nel presente contratto e/o nel Capitolato Speciale d’Appalto, e/o alle
indicazioni e direttive impartite dal Comune di Padova, quest’ultimo potra dare corso alla
revoca dell’incarico in danno a norma dell’art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016.

Alla revoca dell’incarico si procedera, inoltre, nel caso di esito negativo della verifica ex art. 26
del D.Lgs. n. 50/2016, nel caso venga esercitata ’opzione di estensione dell’incarico.

Nel caso di revoca, ’appaltatore ¢ tenuto all'integrale restituzione di tutte le somme ricevute in
pagamento, con aggiunta di interessi e altri oneri collegati, nonché al risarcimento di ogni
danno subito dal Comune di Padova, ivi compresi i danni conseguenti all’eventuale perdita del
finanziamento. Gli elaborati gia consegnati alla data della revoca resteranno di proprieta e nella
piena disponibilita del Comune di Padova (fatte salve le norme in merito alla proprieta
intellettuale e al diritto d’autore come regolati dalla L. n. 633 del 27/04/1941 e art. 2575 del
c.c.). L’Appaltatore ¢, altresi, tenuto a trasferire tempestivamente al Comune di Padova tutta la
documentazione in formato editabile elaborata e in corso di elaborazione alla data della revoca,
nonché a garantire la massima collaborazione con il nuovo eventuale soggetto incaricato per

permettergli la continuazione dell’esecuzione delle attivita oggetto del presente contratto.
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Art. 10ter — Obblighi previsti per gli appalti finanziati con PNRR
e/o PNC e/o altre tipologie di fondi statali e relative penali (solo nel caso
venga esercitata I’opzione di estensione dell’incarico conseguente al
finanziamento dell’intervento)

(Se l'operatore economico impiega da 15 a 50 dipendenti Relazione di genere)
L’appaltatore si impegna, entro 6 mesi dalla stipula del contratto, a consegnare alla stazione
appaltante una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in
ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della
promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni
di mobilita, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei
prepensionamenti ¢ pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. L’appaltatore
¢ altresi tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla
consigliera e al consigliere regionale di parita.

(Se I’operatore economico impiega un numero pari o superiore 15 dipendenti Legge 68/99
disabili) L’appaltatore si impegna, entro 6 mesi dalla stipula del contratto, a consegnare alla
stazione appaltante una relazione che chiarisca 1'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a
carico delle imprese dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e illustri eventuali sanzioni e
provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza della
presentazione delle offerte. L’appaltatore ¢ altresi tenuto a trasmettere la relazione alle
rappresentanze sindacali aziendali.

(in caso di necessita di assumere 3 o piu unita di personale per I'esecuzione del contratto)
L’appaltatore si obbliga a rispettare I’impegno assunto in sede di gara ad assicurare una quota
pari almeno al 30% delle assunzioni necessarie sia all'occupazione giovanile sia
all'occupazione femminile.

L’ Appaltatore si impegna a concordare con il Comune di Padova eventuali altri obblighi
derivanti da norme specifiche del finanziamento dell’intervento e che saranno oggetto di atto
integrativo al presente contratto.

Penali: in caso di finanziamento dell’intervento con fondi PNRR e/o0 PNC e/o di altra tipologia
ai sensi dell’art. 47, comma 6, del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni,

dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, il mancato adempimento degli obblighi sopraindicati ai pt.
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1), 2) e 3) comporta I'applicazione di una penale pari allo 0.6 per mille dell’ammontare netto
contrattuale per ogni giorno di ritardo fino ad un massimo del 20 per cento di detto ammontare,
nonché per la mancata produzione della relazione di genere, l'impossibilita di partecipare in
forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi, ad
ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati con le risorse
derivanti da PNRR e/o0 PNC e/o altre tipologie. Il Comune di Padova si riserva la facolta in
caso di finanziamento dell’intervento di introdurre le penali derivanti dalle norme specifiche
regolanti il finanziamento stesso da definirsi in apposito atto aintegrativo al presente contratto.

Si applicano i commi 4 e 5 del precedente art. 10.

Art. 11— Corrispettivo e contabilizzazione del servizio
1. Il compenso ¢ determinato nell’importo di ....................c.... , al netto dell’.V.A. e contributo
integrativo, tenuto conto del ribasso offerto in sede di gara. Il compenso conseguente
all’opzione del Comune di Padova di estendere I’incarico nel caso di finanziamento
dell’intervento corrisponde all’importo derivante dal ribasso offerto in sede di gara applicato
alle corrispondenti voci di parcella che verranno richieste con 1’estensione della prestazione
(N.B. PARLARE CON DOTT: FERRARI per I’estensione valutare se in gara prevedere due %

di ribasso una sul PFTE e una sull’estensione oppure solo un unica)
2. L’importo a base di gara ¢ stato calcolato ai sensi del D.M. 17.6.2016.

3. Il compenso, determinato a “corpo”, si intende comprensivo di tutto quanto necessario alla
puntuale esecuzione dell’incarico a perfetta regola d’arte, in ogni sua componente
prestazionale, in ottemperanza alle normative applicabili e alle disposizioni del presente
disciplinare e di tutti i Documenti Contrattuali e all’offerta. Sono pertanto inclusi tutti gli oneri
e le spese eventualmente necessarie per lo svolgimento dei servizi e delle attivita pattuite, ivi
comprese le spese per viaggi e trasferte effettuati a qualsivoglia titolo. Il corrispettivo
dell’appalto comprende e compensa integralmente tutte le attivitd necessarie per eseguire i
servizi affidati all’ Appaltatore, nel rispetto di leggi, norme e regolamenti in vigore, ivi incluse
tutte le attivita necessarie per I’adempimento delle prescrizioni della Stazione Appaltante e/o
Amministrazioni ed Enti competenti, 1’assistenza alla verifica, nonché ogni ulteriore attivita
tecnica 0 amministrativa necessaria. Nessun corrispettivo potra essere corrisposto oltre a quello
previsto nel presente atto.

4. 11 corrispettivo ¢ comprensivo dell'equo compenso dovuto ai sensi dell'art. 2578 del Codice
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Civile.

5. Ai sensi dell’art. 1194 del codice civile, I’ Appaltatore acconsente comunque espressamente, con

la sottoscrizione del presente contratto, che 1 pagamenti che gli verranno effettuati nel corso del
rapporto contrattuale vengano imputati prioritariamente al capitale anziché agli interessi

eventualmente maturati.

6. Trattandosi di prestazione non ultra annuale non € prevista revisione prezzi.

1.

Art. 12 - Modalita' di corresponsione del compenso
Il compenso, cosi come stabilito all'art. 11, sara corrisposto con le modalita di seguito descritte:

I) Progetto di Fattibilita Tecnico ed Economica e prime indicazioni e prescrizioni per la stesura
dei piani di sicurezza

a) 20% a titolo di anticipazione in conformita al disposto dell’art. 35, comma 18, del D.Lgs. n.
50/2016 e alle condizioni ivi previste (previa presentazione di fattura con pagamento entro 30
giorni dalla data di ricezione della fattura);

b) 35% alla consegna completa del progetto;

¢) 35% ad avvenuta approvazione del PFTE dal parte del Comune di Padova e fermo restando
il rilascio di autorizzazioni, permessi, nulla osta, pareri ecc. da parte di altri Enti;

d) 10% successivamente all’accertamento da parte del R.U.P. della prestazione effettuata in
termini di quantita e qualita, rispetto alle prescrizioni contrattuali;

I) Progetto Definitivo e Piano di Sicurezza e Coordinamento per appalto integrato
(OPZIONALE)

in caso di etensione dell’incarico a seguito del finanziamento dell’intervento

a) 20% a titolo di anticipazione in conformita al disposto dell’art. 35, comma 18, del D.Lgs. n.
50/2016 e alle condizioni ivi previste (previa presentazione di fattura con pagamento entro 30
giorni dalla data di ricezione della fattura);

b) 35% alla consegna completa del progetto;

¢) 20% al completamento con esito positivo della verifica ex art. 26 e ss. D.Lgs. n. 50/2016;

d) 15% ad avvenuta approvazione del PD/PE per appalto integrato dal parte del Comune di
Padova e fermo restando il rilascio di autorizzazioni, permessi, nulla osta, pareri ecc. da parte
di altri Enti,

e) 10% successivamente all’accertamento da parte del R.U.P. della prestazione effettuata in
termini di quantita e qualita, rispetto alle prescrizioni contrattuali.

Ogni pagamento in acconto e a saldo ¢ subordinato alla verifica della regolarita contributiva,

previdenziale e fiscale.

3. Qualora, decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di presentazione dei progetti, tali approvazioni non
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siano ancora intervenute per cause non imputabiliall’ Affidatario, questi ha diritto al pagamento
degli onorari maturati.
Il termine per il pagamento dei corrispettivi ¢ fissato in 30 giorni dalla presentazione della
relativa fattura.
In materia di interessi per ritardato pagamento si applica quanto previsto dalla normativa
vigente.
EVENTUALE IN CASO DI SUBAPPALTO
Qualora sia previsto il pagamento diretto del subappaltatore da parte del Comune di Padova,
I’ Appaltatore ha 1’obbligo di inserire le clausole di cui sopra relative a interessi € mora nel
contratto di subappalto. Eventuali danni che derivassero alla stazione appaltante dal mancato
inserimento di tali clausole saranno a carico dell’appaltatore.
E' facolta dell'esecutore presentare contestazioni scritte in occasione dei pagamenti. In caso di
mancata presentazione delle contestazioni i fatti relativi alla contabilizzazione oggetto del
pagamento si intendono definitivamente accertati.
Art. 13 — Pagamento delle retribuzioni
Nel caso in cui vi fosse ritardo nel pagamento delle retribuzioni (compresi gli accantonamenti
e le contribuzioni) da parte di qualunque ditta autorizzata a operare nell’ambito del servizio,
il Comune di Padova attuera la procedura di cui all'art. 30 del D.1gs 50/2016.
Art. 14 — Modalita di pagamento e obblighi ai sensi L. 13/08/2010 n. 136
I pagamenti saranno effettuati tramite il tesoriere comunale mediante bonifico bancario. Le

spese per l'accredito dell'importo sono a carico dell'Impresa.

Ai sensi dell’art. 3 della L. n. 136/2010, I’ Appaltatore ha indicato il seguente conto corrente

dedicato (anche in via non esclusiva) alle commesse pubbliche:

presso la banca /la Societa Poste Italiane S.p.A..
Il soggetto delegato a operare su tale conto ¢ il Signor , nhato a
, il codice fiscale

L'Appaltatore si assume gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari previsti dalla L.

136/10.

L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla
Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Padova della notizia
dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore, subcontraente) agli obblighi di

tracciabilita finanziaria.
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1.

6. Il mancato utilizzo da parte dell'appaltatore nei rapporti con la propria controparte
(subappaltatore, subcontraente) del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti
idonei a consentire la piena tracciabilita delle operazioni costituisce causa di risoluzione del

contratto.

7. 11 mutamento dei dati sopraindicati (numero di conto corrente dedicato, istituto bancario e

soggetto delegato) dovra essere tempestivamente notificato alla stazione appaltante.

8. Ai fini dell’applicazione di quanto disposto dall’art. 3, c. 5, L. 136/10, il CIG (codice unico di

gara) ¢ . 11 CUP (codice unico di progetto) ¢

9. Le parti assumono altresi gli obblighi derivanti dall’applicazione dell’articolo 25 del D.L 24
aprile 2014, n. 66 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giungo 2014, n. 89, in materia
di fatturazione elettronica. In particolare, 1’ Appaltatore si obbliga a riportare nella fattura
elettronica i codici CUP e CIG sopra indicati; ’omessa indicazione dei predetti codici

comporta I’impossibilita per il Comune di Padova di procedere al pagamento della fattura.

10. I Codice Univoco Ufficio pubblicato in IPA ¢

Art. 15 - Conferimenti verbali
L’ Appaltatore ¢ obbligato, senza ulteriori compensi, a relazionare periodicamente sulle
operazioni svolte e sulle metodologie seguite, a semplice richiesta del Comune di Padova. E'
inoltre obbligato a far presente al Comune di Padova, evenienze od emergenze che si dovessero
verificare nella conduzione delle prestazioni definite dall'incarico, e che rendono necessari

interventi di adeguamento o razionalizzazione.

L’ Appaltatore ¢ obbligato, a semplice richiesta del Comune di Padova e senza ulteriori
compensi, a partecipare a riunioni collegiali, indette dallo stesso Comune di Padova, in orario a
discrezione, per l'illustrazione dei progetti e/o dell’attivita in corso. Alcune riunioni potranno
essere anche pubbliche.

Art. 16— Verifica finale di conformita
La wverifica di conformita delle prestazioni sara conclusa entro 30 (trenta) giorni
dall’ultimazione dell’esecuzione delle prestazioni. Al termine delle operazioni verra emesso da

parte del RUP il certificato di verifica della conformita delle prestazioni eseguite.

Le operazioni necessarie alla verifica di conformita sono svolte a spese dell’ Appaltatore, che
dovra anche mettere a disposizione del soggetto incaricato della verifica di conformita i mezzi

necessari a eseguirla. Qualora 1’Appaltatore non ottemperi, si provvedera d'ufficio
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addebitandogli le relative spese.
Art. 17 — Subappalto e subcontratti in genere
Non ¢ consentito il subappalto, fatta eccezione per le attivita indicate all’art.31, comma 8 del
D. Lgs. 50/2016. Resta, comunque, ferma la responsabilita esclusiva del progettista.
L’ Appaltatore deve trasmettere alla stazione appaltante, entro venti giorni dalla data di
ciascun pagamento a suo favore, copia delle fatture quietanziate relative ai pagamenti a sua

volta corrisposti al subappaltatore, con I’indicazione delle ritenute di garanzia.

Ai sensi dell’art. 15 L. 180/11 I’ Appaltatore ¢ tenuto, altresi, a trasmettere, negli stessi termini,
le fatture relative ai pagamenti dallo stesso effettuati nei confronti di fornitori le cui

prestazioni sono pagate in base allo stato di avanzamento.

Nel caso di mancato rispetto di quanto sopra, la Stazione Appaltante sospende il successivo
pagamento a favore dell’ Appaltatore, senza che da questa sospensione possano derivare diritti
a interessi o danni.

Art. 18 — Forza maggiore e/o caso fortuito
Qualora si verifichino danni da forza maggiore e/o da caso fortuito, gli stessi resteranno a

carico dell’ Appaltatore, in applicazione del rischio d’impresa.

Art. 19 — Oneri a carico dell’Appaltatore
Far osservare il Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Padova (pubblicato
in Padovanet — Amministrazione Trasparente — Altri contenuti) che prevede il rispetto, per
quanto compatibili, degli obblighi di condotta previsti dal Codice di Comportamento anche da
parte dei collaboratori, a qualsiasi titolo, di imprese che realizzano opere a favore
dell'appaltatore. Il Comune di Padova recede dal presente contratto nel caso di violazione
degli obblighi di condotta derivanti dal Codice di comportamento dei dipendenti del Comune

di Padova da parte dei collaboratori dell' Appaltatore.

Curare la preparazione della documentazione e della certificazione da presentare ai vari Enti

preposti al rilascio dei necessari nulla osta.

Altri oneri previsti dal Capitolato Speciale d’ Appalto.

Art. 20 — Osservanza contratti collettivi di lavoro
L’ Appaltatore si impegna all’osservanza, verso i dipendenti impegnati nell’esecuzione del
servizio oggetto del presente contratto, degli obblighi derivanti dai Contratti Collettivi di
Lavoro in vigore, dagli accordi integrativi dello stesso e dalle disposizioni legislative e

regolamentari vigenti in materia di lavoro e assicurazioni sociali con 1’assunzione di tutti gli
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oneri relativi.

Qualora, anche su istanza delle organizzazioni sindacali, siano accertate irregolarita retributive
e/o contributive da parte dell’ Appaltatore, il Comune di Padova provvedera al pagamento
delle somme dovute dall’Impresa utilizzando gli importi dovuti all’Impresa per il servizio
eseguito e, se necessario, incamerando la cauzione definitiva. Qualora [I’irregolarita
denunciata non sia riconosciuta dall’ Appaltatore, in attesa dell’accertamento definitivo della
posizione dell’ Appaltatore, si procede all’accantonamento di una somma pari all’irregolarita
denunciata e comunque non superiore al 20% sui pagamenti in acconto, se il servizio € in
corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento a saldo se il servizio fosse gia
ultimato, destinando le somme cosi accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di

cui sopra.
(togliere nel caso non sia stato dichiarato il subappalto)

In caso di irregolarita del subappaltatore, accantonamento e sospensione del saldo saranno
effettuati nella misura corrispondente all’inadempienza e qualora la stessa non sia
immediatamente definita in attesa dell’accertamento definitivo nella misura massima

dell’importo autorizzato per il subappalto.

Il pagamento all'Appaltatore delle somme accantonate non sara effettuato fino a quando non
sara accertato definitivamente che gli obblighi predetti siano stati integralmente adempiuti.
Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra, 1I’Appaltatore non potra opporre
eccezioni al Comune di Padova, né avra titolo ad alcun risarcimento o riconoscimento di

interessi.

Qualora gli importi cosi trattenuti non risultassero in grado di coprire I’intero debito
dell’Appaltatore, ovvero qualora I’inadempienza dell’ Appaltatore sia accertata dopo
I’ultimazione del servizio, il Comune di Padova si riserva di trattenere gli importi che
risultassero dovuti agli istituti assicurativi e previdenziali sulla rata di saldo e sulla cauzione

definitiva.
(EVENTUALLE, solo nel caso in cui sia previsto il subappalto)

L’ Appaltatore risponde in solido dell'osservanza di quanto previsto ai commi precedenti da
parte di eventuali subappaltatori o ditte in qualsivoglia forma di subcontrattazione nei
confronti dei dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del servizio eseguito, in base all'art.

29 del D.Lgs. 276/2003. 1l fatto che il subappalto non sia stato autorizzato, non esime
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I’ Appaltatore dalle responsabilita di cui al comma precedente e cido senza pregiudizio degli
altri diritti del Comune di Padova.

Art. 21 - Garanzia definitiva
L’ Appaltatore ha costituito garanzia definitiva (ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016)

dell’importo di € mediante versamento in contanti (fermo

restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’art. 49, comma 1, del decreto legislativo 21
novembre 2007, n. 231, consentito per importi inferiori a € 3.000) presso la Tesoreria

comunale

(oppure) con bonifico bancario
(oppure) con assegno circolare

(oppure) in titoli di Stato o garantiti dallo Stato al corso del giorno di deposito, presso la

Tesoreria comunale

(oppure) polizza assicurativa fideiussoria n. della , nel rispetto del D.M.

19 gennaio 2018, n. 31.

(oppure) fidejussione bancaria n. della , nel rispetto del D.M. 19 gennaio
2018, n. 31.

(oppure) fidejussione conforme al D.M. n. 31/18 n. rilasciata dall’intermediario
finanziario , In possesso dei requisiti di cui all'art. 93, comma 3,

D.Igs. n. 50/2016, nel rispetto del D.M. 19 gennaio 2018, n. 31.
Art. 22 — Garanzia di cui all’art. 20 — Foro competente
Trattandosi di appalto con Amministrazione diversa dallo Stato, non puo applicarsi I’art. 25
del c.p.c. richiamato nell’articolo relativo al foro competente dello schema tipo di cui al
D.M. 31/18. Pertanto, in analogia a quanto disposto da detto articolo, dovra essere indicato,
quale foro competente per eventuali controversie tra il Garante/Societa Assicuratrice e la
Stazione Appaltante, quello di Padova.
Art. 23 — Altro obblighi assicurativi

L’ Appaltatore, per Dattivita di progettazione, deve possedere la copertura dei rischi
professionali ex art. 24, comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016. Tale polizza copre la
responsabilita civile professionale del progettista per rischi derivanti anche da errori od
omissioni nella redazione del progetto che abbiano determinato a carico della stazione

appaltante nuove spese di progettazione e/o maggiori costi. Le spese relative alla predetta

Pag. 25 di 30



polizza assicurativa sono a carico del soggetto contraente.

(EVENTUALL, in caso di raggrupamento o consorzio)

Art. 24 — Quota di partecipazione al Raggrupamento Temporaneo di Imprese.
(oppure) Quota di partecipazione al Consorzio Ordinario

Ai sensi del c. 4 dell’art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016 vengono indicate le seguenti parti /
percentuali di esecuzione del servizio, per ogni singola impresa, che corrispondono senza
alcuna modifica a quelle indicate in sede di offerta.
Art. 25 — Definizione delle controversie
1. Tutte le controversie che dovessero insorgere relativamente alla interpretazione, esecuzione,
risoluzione del presente contratto sono devolute agli organi di giurisdizione ordinaria, con
esclusione del ricorso al giudizio arbitrale. A tal fine il foro competente ¢ quello di Padova,

con esclusione, pertanto, di qualsiasi altro foro.

2. L’insorgere di un eventuale contenzioso non esime comunque 1’ Appaltatore dall’obbligo di
proseguire ’attivita. Ogni sospensione sara pertanto ritenuta illegittima, salvo 1’ipotesi di cui
all’art. 1460 c.c.

Art. 26 — Recesso

1. Il Comune di Padova si riserva la facolta di recedere dal contratto nei modi e termini di cui
all'art. 109 del D.Lgs. 50/2016.

2. 1l Comune di Padova, ai sensi dell'art.1, c¢. 13 della Legge n. 135/2012, ha il diritto, in
qualsiasi tempo, di recedere dal presente contratto, previa formale comunicazione
all'Appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle
prestazioni gia eseguite oltre al decimo dell'importo delle prestazioni non ancora eseguite (il
decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite ¢ calcolato sulla differenza tra 1'importo dei
quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e 'ammontare netto
delle prestazioni gia eseguite), nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le
prestazioni non ancora eseguite, 1 parametri delle convenzioni stipulate da Consip s.p.a., ai
sensi dell'art. 26, c. 1, della Legge n. 488/1999 successivamente alla stipula del presente
contratto, siano migliorativi rispetto a quelli del presente contratto. Il diritto di recesso non
sara esercitato qualora l'appaltatore acconsenta alla modifica delle condizioni economiche
contrattuali adeguandole a quelle proposte dalle convenzioni Consip S.p.A.

3. Gli elaborati gia consegnati alla data del recesso resteranno di proprieta e nella piena
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disponibilita del Comune di Padova (fatte salve le norme in merito alla proprieta intellettuale e
al diritto d’autore come regolati dalla L. n. 633 del 27/04/1941 e art. 2575 del c.c.).
L’ Appaltatore ¢, altresi, tenuto a trasferire tempestivamente al Comune di Padova tutta la
documentazione in formato editabile elaborata e in corso di elaborazione alla data del recesso,
nonché a garantire la massima collaborazione con il nuovo eventuale soggetto incaricato per

permettergli la continuazione dell’esecuzione delle attivita oggetto del presente contratto.

Art. 27 — Protocollo di legalita ai fini della prevenzione dei tentativi di
infiltrazione della criminalita organizzata del 17 settembre 2019 (recepito con
Deliberazione G.C. n. 2019/0672 del 29/10/2019)

L’appaltatore ha I’obbligo di comunicare alla stazione appaltante — per il successivo inoltro
alla Prefettura — I’elenco di tutte le imprese, anche con riferimento ai loro assetti societari,
coinvolte in maniera diretta ed indiretta nella realizzazione del servizio a titolo di
subappaltatori e di subcontraenti, con riguardo alle forniture ed ai servizi ritenuti “sensibili” di
cui all’allegato 1 al sopra citato Protocollo di legalita che comprende I’elenco previsto
dall’art. 1, c. 53, L. 190/12 (ed ogni eventuale variazione dello stesso elenco, successivamente
intervenuta per qualsiasi motivo) integrato dalla fornitura e trasporto di acqua nonché la

somministrazione di manodopera, in qualsiasi modo organizzata ed eseguita.

Qualora le “informazioni antimafia” relative all'Appaltatore, di cui all’art. 84, c. 3 del D.Igs
159/2011, diano esito positivo, il presente contratto ¢ risolto di diritto e sara applicata una
penale a titolo di liquidazione forfettaria dei danni nella misura del 10% del valore del

contratto, salvo il maggior danno.

L’appaltatore si impegna ad inserire clausole risolutive espresse, anche nei contratti di
subappalto, nei subcontratti, nonché nei contratti a valle stipulati dai subappaltatori e
subcontraenti, al fine di procedere automaticamente alla risoluzione del vincolo contrattuale a
seguito dell’esito interdittivo delle informative antimafia, di cui all’art. 84, c. 3 del D.lgs

159/2011.

L’appaltatore si impegna a riferire tempestivamente alla stazione appaltante ogni illecita
richiesta di danaro, prestazione o altra utilita, ovvero offerta di protezione, che venga avanzata
nel corso dell’esecuzione dei lavori nei confronti anche di un proprio rappresentante, agente o

dipendente.

L’ Appaltatore si impegna, altresi, ad inserire negli eventuali contratti di subappalto e negli

altri eventuali sub contratti analogo obbligo. Tale obbligo non ¢ in ogni caso sostitutivo
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10.

11.

dell’obbligo di denuncia all’ Autorita giudiziaria dei fatti attraverso i quali sia stata posta in

essere la pressione estorsiva ed ogni altra forma di illecita interferenza.

L’ Appaltatore si impegna a non stipulare contratti di subappalto o altri subcontratti con

soggetti che hanno partecipato alla procedura di aggiudicazione del presente contratto.

La mancata comunicazione dei tentativi di pressione criminale da parte dell’impresa

appaltatrice portera alla risoluzione del contratto.

La mancata comunicazione dei tentativi di pressione criminale da parte dell’impresa

subappaltatrice portera alla revoca immediata dell’autorizzazione al subappalto.

L'Appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Stazione Appaltante e alla
Prefettura di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei suoi
confronti, degli organi sociali o dei dirigenti d'impresa. Il predetto adempimento ha natura
essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento dara luogo alla
risoluzione del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti di
pubblici amministratori o di funzionari che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed
alla esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a

giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 c.p..

La Stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all’art.
1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine
sociale, o dei dirigenti dell’impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio
a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter
c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 321 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p., 353-bis
c.p..

Nei casi di cui ai commi 10 e 11 del presente articolo I’esercizio della potesta risolutoria da
parte della Stazione Appaltante ¢ subordinato alla previa intesa con I’Autorita Nazionale
Anticorruzione. A tal fine, la Prefettura competente, avuta comunicazione da parte della
Stazione appaltante della volonta di quest’ultima di avvalersi della clausola risolutiva espressa
di cui all’art. 1456 c.c., ne dara comunicazione all’Autorita Nazionale Anticorruzione, che
potra valutare se, in alternativa all’ipotesi risolutoria, ricorrano 1 presupposti per la
prosecuzione del rapporto contrattuale tra Stazione appaltante ed impresa aggiudicataria, alle
condizioni di cui all’art. 32 del Decreto Legge 90/2014, convertito in Legge n. 114 del
11/08/2014

Pag. 28 di 30



1.

Art. 28 — Spese contrattuali
Le spese di contratto, di registro e accessorie del presente atto, inerenti e conseguenti, a
esclusione dell’.V.A., nonché le spese per la pubblicazione del bando e dell'avviso di
avvenuta aggiudicazione sui quotidiani, sono poste a carico dell'A2930ppaltatore che ha gia

provveduto ai relativi versamenti.
Si richiede la registrazione a tassa fissa essendo I’importo del servizio soggetto a .LV.A..

L’imposta di bollo del presente contratto e degli allegati ¢ assolta in modo virtuale, giusta
autorizzazione del Dipartimento delle Entrate — Sezione staccata di Padova n. 32742/96/2T

del 6/12/1996.

Art. 29 - Informativa ai sensi del Regolamento UE n.679/2016 per la protezione
dei dati personali

Titolare del trattamento.

11 titolare del trattamento ¢ 1l Comune di Padova, con sede in Via del Municipio, 1 — 35122

Padova, email: risorseumane(@comune.padova.it pec

protocollo.generale@pec.comune.padova.it
Responsabile della protezione dei dati.

11 responsabile della protezione dei dati ¢ LEGANT S.T.A.R.L., con sede in Via Jacob n.
15, cap. 38068; Rovereto (TN), pec: dpo@comune.padova.it.

Finalita e base giuridica del trattamento.

11 Titolare tratta i dati personali identificativi comunicati in occasione della conclusione di
contratti per 1 servizi, fornitura di beni, appalti di lavori del Titolare. Tutti i dati che vengono
comunicati dagli interessati, o che il Comune di Padova acquisisce da terzi, saranno
utilizzati esclusivamente per la gestione dei rapporti contrattuali e precontrattuali con gli
interessati, per adempiere ad obblighi delle normative sovranazionali, nazionali, regionali e
regolamentari che disciplinano I’attivita istituzionale del Comune di Padova ed
eventualmente per salvaguardare i propri legittimi interessi connessi allo svolgimento dei

rapporti.

Il trattamento dei dati ¢ necessario all’esecuzione di un contratto di cui I’interessato ¢ parte

ai sensi dell’art. 6 c.1, lettera b) del Regolamento UE 679/2016.

Eventuali destinatari.
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I dati trattati dal Comune di Padova potranno essere comunicati al personale interno
autorizzato al trattamento, a soggetti pubblici in forza degli obblighi normativi e alle autorita

di controllo e di verifica.
Periodo di conservazione dei dati.

II Comune di Padova conserva i contratti stipulati in modo permanente, ai sensi dell’art. 30

del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e dell’art. 43 del D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82.
Obbligo della comunicazione dei dati e conseguenze della mancata comunicazione.

La comunicazione dei dati personali ¢ obbligatoria per I’esecuzione del contratto di cui
I’interessato ¢ parte. La mancata comunicazione di tali dati comporta 1’'impossibilita di

concludere il contratto.
Diritti dell’interessato.

In qualita di interessato all’ Appaltatore sono garantiti i diritti di accesso e rettifica di cui agli
artt. 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016, nonché il diritto di reclamo all’Autorita
garante. Qualora I’Appaltatore volesse esercitare tali diritti o semplicemente richiedere
maggiori informazioni rispetto ad essi, ¢ invitato a prendere contatto con il titolare del
trattamento ai riferimenti sopra indicati.
Art. 30 — Disposizioni finali

1. Tutte le comunicazioni tra Stazione Appaltante e 1’Appaltatore relativamente al presente

contratto sono effettuate all’indirizzo PEC della Stazione Appaltante e all’indirizzo indicato

dai concorrenti nella documentazione di gara.

2.Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto, si fa riferimento alle norme

vigenti, nonché al bando e al disciplinare di gara.

Le parti mi dispensano dalla lettura degli allegati, dichiarando di approvarli in ogni loro parte.
Quest’atto, redatto in modalita elettronica da persona di mia fiducia, si compone di n.

facciate scritte per intero e quanto di questa ed ultima ed ¢

stato da me letto, mediante I'uso e il mio controllo personale degli strumenti informatici, agli
intervenuti, i quali da me interpellati, lo dichiarano conforme alla loro volonta, lo accettano e
lo sottoscrivono con firma digitale.

lo, Ufficiale Rogante del Comune di Padova, attesto che le firme digitali sono state apposte in mia

presenza e che il presente atto non ¢ in contrasto con I’ordinamento giuridico.

Pag. 30 di 30



	Art. 1 - Documenti che costituiscono parte integrante del contratto e individuazione del gruppo di lavoro
	Art. 2 - Oggetto dell'incarico
	Art. 3 – Contenuti e modalità di svolgimento delle prestazioni inerenti la progettazione
	Art. 4 - Contenuti e modalità di svolgimento delle prestazioni riferite al coordinamento ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008 (solo nel caso venga esercitata l’opzionee di estensione dell’incarico conseguente al finanziamento dell’intervento)
	Art. 5 - Obblighi legali
	Art. 6 - Altre prestazioni eventuali da eseguirsi solo su ordine specifico
	Art. 7 - Modalita' di espletamento delle prestazioni
	Art. 8 - Altre condizioni disciplinanti l'incarico
	Art. 9 - Durata dell'incarico
	Art. 10 – Ritardi e penali
	Art. 10bis – Revoca dell’incarico in danno
	Art. 10ter – Obblighi previsti per gli appalti finanziati con PNRR
	e/o PNC e/o altre tipologie di fondi statali e relative penali (solo nel caso venga esercitata l’opzione di estensione dell’incarico conseguente al finanziamento dell’intervento)
	Art. 11– Corrispettivo e contabilizzazione del servizio
	Art. 12 - Modalita' di corresponsione del compenso
	Art. 13 – Pagamento delle retribuzioni
	Art. 14 – Modalità di pagamento e obblighi ai sensi L. 13/08/2010 n. 136
	Art. 15 - Conferimenti verbali
	Art. 16– Verifica finale di conformità
	Art. 17 – Subappalto e subcontratti in genere
	Art. 18 – Forza maggiore e/o caso fortuito
	Qualora si verifichino danni da forza maggiore e/o da caso fortuito, gli stessi resteranno a carico dell’Appaltatore, in applicazione del rischio d’impresa.
	Art. 19 – Oneri a carico dell’Appaltatore
	Art. 20 – Osservanza contratti collettivi di lavoro
	Art. 21 – Garanzia definitiva
	Art. 22 – Garanzia di cui all’art. 20 – Foro competente
	Art. 23 – Altro obblighi assicurativi
	Art. 24 – Quota di partecipazione al Raggrupamento Temporaneo di Imprese. (oppure) Quota di partecipazione al Consorzio Ordinario
	Art. 25 – Definizione delle controversie
	Art. 26 – Recesso
	Art. 27 – Protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata del 17 settembre 2019 (recepito con Deliberazione G.C. n. 2019/0672 del 29/10/2019)
	Art. 28 – Spese contrattuali
	Art. 29 – Informativa ai sensi del Regolamento UE n.679/2016 per la protezione dei dati personali
	Art. 30 – Disposizioni finali

		2022-06-27T13:21:22+0200
	LORENZO MINGANTI




