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QUADRO ECONOMICO GENERALE

QUADRO DELL’INCIDENZA PERCENTUALE DELLA QUANTITA’ DI MANODOPERA PER LE
DIVERSE CATEGORIE DI LAVORO DELL’OPERA

Premessa
Per quanto riguarda il calcolo dell’incidenza percentuale della manodopera, si è scelto di adottare
un metodo analitico integrato da un’indagine conoscitiva del mercato, al fine di fornire un’analisi il
più rispondente possibile alla realtà. L’indagine ha permesso di attribuire alle diverse categorie di
lavorazione che compongono l’opera una percentuale d’incidenza della manodopera.
Dall’individuazione dei costi della manodopera per ogni singola categoria di lavorazioni, si ottiene il
costo totale della manodopera che rapportato al costo complessivo dell'opera, determina
l'incidenza media della percentuale della manodopera.

CATEGORIE:

OG1 Opere edili ed affini €  131.222,37 Incidenza manodopera 40% 

OS28 Impianti termici e di condizionamento €  26.766,14 Incidenza manodopera 30% 

OS3 Impianti idraulici €  11.062,41 Incidenza manodopera 30%
OS30 Impianti elettrici  €  10.949,08 Incidenza manodopera 30%

Totale € 180.000,00

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

INDICAZIONI DEI LAVORI

E DELLE PROVVISTE

IMPORTI

PARZIALI

IMPORTI

TOTALI

A) LAVORI

IMPORTO LAVORI € 180.000,00

ONERI SICUREZZA € 5.000,00

IMPORTO GLOBALE DEI LAVORI € 185.000,00

€ 185.000,00

B) SOMME A DISPOSIZIONE

IVA aliquota 22% su € 185.000,00 € 40.700,00

Incentivo 2% € 3.700,00

3% accordo bonario € 5.550,00

Spese tecniche, indagini specialistiche e oneri coordinatore 
sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione

€ 5.000,00

Tassa A.N.A.C. € 250,00

Imprevisti € 9.800,00

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 65.000,00 € 65.000,00

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA € 250.000,00
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