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Aggiornamento settembre 2023

REPUBBLICA ITALIANA

Rep. n.

CONTRATTO DI APPALTO
OGGETTO:

CIG:

L'anno il giorno ___del mese di _____ nella residenza comunale
di Padova oppure presso gli Uffici del Settore Patrimonio e Partecipazioni
di Via N. Tommaseo, 60, Padova.

Avantiame dott. | Segretario Generale del Comune di Padova
oppure Vice Segretario Generale in sostituzione del Segretario
Generale del Comune di Padova, temporaneamente impedito, e, come tale,
ufficiale rogante del Comune stesso, si sono personalmente costituiti i

signori:

- , hato a il , domiciliato per

la carica presso la Sede Municipale, il quale interviene nel presente atto
nella qualifica di Dirigente del Settore Contratti, Appalti e Provveditorato del
Comune di Padova, con sede a Padova in Via Del Municipio n. 1, e, quindi,
in nome e per conto del Comune stesso, ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. n.

267/2000 (c.f. del Comune: 00644060287)

- ,natoa il ,residentea _ in Via/Piazza
___n.___,il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella qualifica di
___dell’impresa ___ (in caso di procuratore: giusta procura conferita
mediante in data rep. racc. Notaio dott.

in , allegata al presente atto), con sede a __in Via/Piazza

n. __ ,iscritta nel Registro delle Imprese presso la Camera di
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Commercio di al numero e, quindi, in nome e per conto della stessa

(c.f. dell'impresa: ), in appresso denominato Appaltatore.

oppure (alternativa per il caso di R.T.l. di cui all'art. 65, c. 2, lett. e)

Digs. 36/2023)

il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella qualifica di ___ della
___,consede a___ in Via/lPiazza ___ n. ___, iscritta nel Registro delle
Imprese presso la Camera di Commercio di __ al numero ___, mandataria
del Raggruppamento Temporaneo di Imprese con la __ (mandante),
avente sede a ___, in Via/Piazza ___ n. __, iscritta nel Registro delle
Imprese presso la Camera di Commercio di _ al numero ___, come da

mandato speciale conferito mediante scrittura privata autenticata in data

rep. racc. Notaio dott. in , allegato al
presente atto e procura conferita mediante atto pubblico in data __ rep.
____racc. ___ Notaio dott. ___in ___, allegata al presente atto, ai sensi

dellart. 68 del D.Lgs. n. 36/2023 e, quindi, in nome e per conto della
mandataria e della mandante del Raggruppamento Temporaneo di Imprese
(c.f. della mandataria: __; c.f. della mandante: __ ).

oppure in alternativa

come da mandato speciale con procura conferiti mediante atto pubblico in

data rep. Notaio dott. di ,

allegato al presente atto, ai sensi dell’art. 68 del D.Lgs. n. 36/2023 e, quindi,
in nome e per conto della mandataria e della mandante del
Raggruppamento Temporaneo di Imprese (c.f. della mandataria: __; c.f.
della mandante: __ ).

oppure (per il caso di Consorzi di cui all'art. 65, c. 2, lett. f) Digs.
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36/2023)

il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella qualifica di legale

rappresentante del Consorzio , con sede a __ in
Via/Piazza ___n. ___, iscritto nel Registro delle Imprese presso la Camera
di Commercio di _ al numero __, come da atto costitutivo in data

rep. ___ racc. ___ Notaio dott. in , allegato al

presente atto al presente atto, (per il caso di Consorzi di cui all'art. 65, c.
2, lett. f) DIgs. 36/2023) (c.f. del consorzio: __ ).
| comparenti, della cui identita personale e qualifica sono certo, mi chiedono
di redigere il presente atto:
si premette
- che con deliberazione di Giunta comunale n. __ in data __, esecutiva, &
stato approvato il progetto esecutivo relativo a “LLPP VER 2023/015
INTERVENTI URGENTI PATRIMONIO ARBOREO URBANO NELLE AREE
VERDI (IN LOTTI) Lotto 1 — Alberature nelle aree verdi” predisposto da
Settore verde, Parchi e Agricoltura Urbana, per un importo lavori di €
311.577,56 di cui € 7.607,50 per oneri della sicurezza |.V.A. esclusa;
- che a seguito di procedura di gara (cfr. determinazione a contrattare
n. ), 1lavori sono stati aggiudicati all’ Appaltatore, per I’'importo di €
(pari al ribasso del %) oltre a oneri della sicurezza di €

e IVA (cfr. determinazione di aggiudicazione n. del
______,aseguito del buon esito dei controlli effettuati giusta determinazione
di chiusura del procedimento di verifica dei requisiti dichiarati in sede di gara

n. del , ivi compreso il controllo degli adempimenti in materia

di titolare effettivo ex art. 20 del D.Lgs. 231/2007);
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EVENTUALE: Al fine della qualificazione alla procedura di gara
I'Appaltatore ha utilizzato l'istituto dell'avvalimento indicando come impresa

ausiliaria

SOLO NEI CASI CHE LO PREVEDONO

Stante il fatto I'Appaltatore si € avvalso dell'ausiliaria al fine di acquisire il
requisito (autorizzazione o altro titolo abilitativo, ai sensi dell’art. 100, c. 3
D.Lgs. 36/2023, titolo di studio o professionali) richiesto dal bando di gara,
la prestazione relativa a tale requisito deve essere svolta direttamente dal

soggetto ausiliario (art. 104, comma 3 D.Lgs. 36/2023). FINE EVENTUALE

- che all'atto dell'offerta I'Appaltatore ha/non ha dichiarato di voler procedere
al subappalto;
- che sono trascorsi trentacinque giorni dall’avvenuta comunicazione ai

controinteressati del provvedimento di aggiudicazione;

(quando supera € 150.000,00) che ¢ stata acquisita la comunicazione

antimafia di cui all’art. 84, c. 2 del D.Igs n. 159/2011.

- (eventuale) che I’ Appaltatore ¢ inserito nell’elenco dei fornitori,
prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativo di infiltrazione
mafiosa (cosiddetta White List di cui all’art. 53 della L. n. 190/12 e
DPCM 18/04/2013)

- OPZIONE NEI SOLI CASI DI DICHIARAZIONE D’URGENZA
PUO’ ESSERE ACQUISITA ’AUTOCERTIFICAZIONE (dopo

decorso il termine di cui all’art. 88, c. 4 bis, D.Igs. 159/11):

- che, ai sensi dell'art. 89, D.Igs 159/2011, stante ’'urgenza, ¢ stata

acquisita la dichiarazione attestante I’insussistenza di cause di divieto, di
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decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del citato decreto.

L’ Amministrazione recedera qualora la sussistenza delle cause di
decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’art. 67 D.Igs. 159/2011,
fosse accertata successivamente alla stipula del contratto ai sensi e per gli

effetti dell’art. 88, commi 4 bis e 4 ter, D.Igs. 159/2011.

oppure (per appalti di importo pari o superiore alla soglia comunitaria

di € 5.382.000,00)

- che ¢ stata acquisita l'informazione antimafia di cui all'art. 84, c. 3 del

D.lgs n. 159/2011.

- oppure qualora sussista I'urgenza di stipulare il contratto.

Il Comune di Padova, considerata 1’urgenza, ai sensi dell’art. 92, c. 3, D.lgs.
n.159/11, affida I’esecuzione del presente contratto in assenza
dell’informazione antimafia. L' Amministrazione recedera dal contratto
qualora elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa fossero accertati
nei confronti dell' Appaltatore successivamente alla stipula del contratto, ai
sensi e per gli effetti del precitato art. 92, comma 3 e 4, del citato D.lgs. n.

159/2011.

OPZIONE solo nel caso di mancato rilascio di informazione entro il
termine stabilito (30 + eventualmente 45 giorni ex art. 92, c. 2 e 3, D.Igs.

159/2011).

Il Comune di Padova, considerato che & decorso il termine di cui all’art. 92,
c. 2, D.lgs. 159/2011, procede alla stipulazione del presente contratto anche
in assenza dell’informazione antimafia come consentito all’art. 92, c. 3,

D.Igs. n. 159/2011.
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L’ Amministrazione recedera dal contratto qualora elementi relativi a
tentativi di infiltrazione mafiosa fossero accertati nei confronti
dell’ Appaltatore successivamente alla stipula del contratto ai sensi dell’art.

92, c. 3 e 4, del citato D.lgs. n. 159/2011.

- che I'Appaltatore € inserito nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed
esecutori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (cosiddetta White

list di cui all'art. 53 della L. 190/12 e DPCM 18/04/2013).

- (solo in caso di aggiudicazione a S.p.A., S.a.p.a., S.r.l., Coop. a r.l,,
Societa consortili per azioni e a r.l.) che 'Appaltatore ha effettuato la
comunicazione prevista dall’art. 1 del D.P.C.M. n. 187/1991;
- che si & provveduto alla pubblicazione dell'esito della gara;
tutto cid premesso

si conviene e si stipula quanto segue:
- ARTICOLO 1 - Documenti che costituiscono parte integrante del
contratto.
Formano parte integrante del presente contratto, anche se non

materialmente allegati:

il capitolato generale d'appalto di cui al decreto del Ministero dei lavori
pubblici n. 145/2000 (per le parti espressamente richiamate), che d’ora
in avanti sara chiamato semplicemente C.G.A;

- le polizze di garanzia;

- il capitolato speciale d’appalto (d'ora in poi c.s.a.);

- l'elenco dei prezzi unitari;

- il computo metrico estimativo;

- la procura che autorizza alla sottoscrizione dell'atto;
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le relazioni di progetto;

gli elaborati grafici progettuali;

i piani di sicurezza, redatti dall'Appaltatore ai sensi del D.Lgs. n.

81/2008;

il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI);;

(in caso di offerta economicamente piu vantaggiosa)

- l'offerta dellimpresa (specificare ).

| sopra menzionati documenti sono firmati dai contraenti con firma digitale.
In caso di contrasto tra quanto contenuto nel presente contratto e quanto
contenuto nel c.s.a. o in altri elaborati progettuali, prevalgono le previsioni

qui contenute.

- ARTICOLO 2 - Affidamento, corrispettivo dell'appalto e

contabilizzazione lavori.

I Comune di Padova affida all’Appaltatore il contratto dei lavori di cui
all’oggetto, per un importo di € ___ (lavori) e di € (oneri per la
sicurezza), per un totale di € , oltre a I.V.A., come risultante
dall'offerta presentata in sede di gara, alle condizioni tutte di cui al progetto
in premessa specificato.

(per il caso di pareri e autorizzazioni che pongano particolari
prescrizioni da osservarsi nella fase realizzativa dell'opera,
aggiungere) e ai pareri e autorizzazioni

| lavori oggetto del presente appalto saranno contabilizzati a misura.

Gli importi per ogni lavorazione riconducibile alle categorie omogenee

desunti dal computo metrico estimativo sono i seguenti:
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Categoria OS24: Importo al netto degli oneri della
sicurezza € 303.970,06
Oneri della sicurezza € 7.607,50

- ARTICOLO 3 - Casi di non accoglimento istanza di recesso

dell’appaltatore.
Ai sensi dell’art. 5, c. 4, D.M. 7.3.2018, n. 49, nonché dell'art. 3, c. 4 allegato

[1.14 di cui all’art. 114, c. 5 al Codice, si precisa che ¢é facolta della stazione
appaltante non accogliere l'istanza di recesso dell’appaltatore in ipotesi di
consegna ritardata dei lavori, qualora il ritardo nella consegna dei lavori non
superi la meta del termine utile contrattuale o comunque sei mesi
complessivi.

- ARTICOLO 4 - Tempo utile — penali.

La penale di ritardo per I’ultimazione dei lavori ¢ fissata nella percentuale

del 1 per mille dell’ammontare netto del contratto, per ogni giorno di ritardo.

La penale di ritardo per il mancato rispetto delle scadenze differenziate di
varie lavorazioni o delle singole parti, previste dal c.s.a ¢ fissata nella
percentuale del 0,3 per mille dell’ammontare netto del contratto, per ogni

giorno di ritardo.

La penale di cui al comma precedente trova applicazione nella stessa misura

percentuale anche in caso di ritardo:

a) nell’inizio degli interventi ordinari di manutenzione rispetto alla data

fissata dal DL ;

b) nella ripresa degli interventi di manutenzione a seguito di

sospensione, rispetto alla data fissata dal DL;
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¢) nel rispetto dei termini imposti dal DL per il rifacimento di interventi

non accettabili.

Nel caso si verifichino le seguenti inadempienze, saranno applicate le

relative penalita di seguito indicate:

1. mancanza di tesserino di riconoscimento dei dipendenti
dell'Aggiudicatario o dei subappaltatori o per mancato utilizzo dei
DPI: una penale fissata in € 1000 per ciascuna infrazione individuale

riscontrata;

2. mancanza di attrezzatura o strumenti necessari all’esecuzione
dell’intervento: una penale fissata nella percentuale del 0,3 per mille
dell’ammontare netto del contratto per ciascuna mancanza

riscontrata;

3. errata esecuzione di interventi tecnici: una penale fissata nella
percentuale del 0,5 per mille dell’ammontare netto del contratto per

ciascuna mancanza riscontrata;

4. mancato rispetto delle norme di cui al DUVRI o del piano di
sicurezza consegnato alla Stazione Appaltante: una penale fissata
nella percentuale del 0,5 per mille dell’ammontare netto del contratto

per ogni violazione, fermo restando le segnalazioni obbligatorie;

5. mancato rispetto del termine per la comunicazione, al Direttore dei
lavori, relativa al nominativo ed al numero di un cellulare facente
capo al Direttore Tecnico: viene applicata una penale fissata nella

percentuale del 0,3 per mille dell’ammontare netto del contratto;
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6. mancato rispetto delle norme di cui al DUVRI o del piano di
sicurezza consegnato alla Stazione Appaltante: una penale fissata
nella percentuale del 0,5 per mille dell’ammontare netto del contratto

per ogni violazione, fermo restando le segnalazioni obbligatorie

L’elenco delle penali sopraelencate ¢ riportato a titolo esemplificativo ma
non ¢ esaustivo. In tutti gli altri casi sara applicata una penale fissata nella

percentuale del 1 per mille dell’ammontare netto del contratto.

L’ Amministrazione Comunale si riserva di chiedere, oltre alla penale di cui
sopra, il risarcimento dei danni per le maggiori spese che si dovessero
sostenere a causa dei ritardi imputabili all’ Appaltatore nell’esecuzione dei

lavori.

Tutte le penali saranno contabilizzate in detrazione in occasione del
pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa

condizione di penale.

L'importo complessivo delle penali irrogate non puo superare il 10 per cento
dell'importo netto del Contratto medesimo. Qualora 1’importo complessivo
superi la suddetta percentuale (10%) si procedera alla risoluzione del

Contratto, ferma 1’applicazione delle penali

Il responsabile del procedimento potra concedere eventuali proroghe,
purché richieste con congruo anticipo rispetto alla scadenza dei termini
contrattualmente previsti, tenuto conto di quanto indicato nell’art. 107, c. 5
D.lgs n. 50/2016, qualora I'esecutore, per cause a lui non imputabili, non sia
in grado di ultimare i lavori nei termini fissati.Nel caso di sospensioni

disposte dalla Stazione Appaltante per cause diverse di quelle di cui ai
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commi 1, 2 e 4 dell'art. 107 del D.Lgs. 50/2016 il risarcimento all'Appaltatore
sara quantificato sulla scorta dei criteri di cui all'art. 10 del D. MIT n. 49 del 7
marzo 2018.

= ARTICOLO 5 - Ulteriori oneri a carico dell'’Appaltatore.

L'appaltatore € inoltre tenuto a:

- Far osservare il Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di
Padova (pubblicato in Padovanet — Amministrazione Trasparente — Altri
contenuti) che prevede il rispetto, per quanto compatibili, degli obblighi di
condotta previsti dal Codice di Comportamento anche da parte dei
collaboratori, a qualsiasi titolo, di imprese che realizzano opere a favore
dell'appaltatore. Il Comune di Padova recede dal presente contratto nel
caso di violazione degli obblighi di condotta derivanti dal Codice di
comportamento dei dipendenti del Comune di Padova da parte dei

collaboratori dell'Appaltatore.

- Comunicare per iscritto alla Direzione Lavori € al R.U.P. il nominativo del
Direttore Tecnico responsabile di cantiere per il rispetto delle norme
antinfortunistiche.

- Permettere, su ordine della D.L., I'esecuzione di lavori affidati ad altre
Imprese, concedendo nell’area di cantiere il deposito del materiale e delle
attrezzature di dette Imprese.

- Consegnare gli oggetti e opere di valore, diversi da quelle di cui all'art.
35 del C.G.A., che eventualmente si rinvenissero durante I'esecuzione dei
lavori.

- Non concedere a terzi la pubblicazione di notizie, disegni o fotografie

delle opere oggetto dei lavori, salvo autorizzazione scritta della D.L..
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- (per il caso di opera finanziata con mutuo della Cassa Depositi e
Prestiti) Esporre nei cartelli di cantiere la dicitura "Opera finanziata dalla
Cassa Depositi e Prestiti con i fondi del risparmio postale", ai sensi del
D.M. 30 novembre 1982.

- (eventuale: da inserire qualora I'ufficio tecnico ritenga necessaria
la vigilanza e guardiania del cantiere da parte di guardie giurate -N.B.
I'art. 22 della legge 646/82 prevede I’eventuale custodia del cantiere,
nei tempi disposti dall’Amministrazione, caratterizzata dalla presenza
continua di persona o persone provviste della qualifica di guarda
giurata. In caso di inosservanza I’appaltatore e il direttore lavori sono
punibili con P’arresto fino a tre mesi o con 'ammenda da € 51,64 a €
516,45). Provvedere alla custodia diurna e notturna del cantiere con
personale idoneo, rispondente ai requisiti di cui allart. 22 della L.
13.09.1982, n. 646 concernente norme in materia di lotta alla delinquenza
mafiosa.

- Garantire la presenza continua in cantiere del Direttore Tecnico di
cantiere, di gradimento della D.L. Il Direttore Tecnico di cantiere curera
personalmente che I'esecuzione dei lavori risulti conforme alle prescrizioni
del presente contratto e a ogni ordine della D.L..

- Assumere a proprio carico gli oneri per l'occupazione temporanea o
definitiva di aree pubbliche e private per strade di servizio, per I'accesso ai
cantieri, per limpianto dei cantieri stessi, per discariche di materiali
dichiarati inutilizzabili dalla D.L., per cave e per quanto necessario
all'esecuzione dei lavori; sara pure completamente a carico dell’Appaltatore

il canone unico patrimoniale (Cup) per 'occupazione temporanea del suolo
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pubblico qualora l'occupazione non sia strettamente necessaria al
compimento dei lavori.

- Provvedere, a propria cura e spese, a tutti i permessi e le licenze
necessari e al risarcimento dei danni di qualsiasi genere, che si dovessero
provocare a fondi per passaggi e strade di servizio.

- Provvedere, per quanto concerne gli allacciamenti delle reti ai pubblici
servizi e per eventuali spostamenti, a svolgere tutte le pratiche e tutti gl
adempimenti necessari.

- Curare, senza alcun onere per ’Amministrazione, la preparazione della
documentazione e della certificazione da presentare ai vari Enti preposti al
rilascio dei necessari nulla osta.

- Redigere e fornire gli elaborati di progetto, aggiornati, delle opere
effettivamente eseguite.

- ARTICOLO 6 - Osservanza contratti collettivi e reqgolarita nei rapporti

di lavoro.

L'Appaltatore si impegna all’osservanza, verso i dipendenti impegnati
nell’esecuzione dei lavori oggetto del presente contratto, di applicare e far
applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impegnati
nella realizzazione delle opere il trattamento economico e normativo
previsto dal C.C.N.L. di categoria e dai relativi accordi territoriali vigenti, ivi
compresa l'iscrizione dei lavoratori stessi e il versamento delle relative
contribuzioni alle Casse Edili di riferimento.

Devono essere effettuati presso le Casse Edili presenti sul territorio
Regionale e presso gli organismi paritetici previsti dai contratti di

appartenenza le iscrizioni delle imprese e dei lavoratori impiegati nella
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realizzazione del presente appalto, anche se assunti fuori della Regione del
Veneto. L'Appaltatore si obbliga ad applicare i contratti e gli accordi di cui al
precedente comma anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione, e
se cooperative, anche nei rapporti con i soci.

All’applicazione e al rispetto dei contratti e accordi predetti debbono
obbligarsi anche le imprese eventualmente non aderenti alle associazioni
stipulanti e indipendentemente dalla struttura e dimensione delle imprese
stesse e da ogni altra loro qualificazione giuridica, economica e sindacale.
(togliere nel caso non sia stato dichiarato il subappalto) L’Appaltatore
é responsabile, in rapporto al’Amministrazione, del’osservanza delle
norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti
dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto
collettivo non disciplini I'ipotesi del subappalto.

Qualora, anche su istanza delle organizzazioni sindacali, siano accertate
irregolarita retributive e/o contributive da parte dell’appaltatore,
'Amministrazione provvedera al pagamento delle somme dovute
dall’Appaltatore utilizzando gli importi dovuti allimpresa per i lavori eseguiti
e, se necessario, incamerando la cauzione definitiva. Qualora I'irregolarita
denunciata non sia riconosciuta  dallAppaltatore, in attesa
dell’accertamento definitivo della posizione dellimpresa, si procede
allaccantonamento di una somma pari allirregolarita denunciata e
comunque non superiore al 20% sui pagamenti in acconto, se i lavori sono
in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento a saldo se i
lavori fossero gia ultimati, destinando le somme cosi accantonate a

garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra.
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(togliere nel caso non sia stato dichiarato il subappalto)

In caso di irregolarita del subappaltatore, accantonamento e
sospensione del saldo saranno effettuati nella misura corrispondente
all'inadempienza e qualora la stessa non sia immediatamente definita
in attesa dell’accertamento definitivo nella misura massima
dell'importo autorizzato per il subappalto.

Il pagamento all'Appaltatore delle somme accantonate non sara effettuato
fino a quando non sara accertato definitivamente che gli obblighi predetti
siano stati integralmente adempiuti. Per le detrazioni e sospensioni dei
pagamenti di cui sopra, [|'Appaltatore non potra opporre eccezioni
al’Amministrazione, né avra titolo ad alcun risarcimento o riconoscimento
di interessi.

Qualora gli importi cosi trattenuti non risultassero in grado di coprire 'intero
debito dell’Appaltatore, ovvero qualora I'inadempienza dell’Appaltatore sia
accertata dopo l'ultimazione dei lavori, 'Ente appaltante si riserva di
trattenere gli importi che risultassero dovuti sulla rata di saldo, sulle ritenute
di garanzia e sulla cauzione definitiva.

- ARTICOLO 7 - Misure a tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.

Al fine di rendere effettivo il controllo delle maestranze impegnate nel
cantiere, & obbligo dell'Appaltatore, con il controllo della D.L. e del
Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori, tenere
sempre in cantiere copia semplice del libro unico del lavoro e un registro
presenze, aggiornati con specifico riferimento al cantiere. In tale registro
verranno annotati (prima del suo effettivo impiego presso il cantiere) il

nominativo di ogni lavoratore, la ditta di appartenenza, la posizione INPS,
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INAIL, Cassa Edile, la presenza all'inizio di ogni giornata lavorativa e |l
numero delle ore di lavoro al termine della stessa giornata. Per i cantieri con
una media di n. 10 o piu operai per giorno, si adotta per la registrazione
idoneo timbra cartellino. E obbligo dell'Appaltatore dotare ogni lavoratore
suo dipendente o dipendente di ditta in subappalto o lavoratore autonomo,
prima del suo impiego in cantiere, di un tesserino personale con foto e
l'indicazione di nome e cognome, ditta di appartenenza e posizione INPS,
INAIL e Cassa Edile. | lavoratori sono tenuti a esporre il suddetto tesserino.
Il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori verifichera
con opportune azioni di coordinamento e controllo I'applicazione della
presente disposizione. Relativamente al personale non suo dipendente,
I'Appaltatore si impegna a realizzare il suddetto tesserino a propria cura e
spese ovvero a inserire I'obbligo della sua realizzazione tra le norme del
proprio rapporto contrattuale con la ditta autorizzata alla presenza in
cantiere, restando responsabile comunque dell'adempimento di tale obbligo.
Resta inteso che quanto sopra riguarda tutto il personale presente in
cantiere e quindi anche il personale impiegato in applicazione di istituti che
non prevedono la preventiva autorizzazione da parte della stazione
appaltante, quali i noli a caldo e la fornitura con posa in opera, se non
qualificabili come subappalto ai sensi dell'art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023. I
personale trovato sprovvisto del suddetto tesserino verra immediatamente
allontanato dal cantiere. Tale evenienza concretera inadempimento
contrattuale da parte dell'Appaltatore e comportera l'applicazione di una
penale pari a 1.000,00 (mille) euro per ciascun lavoratore allontanato, fatte

salve misure piu gravi, compresa la risoluzione del contratto per
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inadempimento, che la stazione appaltante riterra eventualmente di adottare

in presenza di ripetute violazioni dell'obbligo in questione e degli altri

obblighi di cui al presente articolo.

L'Appaltatore deve tenere sempre in cantiere, adeguatamente aggiornati, i

piani di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

L'Appaltatore, con il controllo del Coordinatore per la sicurezza in fase di

esecuzione dei lavori, registra e mantiene aggiornato il libretto della

formazione effettuata per ogni lavoratore suo dipendente o dipendente di

ditta in subappalto o lavoratore autonomo riguardo al cantiere, al piano di

sicurezza e coordinamento in cantiere, ai piani operativi di sicurezza e alle

modalita di esecuzione delle lavorazioni. Per la formazione e informazione
si favorira l'utilizzo degli enti accreditati (Comitato Paritetico Territoriale,

Scuola Edile, Universita, Ordini e Collegi Professionali, Enti di Formazione

di emanazione delle organizzazioni artigiane ecc.).

L'Appaltatore si impegna a operare fattivamente, senza onere per

I'Amministrazione, al fine dell'ottenimento dei seguenti risultati:

- nel caso in cui i lavoratori siano in trasferta per una distanza maggiore a
km. 90, siano messi a disposizione dei lavoratori stessi idonei alloggi
per il pernottamento in loco;

- nel caso in cui I'organizzazione del cantiere non preveda l'installazione
di idoneo locale mensa sia realizzata la fornitura di pasto caldo in
trattoria/self-service per tutte le maestranze (comprese quindi quelle di
tutti gli altri datori di lavoro operativi nel cantiere) impegnate nella

realizzazione dell'opera.

ARTICOLO 8 — Forza maggiore e/o caso fortuito.
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Qualora si verifichino danni da forza maggiore e/o da caso fortuito, gli
stessi resteranno a carico dell’Appaltatore, in applicazione del rischio
d’impresa.

-ARTICOLO 9 — Subappalto.
(EVENTUALE, nel caso [I’Appaltatore abbia dichiarato di voler
subappaltare)

Non puo essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o
lavorazioni oggetto del contratto, nonché la prevalente esecuzione delle
lavorazioni relative alla categoria prevalente e dei contratti ad alta intensita
di manodopera.

(eventuale)

E’ vietato il subappalto delle seguenti lavorazioni, come previsto nel

disciplinare di gara:

(eventuale, nei casi di cui all’art. 119, comma 17 D.Lgs. 36/2023)
E’ vietato il subappalto “a cascata” delle seguenti lavorazioni, come previsto

nel disciplinare di gara:

IN TUTTI | CASI

L'appaltatore ha indicato l'intenzione di voler subappaltare le seguenti

categorie o lavorazioni:

La richiesta di subappalto dellappaltatore deve indicare se |l

subappaltatore intende subappaltare a sua volta. In tal caso I'appaltatore,
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unitamente al deposito del contratto presso la Stazione Appaltante di cui
allart. 119, c. 5 del D.Igs n. 36/2023, dovra trasmettere alla stessa la
certificazione attestante che il subappaltatore e I'eventuale subappaltatore
a “cascata” e certificato ed in possesso dei requisiti generali e speciali
richiesti per le categorie e le classifiche di importi corrispondenti ai lavori da
realizzare.

Al fine di garantire il controllo e la qualita delle prestazioni e la sicurezza del
cantiere, non € ammesso un ulteriore livello di subappalto a cascata oltre il
primo.

Ai sensi dell'art.119, comma 11, lettera a) del D.lgs n. 36/2023 i pagamenti
delle prestazioni eseguite in subappalto a micro e piccole imprese saranno
corrisposti direttamente dalla Stazione Appaltante al subappaltatore; in tale
fattispecie [l'affidatario € tenuto a produrre "proposta motivata di
pagamento”, comunicando alla stazione appaltante la parte delle
prestazioni eseguite dal subappaltatore e il relativo importo.

Al di fuori dei casi di pagamento diretto ai subappaltatori da parte della
Stazione Appaltante, I'’Appaltatore € tenuto a produrre, entro venti giorni
dalla data di ciascun pagamento a suo favore, le fatture relative ai
pagamenti a sua volta corrisposti al subappaltatore, con l'indicazione delle
ritenute di garanzia, accompagnate da dichiarazione del subappaltatore
attestante I'avvenuto pagamento degli importi relativi alle prestazioni
eseguite in subappalto.

Ai sensi dell’art. 15 L. 180/11 I'Appaltatore € tenuto, altresi, a trasmettere,

negli stessi termini, le fatture relative ai pagamenti dallo stesso effettuati nei



20
Aggiornamento settembre 2023

confronti di fornitori le cui prestazioni sono pagate in base allo stato di
avanzamento.

Nel caso di mancato rispetto di quanto sopra, la stazione appaltante
sospende il successivo pagamento a favore dell’ Appaltatore, senza che da
questa sospensione possano derivare diritti a interessi o danni.

E fatto obbligo all'Appaltatore di comunicare alla Stazione Appaltante
I'affidamento, da parte dell'Appaltatore stesso, di sub-contratti anche al di
fuori delle ipotesi in cui sia normativamente configurabile il subappalto.

- ARTICOLO 10 - Pagamenti in acconto e a saldo.

| pagamenti in acconto saranno effettuati ogni qual volta il credito
dell'appaltatore raggiunga la percentuale del 40% rispetto all'importo
contrattuale. In tale ipotesi il Direttore Lavori emettera lo stato di
avanzamento lavori entro 10 giorni dalla maturazione del diritto al
pagamento.

Gli oneri della sicurezza evidenziati all’art. 2, saranno contabilizzati e
corrisposti in occasione della liquidazione dei singoli acconti, in relazione
all'effettiva spesa sostenuta.

E' prevista la corresponsione dell'anticipazione nella misura del 20% sul
valore del contratto con le modalita di cui all'art. 125, c. 1 D.Igs. n. 36/2023.
Redatto il verbale di ultimazione dei lavori, la D.L. provvedera a rilasciare
I'ultima rata di acconto, qualunque sia il suo ammontare.

| pagamenti in acconto e a saldo sono subordinati all’acquisizione della
dichiarazione di regolarita contributiva rilasciata dagli enti competenti, ivi
compresa la Cassa Edile. In caso di irregolarita contributiva, si applica

quanto previsto al precedente art. 6.
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| certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto
sono emessi contestualmente all’adozione di ogni SAL e comunque entro
un termine non superiore a sette giorni dall’adozione degli stessi a norma
dell’articolo 125 D.lgs. 36/2023.

Il termine per disporre il pagamento degli importi dovuti € fissato in trenta
giorni a decorrere dalla data di emissione del SAL.

Il certificato di pagamento della rata di saldo € rilasciato all’esito positivo del
collaudo/regolare esecuzione e comunque entro un termine non superiore
a sette giorni dagli stessi.

Il termine di pagamento della rata di saldo e di svincolo della garanzia
fidejussoria € fissato in trenta giorni dall’esito positivo del collaudo/regolare
esecuzione.

Qualora non sia stata presentata preventivamente dall’Appaltatore la
garanzia di cui all’art. 117, c. 9 del D.Igs n. 36/2023 il termine di 30 giorni
per 'emissione del pagamento relativo al saldo decorre dalla presentazione
della stessa.

In materia di interessi per ritardato pagamento si applica quanto previsto
dalla normativa vigente. La misura del saggio di mora & comprensiva del
maggior danno ai sensi dell’art. 1224, comma 2, del codice civile. Ai sensi
dellart. 1194 del codice civile, l'appaltatore acconsente comunque
espressamente, con la sottoscrizione del presente contratto, che i
pagamenti che gli verranno effettuati nel corso del rapporto contrattuale
durante l'esecuzione dei lavori e in sede di collaudo vengano imputati
prioritariamente al capitale anziché agli interessi eventualmente maturati.

EVENTUALE IN CASO DI SUBAPPALTO
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Qualora sia previsto il pagamento diretto del subappaltatore da parte
dellAmministrazione, I'’Appaltatore ha I'obbligo di inserire le clausole di cui
sopra relative a interessi e mora nel contratto di subappalto. Eventuali danni
che derivassero alla stazione appaltante dal mancato inserimento di tali
clausole saranno a carico dell’appaltatore.

(eventuale)

Essendo l'opera finanziata (anche per sola quota parte) con (contributo
regionale, mutuo) che richiede particolari procedure per I'erogazione, il
calcolo del tempo per la decorrenza degli interessi per eventuale ritardato
pagamento, non tiene conto del periodo intercorrente tra la data di
spedizione della domanda di somministrazione e il corrispondente
accredito da parte del soggetto finanziatore, in quanto tale ritardo & da
intendersi rientrante tra le cause non imputabili alla stazione appaltante, ai
sensi dell'art. 3, D.Igs. 9/10/2002, n. 231.

- ARTICOLO 11 - Modalita di pagamento e obblighi ai sensi L.

13.08.2010, n. 136.

| pagamenti saranno effettuati tramite il tesoriere comunale mediante
bonifico bancario. Le spese per l'accredito dell'importo sono a carico
dell’Appaltatore.

Ai sensi dell’art. 3 L. n. 136/2010, I’Appaltatore ha indicato il seguente conto
corrente dedicato (anche in via non esclusiva) alle commesse pubbliche:

presso la banca /la Societa

Poste Italiane S.p.A..

Il soggetto delegato ad operare su tale conto ¢ il Signor ,

nato a , il codice fiscale
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L'Appaltatore si assume gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari

previsti dalla L. 136/10.

L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione
appaltante e alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di
Padova della notizia dell'inadempimento della propria controparte

(subappaltatore, subcontraente) agli obblighi di tracciabilita finanziaria.

Il mancato utilizzo da parte dell'appaltatore nei rapporti con la propria
controparte (subappaltatore, subcontraente) del bonifico bancario o postale
ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilita delle

operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

Il mutamento dei dati sopraindicati (numero di conto corrente dedicato,
istituto bancario e soggetto delegato) dovra essere tempestivamente notificato

alla stazione appaltante.

Ai fini dell’applicazione di quanto disposto dall’art. 3, ¢.5, L. 136/10, il CIG

(codice unico di gara) & e il CUP (codice unico di progetto ) &

Il Codice Univoco Ufficio pubblicato in IPA &

- ARTICOLO 12 — Revisione dei prezzi — modifiche del contratto in

corso di esecuzione

A partire dalla seconda annualita € ammessa la revisione dei prezzi ai
sensi e per gli effetti di cui all’art. 60 Digs. 36/2023.

Variazione fino a concorrenza del quinto dell’importo del contratto —
art. 120, c. 9 Digs. 36/2023. Per le ipotesi previste dall’art.120, comma 9,

del Codice dei contratti 'Appaltatore durante I'esecuzione dell’appalto &
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tenuto ad eseguire le variazioni richieste dalla Amministrazione pari alla
concorrenza di un quinto dell'importo dell’appalto, agli stessi patti, prezzi e
condizioni del contratto originario, € non ha diritto ad alcuna indennita
aggiuntiva, salvo il corrispettivo relativo ai lavori.

Ai fini della determinazione del quinto d’obbligo, I'importo dell’appalto &
formato dalla somma risultante dal contratto originario, aumentato
dellimporto degli atti di sottomissione e degli atti aggiuntivi per varianti gia
intervenute.

Nel corso dei lavori I'Appaltatore pud proporre al Direttore dei lavori
eventuali variazioni finalizzate al miglioramento dellopera e alla sua
funzionalita, di sua esclusiva ideazione e che comportino una diminuzione
dell'importo originario dei lavori.

L'Amministrazione pud sempre ordinare I'esecuzione dei lavori in misura
inferiore a quanto previsto dal Capitolato Speciale, nel limite di un quinto
dellimporto contrattuale, senza che nulla spetti al’Appaltatore a titolo di
indennizzo.

La volonta di eseguire i lavori in misura inferiore a quanto previsto
contrattualmente deve essere, tempestivamente, comunicato all’Appaltatore
da parte del Responsabile Unico del Progetto e in ogni caso prima del
raggiungimento del quarto quinto dell'importo contrattuale.

(EVENTUALE: Affidamento di lavori analoghi di cui all’articolo 76,
comma 6, del Codice) Entro ... [indicare il termine, che comunque non puo
superare il triennio successivo alla stipula del contratto originale], la
Stazione Appaltante si riserva la facolta di affidare all’aggiudicatario nuovi

lavori consistenti nella ripetizione dei seguenti lavori: ... [precisare le
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prestazioni oggetto dell’eventuale affidamento] per una durata pari a
.................. [precisare la relativa durata], per un importo stimato
complessivamente non superiore ad € ... [indicare I'importo], al netto di Ilva
e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza
dovuti ai rischi da interferenze. (In caso di suddivisione dell'appalto in piu
lotti specificare se necessario il lotto al quale si riferisce tale facolta).

N.B. Il valore dei lavori analoghi deve essere considerato ai fini della
determinazione delle soglie di cui all'art. 14, comma 1 del Codice.

- ARTICOLO 13 — Gestione delle riserve.

Il registro di contabilitd & firmato dall'esecutore, con o senza riserve, nel
giorno in cui gli viene presentato.

Nel caso in cui l'esecutore non firmi il registro, & invitato a farlo entro il
termine perentorio di quindici giorni e, qualora persista nell'astensione o nel
rifiuto, se ne fa espressa menzione nel registro.

Se l'esecutore ha firmato con riserva, qualora lI'esplicazione e la
quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della
stessa, egli esplica, a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni, le
sue riserve, scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti domande di
indennita e indicando con precisione le cifre di compenso cui crede aver
diritto, e le ragioni di ciascuna domanda.

Il direttore dei lavori, nei successivi quindici giorni, espone nel registro le
sue motivate deduzioni. Se il direttore dei lavori omette di motivare in modo

esauriente le proprie deduzioni € non consente alla stazione appaltante la

percezione delle ragioni ostative al riconoscimento delle pretese
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dell'esecutore, incorre in responsabilita per le somme che, per tale
negligenza, la stazione appaltante dovesse essere tenuta a sborsare.

Nel caso in cui I'esecutore non ha firmato il registro nel termine di cui al
comma 2, oppure lo ha fatto con riserva, ma senza esplicare le sue riserve
nel modo e nel termine sopraindicati, i fatti registrati si intendono
definitivamente accertati, e I'esecutore decade dal diritto di far valere in
qualunque termine e modo le riserve o le domande che ad essi si
riferiscono.

Ove per qualsiasi legittimo impedimento non sia possibile una precisa e
completa contabilizzazione, il direttore dei lavori pud registrare in partita
provvisoria sui libretti, e di conseguenza sugli ulteriori documenti contabili,
quantita dedotte da misurazioni sommarie. In tal caso I'onere dell'immediata
riserva diventa operante quando in sede di contabilizzazione definitiva delle
categorie di lavorazioni interessate vengono portate in detrazione le partite
provvisorie.

L'esecutore € sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del direttore dei
lavori, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori,
quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili.
Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto
idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che
ha determinato il pregiudizio dell'esecutore. In ogni caso, sempre a pena di
decadenza, le riserve sono iscritte anche nel registro di contabilita all'atto
della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto
pregiudizievole. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale

si intendono rinunciate.
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Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con
precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve
devono contenere, a pena di inammissibilita, quanto previsto all'art. 7,
Allegato 11.14 del D.Lgs. 36/2023.

- ARTICOLO 14 - Collaudo/Certificato di regolare esecuzione.

Le opere saranno assoggettate a collaudo/regolare esecuzione.

Ai sensi dell'art. 12 del D. del MIT n. 49 del 7 marzo 2018 il termine
perentorio € fissato in non oltre 60 giorni.

Le operazioni necessarie al collaudo/regolare esecuzione sono svolte a
spese dell'Appaltatore, che dovra anche mettere a disposizione del
soggetto incaricato i mezzi necessari a eseguirla. Qualora I'Appaltatore non
ottemperi, si provvedera d'ufficio addebitandogli le relative spese.

Sino alla consegna delle opere la manutenzione delle stesse deve essere
fatta a cura e spese dell'Appaltatore. Per tutto il periodo suddetto e salve le
maggiori responsabilita, I'Appaltatore &, quindi, garante delle opere e delle
forniture eseguite, delle sostituzioni e dei ripristini che si rendessero
necessari. Durante il periodo in cui la manutenzione €& a carico
dell'Appaltatore, la manutenzione stessa deve essere eseguita senza che
occorrano particolari inviti da parte della D.L.. Ove perd I'Appaltatore non
provvedesse nei termini prescritti dalla D.L., previa fissazione di un termine
da comunicarsi all'indirizzo di posta elettronica certificata, dichiarata in sede
di offerta, si procedera d'ufficio e la spesa andra a debito dell'appaltatore
stesso.

- ARTICOLO 15 — Garanzia definitiva.

L'’Appaltatore ha costituito garanzia definitiva (pari al 5% dellimporto
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contrattuale, ai sensi dell’art. 53 del D.Lgs. n. 36/2023) dellimporto di €

con bonifico bancario

(eventuale: altri strumenti e canali di pagamento elettronici previsti
dall'ordinamento vigente)

(oppure) mediante polizza assicurativa fideiussoria n. _ della

, el rispetto del D.M. 16 settembre 2022, n. 193.

(oppure) fidejussione bancaria n. __ della , nel rispetto del

D.M. 16 settembre 2022, n. 193.

(oppure) fidejussione conforme al D.M. 16 settembre 2022, n. 193.
rilasciata dall’intermediario finanziario

, in possesso dei requisiti di cui all'art. 106, comma

3, D.Igs. n. 36/2023, nel rispetto del D.M. 16 settembre 2022, n. 193.

SOLO PER LAVORI PARI O SOPRA SOGLIA COMUNITARIA DI €
5.382.000,00 L'Appaltatore ha costituito garanzia definitiva (ai sensi dell’art.

117 del D.Lgs. n. 36/2023) dell'importo di €

con bonifico bancario

(eventuale: altri strumenti e canali di pagamento elettronici previsti
dall'ordinamento vigente)

(oppure) mediante polizza assicurativa fideiussoria n. _ della

, el rispetto del D.M. 16 settembre 2022, n. 193.

(oppure) fidejussione bancaria n. della , nel rispetto del
D.M. 16 settembre 2022, n. 193.
(oppure) fidejussione conforme al D.M. 16 settembre 2022, n. 193.

rilasciata dall’intermediario finanziario
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, in possesso dei requisiti di cui all'art. 106, comma

3, D.Igs. n. 36/2023, nel rispetto del D.M. 16 settembre 2022, n. 193.

L'appaltatore pud richiedere prima della stipulazione del contratto di
sostituire la garanzia definitiva con 'applicazione di una ritenuta a valere
sugli stati di avanzamento pari al 10 per cento degli stessi.]

- ARTICOLO 16 - Obblighi assicurativi.

L'Appaltatore ha trasmesso allAmministrazione la polizza di assicurazione
n. _ della prevista dall’art. 117, comma 10, del D.Lgs. n.
36/2023, prodotta secondo lo schema tipo previsto dal decreto 16 settembre
2022, n. 193 del Ministero dello Sviluppo Economico.

La suddetta polizza, garantisce le seguenti prestazioni:

- copre i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del

danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere,

anche preesistenti, verificatisi nel corso dell’esecuzione dei lavori, per

una somma assicurata (soggetta ad adeguamento a seguito del ribasso

offerto) di € suddivisa nelle seguenti partite (art. 1, schema

tipo 2.3, D.M. 193/2022):

- opere pari a € 303.970,06 - importo dei lavori da eseguire (importo
soggetto ad adeguamento a seguito del ribasso offerto);

- valore delle opere e degli impianti preesistenti (tenuto conto del tipo
di intervento che viene realizzato) pari a € 40.000,00;

- costi di demolizione e di sgombero pari a € 20.000,00;

1. assicura altresi la Stazione appaltante contro la responsabilita civile

per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori, per un

massimale pari a € 500.000,00. (& pari al 5% della somma assicurata



30
Aggiornamento settembre 2023

per le opere con un minimo di € 500.000,00 e un massimo di €
5.000.000,00).

EVENTUALE quando per la particolarita dell’intervento sia prevista
una garanzia di manutenzione da parte dell’Appaltatore, a
conclusione dei lavori (art. 6, schema tipo 2.3, D.M. 193/2022)

dovra coprire, per una durata dimesi ___ (max 24 mesi) dalla data di
emissione del certificato di regolare esecuzione, i danni materiali e
diretti alle cose assicurate alla partita 1, nonché i danni a terzi dovuti a
causa risalente al periodo di esecuzione dei lavori, oppure a operazioni
di manutenzione cui '’Appaltatore & tenuto in base a quanto previsto dal

c.s.a..

EVENTUALE (quando la tipologia dei lavori renda necessaria la

copertura di ulteriori rischi: depennare quelli che non interessano,

tenuto conto della specificita del progetto):

La polizza dovra coprire anche i seguenti rischi:

danni da vibrazione;
danni da rimozione, franamento, cedimento del terreno di basi
d’appoggio o sostegni;

danni a cavi e condutture sotterranee;

(N.B.: per ulteriori rischi da aggiungere eventualmente, tenuto conto

della specificita progettuale, all’elenco di cui sopra, leggere lo schema

tipo 2.3 del D.M. 193/2022, allegato A (parte 2) art. 14..

- ARTICOLO 17 - Garanzie di cui agli articoli 15 e 16 — Foro

competente.
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Trattandosi di appalto con Amministrazione diversa dallo Stato, non puo
applicarsi l'art. 25 del c.p.c. richiamato nell’articolo relativo al foro
competente degli schemi tipo di cui al D.M. 193/2022. Pertanto, in analogia
a quanto disposto da detto articolo, dovra essere indicato, quale foro
competente per eventuali controversie tra il Garante/Societa Assicuratrice e

la Stazione Appaltante, quello di Padova.

- ARTICOLO 18 — Quota di partecipazione al Raggruppamento

Temporaneo di Imprese.
(oppure) Quota di partecipazione al Consorzio Ordinario.

R.T.I. orizzontale:

Vengono indicate le seguenti percentuali corrispondenti alla quota di
partecipazione al raggruppamento, per ogni singola impresa, che

corrispondono senza alcuna modifica a quelle dichiarate in sede di offerta:

- % (___lettere %) per I'lmpresa (capogruppo);

- % (___lettere %) per I'lmpresa (mandante / consorziata).
R.T.l verticale:

Vengono indicate le categorie dei lavori che verranno eseguiti dalle imprese,

che corrispondono senza alcuna modifica a quelle dichiarate in sede di

offerta:
- categoria per I'lmpresa (capogruppo);
- categoria per I'lmpresa (mandante / consorziata).

-ARTICOLO 19 - Protocollo di legalita ai fini della prevenzione dei

tentativi di infiltrazione della criminalita organizzata del 17 settembre

2019 (recepito con Deliberazione della Giunta Comunale n. 2019/0672
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del 29/10/2019) scaduto il 16.09.2022, applicabile in via transitoria con

valenza di “Patto di integrita” secondo le Istruzioni operative impartite

dalla Segreteria Generale della Programmazione della Regione Veneto

con nota prot. 456129 del 5.10.2022.

1) L’appaltatore ha I’obbligo, ad inizio lavori, di comunicare alla stazione
appaltante — per il successivo inoltro alla Prefettura — I’elenco di tutte le
imprese, anche con riferimento ai loro assetti societari, coinvolte in maniera
diretta ed indiretta nella realizzazione dell’opera a titolo di subappaltatori e
di subcontraenti, con riguardo alle forniture ed ai servizi ritenuti “sensibili”
di cui all’elenco sotto riportato, nonché ogni eventuale variazione dello

stesso elenco, successivamente intervenuta per qualsiasi motivo.

ELENCO DELLE ATTIVITA’ IMPRENDITORIALI RITENUTE
“SENSIBILI”

- estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;

- confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
- noli a freddo di macchinari;

- fornitura di ferro lavorato;

- noli a caldo;

- autotrasporti per conto di terzi;

- guardiania dei cantieri;

- servizi funerari e cimiteriali;

- ristorazione, gestione delle mense e catering;
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- servizi ambientali, comprese le attivita di raccolta, di trasporto nazionale e
transfrontaliero, anche per conto di terzi, di trattamento e di smaltimento dei
rifiuti, nonché le attivita di risanamento e di bonifica e gli altri servizi
connessi alla gestione dei rifiuti.

2) Qualora le “informazioni antimafia” di cui all’art. 84, c. 3 del D.Igs
159/2011, diano esito positivo, il presente contratto ¢ risolto di diritto e sara
applicata una penale a titolo di liquidazione forfettaria dei danni nella misura

del 10% del valore del contratto, salvo il maggior danno.

3) L’appaltatore si impegna ad inserire clausole risolutive espresse, anche nei
contratti di subappalto, nei subcontratti, nonché nei contratti a valle stipulati
dai subappaltatori e subcontraenti, al fine di procedere automaticamente alla
risoluzione del vincolo contrattuale a seguito dell’esito interdittivo delle
informative antimafia, di cui all’art. 84, c. 3 del D.lgs 159/2011, rese dalle

Prefetture.

4) L’appaltatore ha 1’obbligo di nominare un referente di cantiere, con la
responsabilita di tenere costantemente aggiornato e disponibile un rapporto
di cantiere, contenente 1’elenco nominativo del personale e dei mezzi che a
qualsiasi titolo operano e sono presenti presso il cantiere al fine di consentire
le necessarie verifiche antimafia da espletarsi anche attraverso il ricorso al

potere di accesso di cui all’art. 93 del Decreto Legislativo 159/2011.
DATI CONTENUTI NEL “RAPPORTO DI CANTIERE”

a. Il c.d. “rapporto di cantiere” dovra contenere ogni utile e dettagliata
indicazione relativa alle opere da realizzare con l'indicazione della ditta

incaricata, delle targhe (o telai) dei mezzi giornalmente presenti in
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cantiere, dell'impresa e/o di eventuali altre ditte che operano in regime di
affidamento, subappalto o assimilabile nella settimana di riferimento, e
degli ulteriori veicoli che comunque avranno accesso al cantiere, nel
quale si dovranno altresi indicare 1 nominativi di tutti i dipendenti che
saranno impegnati nelle lavorazioni all'interno del cantiere, nonché delle

persone autorizzate all'accesso per altro motivo.

b. I mezzi dei fornitori e dei terzi trasportatori per le forniture necessarie ai
cantieri le cui targhe non sono preventivamente note, saranno identificati
mediante il documento di trasporto ed il Referente di cantiere
giustifichera, ove necessario, la ragione delle forniture alle Forze di

Polizia.

5) L’appaltatore si impegna a riferire tempestivamente alla stazione
appaltante ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilita, ovvero
offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell’esecuzione dei lavori

nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente.

6) L’appaltatore si impegna, altresi, ad inserire negli eventuali contratti di

subappalto e negli altri eventuali sub contratti analogo obbligo.

Tale obbligo non ¢ in ogni caso sostitutivo dell’obbligo di denuncia
all’ Autorita giudiziaria dei fatti attraverso i1 quali sia stata posta in essere la

pressione estorsiva ed ogni altra forma di illecita interferenza.

7) La mancata comunicazione dei tentativi di pressione criminale da parte

dell’impresa appaltatrice portera alla risoluzione del contratto.

8) La mancata comunicazione dei tentativi di pressione criminale da parte

dell’impresa subappaltatrice portera alla revoca immediata
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dell’autorizzazione al subappalto.

9) L' appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Stazione
Appaltante e alla Prefettura di tentativi di concussione che si siano, in
qualsiasi modo, manifestati nei suoi confronti, degli organi sociali o dei
dirigenti d'impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini
dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento dara luogo alla
risoluzione del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 c.c., ogni qualvolta
nei confronti di pubblici amministratori o di funzionari che abbiano esercitato
funzioni relative alla stipula ed alla esecuzione del contratto sia stata
disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto
previsto dall'art. 317 c.p..

10) La Stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva
espressa, di cui allart. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti
dellimprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti
dellimpresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a
giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-
bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 321 c.p., 322 c.p., 322-bis
c.p., 346-bis c.p., 353 c.p., 353-bis c.p..

11) Nei casi di cui ai commi 9 e 10 del presente articolo I'esercizio della
potesta risolutoria da parte della Stazione Appaltante € subordinato alla
previa intesa con I'’Autorita Nazionale Anticorruzione. A tal fine, la Prefettura
competente, avuta comunicazione da parte della Stazione appaltante della
volonta di quest’'ultima di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui
allart. 1456 <c.c., ne dara comunicazione allAutorita Nazionale

Anticorruzione, che potra valutare se, in alternativa all’'ipotesi risolutoria,
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ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale tra
Stazione appaltante ed impresa aggiudicataria, alle condizioni di cui all’art.
32 del Decreto Legge 90/2014, convertito in Legge n. 114 del 11/08/2014.

- ARTICOLO 20 - Controversie [EVENTUALE PER LAVORI PARI O

SOPRA SOGLIA COMUNITARIA DI € 5.382.000,00: e Collegio
Consultivo Tecnico].

La soluzione di eventuali controversie che dovessero sorgere tra

I'Appaltatore e I'Amministrazione durante I'esecuzione dei lavori, sara
rimessa alla competenza dell’Autorita Giudiziaria Ordinaria. Il Foro
competente & in via esclusiva quello di Padova. L'insorgere di un eventuale
contenzioso non esime comunque l'impresa dall’obbligo di proseguire i
lavori. Ogni sospensione sara, fatto salvo quanto previsto dall’art. 1460 del
cc., pertanto ritenuta illegittima.

L'appaltatore si impegna a non formulare riserve non oggettivamente
giustificate e a quantificarle in modo corretto.

EVENTUALE E IN CASO DI COLLAUDO

Resta convenuto che le spese che I'’Amministrazione Comunale dovra
sostenere per la valutazione delle riserve saranno poste a carico
dell’appaltatore per gli importi relativi alle riserve non riconosciute in sede di
conclusione del contenzioso.

EVENTUALE: SOLO PER LAVORI PARI O SOPRA SOGLIA
COMUNITARIA DI € 5.382.000,00

Ai sensi dellart. 215 del Codice dei contratti, al fine di prevenire le
controversie o consentire la rapida risoluzione delle stesse o delle dispute

tecniche di ogni natura che possano insorgere nell’esecuzione del contratto,
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I’Amministrazione provvedera, prima dell’avvio dellesecuzione o comunque
non oltre dieci giorni da tale data, a costituire un collegio consultivo tecnico
(di seguito denominato anche «Collegio» o «CCT»), formato secondo le
modalita di cui all’Allegato V.2. al Codice dei contratti.

- ARTICOLO 21 - Spese contrattuali.

EVENTUALE qualora I'impresa sia SOGGETTO FACENTE PARTE DEL
TERZO SETTORE:

L'Impresa, a mezzo del suo rappresentante, dichiara di essere considerata
in base a quanto previsto dall’art. 82, c. 1 del D. Lgs n. 117/2017, soggetto
facente parte del terzo settore, con conseguente esenzione dell'imposta di
bollo a norma dell’art. 82, c. 5, del decreto legislativo da ultimo citato.

FINE EVENTUALE

Le spese di contratto, di registro e accessorie del presente atto, inerenti e
conseguenti, a esclusione dell'l.V.A., (eventuale per importi pari o superiori
a € 500.000,00 - nonché le spese di pubblicazione e post informazione fine
eventuale) sono poste a carico dell’Appaltatore, che ha gia provveduto ai
relativi versamenti.

Si richiede la registrazione a imposta fissa essendo l'importo dei lavori
soggetto a I.V.A..

DA TOGLIERE per le succitate Imprese del TERZO SETTORE che non
pagano il bollo:

L’imposta di bollo del presente contratto e dei richiamati ¢ assolta una
tantum secondo le modalita telematiche di versamento dell’imposta di bollo,
di cui all’articolo 18, comma 10, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36

e dell’articolo 3 dell’allegato 1.4 allo stesso decreto (circolare prot. n.
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240013/2023 dell'Agenzia delle Entrate).

FINE PARTE DA TOGLIERE

- ARTICOLO 22 - Informativa ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016

per la protezione dei dati personali.

Titolare del trattamento
Il titolare del trattamento & il Comune di Padova, con sede in Via del
Municipio, 1 — 35122 Padova, email: risorseumane@comune.padova.it;

pec: protocollo.generale@pec.comune.padova.it.

Responsabile della protezione dei dati

Il responsabile della protezione dei dati & LEGANT S.T.A.R.L., con sede in

Via Jacob n. 15, cap. 38068; Rovereto (TN), pec: dpo@comune.padova.it.

Finalita e base giuridica del trattamento

Il Titolare tratta i dati personali identificativi a lui comunicati in occasione
della conclusione di contratti per i servizi, fornitura di beni, appalti di lavori
del Titolare. Tutti i dati che vengono comunicati dagli interessati, o che |l
Comune di Padova acquisisce da terzi, saranno utilizzati esclusivamente
per la gestione dei rapporti contrattuali e precontrattuali con gli interessati,
per adempiere ad obblighi delle normative sovranazionali, nazionali,
regionali e regolamentari che disciplinano l'attivita istituzionale del Comune
di Padova ed eventualmente per salvaguardare i propri legittimi interessi
connessi allo svolgimento dei rapporti.

[l trattamento dei dati & necessario all’esecuzione di un contratto di cui
l'interessato €& parte ai sensi dell’art. 6 c.1, lettera b) del Regolamento UE
679/2016.

Eventuali destinatari.


mailto:risorseumane@comune.padova.it
mailto:dpo@comune.padova.it
mailto:protocollo.generale@pec.comune.padova.it
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| dati trattati dal Comune di Padova potranno essere comunicati al

personale interno autorizzato al trattamento, a soggetti pubblici in forza

degli obblighi normativi e alle autorita di controllo e di verifica.

Periodo di conservazione dei dati.

I Comune di Padova conserva i contratti stipulati in modo permanente, ai

sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e dell’art. 43 del D.Lgs 7

marzo 2005 n. 82.

Obbligo della comunicazione dei dati e conseguenze della mancata

comunicazione.

La comunicazione dei dati personali € obbligatoria per I'esecuzione del

contratto di cui I'interessato & parte. La mancata comunicazione di tali dati

comporta 'impossibilita di concludere il contratto.

Diritti dell’interessato.

In qualita di interessato, all’Appaltatore sono garantiti i diritti di accesso e

rettifica di cui agli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016, nonché il

diritto di reclamo all’Autoritd garante. Qualora [I'Appaltatore volesse

esercitare tali diritti o semplicemente richiedere maggiori informazioni

rispetto ad essi, € invitato a prendere contatto con il titolare del trattamento

ai riferimenti sopra indicati.

Le parti mi dispensano dalla lettura dei richiamati, dichiarando di approvarli

in ogni loro parte.

Quest’atto, redatto in modalita elettronica da persona di mia fiducia, si

compone di n. facciate scritte per intero e quanto di questa
ed ultima ed & stato da me letto, mediante I'uso e il mio controllo

personale degli strumenti informatici, agli intervenuti, i quali da me
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interpellati, lo dichiarano conforme alla loro volonta, lo accettano e lo
sottoscrivono con firma digitale.

lo, Ufficiale Rogante del Comune di Padova, attesto che le firme digitali
sono state apposte in mia presenza e che il presente atto non € in contrasto

con l'ordinamento giuridico.
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