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Aggiornamento 10 novembre 2023

Registro n.
CONTRATTO DI APPALTO
SCRITTURA PRIVATA
OGGETTO:
LLPP EDP 2023/045- LOTTO 2 - Cimiteri cittadini - Realizzazione di
nuovi ossari 2023

ClG:

Tra i signori:

- , hato a il domiciliato per

la carica presso la Sede Municipale, il quale interviene nel presente atto
nella qualifica di Dirigente del Settore Contratti, Appalti e Provveditorato
del Comune di Padova, con sede a Padova in Via Del Municipio n. 1, e,
quindi, in nome e per conto del Comune stesso, ai sensi dell'art. 107 del

D.Lgs. n. 267/2000 (c.f. del Comune: 00644060287)

- ,nhatoa il ___ ,residente a____ in Via/Piazza
____n.___, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella qualifica
di __ dellimpresa ___ (in caso di procuratore: giusta procura conferita
mediante in data rep. racc. Notaio dott.

in , allegata al presente atto), con sede a __in
Via/lPiazza __ n. ___, iscritta nel Registro delle Imprese presso la
Camera di Commercio di ____ al numero __ e, quindi, in nome e per conto

della stessa (c.f. dell'impresa: __), in appresso denominato Appaltatore.
oppure (alternativa per il caso di R.T.l. di cui all'art. 65, c. 2, lett. e)
Digs. 36/2023)

il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella qualifica di __ della
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__,consede a___ inVia/lPiazza ___n. ___, iscritta nel Registro delle
Imprese presso la Camera di Commercio di _ al numero
mandataria del Raggruppamento Temporaneo di Imprese con la

(mandante), avente sede a ___, in Via/Piazza ___ n. __, iscritta nel
Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di ____ al numero
___, come da mandato speciale conferito mediante scrittura privata

autenticata in data ____ rep. racc. Notaio dott. in

, allegato al presente atto e procura conferita mediante atto

pubblico in data rep. racc. Notaio dott. ____in ___, allegata al

presente atto, ai sensi dell’art. 68 del D.Lgs. n. 36/2023 e, quindi, in nome
e per conto della mandataria e della mandante del Raggruppamento
Temporaneo di Imprese (c.f. della mandataria: __; c.f. della mandante:
_ )

oppure in alternativa

come da mandato speciale con procura conferiti mediante atto pubblico in

data rep. Notaio dott. di ,

allegato al presente atto, ai sensi dell’art. 68 del D.Lgs. n. 36/2023 e,
quindi, in nome e per conto della mandataria e della mandante del
Raggruppamento Temporaneo di Imprese (c.f. della mandataria: __; c.f.
della mandante: __ ).

oppure (per il caso di Consorzi di cui all'art. 65, c. 2, lett. f) Digs.
36/2023)

il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella qualifica di legale

rappresentante del Consorzio , con sede a in

Via/lPiazza ___ n. ___, iscritto nel Registro delle Imprese presso la
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Camera di Commercio di al numero , come da atto costitutivo in

data rep. racc. Notaio dott. in , allegato

al presente atto al presente atto, ai sensi dell’art. 68 del D.Lgs. n. 36/2023
(c.f. del consorzio: __ ).
si premette

- che con deliberazione di Giunta comunale n. __ in data __, esecutiva, &
stato approvato il progetto esecutivo relativo a LLPP EDP 2023/045-
LOTTO 2 - Cimiteri cittadini - Realizzazione di nuovi ossari 2023
predisposto dall’'ufficio tecnico del Settore Lavori Pubblici, per un importo
lavori di € 129.800,00 di cui € 800,00 per oneri della sicurezza, |.V.A.
esclusa;

- che a seguito di procedura di gara (cfr. determinazione a contrattare

n. ), i lavori sono stati aggiudicati all Appaltatore, per I'importo di €
(pari al ribasso del ___ %) oltre a oneri della sicurezza di €
800,00 e IVA (cfr. determinazione di aggiudicazione n. del ,

a seguito del buon esito dei controlli effettuati giusta determinazione di
chiusura del procedimento di verifica dei requisiti dichiarati in sede di gara

n. del , ivi compreso il controllo degli adempimenti in

materia di titolare effettivo ex art. 20 del D.Lgs. 231/2007);

- [obbligatorio nel caso di acquisti rientranti nelle categorie
espressamente individuate dal “Piano d’azione nazionale per la
sostenibilita ambientale dei consumi della Pubblica
Amministrazione”] che l'appaltatore ha sottoscritto la dichiarazione di
conformita agli standard sociali minimi di cui all’allegato | al decreto del

Ministero dellAmbiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 6
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giugno 2012;
EVENTUALE: Al fine della qualificazione alla procedura di gara
I'Appaltatore ha utilizzato l'istituto dell'avvalimento indicando come impresa

ausiliaria

SOLO NEI CASI CHE LO PREVEDONO

Stante il fatto I'Appaltatore si & avvalso dell'ausiliaria al fine di acquisire il

requisito (autorizzazione o altro titolo abilitativo, ai sensi dell’art. 100, c. 3

D.Lgs. 36/2023, titolo di studio o professionali) richiesto dal bando di gara,

la prestazione relativa a tale requisito deve essere svolta direttamente dal

soggetto ausiliario (art. 104, comma 3 D.Lgs. 36/2023). FINE EVENTUALE

FINE EVENTUALE

- che all'atto dell'offerta I'Appaltatore ha/non ha dichiarato di voler

procedere al subappalto;

- (eventuale) che sono trascorsi trentacinque giorni dall’avvenuta

comunicazione ai controinteressati del provvedimento di aggiudicazione;

- (quando supera € 150.000,00) che & stata acquisita la comunicazione

antimafia di cui all’art. 84, c. 2 del D.Igs n. 159/2011.

- (eventuale) che [I'Appaltatore & inserito nell’elenco dei fornitori,
prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativo di infiltrazione
mafiosa (cosiddetta White List di cui all’art. 53 della L. n. 190/12 e
DPCM 18/04/2013)

OPZIONE NEI SOLI CASI DI DICHIARAZIONE D’URGENZA PUO’

ESSERE ACQUISITA L’AUTOCERTIFICAZIONE (dopo decorso il

termine di cui all’art. 88, c. 4 bis, D.lgs. 159/11):

- che, ai sensi dell'art. 89, D.lgs 159/2011, stante l'urgenza, & stata
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acquisita la dichiarazione attestante I'insussistenza di cause di divieto, di
decadenza o di sospensione di cui allart. 67 del citato decreto.
L'Amministrazione recedera qualora la sussistenza delle cause di
decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 D.lgs. 159/2011,
fosse accertata successivamente alla stipula del contratto ai sensi e per gl
effetti dell’art. 88, commi 4 bis e 4 ter, D.Igs. 159/2011;
- che I'Appaltatore € inserito nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed
esecutori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (cosiddetta White
list di cui all'art. 53 della L. 190/12 e DPCM 18/04/2013).
- (solo in caso di aggiudicazione a S.p.A., S.a.p.a., S.r.l.,, Coop. a r.l,
societa consortili per azioni e a r.l.) che I'’Appaltatore ha effettuato la
comunicazione prevista dall’art. 1 del D.P.C.M. n. 187/1991;
- che si & provveduto alla pubblicazione dell'esito della gara;
tutto cido premesso

si conviene e si stipula quanto segue:

- ARTICOLO 1 - Documenti che costituiscono parte integrante del

contratto.
Formano parte integrante del presente contratto, anche se non

materialmente allegati:

il capitolato generale d'appalto di cui al decreto del Ministero dei lavori
pubblici n. 145/2000 (per le parti espressamente richiamate), che d’ora
in avanti sara chiamato semplicemente C.G.A,;

- le polizze di garanzia;

- il capitolato speciale d’appalto (d'ora in poi c.s.a.);

- l'elenco prezzi unitari;
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- la procura, che autorizza alla sottoscrizione dell'atto;

- le relazioni di progetto;

- gli elaborati grafici progettuali;

- il computo metrico estimativo;

- il piano operativo di sicurezza, redatto dall'Appaltatore ai sensi del
D.Lgs. n. 81/2008;

- i piani di sicurezza redatti dall'Appaltatore ai sensi del D.Lgs. 81/2008;

- il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI);

| sopra menzionati documenti sono firmati dai contraenti con firma digitale.

In caso di contrasto tra quanto contenuto nel presente contratto e quanto

contenuto nel c.s.a. o in altri elaborati progettuali, prevalgono le previsioni

qui contenute.

- ARTICOLO 2 - Affidamento, corrispettivo dell'appalto e

contabilizzazione lavori.

I Comune di Padova affida all’Appaltatore il contratto dei lavori di cui
all'oggetto, per un importo di € (lavori) e di € 800,00 (oneri per la
sicurezza), per un totale di € , oltre a I.V.A., come risultante
dall'offerta presentata in sede di gara, alle condizioni tutte di cui al progetto
in premessa specificato.

| lavori oggetto del presente appalto saranno contabilizzati a misura.
(EVENTUALE per lavori di importo inferiore a € 150.000,00): Ai soli fini
del rilascio del certificato di esecuzione dei lavori, gli stessi si intendono
appartenenti alla categoria OS6.

- ARTICOLO 3 — Casi di non accoglimento istanza di recesso

dell’appaltatore.
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Ai sensi dell’art. 5, c. 4, D.M. 7.3.2018, n. 49, nonché dellart. 3, c. 4
allegato 11.14 di cui all’art. 114, c. 5 al Codice, si precisa che & facolta della
stazione appaltante non accogliere l'istanza di recesso dell’appaltatore in
ipotesi di consegna ritardata dei lavori, qualora il ritardo nella consegna dei
lavori non superi la meta del termine utile contrattuale o comunque sei
mesi complessivi.

- ARTICOLO 4 — Tempo utile e penali.

Il tempo utile per l'ultimazione dei lavori, nel rispetto del programma
predisposto dall’Appaltatore ¢ fissato in 180 giorni naturali e consecutivi,
decorrenti dalla data del verbale di consegna.

L'Appaltatore non potra per nessuna ragione sospendere o rallentare i
lavori, salvo i casi previsti dall'art. 1460 del c.c.

Penali: La penale di ritardo per l'ultimazione dei lavori ¢é fissata nella
percentuale dell’1 per mille dellammontare netto del contratto, per ogni
giorno di ritardo.

L' Amministrazione Comunale si riserva di chiedere oltre alla penale di cui
sopra il risarcimento dei danni per le maggiori spese che si dovessero
sostenere a causa dei ritardi imputabili all’ Appaltatore nell’esecuzione dei
lavori.

Il responsabile del procedimento potra concedere eventuali proroghe,
purché richieste con congruo anticipo rispetto alla scadenza dei termini
contrattualmente previsti, tenuto conto di quanto indicato nell’art. 121,
commi 8 e 9 D.Igs n. 36/2023, qualora I'esecutore, per cause a lui non
imputabili, non sia in grado di ultimare i lavori nei termini fissati.

Nel caso di sospensioni disposte dalla Stazione Appaltante per cause
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diverse da quelle di cui allart. 121 del D.Lgs. 36/2023 il risarcimento

all'Appaltatore sara quantificato sulla scorta dei criteri di cui all'art. 10 del

D. MIT n. 49 del 7 marzo 2018.

- ARTICOLO 5 - Oneri a carico dell’Appaltatore.

L'appaltatore é tenuto a:

Far osservare il Codice di comportamento dei dipendenti del Comune
di Padova (pubblicato in Padovanet — Amministrazione Trasparente —
Altri contenuti) che prevede il rispetto, per quanto compatibili, degli
obblighi di condotta previsti dal Codice di Comportamento anche da
parte dei collaboratori, a qualsiasi titolo, di imprese che realizzano
opere a favore dell'Appaltatore. I Comune di Padova recede dal
presente contratto nel caso di violazione degli obblighi di condotta
derivanti dal Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche
amministrazioni, da parte dei collaboratori dell'Appaltatore.

Comunicare per iscritto alla Direzione Lavori e al R.U.P. il nominativo
del Direttore Tecnico responsabile di cantiere per il rispetto delle norme
antinfortunistiche.

Permettere, su ordine della D.L., I'esecuzione di lavori affidati ad altre
Imprese, concedendo nell’area di cantiere il deposito del materiale e
delle attrezzature di dette Imprese.

Consegnare gli oggetti e opere di valore, diversi da quelle di cui all'art.
35 del C.G.A., che eventualmente si rinvenissero durante I'esecuzione
dei lavori.

Non concedere a terzi la pubblicazione di notizie, disegni o fotografie

delle opere oggetto dei lavori, salvo autorizzazione scritta della D.L..
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(per il caso di opera finanziata con mutuo della Cassa Depositi e
Prestiti) Esporre nei cartelli di cantiere la dicitura "Opera finanziata
dalla Cassa Depositi e Prestiti con i fondi del risparmio postale”, ai
sensi del D.M. 30 novembre 1982.

Garantire la presenza continua in cantiere del Direttore Tecnico di
cantiere, di gradimento della D.L. Il Direttore Tecnico di cantiere curera
personalmente che l'esecuzione dei lavori risulti conforme alle
prescrizioni del presente contratto e a ogni ordine della D.L..
Assumere a proprio carico gli oneri per I'occupazione temporanea o
definitiva di aree pubbliche e private per strade di servizio, per
I'accesso ai cantieri, per l'impianto dei cantieri stessi, per discariche di
materiali dichiarati inutilizzabili dalla D.L., per cave e per quanto
necessario all'esecuzione dei lavori; sara pure completamente a
carico dellAppaltatore il canone unico patrimoniale (Cup) per
'occupazione temporanea del suolo pubblico qualora 'occupazione
non sia strettamente necessaria al compimento dei lavori.

Provvedere, a propria cura e spese, a tutti i permessi e le licenze
necessari e al risarcimento dei danni di qualsiasi genere, che si
dovessero provocare a fondi per passaggi e strade di servizio.
Provvedere, per quanto concerne gli allacciamenti delle reti ai pubblici
servizi e per eventuali spostamenti, a svolgere tutte le pratiche e tutti
gli adempimenti necessari.

Curare, senza alcun onere per I’Amministrazione, la preparazione
della documentazione e della certificazione da presentare ai vari Enti

preposti al rilascio dei necessari nulla osta.
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- Redigere e fornire gli elaborati di progetto, aggiornati, delle opere
effettivamente eseguite.

- Rispettare le specifiche tecniche e le clausole contrattuali contenute
nei criteri ambientali minimi (C.A.M.) di cui al Decreto .......... ,
emanato dal Ministero ...............

- ARTICOLO 5 bis — Misure orientate a garantire le pari opportunita

generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con
disabilita o svantaggiate, in attuazione dell’art. 57 D.lgs. 36/23.

Al fine di garantire le pari opportunita generazionali, di genere e di
inclusione lavorativa per le persone con disabilita o svantaggiate,
'appaltatore si impegna ad assicurare:

- il rispetto degli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilita
di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68;

- in caso di necessita di assunzione di personale necessario
allesecuzione del contratto, una quota pari al 30 per cento delle nuove
assunzioni all’occupazione giovanile;

- in caso di necessita di assunzione di personale necessario
allesecuzione del contratto, una quota pari al 15 per cento delle
assunzioni all'occupazione femminile.

Penali: il mancato adempimento degli obblighi assunzionali sopraindicati
comporta l'applicazione di una penale pari allo 0,6 per mile
dellammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo fino ad un
massimo del 10 per cento di detto ammontare.

- ARTICOLO 6 - Osservanza contratti collettivi e regolarita nei

rapporti di lavoro.
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A norma degli artt. 11 e 57, c.1 del Digs 36/2023, I'Appaltatore si impegna
allosservanza, verso i dipendenti impegnati nell’esecuzione dei lavori
oggetto del presente contratto, di applicare e far applicare integralmente
nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impegnati nella realizzazione
delle opere il trattamento economico e normativo previsto dal C.C.N.L. di
categoria e dai relativi accordi territoriali vigenti, ivi compresa l'iscrizione
dei lavoratori stessi e il versamento delle relative contribuzioni alle Casse
Edili di riferimento.

Devono essere effettuati presso le Casse Edili presenti sul territorio
Regionale e presso gli organismi paritetici previsti dai contratti di
appartenenza le iscrizioni delle imprese e dei lavoratori impiegati nella
realizzazione del presente appalto, anche se assunti fuori della Regione
del Veneto. L'Appaltatore si obbliga ad applicare i contratti e gli accordi di
cui ai precedenti commi anche dopo la scadenza e fino alla loro
sostituzione, e se cooperative, anche nei rapporti con i soci.
All’'applicazione e al rispetto dei contratti e accordi predetti debbono
obbligarsi anche le imprese eventualmente non aderenti alle associazioni
stipulanti e indipendentemente dalla struttura e dimensione delle imprese
stesse e da ogni altra loro qualificazione giuridica, economica e sindacale.
(togliere nel caso non sia stato dichiarato il subappalto)
L’Appaltatore é responsabile, in rapporto all’Amministrazione,
dell’osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali
subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei
casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del

subappalto.
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Qualora, anche su istanza delle organizzazioni sindacali, siano accertate
irregolarita retributive e/o contributive da parte dell’appaltatore,
'Amministrazione provvedera al pagamento delle somme dovute
dall’Appaltatore utilizzando gli importi dovuti allimpresa per i lavori
eseguiti e, se necessario, incamerando la cauzione definitiva. Qualora
lirregolarita denunciata non sia riconosciuta dall’Appaltatore, in attesa
dellaccertamento definitivo della posizione dell'impresa, si procede
allaccantonamento di una somma pari allirregolarita denunciata e
comunque non superiore al 20% sui pagamenti in acconto, se i lavori
sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento a
saldo se i lavori fossero gia ultimati, destinando le somme cosi
accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra.
(togliere nel caso non sia stato dichiarato il subappalto)

In caso di irregolarita del subappaltatore, accantonamento e
sospensione del saldo saranno effettuati nella misura
corrispondente all'inadempienza e qualora la stessa non sia
immediatamente definita in attesa dell’accertamento definitivo nella
misura massima dell'importo autorizzato per il subappalto.

Il pagamento all'Appaltatore delle somme accantonate non sara effettuato
fino a quando non sara accertato definitivamente che gli obblighi predetti
siano stati integralmente adempiuti. Per le detrazioni e sospensioni dei
pagamenti di cui sopra, [|'Appaltatore non potra opporre eccezioni
al’Amministrazione, né avra titolo ad alcun risarcimento o riconoscimento
di interessi.

Qualora gli importi cosi trattenuti non risultassero in grado di coprire
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lintero debito dellAppaltatore, ovvero qualora [linadempienza
dellAppaltatore sia accertata dopo [l'ultimazione dei lavori, I'Ente
appaltante si riserva di trattenere gli importi che risultassero dovuti sulla
rata di saldo, sulle ritenute di garanzia e sulla cauzione definitiva.

- ARTICOLO 7 - Misure a tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.

Al fine di rendere effettivo il controllo delle maestranze impegnate nel
cantiere, & obbligo dell'Appaltatore, con il controllo della D.L. e del
Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori, tenere
sempre in cantiere copia semplice del libro unico del lavoro e un registro
presenze, aggiornati con specifico riferimento al cantiere. In tale registro
verranno annotati (prima del suo effettivo impiego presso il cantiere) il
nominativo di ogni lavoratore, la ditta di appartenenza, la posizione INPS,
INAIL, Cassa Edile, la presenza all'inizio di ogni giornata lavorativa e il
numero delle ore di lavoro al termine della stessa giornata. Per i cantieri
con una media di n. 10 o piu operai per giorno, si adotta per la
registrazione idoneo timbra cartellino. E obbligo dell'Appaltatore dotare
ogni lavoratore suo dipendente o dipendente di ditta in subappalto o
lavoratore autonomo, prima del suo impiego in cantiere, di un tesserino
personale con foto e lindicazione di nome e cognome, ditta di
appartenenza e posizione INPS, INAIL e Cassa Edile. | lavoratori sono
tenuti a esporre il suddetto tesserino. |l Coordinatore per la sicurezza in
fase di esecuzione dei lavori verifichera con opportune azioni di
coordinamento e controllo I'applicazione della presente disposizione.
Relativamente al personale non suo dipendente, I'Appaltatore si impegna

a realizzare il suddetto tesserino a propria cura e spese ovvero a inserire
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l'obbligo della sua realizzazione tra le norme del proprio rapporto
contrattuale con la ditta autorizzata alla presenza in cantiere, restando
responsabile comunque dell'adempimento di tale obbligo. Resta inteso che
quanto sopra riguarda tutto il personale presente in cantiere e quindi
anche il personale impiegato in applicazione di istituti che non prevedono
la preventiva autorizzazione da parte della stazione appaltante, quali i noli
a caldo e la fornitura con posa in opera, se non qualificabili come
subappalto ai sensi dell'art. 119 del D.Lgs 36/2023. Il personale trovato
sprovvisto del suddetto tesserino verra immediatamente allontanato dal
cantiere. Tale evenienza concretera inadempimento contrattuale da parte
dell'Appaltatore e comportera I'applicazione di una penale pari a 1.000,00
(mille) euro per ciascun lavoratore allontanato, fatte salve misure piu gravi,
compresa la risoluzione del contratto per inadempimento, che la stazione
appaltante riterra eventualmente di adottare in presenza di ripetute
violazioni dell'obbligo in questione e degli altri obblighi di cui al presente
articolo.

L'Appaltatore deve tenere sempre in cantiere, adeguatamente aggiornati, i
piani di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

L'Appaltatore, con il controllo del Coordinatore per la sicurezza in fase di
esecuzione dei lavori, registra e mantiene aggiornato il libretto della
formazione effettuata per ogni lavoratore suo dipendente o dipendente di
ditta in subappalto o lavoratore autonomo riguardo al cantiere, al piano di
sicurezza e coordinamento in cantiere, ai piani operativi di sicurezza e alle
modalita di esecuzione delle lavorazioni. Per la formazione e informazione

si favorira I'utilizzo degli enti accreditati (Comitato Paritetico Territoriale,
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Scuola Edile, Universita, Ordini e Collegi Professionali, Enti di Formazione

di emanazione delle organizzazioni artigiane ecc.).

L'Appaltatore si impegna a operare fattivamente, senza onere per

I'Amministrazione, al fine dell'ottenimento dei seguenti risultati:

- nel caso in cui i lavoratori siano in trasferta per una distanza maggiore
a km. 90, siano messi a disposizione dei lavoratori stessi idonei alloggi
per il pernottamento in loco;

- nel caso in cui l'organizzazione del cantiere non preveda l'installazione
di idoneo locale mensa sia realizzata la fornitura di pasto caldo in
trattoria/self-service per tutte le maestranze (comprese quindi quelle di
tutti gli altri datori di lavoro operativi nel cantiere) impegnate nella
realizzazione dell'opera.

ARTICOLO 8 — Forza maggiore e/o caso fortuito.

Qualora si verifichino danni da forza maggiore e/o da caso fortuito, gli

stessi resteranno a carico dell’Appaltatore, in applicazione del rischio

d’impresa.

-ARTICOLO 9 — Subappalto.
(EVENTUALE, nel caso [I’Appaltatore abbia dichiarato di voler
subappaltare)

Non pud essere affidata a terzi I'integrale esecuzione delle prestazioni o
lavorazioni oggetto del contratto, nonché la prevalente esecuzione delle
lavorazioni relative alla categoria prevalente e dei contratti ad alta
intensita di manodopera.

E’ vietato il subappalto delle seguenti lavorazioni, come previsto nel

disciplinare di gara [indicare le lavorazioni]:
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Cio in ragione dell’'esigenza di [indicare le motivazioni].
(eventuale, nei casi di cui all’art. 119, comma 17 D.Lgs. 36/2023)
E’ vietato il subappalto “a cascata” delle seguenti lavorazioni, come

previsto nel disciplinare di garafindicare le lavorazioni]:

Cio in ragione dell’esigenza di [indicare le motivazioni].
IN TUTTI I CASI
L'appaltatore ha indicato l'intenzione di voler subappaltare le seguenti

categorie o lavorazioni:

La richiesta di subappalto dellappaltatore deve indicare se |l
subappaltatore intende subappaltare a sua volta. In tal caso I'appaltatore,
unitamente al deposito del contratto presso la Stazione Appaltante di cui
allart. 119, c. 5 del D.lgs n. 36/2023, dovra trasmettere alla stessa la
certificazione attestante che il subappaltatore e I'eventuale subappaltatore
a “cascata” e certificato ed in possesso dei requisiti generali e speciali
richiesti per le categorie e le classifiche di importi corrispondenti ai lavori
da realizzare.

Al fine di garantire il controllo e la qualita delle prestazioni e la sicurezza
del cantiere, non & ammesso un ulteriore livello di subappalto a cascata
oltre il primo.

Ai sensi dell'art.119, comma 11, lettera a) del D.Igs n. 36/2023 i pagamenti
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delle prestazioni eseguite in subappalto a micro e piccole imprese
saranno corrisposti  direttamente dalla Stazione Appaltante al
subappaltatore; in tale fattispecie [I'affidatario & tenuto a produrre
"proposta motivata di pagamento", comunicando alla stazione appaltante
la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore e il relativo importo.
L’eventuale cessione del credito da corrispettivo di appalto, oltre a
rispettare quanto previsto dall’art. 120 comma 12 e dall’allegato 11.14 art. 6
Digs 36/2023, deve garantire i pagamenti ai subappaltatori con apposite
clausole da inserire nell’atto notarile tra le parti o in atti ad esso collegati.
Tali clausole devono prevedere che il cedente appaltatore o la cessionaria
banca o il cessionario intermediario finanziario si impegnano a liquidare i
crediti del subappaltatore o, in alternativa, che vengano escluse dalla
cessione del credito le somme spettanti al subappaltatore per le
lavorazioni regolarmente eseguite.

Al di fuori dei casi di pagamento diretto ai subappaltatori da parte della
Stazione Appaltante, I'’Appaltatore & tenuto a produrre, entro venti giorni
dalla data di ciascun pagamento a suo favore, le fatture relative ai
pagamenti a sua volta corrisposti al subappaltatore, con I'indicazione delle
ritenute di garanzia, accompagnate da dichiarazione del subappaltatore
attestante I'avvenuto pagamento degli importi relativi alle prestazioni
eseguite in subappalto.

Ai sensi dell'art. 15 L. 180/11 I'Appaltatore & tenuto, altresi, a trasmettere,
negli stessi termini, le fatture relative ai pagamenti dallo stesso effettuati
nei confronti di fornitori le cui prestazioni sono pagate in base allo stato di

avanzamento.
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Nel caso di mancato rispetto di quanto sopra, la Stazione Appaltante
sospende il successivo pagamento a favore dell’Appaltatore, senza che
da questa sospensione possano derivare diritti a interessi o danni.

E fatto obbligo all'Appaltatore di comunicare alla stazione appaltante
I'affidamento, da parte dell'Appaltatore stesso, di sub-contratti anche al di
fuori delle ipotesi in cui sia normativamente configurabile il subappalto.

- ARTICOLO 10 - Pagamenti in acconto e a saldo.

I pagamenti in acconto saranno effettuati ogni qual volta il credito
dell'appaltatore raggiunga la percentuale del 35 % rispetto all'importo
contrattuale. In tale ipotesi il Direttore Lavori emettera lo stato di
avanzamento lavori entro 10 giorni dalla maturazione del diritto al
pagamento.

Gli oneri della sicurezza evidenziati all’art. 2, saranno contabilizzati e
corrisposti in occasione della liquidazione dei singoli acconti, in relazione
all'effettiva spesa sostenuta.

E' prevista la corresponsione dell'anticipazione nella misura del 20% del
valore del contratto con le modalita di cui all'art. 125, c. 1 D.lgs. n.
36/2023.

Redatto il verbale di ultimazione dei lavori, la D.L. provvedera a rilasciare
l'ultima rata di acconto, qualunque sia il suo ammontare.

| pagamenti in acconto e a saldo sono subordinati all’acquisizione della
dichiarazione di regolarita contributiva rilasciata dagli enti competenti, ivi
compresa la Cassa Edile. In caso di irregolarita contributiva, si applica
quanto previsto al precedente art. 6.

| certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto
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sono emessi contestualmente all’adozione di ogni SAL e comunque entro
un termine non superiore a sette giorni dall’adozione degli stessi a
norma dell’articolo 125 D.lgs. 36/2023.

Il termine per disporre il pagamento degli importi dovuti € fissato in trenta
giorni a decorrere dalla data di emissione del SAL.

Il certificato di pagamento della rata di saldo é rilasciato all’esito positivo
della regolare esecuzione e comunque entro un termine non superiore a
sette giorni dagli stessi.

Il termine di pagamento della rata di saldo e di svincolo della garanzia
fidejussoria € fissato in trenta giorni dall’esito positivo della regolare
esecuzione.

Qualora non sia stata presentata preventivamente dall’Appaltatore la
garanzia di cui all’art. 117, c. 9 del D.Igs n. 36/2023, il termine di 30 giorni
per [I'emissione del pagamento relativo al saldo decorre dalla
presentazione della stessa.

In materia di interessi per ritardato pagamento si applica quanto previsto
dalla normativa vigente. La misura del saggio di mora & comprensiva del
maggior danno ai sensi dell’art. 1224, comma 2, del codice civile. Ai sensi
dellart. 1194 del codice civile, l'appaltatore acconsente comunque
espressamente, con la sottoscrizione del presente contratto, che i
pagamenti che gli verranno effettuati nel corso del rapporto contrattuale
durante I'esecuzione dei lavori e in sede di collaudo vengano imputati
prioritariamente al capitale anziché agli interessi eventualmente maturati.
EVENTUALE IN CASO DI SUBAPPALTO

Qualora sia previsto il pagamento diretto del subappaltatore da parte
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dellAmministrazione, I’Appaltatore ha I'obbligo di inserire le clausole di cui
sopra relative a interessi e mora nel contratto di subappalto. Eventuali
danni che derivassero alla stazione appaltante dal mancato inserimento di
tali clausole saranno a carico dell’appaltatore.

(eventuale)

Essendo I'opera finanziata (anche per sola quota parte) con (contributo
regionale, mutuo) che richiede particolari procedure per I'erogazione, il
calcolo del tempo per la decorrenza degli interessi per eventuale ritardato
pagamento, non tiene conto del periodo intercorrente tra la data di
spedizione della domanda di somministrazione e il corrispondente
accredito da parte del soggetto finanziatore, in quanto tale ritardo € da
intendersi rientrante tra le cause non imputabili alla stazione appaltante, ai
sensi dell’art. 3, D.Igs. 9/10/2002, n. 231.

- ARTICOLO 11 - Modalita di pagamento e obblighi ai sensi L.

13.08.2010. n. 136.

| pagamenti saranno effettuati tramite il tesoriere comunale mediante
bonifico bancario. Le spese per l'accredito dellimporto sono a carico
dell'Appaltatore.

Ai sensi dell’'art. 3 L. n. 136/2010, I'Appaltatore ha indicato il seguente conto
corrente dedicato (anche in via non esclusiva) alle commesse pubbliche:

presso la banca /la Societa

Poste Italiane S.p.A..
I soggetto delegato a operare su tale conto & il Signor

, hato a , il codice fiscale
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L'Appaltatore si assume gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari
previsti dalla L. 136/10.

L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione
appaltante e alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della Provincia
di Padova della notizia dell'inadempimento della propria controparte
(subappaltatore, subcontraente) agli obblighi di tracciabilita finanziaria.

I mancato utilizzo da parte dell'appaltatore nei rapporti con la propria
controparte (subappaltatore, subcontraente) del bonifico bancario o postale
ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilita delle
operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

Il mutamento dei dati sopraindicati (numero di conto corrente dedicato,
istituto bancario e soggetto delegato) dovra essere tempestivamente
notificato alla stazione appaltante.

Ai fini dell’'applicazione di quanto disposto dall'art. 3, ¢.5, L. 136/10, il CIG
(codice unico di gara) & e il CUP (codice unico di progetto ) &

Il Codice Univoco Ufficio pubblicato in IPA &

- ARTICOLO 12 — Revisione dei prezzi — modifiche del contratto in

corso di esecuzione

A partire dalla seconda annualita € ammessa la revisione dei prezzi ai
sensi e per gli effetti di cui all’art. 60 Dlgs. 36/2023.

Variazione fino a concorrenza del quinto dell’'importo del contratto —
art. 120, c. 9 Dlgs. 36/2023. Per le ipotesi previste dall’art.120, comma 9,
del Codice dei contratti 'Appaltatore durante I'esecuzione dell’appalto &

tenuto ad eseguire le variazioni richieste dalla Amministrazione pari alla
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concorrenza di un quinto dell'importo dell’appalto, agli stessi patti, prezzi e
condizioni del contratto originario, € non ha diritto ad alcuna indennita
aggiuntiva, salvo il corrispettivo relativo ai lavori.

Ai fini della determinazione del quinto d’obbligo, I'importo dell’appalto &
formato dalla somma risultante dal contratto originario, aumentato
dell'importo degli atti di sottomissione e degli atti aggiuntivi per varianti gia
intervenute.

Nel corso dei lavori I'Appaltatore pud proporre al Direttore dei lavori
eventuali variazioni finalizzate al miglioramento dellopera e alla sua
funzionalita, di sua esclusiva ideazione e che comportino una diminuzione
dell'importo originario dei lavori.

L'Amministrazione pud sempre ordinare I'esecuzione dei lavori in misura
inferiore a quanto previsto dal Capitolato Speciale, nel limite di un quinto
dellimporto contrattuale, senza che nulla spetti al’Appaltatore a titolo di
indennizzo.

La volonta di eseguire i lavori in misura inferiore a quanto previsto
contrattualmente deve essere, tempestivamente, comunicato
all’Appaltatore da parte del Responsabile Unico del Progetto e in ogni caso
prima del raggiungimento del quarto quinto dellimporto contrattuale.
(EVENTUALE: Affidamento di lavori analoghi di cui all’articolo 76,
comma 6, del Codice) Entro ... [indicare il termine, che comunque non
puo superare il triennio successivo alla stipula del contratto originale], la
Stazione Appaltante si riserva la facolta di affidare all’aggiudicatario nuovi
lavori consistenti nella ripetizione dei seguenti lavori: ... [precisare le

prestazioni oggetto dell’eventuale affidamento] per una durata pari a
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.................. [precisare la relativa durata], per un importo stimato
complessivamente non superiore ad € ... [indicare Iimporto], al netto di
Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la
sicurezza dovuti ai rischi da interferenze. (In caso di suddivisione
dell'appalto in piu lotti specificare se necessario il lotto al quale si riferisce
tale facolta).

N.B. Il valore dei lavori analoghi deve essere considerato ai fini della
determinazione delle soglie di cui all’art. 14, comma 1 del Codice.
-ARTICOLO 13 — Gestione delle riserve.

Il registro di contabilita & firmato dall'esecutore, con o senza riserve, nel
giorno in cui gli viene presentato.

Nel caso in cui lI'esecutore non firmi il registro, & invitato a farlo entro il
termine perentorio di quindici giorni e, qualora persista nell'astensione o
nel rifiuto, se ne fa espressa menzione nel registro.

Se l'esecutore ha firmato con riserva, qualora l'esplicazione e la
quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della
stessa, egli esplica, a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni, le
sue riserve, scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti domande di
indennita e indicando con precisione le cifre di compenso cui crede aver
diritto, e le ragioni di ciascuna domanda.

Il direttore dei lavori, nei successivi quindici giorni, espone nel registro le
sue motivate deduzioni. Se il direttore dei lavori omette di motivare in
modo esauriente le proprie deduzioni e non consente alla stazione

appaltante la percezione delle ragioni ostative al riconoscimento delle
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pretese dell'esecutore, incorre in responsabilita per le somme che, per tale
negligenza, la stazione appaltante dovesse essere tenuta a sborsare.

Nel caso in cui l'esecutore non ha firmato il registro nel termine di cui al
comma 2, oppure lo ha fatto con riserva, ma senza esplicare le sue riserve
nel modo e nel termine sopraindicati, i fatti registrati si intendono
definitivamente accertati, e I'esecutore decade dal diritto di far valere in
qualunque termine e modo le riserve o le domande che ad essi si
riferiscono.

Ove per qualsiasi legittimo impedimento non sia possibile una precisa e
completa contabilizzazione, il direttore dei lavori pud registrare in partita
provvisoria sui libretti, e di conseguenza sugli ulteriori documenti contabili,
quantita dedotte da misurazioni sommarie. In tal caso I'onere
dell'immediata riserva diventa operante quando in sede di
contabilizzazione definitiva delle categorie di lavorazioni interessate
vengono portate in detrazione le partite provvisorie.

L'esecutore &€ sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del direttore
dei lavori, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei
lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti
contabili.

Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto
idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto
che ha determinato il pregiudizio dell'esecutore. In ogni caso, sempre a
pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche nel registro di contabilita

all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare
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del fatto pregiudizievole. Le riserve non espressamente confermate sul
conto finale si intendono rinunciate.

Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con
precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve
devono contenere, a pena di inammissibilita, quanto previsto all'art. 7,
Allegato 11.14 del D.Lgs. 36/2023.

- ARTICOLO 14 - Collaudo/Certificato di regolare esecuzione.

Le opere saranno assoggettate a collaudo/regolare esecuzione.

Ai sensi dell'art. 12 del D. del MIT n. 49 del 7 marzo 2018 il termine
perentorio € fissato in non oltre 60 giorni.

Le operazioni necessarie al collaudo/regolare esecuzione sono svolte a
spese dell'appaltatore, che dovra anche mettere a disposizione del
soggetto incaricato i mezzi necessari a eseguirla. Qualora l'appaltatore
non ottemperi, si provvedera d'ufficio addebitandogli le relative spese.

Sino alla consegna delle opere la manutenzione delle stesse deve essere
fatta a cura e spese dell'’Appaltatore. Per tutto il periodo suddetto e salve
le maggiori responsabilita, I'Appaltatore &, quindi, garante delle opere e
delle forniture eseguite, delle sostituzioni e dei ripristini che si rendessero
necessari. Durante il periodo in cui la manutenzione &€ a carico
dell'Appaltatore, la manutenzione stessa deve essere eseguita senza che
occorrano particolari inviti da parte della D.L.. Ove pero I'Appaltatore non
provvedesse nei termini prescritti dalla D.L., previa fissazione di un
termine da comunicarsi con le modalita previste dall’art. 2 comma 2 del
C.G.A,, si procedera d'ufficio e la spesa andra a debito dell'Appaltatore

stesso.
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- ARTICOLO 15— Garanzia definitiva.

L'’Appaltatore ha costituito garanzia definitiva (pari al 5% dell'importo
contrattuale, ai sensi dell’art. 53 del D.Lgs. n. 36/2023) dell'importo di €

(eventuale: altri strumenti e canali di

pagamento elettronici previsti dall'ordinamento vigente)
con bonifico bancario
(oppure) mediante polizza assicurativa fideiussoria n. della

, hel rispetto del D.M. 16 settembre 2022, n. 193.

(oppure) fidejussione bancaria n. ___ della , nel rispetto del

D.M. 16 settembre 2022, n. 193..

(oppure) fidejussione conforme al D.M. 16 settembre 2022, n. 193.
rilasciata dall'intermediario finanziario

, in possesso dei requisiti di cui all'art. 106,

comma 3, D.Igs. n. 36/2023, nel rispetto del D.M. 16 settembre 2022, n.
193.
- ARTICOLO 16 - Obblighi assicurativi.
L'Appaltatore ha trasmesso allAmministrazione la polizza di assicurazione
n. _ della prevista dall’art. 117, comma 10, del D.Lgs. n.
36/2023, prodotta secondo lo schema tipo previsto dal decreto 16
settembre 2022, n. 193 del Ministero dello Sviluppo Economico.
La suddetta polizza, garantisce le seguenti prestazioni:
- copre i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del
danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e
opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell’esecuzione dei

lavori, per una somma assicurata (soggetta ad adeguamento a seguito
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del ribasso offerto) di € 189.800,00 suddivisa nelle seguenti partite (art.

1, schema tipo 2.3, D.M. 193/2022):

a) opere pari a € 129.800,00 - importo dei lavori da eseguire (importo
soggetto ad adeguamento a seguito del ribasso offerto);

b) valore delle opere e degli impianti preesistenti (tenuto conto del tipo
di intervento che viene realizzato) pari a € 30.000,00;

c) costi di demolizione e di sgombero pari a € 30.000,00;

- assicura altresi la Stazione appaltante contro la responsabilita civile

per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori, per un

massimale pari a € 500.000,00 .

- ARTICOLO 17 - Garanzie di cui agqli articoli 15 e 16 — Foro

competente.

Trattandosi di appalto con Amministrazione diversa dallo Stato, non pud
applicarsi l'art. 25 del c.p.c. richiamato nell'articolo relativo al foro
competente dello schemi tipo di cui al D.M. 193/2022. Pertanto, in analogia
a quanto disposto da detto articolo, dovra essere indicato, quale foro
competente per eventuali controversie tra il Garante/Societa Assicuratrice
e la Stazione Appaltante, quello di Padova.

- ARTICOLO 18 — Quota di partecipazione al Raggruppamento

Temporaneo di Imprese.

(oppure)_Quota di partecipazione al Consorzio Ordinario (R.T.l.

orizzontale):

Vengono indicate le seguenti percentuali corrispondenti alla quota di

partecipazione al raggruppamento, per ogni singola impresa, che

corrispondono senza alcuna modifica a quelle dichiarate in sede di offerta:
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- % (___lettere %) per I'lmpresa (capogruppo);

__ % (__lettere %) per I'lmpresa (mandante / consorziata).
R.T.l verticale:

Vengono indicate le categorie dei lavori che verranno eseguiti dalle
imprese, che corrispondono senza alcuna modifica a quelle dichiarate in
sede di offerta:

- categoria __ per/lImpresa (capogruppo);

- categoria ___ perlImpresa (mandante / consorziata).

- ARTICOLO 19 - Protocollo di legalita ai fini della prevenzione dei
tentativi di infiltrazione della criminalita organizzata del 17 settembre

2019 (recepito con Deliberazione della Giunta Comunale n. 2019/0672
del 29/10/2019) scaduto il 16.09.2022, applicabile in via transitoria con

valenza di “Patto di integritd” secondo le Istruzioni operative

impartite dalla Segreteria Generale della Programmazione della
Regione Veneto con nota prot. 456129 del 5.10.2022.

1) L'appaltatore ha I'obbligo, ad inizio lavori, di comunicare alla stazione
appaltante — per il successivo inoltro alla Prefettura — I'elenco di tutte le
imprese, anche con riferimento ai loro assetti societari, coinvolte in
maniera diretta ed indiretta nella realizzazione dell’opera a titolo di
subappaltatori e di subcontraenti, con riguardo alle forniture ed ai servizi
ritenuti “sensibili” di cui all’elenco sotto riportato, nonché ogni eventuale
variazione dello stesso elenco, successivamente intervenuta per qualsiasi
motivo.

ELENCO DELLE ATTIVITA' IMPRENDITORIALI RITENUTE “SENSIBILI”

- estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
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- confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;

- noli a freddo di macchinari;

- fornitura di ferro lavorato;

- noli a caldo;

- autotrasporti per conto di terzi;

- guardiania dei cantieri;

- servizi funerari e cimiteriali;

- ristorazione, gestione delle mense e catering;

- servizi ambientali, comprese le attivita di raccolta, di trasporto nazionale
e transfrontaliero, anche per conto di terzi, di trattamento e di smaltimento
dei rifiuti, nonché le attivita di risanamento e di bonifica e gli altri servizi
connessi alla gestione dei rifiuti.

2) Qualora le “informazioni antimafia” di cui allart. 84, c. 3 del D.Igs
159/2011, diano esito positivo, il presente contratto € risolto di diritto e
sara applicata una penale a titolo di liquidazione forfettaria dei danni nella
misura del 10% del valore del contratto, salvo il maggior danno.

3) L'appaltatore si impegna ad inserire clausole risolutive espresse, anche
nei contratti di subappalto, nei subcontratti, nonché nei contratti a valle
stipulati dai subappaltatori e subcontraenti, al fine di procedere
automaticamente alla risoluzione del vincolo contrattuale a seguito
dell’esito interdittivo delle informative antimafia, di cui all’art. 84, c. 3 del
D.lgs 159/2011, rese dalle Prefetture.

4) L’appaltatore ha I'obbligo di nominare un referente di cantiere, con la
responsabilita di tenere costantemente aggiornato e disponibile un

rapporto di cantiere, contenente I'elenco nominativo del personale e dei
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mezzi che a qualsiasi titolo operano e sono presenti presso il cantiere al

fine di consentire le necessarie verifiche antimafia da espletarsi anche

attraverso il ricorso al potere di accesso di cui allart. 93 del Decreto

Legislativo 159/2011.

DATI CONTENUTI NEL “RAPPORTO DI CANTIERE”

a. Il c.d. “rapporto di cantiere” dovra contenere ogni utile e dettagliata
indicazione relativa alle opere da realizzare con l'indicazione della ditta
incaricata, delle targhe (o telai) dei mezzi giornalmente presenti in
cantiere, dell'impresa e/o di eventuali altre ditte che operano in regime
di affidamento, subappalto o assimilabile nella settimana di riferimento,
e degli ulteriori veicoli che comunque avranno accesso al cantiere, nel
quale si dovranno altresi indicare i nominativi di tutti i dipendenti che
saranno impegnati nelle lavorazioni all'interno del cantiere, nonché
delle persone autorizzate all'accesso per altro motivo.

b. | mezzi dei fornitori e dei terzi trasportatori per le forniture necessarie ai
cantieri le cui targhe non sono preventivamente note, saranno
identificati mediante il documento di trasporto ed il Referente di cantiere
giustifichera, ove necessario, la ragione delle forniture alle Forze di
Polizia.

5) L'appaltatore si impegna a riferire tempestivamente alla stazione

appaltante ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilita,

ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell’esecuzione
dei lavori nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente.

6) L'appaltatore si impegna, altresi, ad inserire negli eventuali contratti di

subappalto e negli altri eventuali sub contratti analogo obbligo.
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Tale obbligo non & in ogni caso sostitutivo dell’obbligo di denuncia
all’Autorita giudiziaria dei fatti attraverso i quali sia stata posta in essere la
pressione estorsiva ed ogni altra forma di illecita interferenza.

7) La mancata comunicazione dei tentativi di pressione criminale da parte
dell’impresa appaltatrice portera alla risoluzione del contratto.

8) La mancata comunicazione dei tentativi di pressione criminale da parte
dellimpresa  subappaltatrice portera  alla revoca immediata
dell’autorizzazione al subappalto.

9) L' appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla
Stazione Appaltante e alla Prefettura di tentativi di concussione che si
siano, in qualsiasi modo, manifestati nei suoi confronti, degli organi sociali
o dei dirigenti d'impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai
fini dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento dara luogo
alla risoluzione del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 c.c., ogni
qualvolta nei confronti di pubblici amministratori o di funzionari che
abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed alla esecuzione del
contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a
giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 c.p..

10) La Stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola
risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti
dellimprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti
dell’impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a
giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p.,
319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 321 c.p., 322 c.p., 322-

bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p., 353-bis c.p..
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11) Nei casi di cui ai commi 9 e 10 del presente articolo I'esercizio della
potesta risolutoria da parte della Stazione Appaltante € subordinato alla
previa intesa con ['Autorita Nazionale Anticorruzione. A tal fine, la
Prefettura competente, avuta comunicazione da parte della Stazione
appaltante della volonta di quest’ultima di avvalersi della clausola risolutiva
espressa di cui allart. 1456 c.c., ne dara comunicazione all’Autorita
Nazionale Anticorruzione, che potra valutare se, in alternativa all’ipotesi
risolutoria, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto
contrattuale tra Stazione appaltante ed impresa aggiudicataria, alle
condizioni di cui all’art. 32 del Decreto Legge 90/2014, convertito in Legge
n. 114 del 11/08/2014.

- ARTICOLO 20 - Controversie.

La soluzione di eventuali controversie che dovessero sorgere tra
'Appaltatore e '’Amministrazione durante I'esecuzione dei lavori, sara
rimessa alla competenza dell’Autorita Giudiziaria Ordinaria. Il Foro
competente & in via esclusiva quello di Padova. Linsorgere di un
eventuale contenzioso non esime comunque l'impresa dall’obbligo di
proseguire i lavori. Ogni sospensione sara, fatto salvo quanto previsto
dall'art. 1460 del c.c., pertanto ritenuta illegittima.

L'appaltatore si impegna a non formulare riserve non oggettivamente
giustificate e a quantificarle in modo corretto.

EVENTUALE IN CASO DI COLLAUDO

Resta convenuto che le spese che I'Amministrazione Comunale dovra
sostenere per la valutazione delle riserve saranno poste a carico

dell'appaltatore per gli importi relativi alle riserve non riconosciute in sede
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di conclusione del contenzioso.

- ARTICOLO 21 - Spese contrattuali.

EVENTUALE qualora I'impresa sia SOGGETTO FACENTE PARTE DEL
TERZO SETTORE:

L'lmpresa, a mezzo del suo rappresentante, dichiara di essere considerato
in base a quanto previsto dall’art. 82, c. 1 del D.Lgs n. 117/2017, soggetto
facente parte del terzo settore, con conseguente esenzione dell'imposta di
bollo a norma dell’art. 82, c. 5, del decreto legislativo da ultimo citato.

FINE EVENTUALE

Ai sensi dell'art. 8 del C.G.A., le spese di contratto e accessorie del
presente atto, inerenti e conseguenti, a esclusione dell'l.V.A., sono poste a
carico dell’Appaltatore.

DA TOGLIERE per le succitate Imprese del TERZO SETTORE che non
pagano il bollo:

L'imposta di bollo del presente contratto e dei richiamati &€ assolta una
tantum secondo le modalita telematiche di versamento dell'imposta di
bollo, di cui all’articolo 18, comma 10, del decreto legislativo 31 marzo
2023, n. 36 e dell'articolo 3 dell’allegato 1.4 allo stesso decreto (circolare

prot. n. 240013/2023 dell'Agenzia delle Entrate).

- ARTICOLO 22 - Informativa ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016

per la protezione dei dati personali.

Titolare del trattamento e Responsabile della protezione dei dati.
Il titolare del trattamento & il Comune di Padova, con sede in Via del

Municipio, 1 — 35122 Padova, email: contratti.appalti@comune.padova.it

pec: contrattiappalti@pec.comune.padova.it
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Dati di contatto del Responsabile protezione dati: dpo@comune.padova.it

Base giuridica e finalita del trattamento.

Il Titolare tratta i suoi dati personali comunicati in occasione della
conclusione di contratti per i servizi, fornitura di beni, appalti di lavori del
Titolare. Tutti i dati che vengono comunicati dagli interessati, o che |l
Comune di Padova acquisisce da terzi, saranno utilizzati esclusivamente
per la gestione dei rapporti contrattuali e precontrattuali con gli interessati,
per adempiere ad obblighi delle normative sovranazionali, nazionali,
regionali e regolamentari che disciplinano I'attivita istituzionale del Comune
di Padova ed eventualmente per salvaguardare i propri legittimi interessi
connessi allo svolgimento dei rapporti.

Tutti i dati comunicati saranno utilizzati esclusivamente per I'esecuzione di
un contratto di cui l'interessato € parte ai sensi dell’art. 6 c.1, lettera b) del
Regolamento UE 679/2016.

Diritti dell’interessato.

In qualita di interessato, I'Appaltatore pud presentare al Comune di
Padova, relativamente ai propri dati personali, istanza:

- di accesso, per sapere se sia in corso un trattamento degli stessi ed
ottenere informazioni in merito;

- di rettifica, per garantirne la correttezza;

- di cancellazione, la quale & possibile solo se compatibile con il “Piano di
conservazione” del “Manuale di gestione dei documenti e dei flussi
documentali”, poiché il Comune di Padova € soggetto a precisi obblighi
normativi di conservazione dei dati personali;

- di limitazione del loro trattamento, anche opponendosi alla loro
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cancellazione qualora gli stessi siano necessari per tutelare un suo diritto
in sede giudiziaria;

- di opposizione al trattamento, che ha effetto solo qualora il Titolare del
trattamento non debba obbligatoriamente proseguire lo stesso.

Listanza pud essere presentata direttamente al Titolare del trattamento
agli indirizzi sopra indicati.

Qualora ritenga che il trattamento si svolga in violazione del GDPR, pud
proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali od
all’Autorita di Controllo dello Stato Membro ove risiede o lavora.

Modalita del trattamento

| dati dell’Appaltatore sono trattati in forma digitale nel rispetto dei principi
di cui allart. 5 GDPR, ossia secondo correttezza, liceita, trasparenza,
pertinenza, riservatezza e non eccedenza rispetto alle finalita di raccolta e
di successivo trattamento. Ad essi sono riservate tutte le misure tecniche
ed organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al
rischio, ovvero al fine di prevenire la perdita dei dati, gli usi illeciti o non
corretti e gli accessi non autorizzati. Il conferimento dei dati personali é
necessario ed il loro mancato rilascio preclude la possibilita di dare seguito
agli adempimenti di legge. Non & prevista: la diffusione dei dati ottenuti;
'uso di trattamenti o processi decisionali automatizzati volti a profilare gli
interessati; il trasferimento verso paesi terzi od organizzazioni
internazionali.

Destinatari dei dati trattati

| dati dell’Appaltatore saranno comunicati al personale interno autorizzato

al trattamento ed impegnato alla riservatezza del Settore Contratti Appalti
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e Provveditorato e se del caso, potranno essere comunicati a soggetti
pubblici in forza degli obblighi normativi e alle autorita di controllo e di
verifica. Potranno essere comunicati ad ulteriori soggetti esclusivamente in
virtu di obblighi di legge.

Periodo di conservazione dei dati personali

| dati saranno conservati per il conseguimento delle finalita sopra indicate
per le quali sono stati raccolti, ossia per il periodo necessario
all'espletamento del procedimento amministrativo correlato. Il Comune di
Padova conserva i contratti stipulati in modo permanente, ai sensi dell’art.
30 del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e dell’art. 43 del D.Lgs 7 marzo 2005
n. 82.

Letto, approvato e sottoscritto.
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