REPUBBLICA ITALIANA

Rep. n.

CONTRATTO DI APPALTO DI SERVIZIO

OGGETTO: ITALIA CITY BRANDING 2020. APPROVAZIONE
CONVENZIONE CON LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI -
STRUTTURA DI MISSIONE INVESTITALIA. PER IL FINANZIAMENTO
DELLE SPESE DI PROGETTAZIONE DEL RESTAURO
DELL'INTERVENTO DENOMINATO “PADOVA CELESTE PARCO DELLE
MURA E DELLE ACQUE”.

Incarico di progettazione definitiva ed esecutiva-
EDP_2021/053_RESTAURO DELL'ALA EST DEL CASTELLO
CARRARESI:

IMPORTO DEL SERVIZIO: Euro ..........ccccuvaue.e.

CIG:

L'anno il giomo  del mese di _ nella residenza
comunale di Padova oppure presso gli Uffici del Settore Contratti, Appalti e
Provveditorato di Via N. Tommaseo, 60.

Avanti a me dott. , Segretario Generale del Comune di

Padova oppure Vice Segretario Generale in sostituzione del
Segretario Generale del Comune di Padova, temporaneamente impedito,
e, come tale, Ufficiale Rogante del Comune stesso, si sono personalmente
costituiti i signori:

- , hato a il , domiciliato per

la carica presso la Sede Municipale, il quale interviene nel presente atto

nella qualifica di Dirigente del Settore del Comune

LO BOSCO
DOMENICO
SALVATORE
COMUNE DI
PADOVA
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di Padova, con sede a Padova in Via Del Municipio n. 1, e, quindi, in nome
e per conto del Comune stesso, ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. n.
267/2000, (c.f. del Comune: 00644060287).

- , hato a il , residente a in Via/Piazza

____n.___, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella qualifica di

dellimpresa , (in caso di procuratore: giusta procura conferita

mediante in data rep. racc. Notaio dott. in

_____, allegata al presente atto) con sede a __in Via/Piazza __ n.
iscritta nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di ____ al
numero __ e, quindi, in nome e per conto della stessa (c.f. dell'impresa: _ ),
in appresso denominata Appaltatore.

oppure (alternativa per il caso di R.T.l. di cui all'art. 45, c. 2, lett. d)

il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella qualifica di della
, con sede a in Via/Piazza n. , iscritta nel Registro delle
Imprese presso la Camera di Commercio di al numero , mandataria

del Raggruppamento Temporaneo di Imprese (orizzontale, verticale o
mista) con la (mandante), avente sede a ___, in Via/Piazza ___ n.

__, iscritta nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di

____alnumero ___, come da mandato speciale conferito mediante scrittura
privata autenticata in data __ rep. _ racc. Notaio dott.

in , in atti, e procura conferita mediante atto pubblico in
data  rep.  racc. __ Notaiodott.  in__ ,in atti, ai sensi dell’art.

48 del D.Lgs. n. 50/2016 e, quindi, in nome e per conto della mandataria e
della mandante del Raggruppamento Temporaneo di Imprese (c.f. della

mandataria: __; c.f. della mandante: ).



oppure in alternativa
come da mandato speciale con procura conferiti mediante atto
pubblico/scrittura privata autenticata in data rep.

Notaio dott. di , in atti, ai sensi dell’art. 48 del

D.Lgs. n. 50/2016 e, quindi, in nome e per conto della mandataria e della
mandante del Raggruppamento Temporaneo di Imprese (c.f. della
mandataria: __; c.f. della mandante: __ ).

oppure (per il caso di Consorzi Ordinari di cui all'art. 45, c. 2, lett. e)

il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella qualifica di legale

rappresentante del Consorzio , con sede a ___ in
Via/Piazza ___ n. ___, iscritto nel Registro delle Imprese presso la Camera
di Commercio di _ al numero ___, come da atto costitutivo in data

rep. racc. ____ Notaio dott. in , in atti, ai sensi

dell’'art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016 (c.f. del consorzio: ).
| comparenti, della cui identita personale e qualifica sono certo, mi chiedono
di redigere il presente atto:

si premette
- che con determinazione del dirigente del Settore ..... n. __ in data _,
esecutiva, sono stati approvati gli elaborati relativi al progetto di fattibilita
predisposto da Studiomas e gli elaborati relativi all’incarico di definitiva ed
esecutiva (comprensiva del coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione) predisposti dal Settore Lavori Pubblici per un importo di €
288.346,73 (IVA 22% e oneri previdenziali 4% esclusi);
- che a seguito di procedura di gara (cfr. determinazione a contrattare

n. ), il servizio & stato aggiudicato all’Appaltatore, per I'importo di €



(pari al ribasso del ___ %) oltre a oneri previdenziali e IVA (cfr.
determinazione di aggiudicazione n. e determinazione n.
del che dichiara efficace I'aggiudicazione);

EVENTUALE: Al fine della qualificazione alla procedura di gara
I'Appaltatore ha utilizzato l'istituto dell'avvalimento indicando come impresa

ausiliaria

SOLO NEI CASI CHE LO PREVEDONO

Stante il fatto I'Appaltatore si & avvalso dell'ausiliaria al fine di acquisire il
requisito (titolo di studio-titolo professionale-esperienza professionale
pertinente) richiesto dal bando di gara, la prestazione relativa a tale
requisito deve essere svolta direttamente dal soggetto ausiliario (art. 89,
comma 1 secondo periodo D.Lgs. 50/2016). FINE EVENTUALE

- che all'atto dell'offerta I'Appaltatore ha/non ha dichiarato di voler procedere
al subappalto;

- che sono trascorsi trentacinque giorni dall’avvenuta comunicazione ai
controinteressati del provvedimento di aggiudicazione (art. 32, c. 9, D.Igs.
50/2016);

- che é stata acquisita l'informazione antimafia di cui all'art. 84, c. 3 del
D.lgs n. 159/2011.

- oppure qualora sussista I’'urgenza di stipulare il contratto.

I Comune di Padova, considerata I'urgenza, ai sensi dellart. 92, c. 3,
D.lgs.159/11,  affida I'esecuzione del presente contratto in assenza
dellinformazione antimafia. L'Amministrazione recedera dal contratto
qualora elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa fossero accertati

nei confronti dell’Appaltatore successivamente alla stipula del contratto, ai



sensi e per gli effetti del precitato art. 92, c. 3 e 4, del citato D.Igs. n.

159/2011.

OPZIONE nel caso di mancato rilascio di informazione entro il termine

stabilito (30 + eventualmente 45 giorni ex art. 92, c. 2 e 3, D.Igs.

159/2011).

Il Comune di Padova, considerato che & decorso il termine di cui all’art. 92,

c. 2, D.Igs. 159/2011, procede alla stipulazione del presente contratto anche

in assenza dell'informazione antimafia come consentito allart. 92, c.3,

D.Igs. n. 159/2011.

L’Amministrazione recedera dal contratto qualora elementi relativi a tentativi

di infiltrazione mafiosa fossero accertati nei confronti dell’Appaltatore

successivamente alla stipula del contratto ai sensi dell’art. 92, c. 3 e 4, del

citato D.Lgs. n. 159/2011.

- (solo in caso di aggiudicazione a S.p.A., s.a.p.a., S.r.l.,, coop a r.l,,
societa consortili per azioni e a r.l.) che '’Appaltatore ha effettuato/che
le Imprese facenti parte del Raggruppamento hanno effettuato la
comunicazione prevista dall’art. 1 del D.P.C.M. n. 187/1991;

- che si & provveduto alla pubblicazione dell'esito della gara;

- che con determinazione n. del Dirigente del Settore

, Si & attestato in materia di convenzioni CONSIP ai sensi
dellart. 26, c. 3-bis, legge n. 488/1999, il rispetto delle disposizioni
contenute nel c. 3 del succitato articolo;

tutto cio premesso

si conviene e si stipula quanto segue:

- ARTICOLO 1 - Documenti che costituiscono parte integrante del




contratto.
Formano parte integrante del presente contratto, anche se non
materialmente allegati (elenco indicativo, da adattare o integrare a

seconda delle circostanze):

progetto di fattibilita tecnico-economica

le polizze di garanzie;

il capitolato speciale d'appalto (d’ora in poi c.s.a);

- l'offerta tecnica ed economica presentata dall’Appaltatore;

| sopra menzionati documenti sono firmati dai contraenti con firma digitale.
In caso di contrasto tra quanto contenuto nel presente contratto e quanto
contenuto nel c.s.a. o in altri elaborati progettuali, prevalgono le previsioni
qui contenute.

- ARTICOLO 2 - Affidamento - Corrispettivo dell'appalto e

contabilizzazione del servizio.

I Comune di Padova affida all’Appaltatore il contratto del servizio di cui
alloggetto, per un importo complessivo di € _ , , oltre a IVA, come
risultante dall'offerta prodotta in sede di gara.

Il servizio sara contabilizzato a corpo.

= ARTICOLO 3 — Durata del servizio- opzione di proroga — penali.

Il servizio ha una durata cosi differenziata:

Progettazione definitiva: 60 giorni naturali e consecutivi decorrenti
dalla data di comunicazione da parte del RUP dell’atto di formale

affidamento.

Progettazione esecutiva (comprensiva del Coordinamento della

sicurezza in fase di progettazione): 60 giorni naturali e consecutivi



decorrenti dalla data di comunicazione da parte del RUP inviata a
seguito dell’approvazione del progetto definitivo.

L'Appaltatore non potra per nessuna ragione sospendere o rallentare il
servizio, salvo il caso previsto dall’art. 1460 c.c..

La penale di ritardo per 'ultimazione del servizio e fissata nella percentuale
del I'1 per mille del’'ammontare netto del contratto, per ogni giorno di ritardo.
La penale di ritardo per il mancato rispetto delle scadenze stabilite dal c.s.a.
per l'ultimazione delle singole parti nelle quali & prevista I'esecuzione
dell'appalto & fissata nella percentuale dell’1 per mille dellammontare dei
rispettivi importi delle singole parti per le quali si € verificato il ritardo per
ogni giorno di ritardo.

L'Amministrazione si riserva di chiedere oltre alla penale di cui sopra il
risarcimento dei danni per le maggiori spese che si devono sostenere a
causa dei ritardi imputabili all'lmpresa nell’esecuzione del servizio.

Nel caso di sospensioni totali o parziali delle prestazioni disposte per cause
diverse da quelle di cui ai commi 1, 2 e 4 dell'art. 107 del D.Lgs. 50/16, si
applicano i criteri di quantificazione di cui all'art. 10, comma 2 del D. MIT n.
49 del 7 marzo 2018, in quanto compatibili.

La sospensione parziale delle prestazioni determina, altresi, il differimento
dei termini contrattuali pari ad un numero di giorni determinato dal prodotto
dei giorni di sospensione per il rapporto tra ammontare della prestazione
non eseguita per effetto della sospensione parziale e I'importo totale della
prestazione prevista nello stesso periodo secondo il cronoprogramma.

Nel caso in cui I'esecutore ritenga cessate le cause che hanno determinato

la sospensione temporanea della prestazione e il RUP non abbia disposta



la ripresa dei lavori stessi, I'esecutore pud diffidare il RUP a dare le
opportune disposizioni al direttore dei lavori perché provveda alla ripresa; la
diffida proposta ai fini sopraindicati, € condizione necessaria per poter
iscrivere riserva all'atto di ripresa della prestazione, qualora l'esecutore
intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.

Le contestazioni dell'esecutore in merito alle sospensioni della prestazione
sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e ripresa della
prestazione, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali
e sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa della prestazione.

= ARTICOLO 4 - Oneri a carico dell’Appaltatore.

- Far osservare il Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di
Padova (pubblicato in Padovanet — Amministrazione Trasparente — Altri
contenuti) che prevede il rispetto, per quanto compatibili, degli obblighi di
condotta previsti dal Codice di Comportamento anche da parte dei
collaboratori, a qualsiasi titolo, di imprese che realizzano opere a favore
dell'appaltatore. || Comune di Padova recede dal presente contratto nel
caso di violazione degli obblighi di condotta derivanti dal Codice di
comportamento dei dipendenti del Comune di Padova da parte dei
collaboratori dell'Appaltatore.

- Curare la preparazione della documentazione e della certificazione da

presentare ai vari Enti preposti al rilascio dei necessari nulla osta.

- ARTICOLO 5 - Osservanza contratti collettivi di lavoro.

L'Appaltatore si impegna all’osservanza, verso i dipendenti impegnati
nell’esecuzione del servizio oggetto del presente contratto, degli obblighi

derivanti dai Contratti Collettivi di Lavoro in vigore, dagli accordi integrativi



dello stesso e dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia
di lavoro e assicurazioni sociali con I'assunzione di tutti gli oneri relativi.
Qualora, anche su istanza delle organizzazioni sindacali, siano accertate
irregolarita  retributive e/o contributive da parte dellAppaltatore,
’Amministrazione provvedera al pagamento delle somme dovute
dall'lmpresa utilizzando gli importi dovuti alllmpresa per il servizio eseguito
e, se necessario, incamerando la cauzione definitiva. Qualora l'irregolarita
denunciata non sia riconosciuta dall’ Appaltatore, in attesa dell’accertamento
definitivo della posizione dell’Appaltatore, si procede all’accantonamento di
una somma pari allirregolarita denunciata e comunque non superiore al
20% sui pagamenti in acconto, se il servizio € in corso di esecuzione,
ovvero alla sospensione del pagamento a saldo se il servizio fosse gia
ultimato, destinando le somme cosi accantonate a garanzia
dell'ladempimento degli obblighi di cui sopra.

(togliere nel caso non sia stato dichiarato il subappalto)

In caso di irregolarita del subappaltatore, accantonamento e
sospensione del saldo saranno effettuati nella misura corrispondente
all'linadempienza e qualora la stessa non sia immediatamente definita
in attesa dell’accertamento definitivo nella misura massima
dell’importo autorizzato per il subappalto.

Il pagamento all'Appaltatore delle somme accantonate non sara effettuato
fino a quando non sara accertato definitivamente che gli obblighi predetti
siano stati integralmente adempiuti. Per le detrazioni e sospensioni dei
pagamenti di cui sopra, I'Appaltatore non potra opporre eccezioni

allAmministrazione, né avra titolo ad alcun risarcimento o riconoscimento di
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interessi.

Qualora gli importi cosi trattenuti non risultassero in grado di coprire l'intero
debito dell’Appaltatore, ovvero qualora I'inadempienza dellAppaltatore sia
accertata dopo l'ultimazione del servizio, '’Amministrazione si riserva di
trattenere gli importi che risultassero dovuti agli istituti assicurativi e
previdenziali sulla rata di saldo e sulla cauzione definitiva.

(EVENTUALE, solo nel caso in cui sia previsto il subappalto)
L'Appaltatore risponde in solido dell'osservanza di quanto previsto ai commi
precedenti da parte di eventuali subappaltatori o ditte in qualsivoglia forma
di subcontrattazione nei confronti dei dipendenti per le prestazioni rese
nell'ambito del servizio eseguito, in base all'art. 29 del D.Lgs. 276/2003. I
fatto che il subappalto non sia stato autorizzato, non esime I'’Appaltatore
dalle responsabilitd di cui al comma precedente e cid senza pregiudizio
degli altri diritti del’ Amministrazione.

- ARTICOLO 6 — Subappalto.

Non & consentito il subappalto, fatta eccezione per le attivita indicate
allart.31, comma 8 del D. Lgs. 50/2016, ai sensi del quale “ I'affidatario non
pud valersi del subappalto, subappalto, fatta eccezione per indagini
geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e
picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con
esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica
degli elaborati progettuali. Resta, comunque, ferma la responsabilita
esclusiva del progettista”.L’'Appaltatore deve trasmettere alla stazione
appaltante, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento a suo favore,

copia delle fatture quietanziate relative ai pagamenti a sua volta corrisposti
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al subappaltatore, con l'indicazione delle ritenute di garanzia. Ai sensi
dellart. 15 L. 180/11 I'Appaltatore € tenuto, altresi, a trasmettere, negli
stessi termini, le fatture relative ai pagamenti dallo stesso effettuati nei
confronti di fornitori le cui prestazioni sono pagate in base allo stato di
avanzamento. Nel caso di mancata trasmissione delle fatture quietanzate,
la Stazione Appaltante sospende il successivo pagamento a favore
dell’Appaltatore, senza che da questa sospensione possano derivare diritti
a interessi o danni.

-ARTICOLO 7 — Forza maggiore e/o caso fortuito.

Qualora si verifichino danni da forza maggiore e/o da caso fortuito, gli stessi
resteranno a carico dell’Appaltatore, in applicazione del rischio d’'impresa.

- ARTICOLO 8 — Pagamenti.

Il pagamento dei corrispettivi avverra su presentazione di fatture:

| compensi relativi alla progettazione definitiva ed esecutiva (compresi
quelli per la prestazione di coordinamento per la sicurezza in fase di
progettazione) saranno corrisposti, come gia detto in precedenza, dopo
I'approvazione del relativo progetto da parte dell Amministrazione e fermo
restando il rilascio di autorizzazioni, permessi, nulla osta, pareri ecc. da
parte di altri Enti, successivamente all'accertamento da parte del R.U.P,,
della prestazione effettuata in termini di quantita e qualita, rispetto alle
prescrizioni contrattuali.
Qualora, decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di presentazione dei progetti,
tali approvazioni non siano ancora intervenute per cause non imputabili

all’Affidatario, questi ha diritto al pagamento degli onorari maturati.
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Il termine per il pagamento dei corrispettivi &€ fissato in 30 giorni dalla
presentazione della relativa fattura.

In materia di interessi per ritardato pagamento si applica quanto previsto
dalla normativa vigente.

E' prevista la corresponsione dell'anticipazione nella misura del 20% del
valore del contratto con le modalita di cui all'art. 35, c. 18 D.lgs. n.
50/2016.

Ai sensi dell’art. 1194 del codice civile, I'Appaltatore acconsente comunque
espressamente, con la sottoscrizione del presente contratto, che i
pagamenti che gli verranno effettuati nel corso del rapporto contrattuale
vengano imputati prioritariamente al capitale anziché agli interessi
eventualmente maturati.

EVENTUALE IN CASO DI SUBAPPALTO: Qualora sia previsto il

pagamento diretto del subappaltatore da parte dellAmministrazione,
I'Appaltatore ha l'obbligo di inserire le clausole di cui sopra relative a
interessi e mora nel contratto di subappalto. Eventuali danni che
derivassero alla stazione appaltante dal mancato inserimento di tali clausole
saranno a carico dell’appaltatore.

E' facolta dell'esecutore presentare contestazioni scritte in occasione dei
pagamenti. In caso di mancata presentazione delle contestazioni i fatti
relativi alla contabilizzazione oggetto del pagamento si intendono
definitivamente accertati.

- ARTICOLO 9 - Pagamento delle retribuzioni.

Nel caso in cui vi fosse ritardo nel pagamento delle retribuzioni (compresi gli

accantonamenti e le contribuzioni) da parte di qualunque ditta autorizzata a
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operare nel’ambito del servizio, lAmministrazione attuera la procedura di
cui all'art. 30 del D.Igs 50/2016.

- ARTICOLO 10 - Modalita di pagamento e obblighi ai sensi L.

13.08.2010, n. 136.

| pagamenti saranno effettuati tramite il tesoriere comunale mediante
bonifico bancario. Le spese per l'accredito dellimporto sono a carico
dell'lmpresa.

Ai sensi dell’art. 3 L. n. 136/2010, I’Appaltatore ha indicato il seguente conto

corrente dedicato (anche in via non esclusiva) alle commesse pubbliche:

presso la banca /la Societa

Poste Italiane S.p.A..
Il soggetto delegato a operare su tale conto & il Signor
, nato a il codice fiscale

L'Appaltatore si assume gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari previsti
dalla L. 136/10.

L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione
appaltante e alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di
Padova della notizia dell'inadempimento della propria controparte
(subappaltatore, subcontraente) agli obblighi di tracciabilita finanziaria.

I mancato utilizzo da parte dell'appaltatore nei rapporti con la propria
controparte (subappaltatore, subcontraente) del bonifico bancario o postale
ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilitad delle
operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

I mutamento dei dati sopraindicati (numero di conto corrente dedicato,
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istituto bancario e soggetto delegato) dovra essere tempestivamente
notificato alla stazione appaltante.

Ai fini dell'applicazione di quanto disposto dall’art. 3, c. 5, L. 136/10, il CIG
(codice unico di gara) € .e il CUP (codice unico di progetto) e

Il Codice Univoco Ufficio pubblicato in IPA &

= ARTICOLO 11 — Revisione dei prezzi.

| prezzi stabiliti in sede di aggiudicazione dovranno intendersi onnicompren-
sivi, fissi e invariati per tutto il periodo di esecuzione del contratto. Non si
dara quindi luogo ad alcuna revisione dei prezzi.

= ARTICOLO 12 - Garanzia definitiva.

L’Appaltatore ha costituito garanzia definitiva (ai sensi dell’art. 103 del

D.Lgs. n. 50/2016) dell'importo di € me-

diante
versamento in contanti (fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui
all'art. 49, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, con-

sentito per importi inferiori a € 3.000) presso la Tesoreria comunale

(oppure) con bonifico bancario
(oppure) con assegno circolare
(oppure) in titoli di Stato o garantiti dallo Stato al corso del giorno di deposi-

to, presso la Tesoreria comunale

(oppure) polizza assicurativa fideiussoria n. della , nel

rispetto del D.M. 19 gennaio 2018, n. 31.
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(oppure) fidejussione bancaria n. della , nel rispetto del
D.M. 19 gennaio 2018, n. 31.
(oppure) fidejussione conforme al D.M. n. 31/18 n. rilasciata

dall'intermediario finanziario , in possesso dei re-

quisiti di cui all'art. 93, comma 3, D.Igs. n. 50/2016, nel rispetto del D.M. 19
gennaio 2018, n. 31.

= ARTICOLO 13 - Garanzia di cui all’articolo 13 — Foro competente.

Trattandosi di appalto con Amministrazione diversa dallo Stato, non
puoé applicarsi 'art. 25 del c.p.c. richiamato nell’articolo relativo al
foro competente dello schema tipo di cui al D.M. 31/18. Pertanto, in
analogia a quanto disposto da detto articolo, dovra essere indicato,
quale foro competente per eventuali controversie tra il Garante/Socie-
ta Assicuratrice e la Stazione Appaltante, quello di Padova.

- ARTICOLO 14 — Altri obblighi assicurativi.

L'Appaltatore, per I'attivita di progettazione, deve possedere la copertura dei
rischi professionali ex art. 24, comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016.Tale polizza
copre la responsabilita civile professionale del progettista per rischi derivanti
anche da errori od omissioni nella redazione del progetto che abbiano
determinato a carico della stazione appaltante nuove spese di progettazione
e/o maggiori costi. Le spese relative alla predetta polizza assicurativa sono
a carico del soggetto contraente.

(EVENTUALE, in caso di raggruppamento o consorzio)

ARTICOLO 15 - Quota di partecipazione al Raggruppamento

Temporaneo di Imprese. (oppure) Quota di partecipazione al Consorzio

Ordinario.
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Ai sensi del c. 4 dellart. 48 del D.Lgs. n. 50/2016 vengono indicate le
seguenti parti / percentuali di esecuzione del servizio, per ogni singola
impresa, che corrispondono senza alcuna modifica a quelle indicate in sede
di offerta:

ARTICOLO 16 - Clausola risolutiva.

I Comune di Padova si riserva la facolta di recedere dal contratto nei modi
e termini di cui all'art. 109 del D.Lgs. 50/2016.

I Comune di Padova, ai sensi dell'art.1, c. 13 della Legge n. 135/2012, ha
il diritto, in qualsiasi tempo, di recedere dal presente contratto, previa
formale comunicazione all'Appaltatore con preavviso non inferiore a
quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni gia eseguite oltre al
decimo dell'importo delle prestazioni non ancora eseguite (il decimo
dell'importo delle prestazioni non eseguite & calcolato sulla differenza tra
l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del
ribasso d'asta e I'ammontare netto delle prestazioni gia eseguite), nel caso
in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora
eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip s.p.a., ai sensi
dell'art. 26, c. 1, della Legge n. 488/1999 successivamente alla stipula del
presente contratto, siano migliorativi rispetto a quelli del presente contratto.
Il diritto di recesso non sara esercitato qualora I'appaltatore acconsenta alla
modifica delle condizioni economiche contrattuali adeguandole a quelle
proposte dalle convenzioni Consip s.p.a.

- ARTICOLO 17 - Protocollo di legalita ai fini della prevenzione dei ten-

tativi di infiltrazione della criminalita organizzata del 17 settembre 2019
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(recepito con Deliberazione della Giunta Comunale n. 2019/0672 del

29/10/2019).

L'appaltatore ha l'obbligo di comunicare alla stazione appaltante — per il

successivo inoltro alla Prefettura — I'elenco di tutte le imprese, anche con ri-
ferimento ai loro assetti societari, coinvolte in maniera diretta ed indiretta
nella realizzazione del servizio a titolo di subappaltatori e di subcontraenti,
con riguardo alle forniture ed ai servizi ritenuti “sensibili” di cui all’allegato 1
al sopra citato Protocollo di legalita che comprende I'elenco previsto dall’art.
1, c. 53, D.Igs. 190/12 (ed ogni eventuale variazione dello stesso elenco,
successivamente intervenuta per qualsiasi motivo) integrato dalla fornitura e
trasporto di acqua nonché la somministrazione di manodopera, in qualsiasi
modo organizzata ed eseguita.

Qualora le “informazioni antimafia” relative all'Appaltatore, di cui all'art. 84,
c. 3 del D.Igs 159/2011, diano esito positivo, il presente contratto & risolto di
diritto e sara applicata una penale a titolo di liquidazione forfettaria dei danni
nella misura del 10% del valore del contratto, salvo il maggior danno.
L’appaltatore si impegna ad inserire clausole risolutive espresse, anche nei
contratti di subappalto, nei subcontratti, nonché nei contratti a valle stipulati
dai subappaltatori e subcontraenti, al fine di procedere automaticamente
alla risoluzione del vincolo contrattuale a seguito dell’esito interdittivo delle
informative antimafia, di cui all’art. 84, c. 3 del D.Igs 159/2011.

L’appaltatore si impegna a riferire tempestivamente alla stazione appaltante
ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilita, ovvero offerta di
protezione, che venga avanzata nel corso dell’esecuzione dei lavori nei con-

fronti anche di un proprio rappresentante, agente o dipendente.



18

L’appaltatore si impegna, altresi, ad inserire negli eventuali contratti di su-
bappalto e negli altri eventuali sub contratti analogo obbligo.

Tale obbligo non & in ogni caso sostitutivo dell’obbligo di denuncia all’Autori-
ta giudiziaria dei fatti attraverso i quali sia stata posta in essere la pressione
estorsiva ed ogni altra forma di illecita interferenza.

L’appaltatore si impegna a non stipulare contratti di subappalto o altri sub-
contratti con soggetti che hanno partecipato alla procedura di aggiudicazio-
ne del presente contratto.

La mancata comunicazione dei tentativi di pressione criminale da parte
dellimpresa appaltatrice portera alla risoluzione del contratto.

La mancata comunicazione dei tentativi di pressione criminale da parte
dell'impresa subappaltatrice portera alla revoca immediata
dell'autorizzazione al subappalto.

L' appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Stazione
Appaltante e alla Prefettura di tentativi di concussione che si siano, in
qualsiasi modo, manifestati nei suoi confronti, degli organi sociali o dei
dirigenti d'impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini
dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento dara luogo alla
risoluzione del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 c.c., ogni qualvolta
nei confronti di pubblici amministratori o di funzionari che abbiano esercitato
funzioni relative alla stipula ed alla esecuzione del contratto sia stata
disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto
previsto dall'art. 317 c.p..

La Stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva

espressa, di cui allart. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti
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dellimprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti
dellimpresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a
giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-
bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 321 c.p., 322 c.p., 322-bis
c.p., 346-bis c.p., 353 c.p., 353-bis c.p..

Nei casi di cui ai commi 10 e 11 del presente articolo I'esercizio della
potesta risolutoria da parte della Stazione Appaltante &€ subordinato alla
previa intesa con I'Autorita Nazionale Anticorruzione. A tal fine, la Prefettura
competente, avuta comunicazione da parte della Stazione appaltante della
volonta di quest’'ultima di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui
allart. 1456 c.c., ne dara comunicazione all’Autorita Nazionale
Anticorruzione, che potra valutare se, in alternativa all’'ipotesi risolutoria,
ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale tra
Stazione appaltante ed impresa aggiudicataria, alle condizioni di cui all’art.
32 del Decreto Legge 90/2014, convertito in Legge n. 114 del 11/08/2014.

= ARTICOLO 18 - Controversie.

La soluzione di eventuali controversie che dovessero sorgere tra
I'Appaltatore e '’Amministrazione durante l'esecuzione del servizio, sara
rimessa alla competenza dellAutoritd Giudiziaria Ordinaria. E quindi
esclusa in ogni caso la competenza arbitrale. Il Foro competente € in via
esclusiva quello di Padova. Linsorgere di un eventuale contenzioso non
esime comunque I'Appaltatore dall’obbligo di proseguire il servizio. Ogni
sospensione sara pertanto ritenuta illegittima, salvo lipotesi di cui all’art.

1460 c.c..
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-ARTICOLO 19 - Spese contrattuali.

Le spese di contratto, di registro e accessorie del presente atto, inerenti e
conseguenti, a esclusione dell’'l.V.A., nonché le spese per la pubblicazione
del bando e dell'avviso di avvenuta aggiudicazione sui quotidiani, sono
poste a carico dell'appaltatore che ha gia provveduto ai relativi versamenti.
Si richiede la registrazione a tassa fissa essendo l'importo del servizio
soggetto a [.V.A..

L'imposta di bollo del presente contratto e degli allegati € assolta in modo
virtuale, giusta autorizzazione del Dipartimento delle Entrate — Sezione
staccata di Padova n. 32742/96/2T del 6/12/1996.

= ARTICOLO 20 - Informativa ai sensi del Regolamento UE n.679/2016

per la protezione dei dati personali.

Titolare del trattamento.
Il titolare del trattamento € il Comune di Padova, con sede in Via del

Municipio, 1 — 35122 Padova, email: risorseumane@comune.padova.it

pec: protocollo.generale@pec.comune.padova.it

Responsabile della protezione dei dati.

Il responsabile della protezione dei dati &€ IPSLab Srl, Contra Porti, 16,

36100 Vicenza, e mail: info@ipslab.it; pec: pec@pec.ipslab.it.

Finalita e base giuridica del trattamento.

Il Titolare tratta i dati personali identificativi comunicati in occasione della
conclusione di contratti per i servizi, fornitura di beni, appalti di lavori del
Titolare. Tutti i dati che vengono comunicati dagli interessati, o che |l
Comune di Padova acquisisce da terzi, saranno utilizzati esclusivamente

per la gestione dei rapporti contrattuali e precontrattuali con gli interessati,



21

per adempiere ad obblighi delle normative sovranazionali, nazionali,
regionali e regolamentari che disciplinano I'attivita istituzionale del Comune
di Padova ed eventualmente per salvaguardare i propri legittimi interessi
connessi allo svolgimento dei rapporti.

Il trattamento dei dati & necessario all’esecuzione di un contratto di cui
linteressato & parte ai sensi dell’art. 6 c.1, lettera b) del Regolamento UE
679/2016.

Eventuali destinatari.

| dati trattati dal Comune di Padova potranno essere comunicati al
personale interno autorizzato al trattamento, a soggetti pubblici in forza
degli obblighi normativi e alle autorita di controllo e di verifica.

Periodo di conservazione dei dati.

[ Comune di Padova conserva i contratti stipulati in modo permanente, ai
sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e dell’'art. 43 del D.Lgs 7
marzo 2005 n. 82.

Obbligo della comunicazione dei dati e conseguenze della mancata
comunicazione.

La comunicazione dei dati personali & obbligatoria per I'esecuzione del
contratto di cui I'interessato & parte. La mancata comunicazione di tali dati
comporta I'impossibilita di concludere il contratto.

Diritti dell’interessato.

In qualita di interessato all’Appaltatore sono garantiti i diritti di accesso e
rettifica di cui agli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016, nonché il
diritto di reclamo all’Autoritd garante. Qualora ['Appaltatore volesse

esercitare tali diritti o semplicemente richiedere maggiori informazioni



22

rispetto ad essi, € invitato a prendere contatto con il titolare del trattamento
ai riferimenti sopra indicati.

Le parti mi dispensano dalla lettura degli allegati, dichiarando di approvarli
in ogni loro parte.

Quest’atto, redatto in modalita elettronica da persona di mia fiducia, si

compone di n. facciate scritte per intero e quanto di

questa ed ultima ed & stato da me letto, mediante l'uso e il

mio controllo personale degli strumenti informatici, agli intervenuti, i quali da
me interpellati, lo dichiarano conforme alla loro volonta, lo accettano e lo
sottoscrivono con firma digitale.

lo, Ufficiale Rogante del Comune di Padova, attesto che le firme digitali
sono state apposte in mia presenza e che il presente atto non € in contrasto

con I'ordinamento giuridico.
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