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CAPITOLO 1 - NORME PER LA MISURAZIONE E
VALUTAZIONE DEI LAVORI

Art. 1.1 NORME GENERALI

Generalita

La quantita dei lavori e delle provviste sara determinata a misura, a peso, a corpo, in relazione a
quanto previsto nell'elenco dei prezzi allegato.

Le misure verranno rilevate in contraddittorio in base all'effettiva esecuzione. Qualora esse
risultino maggiori di quelle indicate nei grafici di progetto o di quelle ordinate dalla Direzione, le
eccedenze non verranno contabilizzate. Soltanto nel caso che la Direzione dei Lavori abbia ordinato
per iscritto maggiori dimensioni se ne terra conto nella contabilizzazione.

In nessun caso saranno tollerate dimensioni minori di quelle ordinate, le quali potranno essere
motivo di rifacimento a carico dell'Appaltatore. Resta sempre salva in ogni caso la possibilita di
verifica e rettifica in occasione delle operazioni di collaudo.

Contabilizzazione dei lavori a corpo e/o a misura

La contabilizzazione dei lavori a misura sara realizzata secondo le specificazioni date nelle norme
del presente Capitolato speciale e nella descrizione delle singole voci di elenco prezzi; in caso diverso
verranno utilizzate per la valutazione dei lavori le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in
sito, senza che ’appaltatore possa far valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che
modifichino le quantita realmente poste in opera.

La contabilizzazione delle opere sara effettuata applicando alle quantita eseguite 1 prezzi unitari di
contratto. Nel caso di appalti aggiudicati col criterio del’OEPV (Offerta Economicamente Piu
Vantaggiosa) si terra conto di eventuali lavorazioni diverse o aggiuntive derivanti dall’offerta tecnica
dell'appaltatore, contabilizzandole utilizzando 1 prezzi unitari relativi alle lavorazioni sostituite, come
desunti dall’offerta stessa.

La contabilizzazione dei lavori a corpo sara effettuata applicando all’importo delle opere a corpo,
al netto del ribasso contrattuale, le percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro
indicate in perizia, di ciascuna delle quali andra contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro
eseguito.

Lavori in economia

Nell’eventualita siano contemplate delle somme a disposizione per lavori in economia tali lavori
non daranno luogo ad una valutazione a misura, ma saranno inseriti nella contabilita secondo i prezzi
di elenco per lI'importo delle somministrazioni al netto del ribasso d'asta, per quanto riguarda i
materiali. Per la mano d'opera, trasporti e noli, saranno liquidati secondo le tariffe locali vigenti al
momento dell'esecuzione dei lavori incrementati di spese generali ed utili e con applicazione del
ribasso d'asta esclusivamente su questi ultimi due addendi.

Contabilizzazione delle varianti
Nel caso di variante in corso d'opera gli importi in piu ed in meno sono valutati con i prezzi di
progetto e soggetti al ribasso d'asta che ha determinato l'aggiudicazione della gara ovvero con i prezzi

offerti dall'appaltatore nella lista in sede di gara.

Le norme di misurazione per la contabilizzazione saranno le seguenti:

1.1.1 Bonifica di siti contaminati
La qualita dei lavori e la quantita delle provviste sara determinata con metodi di rilievo
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planimetrico/geometrico, a numero o a misura in relazione a quanto previsto dall'elenco prezzi
allegato, ed, in relazione a prodotti e materiali consumati, con l'ausilio del riscontro di fatture e/o
documenti di trasporto dei fornitori.

I lavori saranno liquidati in base alle misure fissate dal progetto anche se dalle misure di controllo
si dovessero rilevare sezioni, lunghezze e superfici superiori.

Soltanto nel caso in cui la Direzione dei Lavori per motivi tecnici imprevisti abbia ordinato per
iscritto tali maggiori dimensioni, se ne terra conto nella contabilizzazione.

Restano in ogni modo salve le possibilita di verifica e di rettifica nel corso delle operazioni di
collaudo.

La valutazione degli impianti tecnologici potra essere effettuata, come specificato nel progetto
ricorrendo a prezzi relativi alla fornitura ed installazione dei singoli macchinari, delle singole
apparecchiature e delle reti di utilizzo, oppure con i prezzi dei singoli componenti suddivisi per
categoria a seconda del tipo di intervento.

In proposito 1'Appaltatore non potra pretendere l'applicazione di un metodo di valutazione dei
lavori difforme da quello previsto dal progetto.

1.1.2 Scarifica di pavimentazioni
I disfacimenti delle pavimentazioni stradali in conglomerato bituminoso saranno valutati a metro
quadrato di superficie, assumendo per la misura di tali lavori la larghezza stabilita nelle sezioni tipo
di progetto, intendendosi compensati gli eventuali allargamenti non ordinati dal Direttore dei Lavori.
Verranno dedotte le superfici corrispondenti a chiusini, pozzetti e quant'altro occupi una parte
della superficie pavimentata.

1.1.3 Ripristini di pavimentazione
I ripristini delle pavimentazioni stradali in conglomerato bituminoso saranno valutati a metro
quadrato di superficie, assumendo per la misura di tali lavori la larghezza stabilita nelle sezioni tipo
di progetto, intendendosi compensati gli eventuali allargamenti non ordinati dal Direttore dei Lavori.
Verranno dedotte le superfici corrispondenti a chiusini, pozzetti, e quant'altro occupi una parte
della superficie pavimentata.

1.1.4 Pozzetti di protezione tubi valvolati e chiusini

La fornitura e posa in opera di pozzetti di protezione dei tubi valvolati in pitl 0 in meno rispetto
alle indicazioni di progetto verra compensata a numero applicando, in relazione alle dimensioni, il
rispettivo prezzo di elenco, mentre per quanto riguarda il chiusino la valutazione verra fatta a peso
applicando il relativo prezzo di elenco per la ghisa o il ferro lavorato zincato.

1.1.5 Manodopera

Gli operai per i lavori in economia dovranno essere idonei al lavoro per il quale sono richiesti e
dovranno essere provvisti dei necessari attrezzi.

L'Appaltatore ¢ obbligato, senza compenso alcuno, a sostituire tutti quegli operai che non
soddisfino la Direzione dei Lavori.

Circa le prestazioni di mano d'opera saranno osservate le disposizioni e convenzioni stabilite dalle
leggi e dai contratti collettivi di lavoro.

Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, I'Appaltatore si obbliga ad
applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli
operai dipendenti dalle aziende industriali edili ed affini e negli accordi locali integrativi dello stesso,
in vigore per il tempo e nella localita in cui si svolgono i lavori anzidetti.

L'Appaltatore si obbliga altresi ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la
scadenza e fino alla sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti con i soci.

I suddetti obblighi vincolano I'Appaltatore anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o
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receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale della stessa e da ogni altra sua
qualificazione giuridica, economica o sindacale.

1.1.6 Noleggi

Le macchine e gli attrezzi dati a noleggio devono essere in perfetto stato di esercizio ed essere
provvisti di tutti gli accessori necessari per il loro regolare funzionamento.

Sono a carico esclusivo dell'Appaltatore la manutenzione degli attrezzi e prezzi di noleggio di
meccanismi in genere, si intendono corrisposti per tutto il tempo durante il quale i meccanismi
rimangono a pi¢ d'opera a disposizione dell' Amministrazione, e cio¢ anche per le ore in cui i
meccanismi stessi non funzionano, applicandosi il prezzo prestabilito.

Nel prezzo di noleggio sono compresi gli oneri e tutte le spese per il trasporto a pie d'opera,
montaggio, smontaggio ed allontanamento di detti meccanismi.

Per il noleggio di carri ed autocarri il prezzo verra corrisposto soltanto per le ore di effettivo lavoro,
rimanendo escluso ogni compenso per qualsiasi altra causa o perdita di tempo.

1.1.7 Trasporti

I trasporti di terre o altro materiale sciolto verranno valutati in base al volume prima dello scavo,
per le materie in cumulo prima del carico su mezzo, senza tener conto dell'aumento di volume all'atto
dello scavo o del carico, oppure a peso con riferimento alla distanza. Qualora non sia diversamente
precisato in contratto, sara compreso il carico e lo scarico dei materiali ed ogni spesa per dare il mezzo
di trasporto in piena efficienza. Con i prezzi dei trasporti si intende compensata anche la spesa per
materiali di consumo, il servizio del conducente, e ogni altra spesa occorrente.

I mezzi di trasporto per i lavori in economia debbono essere forniti in pieno stato di efficienza e
corrispondere alle prescritte caratteristiche.

Art. 1.2 MATERIALI A PIE' D'OPERA

Per determinati manufatti il cui valore ¢ superiore alla spesa per la messa in opera, il prezzo a pié
d'opera ed il suo accreditamento in contabilita prima della messa in opera ¢ stabilito in misura non
superiore alla meta del prezzo stesso da valutarsi a prezzo di contratto o, in difetto, al prezzo di
progetto.

I prezzi per i materiali a pi¢ d'opera si determineranno nei seguenti casi:

a) alle provviste dei materiali a pi¢ d'opera che I'Appaltatore ¢ tenuto a fare a richiesta della
Direzione dei Lavori, comprese le somministrazioni per lavori in economia, alla cui esecuzione
provvede direttamente la Stazione Appaltante;

b) alla valutazione dei materiali accettabili nel caso di esecuzione di ufficio e nel caso di
rescissione coattiva oppure di scioglimento di contratto;

c) alla valutazione del materiale per I'accreditamento del loro importo nei pagamenti in acconto;

d) alla valutazione delle provviste a pi¢ d'opera che si dovessero rilevare dalla Stazione Appaltante
quando per variazioni da essa introdotte non potessero piu trovare impiego nei lavori.

In detti prezzi dei materiali € compresa ogni spesa accessoria per dare i materiali a pi¢ d'opera sul

luogo di impiego, le spese generali ed il beneficio dell'Appaltatore.
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CAPITOLO 2 - QUALITA' DEI MATERIALI E DEI
COMPONENTI

Art. 2.1 NORME GENERALI - IMPIEGO ED ACCETTAZIONE DEI
MATERIALI

Quale regola generale si intende che i materiali, i prodotti ed i componenti occorrenti per la
realizzazione dei lavori, proverranno da ditte fornitrici e localita che 1'Appaltatore riterra di sua
convenienza, purché, ad insindacabile giudizio della Direzione dei Lavori, rispondano alle
caratteristiche/prestazioni di cui ai seguenti articoli.

I materiali e i componenti devono corrispondere alle prescrizioni di legge e del presente Capitolato
Speciale; essi dovranno essere della migliore qualita e perfettamente lavorati, € possono essere messi
in opera solamente dopo 1'accettazione della Direzione dei Lavori.

Resta sempre all'lmpresa la piena responsabilita circa 1 materiali adoperati o forniti durante
I’esecuzione dei lavori, essendo essa tenuta a controllare che tutti i materiali corrispondano alle
caratteristiche prescritte e a quelle dei campioni esaminati, o fatti esaminare, dalla Direzione dei
Lavori.

I materiali dovranno trovarsi, al momento dell'uso in perfetto stato di conservazione.

Anche dopo l'accettazione e la posa in opera dei materiali e dei componenti da parte
dell'Appaltatore, restano fermi i diritti e i poteri della Stazione Appaltante in sede di collaudo.

L'esecutore che, di sua iniziativa, abbia impiegato materiali o componenti di caratteristiche
superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali, o eseguito una lavorazione piu accurata, non
ha diritto ad aumento dei prezzi e la contabilita ¢ redatta come se i materiali avessero le caratteristiche
stabilite.

Gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche obbligatorie, ovvero specificamente previsti
dal capitolato speciale d'appalto, sono disposti dalla Direzione dei Lavori o dall'organo di collaudo,
imputando la spesa a carico delle somme a disposizione accantonate a tale titolo nel quadro
economico. Per le stesse prove la Direzione dei Lavori provvede al prelievo del relativo campione ed
alla redazione di apposito verbale di prelievo; la certificazione effettuata dal laboratorio prove
materiali riporta espresso riferimento a tale verbale.

La Direzione dei Lavori o l'organo di collaudo possono disporre ulteriori prove ed analisi ancorché
non prescritte nel presente Capitolato ma ritenute necessarie per stabilire I'idoneita dei materiali o dei
componenti. Le relative spese sono poste a carico dell'Appaltatore.

Per quanto non espresso nel presente Capitolato Speciale, relativamente all'accettazione, qualita e
impiego dei materiali, alla loro provvista, il luogo della loro provenienza e I'eventuale sostituzione di
quest'ultimo, si applicano le disposizioni dell'art. 101 comma 3 del d.Igs. n. 50/2016 ¢ s.m.i. e gli
articoli 16, 17, 18 e 19 del Capitolato Generale d'Appalto D.M. 145/2000 e s.m.1.

Art. 2.2 QUALITA' E PROVENIENZA DEI MATERIALI

Acqua. - L'acqua per lla miscelazione dei reagenti dovra essere limpida, priva di sostanze
organiche o grassi e priva di sali (particolarmente solfati e cloruri) in percentuali dannose.

Reagenti. - La tipologia di prodotto individuata (Klozur CR e Klozur KP) ¢ particolarmente
indicata soprattutto in considerazione del suo periodo di efficacia, che puo arrivare a piu di 2
anni in condizioni ottimali con una sola iniezione. La ditta potra utilizzar altri prodotti similari
per caratteristiche tecniche, dimostrando che risulti garantita la stessa tipologia di risultato.
L’eventuale utilizzo di un prodotto differente dovra, quindi, garantire il medesimo risultato gia
attraverso un ciclo di iniezione. Si ricorda, inoltre, che la tipologia di prodotto utilizzato non
deve costituire una modifica sostanziale del progetto presentato agli enti. Rimangono, quindi,
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in capo all’impresa esecutrice i maggiori oneri necessari ad ottenere il nulla osta da parte della
conferenza dei servizi all’utilizzo dei prodotti proposti. La stazione appaltante si riserva
comunque il diritto di rifiutare 1’utilizzo di prodotti alternativi dei quali non sia chiaramente
dimostrata ’efficacia e la possibilita di raggiungere gli obiettivi attesi nonché sia dimostrata
I’assoluta equivalenza chimico-fisica.

CAPITOLO 3 - MODO DI ESECUZIONE DI OGNI
CATEGORIA DI LAVORO

Art. 3.1 REALIZZAZIONE POZZI INIEZIONE

Per le attivita di iniezione si procedera con I’installazione di complessivi n.11 punti iniettivi fissi,
attrezzati con tecnologia dei tubi valvolati. Tale scelta, permettera nel futuro, se dovesse risultare
necessario, la possibilita di effettuare ulteriori cicli di iniezione in seguito a quanto proposto in questo
documento.

e Esecuzione dei sondaggi a carotaggio in continuo

Per I’installazione delle tubazioni valvolate, quindi per la realizzazione di ogni postazione
iniettiva, verra utilizzata una sonda di perforazione. I sondaggi saranno realizzati a carotaggio in
continuo, mediante carotiere standard con diametro 101 e rivestimento 127 mm e spinti sino la
massima profondita di trattamento pari a circa -10,0 m da p.c.

Nel corso dell’esecuzione del sondaggio, le pareti del foro saranno sostenute da tubazioni di
rivestimento provvisorie in materiale non alterabile chimicamente e non verniciate. Particolare
attenzione e cura sara posta nelle operazioni di decontaminazione delle attrezzature utilizzate per la
realizzazione dei sondaggi. Gli strumenti e le attrezzature impiegati nelle diverse operazioni saranno
costruiti da materiali e opereranno con modalita tali che il loro impiego non interferisca con le
caratteristiche delle matrici ambientali e la concentrazione delle sostanze contaminanti. A tal riguardo
sara controllata l'assenza di perdite di oli lubrificanti ed altre sostanze dai macchinari, dagli impianti
e da tutte le attrezzature utilizzate durante il campionamento ed alla fine di ogni perforazione tutti gli
attrezzi e gli utensili saranno decontaminati.

Particolare attenzione sara posta nel non utilizzare fluidi di perforazione al fine di non generare
ulteriori problematiche ambientali al sito in esame determinate dalla percolazione e immissione di
liquidi nel mezzo poroso oggetto di trattamento.

Tutte le carote di terreno estratte dai sondaggi a carotaggio in continuo saranno stoccate in appositi
Big-Bag in attesa di caratterizzazione e gestione degli stessi quali rifiuti.

e Caratteristiche costruttive dei tubi valvolati

Come dice la stessa parola, la tecnologia in oggetto ¢ costituito da tubi ciechi con specifiche
valvole per iniezione posizionate lungo il tratto di interesse.

La tubazione utilizzata, di norma di piccolo diametro (1” 2+ 2”) in PVC o HDPE, viene attrezzata
con una serie di valvole per iniezione distanziate tra loro di circa 50 cm e posizionate in
corrispondenza del livello di terreno da trattare. In relazione alla profondita di installazione ed allo
spessore di trattamento, si prevedono n. 17 valvole per ogni tubo installato.

La tubazione valvolata viene inserita, in seguito all’esecuzione di apposito sondaggio a carotaggio
in continuo, all’interno della perforazione, I’intercapedine tra la tubazione ed il diametro esterno di
perforazione viene riempita mediante miscele cementizie sigillanti in modo tale da non creare vie di
migrazione preferenziale dei prodotti durante le fasi di iniezione.

Le postazioni di iniezione sono completate mediante la posa di pozzetti in calcestruzzo dotati di
chiusino carrabile delle dimensioni 30x30 cm.
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e Fasi di installazione

1)  Esecuzione di perforazione mediante sonda tradizionale con diametro 127 mm a carotaggio
in continuo, spinta fino alla profondita massima di iniezione individuata (10 m da p.c.), il foro viene
completamente rivestito con tubazione di rivestimento.

2)  Allestimento delle perforazioni mediante posizionamento di un tubo cieco di piccolo
diametro (1”7 2 + 2”) in PVC o HDPE, preliminarmente attrezzato con valvole specifiche e
successivamente sigillata mediante cementazione con opportuna miscela. La cementazione avviene
durante la fase di estrazione dei tubi di rivestimento.

3) Completamento superficiale delle postazioni mediante chiusino carrabile di dimensioni
30x30 cm.

Una volta realizzati i pozzi di iniezione, sara necessario attendere un periodo di 2-4 settimane per
consentire la maturazione della miscela sigillante e garantire la perfetta operativita. La durata effettiva
del periodo di “maturazione” dipendera da: composizione miscela sigillante (rapporto
cemento/bentonite), condizioni climatiche e temperatura.

Il riempimento di tutta la postazione di iniezione (intercapedine) ha lo scopo di garantire, durante
I’iniezione, che i prodotti iniettati non trovino vie preferenziali lungo il foro di perforazione.

Art. 3.2 INIEZIONE DEI REAGENTI

e Preparazione e modalita di iniezione
Per I’attivita in oggetto si prevede ’utilizzo del sistema combinato ISCO + EAB, il quale risulta
essere composto da due parti:

- Un reagente “Klozur CR” costituito da Persolfato di sodio attivato, additivato con
perossido di calcio ingegnerizzato per il lento rilascio di ossigeno molecolare e nutrienti in
falda;

- Un reagente “Klozur KP” costituito da Persolfato di potassio a rilascio prolungato.

Tutte e due le parti di cui si compone il prodotto devono essere diluite in acqua allo scopo di essere
iniettate sotto forma di miscela liquida e fluida nelle matrici da trattare. A tal riguardo si ricorda che
la procedura di miscelazione deve essere effettuata con strumentazione adatta, in condizioni
climatiche favorevoli, in quanto se la temperatura dell’acqua, o quella esterna, dovessero essere
troppo basse, 1I’operazione di miscelazione e solubilizzazione del prodotto potrebbe richiedere tempi
piuttosto lunghi.

Di seguito per ogni areale da trattare si riporta il dettaglio dei quantitativi di prodotto da iniettare
secondo una miscelazione al 25% solido:

Tab. 3.1 — Volumi di iniezione
Area PMe1

n. punti iniettivi 3
Acqua miscelazione per punto 5.000 It
Miscela totale per punto (25%) 6.550 It
Volume complessivo Slurry 19.650 It

Area PzS2 - Pz1C — Pme9

n. punti iniettivi 6
Acqua miscelazione per punto 5.865 It
Miscela totale per punto (25%) 7.880 It
Volume complessivo Slurry 47.280 It

Area PA
n. punti iniettivi 2
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Tab. 3.1 — Volumi di iniezione
Acqua miscelazione per punto 3.450 It
Miscela totale per punto (25%) 4.600 It
Volume complessivo Slurry 9.200 It

Di seguito si descrivono le fasi operative per la preparazione del prodotto e la successiva iniezione:

1)  Predisposizione in sito delle attrezzature necessarie alla preparazione della miscela
(miscelatore) e all’iniezione (iniettore verticale — iniettore orizzontale), di cui si riportano
“caratteristiche tipo” nelle seguenti tabelle.

Tab. 3.2 — Miscelatore elettrico semi-automatico

Descrizione Strumentazione

Miscelatore elettrico semiautomatico con
agitatore e pompa di ricircolo elettrica
autoaddescante.

Il miscelatore & dotato di apposita pompa di
rilancio della soluzione verso l'iniettore
verticale per la successione iniezione nei
tubi valvolati.

Capacita serbatoio: 700 litri
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Tab. 3.3 — Iniettore Verticale

Descrizione Strumentazione

Iniettore dotato di un particolare distributore che
consente I'utilizzo per iniezioni con rottura di guaine.
In tal caso si predispongono due coppie di valori:
portata massima con bassa pressione (BP) e
pressione massima con minima portata (rottura
guaina). Il passaggio da AP a BP pu0 avvenire
manualmente, tramite un selettore oppure
automaticamente tramite appositi contacolpi
predeterminatori.

Caratteristiche tecniche (tipo)

Pressnone.(BP) 0-50 bar
regolabile
Portata (BP) regolabile 0-70 It/min
Pressione (AP) rottura 85
guaina
Portata (B.P) rottura 15 It/min
guaina
Bocca aspirazione 1'1/2
Bocca mandata 1"
Potenza installata 7.5 kW
Dimensioni
(lungh. largh. alt.) 750 x 550 x 1830 mm
Peso 320 kg

2)  Preparazione della soluzione (slurry) attraverso la diluizione del prodotto con acqua, ovvero
inserimento del prodotto nelle dovute proporzioni con I’acqua nel miscelatore elettrico semi-
automatico (v. tab.5.5). Attivato il miscelatore si dovranno attendere alcuni minuti affinché
la soluzione appaia uniforme. Se i1 prodotti, prima di essere inseriti nel miscelatore,
risultassero troppo viscosi, si procedera ad una miscelazione preventiva con agitatore
meccanico.

3)  Collegare la pompa dell’Iniettore verticale al tubo di mandata, a sua volta collegato alle aste
valvolate precedentemente infisse nel terreno (v. Par. 5.3.3).

4)  Azionare la pompa verticale (ipotesi Qmax 25+30 1/min, Pmax 55 bar) ed iniettare il prodotto
all’interno dei pozzi; durante le iniezioni dovra essere mantenuta controllata la pressione in
modo da verificare che non vi siano rialzi eccessivi. Le portate indicate, da intendersi come
“massime”, saranno calibrate in campo in base all’accettabilita del mezzo, considerando di
non interferire con le sottostrutture presenti in sito (diaframma, sottoservizi, fondazioni
ecc...)

5) L’iniezione avverra mediante tubazione inserita nei tubi fissi valvolati e posizionata,
partendo dal basso, via via in corrispondenza di ogni singola valvola di cui saranno dotate le
tubazioni. Il posizionamento in corrispondenza della valvola di iniezione avverra mediante
packer posto in corrispondenza delle singole valvole.

6) Terminata I’iniezione nel punto prescelto, dovra essere chiusa la mandata della tubazione e
mantenuta chiusa fino a che le pressioni si stabilizzeranno a 0 bar. Tale accorgimento ¢
necessario al fine che tutto il prodotto venga accettato dal terreno trattato ed il prodotto stesso
non fuoriesca in superficie nel momento della rimozione della tubazione di mandata.

77 Al termine della procedura si dovra lavare il pozzo di iniezione con acqua (si
consiglia I’iniezione di un quantitativo di acqua pari a circa 1,5 volte il volume del foro) in
modo da permettere I’eliminazione di eventuali residui rimasti in pozzo.
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8)  Concluse le operazioni di iniezione nel pozzo prescelto, ci si spostera sui restanti pozzi.
9) Al termine delle attivita si attuera il piano di monitoraggio delle acque superficiali e
sotterranee.
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CAPITOLO 4 - ATTIVITA’ DI ASSISTENZA ALLE DITTE
E/O TECNICI INCARICATI DALLA STAZIONE
APPALTANTE

L'Impresa Appaltatrice nel corso dei lavori dovra fornire assistenza alla Stazione Appaltante per
se o per ditte terze da essa incaricate per quelle attivitd accessorie che reputera opportune
nell’interesse della buona riuscita e nell’economia degli interventi (assistenza ad enti terzi per ricerca
sottoservizi ecc). In tali assistenze rientrano anche le attivita di verifica generale dei lavori eseguiti a
livello impiantistico ed edile che 1'Tmpresa Appaltatrice dovra effettuare con la Stazione Appaltante
e la societa concessionaria dell'attivita Oil. Per le attivita di assistenza di cui sopra I’Impresa
Appaltatrice non potra trarre motivo per avanzare pretese di compensi ed indennizzi di qualsiasi
natura e specie.

Prima di eseguire attivita specifiche non previste, che dovranno, ad ogni modo, essere approvate
con apposita perizia, per le quali si rendesse necessaria 1’adozione di nuovi prezzi, si dovra, previa
verifica congiunta, costituire un nuovo prezzo determinato in conformita alla normativa vigente.

L’esecuzione di attivita specifiche per le quali si rendesse necessaria 1’adozione di nuovi prezzi,
prima delle loro effettuazioni, nel caso in cui cid comporti un aumento dell’importo contrattuale,
dovra essere approvata con apposita perizia.
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CAPITOLO 5 - DOCUMENTAZIONE AS BUILT

L'Impresa Appaltatrice avra I'obbligo di redigere a proprie cure o spese, la documentazione As
Built, di tutti i lavori contabilizzati nei rispettivi S.A.L., di cui si riporta di seguito un elenco indicativo
€ non esaustivo:

Il rilievo di dettaglio con 1’ubicazione dei tubi valvolati. A tale scopo saranno a carico
dell’Impresa Appaltatrice i rilievi topografici plano-altimetrici eseguiti in corso d'opera (per le
opere interrate dovranno essere eseguiti a scavo aperto), per garantire le misure contabilizzate
nei S.A.L.;

Documentazione fotografica;

Relazione descrittiva delle lavorazioni eseguite;

Eventuale aggiornamento del cronoprogramma lavori;

Schede tecniche dei manufatti posati;

Rapporti di Analisi dei materiali da conferire negli impianti di recupero e smaltimento;

Copia del formulario attestante le quantita di materiali conferiti negli impianti di recupero e
smaltimento;

Ogni ulteriore documentazione richiesta dalla Stazione Appaltante e dai tecnici da essa
incaricati.

L’Impresa Appaltatrice avra 1’obbligo di consegnare il fascicolo completo della documentazione
As Built, su supporto cartaceo ed informatico, entro due giorni dall'ultimazione dei lavori; per il
rilascio di tali documenti non potra trarre motivo per avanzare pretese di compensi ed indennizzi di
qualsiasi natura e specie.
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CAPITOLO 6 - GESTIONE ATTIVITA' AMBIENTALI

Nel presente capitolo sono dettagliati gli obblighi e le competenze che spetteranno alla Stazione
Appaltante e all'lmpresa Appaltatrice relativamente agli aspetti ambientali per la gestione dei rifiuti
e sottoprodotti derivanti dalle lavorazioni e per l'accertamento ambientale del sito, nel rispetto delle
normative vigenti all'atto dell'esecuzione dei lavori.

Qualora la Stazione Appaltante intenda avvalersi di tecnici o ditte specializzate in materia
ambientale per le attivita di propria competenza, dovra darne comunicazione all'lmpresa Appaltatrice
per definire i1 soggetti a cui quest'ultima dovra far riferimento.

Art. 6.1 - ATTIVITA' DI NATURA AMBIENTALE A CARICO DELLA
STAZIONE APPALTANTE

Saranno a carico della Stazione Appaltante le attivita di seguito precisate:

- Presentazione della documentazione agli enti preposti ed ottenimento delle autorizzazioni
nonché coordinamento con gli stessi in fase di esecuzione dei lavori;

- Verifica e approvazione della documentazione autorizzativa, fornita dall'Impresa Appaltatrice,
degli impianti di recupero e/o smaltimento e delle ditte incaricate ad eseguire 1 trasporti dei
rifiuti e sottoprodotti;

- Direzione lavori con attivita di accertamento ambientale durante 1l'esecuzione dei lavori,
compresa di relative analisi e verifica del rispetto delle indicazione del Piano di gestione
ambientale.

Art. 6.2 - ATTIVITA' E OBBLIGHI DI NATURA AMBIENTALE A CARICO
DELL'IMPRESA APPALTATRICE

Saranno a carico dell'Impresa Appaltatrice le attivita di seguito precisate:

- Esecuzione dei lavori nel rispetto del Progetto Esecutivo;

- I lavori dovranno essere eseguiti da una Ditta iscritta alla Categoria 9 dell'Albo Nazionale
Gestori Ambientali ai sensi della normativa vigente, fornendo alla Stazione Appaltante la
documentazione comprovante tale iscrizione almeno 5 (cinque) giorni prima dell'inizio dei
lavori di scavo;

- Supporto alla Stazione Appaltante per le attivita di coordinamento con gli enti preposti;

- Consegna alla Stazione Appaltante della documentazione autorizzativa delle ditte incaricate al
trasporto di rifiuti; tale documentazione dovra essere consegnata 5 (cinque) giorni prima del
trasporto;

- Consegna alla Stazione Appaltante della documentazione autorizzativa degli impianti di
recupero e/o smaltimento a cui 1'Tmpresa Appaltatrice conferira i rifiuti; tale documentazione
dovra essere consegnata 5 (cinque) giorni prima del conferimento;

- Prima di procedere al trasporto e al conferimento dei rifiuti e sottoprodotti l'Impresa
Appaltatrice dovra ottenere dalla Stazione Appaltante 1'approvazione della documentazione
autorizzativa di cui ai due punti precedenti;

- Assistenza alle ditte e/o ai tecnici indicati dalla Stazione Appaltante, incaricati di effettuare gli
accertamenti sulla corretta esecuzione delle opere in progetto.

Nei prezzi dell’Elenco prezzi unitari € compreso ogni compenso per gli oneri che I’Impresa

Appaltatrice dovra sostenere per le attivita e gli obblighi sopra elencati, senza trarre motivi per
avanzare pretese di compensi ed indennizzi di qualsiasi natura e specie.

Art. 6.3 - GESTIONE DEI RIFIUTI

L’ Appaltatore ¢ produttore in via esclusiva di tutti i rifiuti costituiti da materiali di risulta dalle
operazioni di scavo, perforazione e dai materiali introdotti al sito dall’Appaltatore (imballaggi,
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contenitori dei prodotti, materiali di consumo, sfridi, residui di manutenzioni, etc.), ivi inclusi
materiali oggetto di fornitura ai sensi del progetto e quindi destinati a restare in sito (quali materiali
per reinterri), non accettati dal DL, anche quando siano gia stati posti in opera.

Per tutti i rifiuti che si generano in cantiere, I’ Appaltatore ¢ tenuto a svolgere, in proprio, tutte le
attivita di gestione, trasporto e conferimento a smaltimento o recupero, ai sensi delle vigenti
normative, ivi inclusa la compilazione e tenuta di tutta la documentazione necessaria.

L’attribuzione del CER compete al produttore del rifiuto (nel caso all’ Appaltatore), fermo restando
che I’ Appaltatore non potra qualificare come rifiuti non pericolosi rifiuti che nei documenti di appalto
siano indicati come pericolosi; tuttavia, si intende contrattualmente stabilito che 1’attribuzione da
parte dell’Appaltatore di CER che determinino maggiori costi di conferimento rispetto a quelli
indicati nei documenti di appalto potra riflettersi in maggiori compensi solo qualora sia condivisa dal
DL; in mancanza di condivisione del DL i conferimenti saranno comunque compensati con il prezzo
unitario per il CER indicato in progetto, indipendentemente dal CER effettivamente attribuito
dall’ Appaltatore.

Entro 15 giorni dalla consegna dei lavori, I’ Appaltatore dovra fornire al DL I’elenco degli impianti
presso cui intende conferire i rifiuti; per il conferimento in D8, D9, D13, D14, D15, R12 e R13, dovra
essere indicatala la destinazione finale dei rifiuti successivamente al loro transito (ed eventuale
trattamento) negli impianti in questione e dovra essere fornita tutta la necessaria documentazione per
verificarne 1’idoneita; dovra inoltre essere garantita la tracciabilita dei rifiuti nelle movimentazioni
successive, fino alla destinazione finale, con la consegna di copia delle quarte copie dei FIR accettati
alla destinazione finale, costituendo tale consegna condizione necessaria per la contabilizzazione del
conferimento dei rifiuti.

I1 DL salva la facolta di richiedere integrazione della documentazione con sospensione dei termini,
comunichera I’accettazione o meno degli impianti proposti (con motivazione dell’eventuale rigetto)
entro i successivi 30 giorni, con facolta di effettuare audit presso gli impianti, di cui 1’ Appaltatore
dovra garantire I’effettuazione, costituendo 1’impossibilita di effettuare 1’audit da parte del DL motivo
di rigetto dell’impianto proposto.

Entro 15 giorni dalla consegna dei lavori, 1’Appaltatore fornira al DL anche 1’elenco dei
trasportatori e dei mezzi che intende impiegare per il trasporto. Il DL si pronuncera nei successivi 20
giorni, fatta salva la facolta di richiedere integrazione documentali, con sospensione dei termini
temporali.

L’elenco degli impianti di destinazione, dei trasportatori e dei mezzi di trasporto potra essere
integrato in corso d’opera, con I’obbligo dell’ Appaltatore di fornire tutta la documentazione relativa
al nuovi impianti/soggetti/mezzi almeno 10 giorni prima del loro previsto impiego, fermo restando
che gli impianti di conferimento devono essere oggetto di espressa approvazione da parte del DL, che
dispone di un termine di 10 giorni per esprimersi, salvo richieste di integrazioni di documentazioni,
che sospendono i termini.

Nel caso che I’impianto di conferimento non sia in territorio nazionale, I’ Appaltatore provvedera
a fornire al DL anche tutta la documentazione che dimostri la legittimita del conferimento, ai sensi
del Regolamento CE 1013/06 e delle disposizioni applicative nazionali, nei medesimi termini
temporali di cui al precedente capoverso.

Anche dopo I’approvazione degli impianti di destinazione, dei trasportatori e dei mezzi di
trasporto, 1’ Appaltatore ¢ tenuto ad informare immediatamente il DL di qualsiasi evento che possa
incidere sulle autorizzazioni di impianti, trasportatori o mezzi, oppure sulla loro rispondenza alle
previsioni di Capitolato o di altri documenti di contratto.

Il deposito temporaneo dei rifiuti dovra essere effettuato nel rispetto, oltre che delle previsioni

normative, delle seguenti prescrizioni:
a) il deposito temporaneo dovra avvenire entro le aree destinate ai rifiuti riportate negli elaborati
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di progetto; qualora, per le molteplicita di CER in deposito, tale area non fosse sufficiente, il DL
individuera e comunichera all’ Appaltatore una ulteriore area di deposito temporaneo;

b) entro ’area di deposito temporaneo, devono essere depositati in zone separate (quantomeno
divise da New Jersey) rifiuti con diverso CER oppure destinati a diverse destinazioni;

Non potra essere eseguita in cantiere alcuna attivitd di trattamento rifiuti, neppure di tipo
preparatorio, quali riduzione dimensionale, deferrizzazione o mera cernita. I rifiuti andranno separati
in fase di scavo, nel corso della quale I’ Appaltatore dovra assicurare la raccolta separata di rifiuti con
diversi CER (anche solo presuntivamente potenzialmente differenti) per tutto quanto possibile,
ricadendo sull’ Appaltatore 1 maggiori costi di conferimento eventualmente conseguenti ad una
incompleta o inadeguata separazione dei rifiuti in fase di scavo, qualora possibile.

L’ Appaltatore dovra possedere un registro di carico e scarico destinato esclusivamente alle attivita
di cantiere, che il DL potra visionare e controllare in qualsiasi momento, immediatamente, a semplice
richiesta verbale. L’ Appaltatore ¢ tenuto a caricare e scaricare su tale registro tutti i rifiuti prodotti.

L’ Appaltatore deve consegnare al DL una fotocopia della prima copia del FIR nel momento in cui
qualsiasi carico esca da cantiere. Entro i successivi 30 giorni I’ Appaltatore dovra consegnare al DL
fotocopia, perfettamente leggibile in tutte le parti, della quarta copia del FIR, firmata e timbrata a
destino. E onere dell’Appaltatore acquisire tale documento in tempi compatibili con la presente
disposizione.

Tutto quanto previsto nel presente articolo ¢ ad integrale onere dell’ Appaltatore e deve intendersi
ricompreso nella formulazione del prezzo offerto

Art. 6.4 - OPERE NON PREVISTE NEL COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Nel Computo Metrico Estimativo, sono escluse le seguenti attivita la cui eventuale realizzazione
dovra essere valutata in cantiere e durante 1'esecuzione dei lavori:

- scavi appositamente richiesti dalla Stazione Appaltante, con ordine di servizio, per
l'esecuzione di allargamento/approfondimento degli scavi, in zone non interessate dai lavori
oggetto di appalto seppur attigue alle aree interessate alla realizzazione delle opere in
progetto;

- scavi finalizzati alla bonifica del sito, appositamente richiesti dalla Stazione Appaltante,
con ordine di servizio, qualora l'accertamento ambientale evidenzi la presenza di terreno
contaminato secondo quanto previsto dalle normative nazionali, regionali e provinciali
vigenti.

- realizzazioni di predisposizioni per future attivita di indagine ambientale e installazione
impianti di bonifica.

Prima di eseguire tali attivita, che dovranno, ad ogni modo, essere approvate con apposita perizia,
per le quali si rendesse necessaria 1’adozione di nuovi prezzi, si dovra, previa verifica congiunta,
costituire un nuovo prezzo determinato in conformita alla normativa vigente.

L’esecuzione di attivita specifiche per le quali si rendesse necessaria 1’adozione di nuovi prezzi,
prima delle loro effettuazioni, nel caso in cui cid comporti un aumento dell’importo contrattuale,
dovra essere approvata con apposita perizia.

La Stazione Appaltante si riserva la facolta di affidare a ditte terze 1 lavori non previsti nell'Elenco
prezzi unitari qualora I'Impresa Appaltatrice non accetti i nuovi prezzi determinati in conformita alla
normativa vigente.

Art. 6.5 - NORMATIVE DI RIFERIMENTO
Si riporta di seguito un elenco indicativo e non esaustivo delle norme di riferimento che dovranno
essere rispettate nell'esecuzione delle attivita e lavorazioni di natura ambientale:
- D.P.R. 120 del 13/06/2017, Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione
delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'art.8 del D.L. 12/09/2014 n.133, convertito, con
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modificazioni, dalla legge n.164 11/11/2014;

- Norma UNI EN 15002:2015, Caratterizzazione dei rifiuti - Preparazione di porzioni di
prova dal campione di laboratorio;

- D.M. 120/2014, Regolamento per la definizione delle attribuzioni e delle modalita di
organizzazione dell'Albo nazionale dei gestori ambientali, dei requisiti tecnici e finanziari
delle imprese e dei responsabili tecnici, dei termini e delle modalita di iscrizione e dei
relativi diritti annuali;

- Decisione della Commissione 2014/955/UE del 18/12/2014, che modifica la decisione
2000/532/CE relativa all'elenco dei rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento
Europeo e del Consiglio, Testo rilevante ai fini SEE;

- Regolamento della Commissione (UE) n.1357/2014 del 18/12/2014, che sostituisce
l'allegato III della direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa ai
rifiuti e che abroga alcune direttive Testo rilevante ai fini del SEE;

- Norma UNI 10802:2013, Rifiuti-Campionamento manuale, preparazione del campione ed
analisi degli eluati e s.m.i.;

- Norma UNI EN 14899:2006, Caratterizzazione dei rifiuti - Campionamento dei rifiuti -
Schema quadro di riferimento per la preparazione e l’applicazione di un piano di
campionamento;

- D.Lgs. 152 del 03/04/2006, Norme in materia ambientale e s.m.i.;

- Delibera Regione Veneto n. 2922 del 03 ottobre 2003 - Definizione delle linee guida per il
campionamento e 1’analisi dei campioni dei siti inquinati. Protocollo operativo.

Per tutte le lavorazioni che non trovano riferimento nelle norme sopra riportate si fara comunque
riferimento alla normativa vigente all'atto dell'esecuzione dei lavori.
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