


PROGETTO ESECUTIVO

CAPO PRIMO
Oggetto ed ammontare dell’appalto -

Descrizione, forma e principali dimensioni delle opere
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PROGETTO DI  MESSA A NORMA IMPIANTI ALLOGGI DI ERP.

ART. 1  -  OGGETTO DELL'APPALTO

Il  presente  Appalto  comprende,  a  totale  cura  e  spese  dell'Appaltatore  ed  a  fronte  del

corrispettivo di cui al successivo art. 2:

a) La  realizzazione  delle  opere  di  bonifica  dell’amianto  per  il  successivo  risanamento
conservativo ddi 28 alloggi;

b) La redazione e trasmissione al servizio SPISAL di tutte le documentazioni di inizio lavori e
gestione dei rapporti fino a conclusione delle opere;

c) L'assistenza al certificato di regolare esecuzione finale, come da art. 7 punto 14;

d) Tutti indistintamente i lavori, le prestazioni, le forniture anche se non espresse compiutamente
nei documenti di contratto, necessarie a completare le opere oggetto del presente Capitolato,
secondo le norme di legge e le buone regole dell'arte, a dare l'opera e le forniture finite in ogni
loro parte in modo da consegnare i fabbricati e tutte le altre opere oggetto dell'appalto, nulla
escluso,  completamente e perfettamente funzionanti  in ogni loro parte ed in condizioni di
abitabilità;

e) La predisposizione del Piano operativo di sicurezza.

ART. 2 – PREZZO

I lavori di cui al presente Capitolato Speciale si intendono appaltati a misura, con le seguenti
precisazioni:

a) Il prezzo contrattuale di appalto è quello derivante dal  massimo ribasso sull’importo lavori
(esclusi gli oneri per la sicurezza), sommato agli oneri per la sicurezza.
La descrizione  delle  voci  riportate  nell'Elenco  Prezzi  Unitari  è  parte  integrante  del
presente Capitolato Speciale.

b) Tutti i prezzi (unitari e complessivo finale) si intendono per materiali posti in opera, montati,
collegati,  collaudati  e  perfettamente  funzionanti  senza  bisogno  di  alcun  altro  elemento
aggiuntivo.  Pertanto  qualunque  oggetto,  finitura  o  magistero  necessario  tecnicamente  alla
perfetta funzionalità delle opere oggetto del presente appalto va inteso sin d'ora come incluso
nella descrizione dell’elenco prezzi, anche se in essa non fosse indicato esplicitamente.

c) Tutti i componenti che saranno montati, ed in particolare gli strumenti e dispositivi connessi
con la sicurezza degli impianti, si intendono come certificati e omologati, in conformità alle
norme vigenti al momento dell'esecuzione dell'appalto. La relativa documentazione (certificati
di omologazione, garanzie dei fabbricati, libretti di istruzioni) dovrà essere tutta  allegata alla
dichiarazione di conformità di cui all'art. 113 D.P.R. 380/2001, da rilasciare al Committente al
termine dei lavori.
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d) I materiali  indicati  nell'Elenco Prezzi  Unitari  o nel  Computo  Metrico Estimativo  possono
essere  sostituiti  da  altre  marche  assimilabili,  purché  equivalenti  come  caratteristiche  e
prestazioni. Tutte le sostituzioni dovranno essere preventivamente approvate per iscritto dalla
Direzione Lavori.

Ciò  premesso  l'importo  dei  lavori  a  base  di  gara  compresi  nell'appalto  ammonta
complessivamente  a  €  260.092,00  (diconsi  duecentosessantamilanovantadue  EURO  e  zero
CENTESIMI) al netto dell'IVA, suddiviso nelle seguenti categorie:

IMPORTO LAVORI

A  OPERE GENERALI €               254.890,16

B  ONERI PER LA SICUREZZA €                   5.201,84

TOTALE LAVORI COMPRESI GLI ONERI 
DELLA SICUREZZA

€               260.092,00

I prezzi delle categorie dalla A è al netto di ogni onere relativo alle misure di sicurezza da
adottare in cantiere come evidenziato nel bando di gara.  La categoria B comprende nel dettaglio
tutti gli oneri.

Ai sensi dell'art. 16, comma 1, lettera a.2 del D.P.R. 207/2010 gli oneri della sicurezza non
sono  soggetti  a  ribasso.  I  costi  relativi  alle  misure  di  sicurezza  da  addottare  in  cantiere  sono
evidenziati nella lettera di invito alla gara. 

L'importo a base di gara di €  260.092,00 è dato dal totale lavori €  254.890,16 sul quale
l'impresa presenterà ribasso più gli oneri della sicurezza  € 5.201,84 da non assoggettare a ribasso.

Gli oneri della sicurezza, per l'importo quantificato nel bando di gara, saranno contabilizzati
e  corrisposti  in  occasione  della  liquidazione  dei  singoli  acconti,  in  relazione  all'effettiva  spesa
sostenuta.

L’I.V.A.  farà  carico  all’Amministrazione  a  norma  delle  disposizioni  legislative  vigenti
all’atto  esecutivo  delle  opere.  Oltre  a  detto  corrispettivo,  viene  riconosciuto  all'Appaltatore  il
rimborso  della  spesa  effettivamente  sostenuta  –  da  dimostrare  mediante  presentazione  dei
documenti  comprovanti  i  pagamenti  effettuati  –  per   canoni,  imposte,  tasse,  contributi  da
corrispondere alle aziende erogatrici di pubblici servizi per l'ottenimento degli allacciamenti a rete
(acqua,  gas,  energia  elettrica,  telefoni,  fognature,  ecc.)  relativi  ai  servizi  condominiali  ed  alle
singole unità  immobiliari,  prove di carico richieste dal collaudatore statico ed il  rimborso della
spesa sostenuta per la richiesta dei sopralluoghi di tecnici di enti ed aziende pubbliche  (ULSS, APS
ecc.) necessari per l'ottenimento dell'abitabilità.
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PROGETTO ESECUTIVO

CAPO SECONDO
Disposizioni particolari riguardanti l’appalto
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ART. 3 –ELABORATI PROGETTUALI 

Relazioni ed elaborati progettuali:

Progetto architettonico:

- Relazione Tecnica Illustrativa
- Capitolato Speciale d’Appalto 
- Computo Metrico Estimativo 
- Elenco Prezzi Unitari
- Quadro di incidenza della manodopera 
- Schema Contratto d’Appalto
- n° 2 Tavole grafiche

ART. 4 - CONSEGNA OPERE

I lavori saranno consegnati entro 45 giorni dalla data di stipula del contratto.
Il tempo contrattuale decorre dalla data del verbale di consegna e inizio lavori.
Anche in caso di consegna urgente (sotto riserva di legge) l’appaltatore non potrà pretendere

indennità o risarcimenti di sorta.
Nel caso in cui l'Appaltatore non si presenti nel giorno stabilito a ricevere la consegna dei

lavori, gli verrà assegnato un termine perentorio, non superiore a 10 (dieci) gg. naturali, consecutivi,
trascorso  inutilmente  il  quale  la  Stazione  Appaltante  avrà  diritto  alla  risoluzione  del  contratto
incamerando la cauzione.

ART. 5 - ULTIMAZIONE DEI LAVORI, CONTO FINALE E CONSEGNA 
                  DELLE OPERE 

Ultimazione dei lavori 
Non appena avvenuta l'ultimazione di tutti  i  lavori  l'Appaltatore informerà per iscritto  la

Direzione  che,  previo  congruo  preavviso,  procederà  alle  constatazioni  in  contradditorio  sugli
alloggi. 

Qualora dall'accertamento risultasse la necessita' di rifare o modificare qualche opera, per
esecuzione non perfetta,  l'Appaltatore dovrà effettuare i  rifacimenti  e le modifiche ordinate,  nel
tempo che gli verrà prescritto e che verrà considerato, agli effetti di eventuali ritardi, come tempo
impiegato per i lavori. 

Conto finale
Il conto finale dovrà essere compilato entro 45 giorni dalla data di ultimazione dei lavori.

Consegna delle opere
Appena ultimate le verifiche e gli eventuali ripristini, si procederà alla presa in consegna da

parte dell’Amministrazione del complesso delle opere realizzate.
L'avvenuta consegna delle opere non potrà in alcun modo essere invocata dall'Appaltatore

come fatto modificativo delle condizioni di collaudo. 
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I lavori di manutenzione ritenuti indifferibili, ad insindacabile giudizio dell'Ente Appaltante,
saranno eseguiti  direttamente dal medesimo, ove l'Appaltatore non provveda nei termini  che gli
verranno indicati.  Detti  lavori  riguardano gli  interventi  atti  ad  eliminare  difetti,  imperfezioni  o
degradi connessi all'esecuzione dei lavori e comunque non derivanti dall'uso scorretto o improprio
del bene ovvero danneggiamenti dolosi o colposi provocati dagli inquilini o da terzi. 

ART. 6 - RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore è  responsabile  a  tutti  gli  effetti  dell'esatto  adempimento  delle  condizioni  di
contratto e della perfetta esecuzione e riuscita delle opere affidategli, restando inteso esplicitamente
che le norme contenute nel presente Capitolato sono dall’Appaltatore stesso riconosciute idonee al
raggiungimento  di  tali  scopi,  ma  la  loro  osservanza  non  limita  nè  riduce,  comunque,  la  sua
responsabilità. La presenza in luogo del personale di Direzione e la eventuale approvazione di opere
o di disegni da parte della D.L. non limitano o riducono tale piena incondizionata responsabilità.
L'Appaltatore  sarà  in  ogni  modo  tenuto  a  rifondere  i  danni  patiti  dall'Amministrazione,  fermo
restando  l'obbligo  dell'Appaltatore  stesso  di  attenersi  alle  prescrizioni  impartite  dalla  D.L..
L'Appaltatore  è  parimenti  tenuto  a  rispondere,  nei  termini,  su  accennati,  dell'opera  e  del
comportamento di tutti i suoi dipendenti.

ART. 7 - ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE

Oltre agli obblighi previsti all’art. 6 dello Schema di Contratto e a quelli già elencati nel
presente  Capitolato  Speciale,  saranno  a  carico  dell'Appaltatore  anche  gli  oneri  e  gli  obblighi
seguenti:
1) impianto,  manutenzione,  sorveglianza,  recinzione  ed  eventuale  illuminazione  del  cantiere

compresi i  movimenti  di  terra e l'eventuale rimozione di materiali  e superfetazioni  presenti
nell'area al momento dell'inizio dei lavori;

2) fornitura  e  l'installazione,  al  limite  del  cantiere,  del  cartello  di  cantiere  contenente  tutte  le
indicazioni  che  saranno  concordate  con  l’Amministrazione,  anche  nel  rispetto  della  legge
19/3/90, n.55;

3) apporre le  prescritte  segnalazioni  diurne e  notturne  mediante  appositi  e  prescritti  cartelli  e
fanali,  al  fine  di  impedire  infortuni  e  incidenti;  ogni  più  ampia  responsabilità  in  caso  di
infortuni ricadrà pertanto sull'Appaltatore, restando l’Amministrazione e la D.L. completamente
sollevate da ogni responsabilità civile e penale;

4) costruzione di eventuali  ponti  di  servizio,  passerelle,  accessi e, comunque, di  tutte  le opere
provvisionali occorrenti per mantenere i passaggi pubblici e privati;

5) organizzazione dei lavori in modo che essi non abbiano ad interferire sul traffico e adozione di
tutti i provvedimenti idonei a garantirne la sicurezza;

6) provvedere  all’esecuzione,  ove  necessario,  dei  ponti  di  servizio  e  delle  puntellature  per  la
costruzione, la riparazione o la demolizione dei manufatti e per la sicurezza di eventuali utenti
presenti nell’edificio, degli edifici circostanti e del lavoro;

7) mantenimento continuo, in cantiere, di personale in quantità adeguata ad assicurare la pulizia,
l'asporto di materiali di rifiuto e dei residui di ogni specie, l'allontanamento delle acque piovane
e lo sgombero, a lavori ultimati, di ogni opera provvisionale, detriti, ecc.;

8) allacciamento e consumo dell'acqua occorrente ai lavori, nonché dell'energia per luce e forza
motrice;
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9) fornitura dell'acqua potabile agli operai e installazione degli apprestamenti igienici, ricovero o
altro per gli operai stessi;

10) gratuita  assistenza  medica  ai  dipendenti  per  malattia  o  per  infortunio,  con  l'obbligo  di
approntare in cantiere un adeguato locale di pronto soccorso;

11) mettere  a  disposizione  della  D.L.  un’adeguato  ufficio  di  cantiere,  riscaldato  nel  periodo
invernale e provvisto di illuminazione, telefono, servizi igienici;

12) preventiva  effettuazione  dei  necessari  accertamenti  ed  assaggi  conoscitivi  sulla  natura  e
resistenza del terreno e delle strutture esistenti, interessate dagli interventi, restando pienamente
responsabile dei valori assunti per il calcolo delle opere e degli impianti da realizzare;

13) provvedere, sotto la sua completa responsabilità, al ricevimento in cantiere, allo scarico ed al
trasporto  nei  luoghi  di  deposito  situati  nell'interno del  cantiere  e  a  piè  d'opera,  secondo le
disposizioni della D.L., nonchè  alla buona conservazione ed alla perfetta custodia dei materiali,
forniture ed opere escluse dal presente appalto, rispettivamente provvisti ed eseguiti da altre
Ditte per conto dell'Amministrazione; i danni che, per cause dipendenti o per sua negligenza,
fossero apportati ai materiali forniti ed ai lavori compiuti da altre Ditte, dovranno essere riparati
a  carico  esclusivo  dell'Appaltatore;  quest’ultimo  si  obbliga  ad  adottare  i  provvedimenti  di
ricovero  e  conservazione  di  tutti  gli  elementi  comunque  connessi  all'intervento  restando
esonerata  l'Amministrazione  da  danni  che  potessero  ad  essi  derivare  da  qualsiasi  causa
compresa quella di forza maggiore;

14) assistenza in occasione dei sopralluoghi effettuati dai vari Enti preposti; assistenza alla regolare
esecuzione e a i collaudi degli impianti;

15) stesura  dei  progetti  relativi  all’esecuzione  degli  impianti  tecnologici  qualora  si  ritenessero
opportune delle varianti o integrazioni, nei modi e forme stabiliti dal presente Capitolato e la
fornitura di un numero sufficiente di copie degli elaborati tecnici;

16) prestazioni del personale, degli attrezzi e degli strumenti per rilievi e tracciamenti relativi alla
consegna, alla misurazione dei lavori, alla identificazione dei servizi sotterranei, alla verifica,
alla contabilità e alla collaudazione dei lavori;

17) esecuzione di una serie di fotografie, nel numero e nelle dimensioni che verranno richieste dalla
D.L., riproducenti le fasi più caratteristiche dei lavori;

18) esecuzione a sue spese, presso i laboratori ufficiali e in cantiere, di tutte le prove che verranno
ordinate dalla D.L.; i campioni, dei quali si ordinerà la conservazione, saranno muniti di sigilli
a firma del Direttore dei Lavori e dell'Appaltatore;

19) la  fornitura  del  libretto  dei  ferri  e  dei  disegni  definitivi,  dove siano indicate  tutte  le  opere
eseguite, con tutti gli elementi necessari per individuarle, necessari per la contabilizzazione dei
lavori,  nonchè  provvedere ad ogni  altro rilievo ed aggiornamento  che fosse espressamente
richiesto, all'atto esecutivo, dalla D.L., fornendo i relativi disegni;

20) il risarcimento di tutti quei danni che derivassero alle opere ed ai mezzi da fatti imprevisti;
21) risarcimento  degli  eventuali  danni  che,  in  dipendenza  del  modo  di  esecuzione  dei  lavori,

fossero arrecati  a proprietà pubbliche e private,  nonché a persone, restando liberi  e indenni
l’Amministrazione e la D.L. Vedi art. 16 Schema di Contratto;

22) la consegna, prima della smobilizzazione del cantiere, di un idoneo quantitativo di materiale
usato per la pavimentazione, i rivestimenti, ecc. necessario per piccole riparazioni da effettuarsi
negli anni futuri, da depositare dove indicato dalla D.L.;

23) l'aggiornamento,  al  termine  dei  lavori,  degli  elaborati  grafici  di  progetto  con  verifica  e
descrizione analitica di tutte le quote;

24) dare corso ai lavori di scavo e demolizioni in genere previo accertamento presso i competenti
Uffici (E.N.E.L., TELECOM, Azienda Padova Servizi, Settori Tecnici del Comune di Padova,
ecc.),  se  vi  siano  condutture  e/o  canalizzazioni  di  sorta  che  avessero  in  qualche  modo  ad
interessare l'esecuzione delle opere e, in particolare modo, l’incolumità degli operai addetti ai
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lavori, restando fin d'ora l’Appaltatore, unico responsabile per infortuni sul lavoro e/o danni che
avessero a verificarsi a persone e cose per omessa indagine ed acquisizione di preventivi nulla
osta in tal senso;
per  quanto  in  particolare  riguarda  gli  impianti  idro-termo-sanitari saranno  a  carico
dell'Appaltatore anche gli oneri seguenti:
a) la verifica in sito della  corrispondenza dei disegni di progetto alle condizioni effettive di

esecuzione delle opere;
b) i trasporti dei vari materiali in cantiere, l'avvicinamento ed il sollevamento dei medesimi alla

zona di installazione;
c) la fornitura di combustibile,  energia elettrica e di quanto altro occorresse per le prove di

funzionamento e di collaudo;
d) le opere di  assistenza muraria quali: formazioni di basamenti, cavedi, cunicoli, apertura di

tracce  e  fori,  posa  in  opera  di  mensole,  sostegni,  controtelai,  compresa  la  chiusura,  il
ripristino e la ripresa al finito;

e) la zincatura o la verniciatura, a scelta  della D.L. di tutte le opere impiantistiche in metallo
posate a vista;

f) le  prove,  che  la  Direzione  dei  Lavori  ordinasse  di  fare  eseguire  presso   Istituti  da  essa
incaricati, dei materiali impiegati o da impiegarsi nell'opera, in relazione a quanto prescritto
circa l'accettazione dei materiali stessi. Dei campioni può essere ordinata la conservazione
nell'ufficio dirigente, munendoli  di suggelli  a firma del Direttore dei Lavori e della Ditta
assuntrice nei modi più adatti a garantirne l'autenticità;

g) l'adatta mano d'opera, gli apparecchi e strumenti di controllo e di misura preventivamente
tarati e quanto occorrente per eseguire le verifiche e le prove preliminari delle costruzioni e
quelle di collaudo;

h) la  garanzia di tutti i materiali, della costruzione e della regolare esecuzione dell'opera e le
dichiarazioni  di  conformità previste  dalle  normative  vigenti,  anche  le  canne  fumarie
dovranno essere certificate a norma di legge;

i) le  opere provvisionali  in genere, come ponti,  assi,  steccati,  illuminazione,  licenze e tasse
relative,  armature,  centine,  casseri,  sagome,  puntelli,  macchine,  cordami,  taglie,  attrezzi,
utensili, catene, arganelli e tutto quanto necessario per dare compiuta l'opera e garantire la
sicurezza dei lavoratori;

l) la  fornitura  e  l'installazione  a  parete  dei  pannelli  con  gli  schemi  delle  relative
apparecchiature e impianti nelle centrali e nei pressi di tutti i quadri elettrici;

m) la fornitura di  tutte  le  norme e le  istruzioni  per la conduzione  e la  manutenzione degli
impianti e delle singole apparecchiature;

25) lo sgombero del cantiere, entro 5 (cinque) giorni dal verbale di ultimazione lavori, dei materiali,
dei mezzi d'opera e degli impianti di proprietà dell'Appaltatore.

ART. 8 - PIANI DI SICUREZZA E OBBLIGHI PREVIDENZIALI 

1) l’Appaltatore  è  tenuto  ad  ottemperare  alle  prescrizioni  contenute  nel  piano  di  sicurezza  di
coordinamento e nell’eventuale piano generale di sicurezza, previsto dall’art. 13 del D. Lgs.
494/96, predisposti dalla stazione appaltante e parte integrante del contratto. Entro 30 gg.
dall’aggiudicazione  e  comunque  prima  della  consegna dei  lavori,  l’Appaltatore  redige  e
consegna all’Amministrazione eventuali proposte integrative dei piani di sicurezza;

2) entro  i  termini  di  cui  sopra,  l’Appaltatore  è,  altresì,  tenuto  a  redigere  e  consegnare
all’Amministrazione: un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte
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autonome e relative  responsabilità  nell’organizzazione  del  cantiere  e  nell’esecuzione  dei
lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza;

3) l’Appaltatore è tenuto ad aggiornare, anche in corso d’opera, il piano al verificarsi di circostanze
inizialmente non previste che lo rendano necessario prima di iniziare le lavorazioni connesse
all’aggiornamento.  L’Appaltatore è inoltre tenuto al coordinamento del piano per tutte le
imprese operanti  nel cantiere,  al   fine di rendere gli  specifici  piani redatti  dalle imprese
subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’Appaltatore.

Nell’ipotesi di associazione temporanea di impresa o di consorzio, detto obbligo incombe
all’impresa mandataria o designata quale capogruppo.

La vigilanza sull’osservanza dei piani di sicurezza è affidata al coordinatore per l’esecuzione
dei lavori e le imprese esecutrici sono tenute all’osservanza delle disposizioni da questi impartite.

L’Appaltatore è responsabile, nei confronti dell’Amministrazione e dei suoi funzionari, per
ogni e qualsiasi  danno e penalità  in relazione a violazioni  dei piani  di  sicurezza,  delle presenti
disposizioni  contrattuali  nonché  al  mancato  rispetto  degli  ordini  del  direttore  dei  lavori  e  del
coordinatore per l’esecuzione dei lavori.

La mancata presentazione del piano operativo di sicurezza, o le successive violazioni dei
piani, costituiscono causa di risoluzione del contratto, previa costituzione in mora.

L’Appaltatore  è  tenuto  a  presentare  all’Amministrazione  prima  dell’inizio  dei  lavori  e
comunque entro 30 gg. dal verbale di consegna, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti
previdenziali (inclusa la Cassa Edile), assicurativi ed infortunistici.

ART. 9 - DISPONIBILITA' AREE E ACCESSIBILITA' CANTIERE

L’Amministrazione provvederà, a proprie cura e spese, all’acquisizione delle aree relative
alle opere da eseguirsi.

L'Appaltatore provvederà invece a propria cura e spese a tutte le occupazioni temporanee
che si rendessero necessarie per le strade di servizio, per l'accesso al cantiere, per l'impianto del
cantiere stesso, per discariche di materiali dichiarati inutilizzabili dalla D.L., per cave di prestito e
per tutto quanto necessario all’esecuzione dei lavori.

ART. 10 – RISPETTO DEI CRITERI AMBIENTALI MINIMI

Conformemente  a quanto  prevede l’art.  34 del  D.lgs.  50/2016 “Codice degli  Appalti”  e
ss.mm.ii., il presente capitolato prescrive di osservare i Criteri Ambientali Minimi .

Si farà riferimento ai Criteri Ambientali Minimi pubblicati nella GU n. 183 del 06/08/2022.
 Per  la  tipologia  di  lavori  oggetto  dell’appalto,  trattandosi  di  interventi  edilizi  che  non

riguardano interi edifici, i CAM si applicano limitatamente ai capitoli “2.5-Specifiche tecniche per i
prodotti da costruzione” e “2.6-Specifiche tecniche progettuali relative al cantiere”.

ART. 11 - SMALTIMENTO RIFIUTI DA DEMOLIZIONI E SCAVI

Dovranno essere rispettati i CAM 2.6.2 Demolizione selettiva, recupero e riciclo.
E’  fatto  obbligo  all’Appaltatore  di  provvedere  a  propria  cura  e  spese  alla  rimozione,

smaltimento  e/o  recupero  dei  rifiuti  provenienti  da  demolizioni  e/o  scavi  secondo  le  modalità
previste  dalla  normativa  vigente,  con particolare riferimento al  d.lgs.  n.  152/2006 e al  d.lgs.  n.
4/2008.
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L’Appaltatore è tenuto a garantire la protezione dell’ambiente e dei lavoratori dai pericoli
derivanti dall’amianto secondo quanto stabilito dalla Direttiva della Direzione Prevenzione n. 265
del 28/04/2000 e succ. modifiche ed integrazioni.

Copia della documentazione relativa allo smaltimento e/o recupero dovrà essere presentata
alla D.L..

Tutte le opere dovranno essere eseguite con attrezzature e secondo modalità tali da ridurre al
minimo le emissioni sonore secondo quanto previsto dalla L. 447/95 e L.R. del Veneto 21/99 e succ.
modifiche  ed  integrazioni;  qualora  non  sia  possibile  il  rispetto  dei  limiti  previsti  dalla
classificazione acustica, l’Appaltatore si dovrà munire di apposita autorizzazione in deroga.

ART. 12 - FINITURE E PULIZIE

Ad  avvenuta  ultimazione  dei  lavori  l’appaltatore  provvederà  a  rimuovere  ogni  materiale
curando che l’intera opera, ivi comprese le finiture, possano essere immediatamente utilizzate senza
alcun pregiudizio e/o difficoltà.

Il direttore lavori, prima di procedere all’emissione del certificato di regolare esecuzione (o il
collaudatore, se opere soggette a collaudo),  o prima di prendere in consegna l’opera, in caso di
consegna provvisoria, procederà alla verifica del corretto e puntuale adempimento di quanto sopra,
restando ad esso subordinata l’erogazione del saldo lavori e lo svincolo della cauzione.

Qualora l’impresa non provvedesse a quanto necessario per la completa fruizione dell’opera,
si procederà d’ufficio in danno all’appaltatore.

ART. 13 - CARTELLI

Tra gli oneri a carico dell’appaltatore per l’allestimento del cantiere, è ricompreso anche lo
studio e la realizzazione della cartellonistica.

L’impresa dovrà produrre all’ufficio  tecnico  i  bozzetti  per  un cartello  esplicativo  in  cui
venga descritta graficamente l’opera da realizzare inquadrata nel contesto urbano in cui si opera. Le
dimensioni del cartello, verranno concordate con l’ufficio tecnico. Per la realizzazione del cartello
dovranno essere utilizzati i seguenti materiali: lamierino o materiali plastici.

ART. 14 - ALBERI

Dovranno essere rispettati i CAM 2.6.1 Prestazioni ambientali del cantiere.
Qualora i lavori da eseguire interessino aree dove insistono alberi, l’Appaltatore è tenuto ad

eseguire i lavori in modo che questi non ne risultino danneggiati secondo le prescrizioni della D.L.
e/o  del  Settore  Verde  e  Impianti  Sportivi.  L’Appaltatore  è  altresì  tenuto  alla  compilazione
dell’apposita scheda che verrà fornita dalla D.L. e alla sua esposizione in posizione accessibile al
pubblico per tutta la durata dei lavori.

ART. 15 - PROPRIETA' DEGLI OGGETTI TROVATI 

L'Amministrazione, salvo i diritti  che spettano allo Stato a termini di legge, si riserva la
proprietà degli oggetti di valore e di quelli che interessano la scienza, la storia, l'arte o l'archeologia
che si rinvengano nei fondi espropriati per l'esecuzione dei lavori o nella sede dei lavori stessi.
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Dell'eventuale ritrovamento dovrà essere dato immediato avviso alla Direzione Lavori per le
opportune disposizioni.

L'Appaltatore non potrà in ogni caso senza ordine scritto rimuovere od alterare l'oggetto del
ritrovamento, e dovrà sospendere i lavori stessi nel luogo interessato.

Ove  necessario,  tale  sospensione  potrà  essere  formalizzata  dalla  Direzione  Lavori,
rientrando tra le cause di forza maggiore.

ART. 16 - DOMICILIO

L’Appaltatore  dichiara  di  eleggere  e  mantenere  per  tutta  la  durata  dell’appalto  il  suo
domicilio nell’ambito del territorio comunale.

Qualsiasi  comunicazione  fatta  all’incaricato  dell’Appaltatore  o  del  capo  cantiere  dal
dirigente del servizio dei lavori pubblici, dal responsabile del procedimento o dal direttore dei lavori
si considererà fatta personalmente al titolare dell’Appaltatore. 

ART. 17 - ELENCO PREZZI UNITARI

La  descrizione  delle  singole  voci  contenute  negli  E.P.U.  è  parte  integrante  del  presente
Capitolato Speciale.

I prezzi comprendono:

a) per gli operai e i mezzi d'opera: ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi ed utensili del
mestiere, nonchè le quote per le assicurazioni sociali, per gli infortuni ed accessori di ogni specie,
beneficio ecc.;

b) per i materiali: ogni spesa per la fornitura, ogni onere di trasporto, scarico e accatastamento
o immagazzinamento in cantiere, dazi, cali, perdite, sprechi, ecc. nessuna eccettuata, per darli pronti
all'impiego in opera in qualunque punto del cantiere. I prezzi sono riferiti  a materiali  di  ottima
qualità e primaria marca e rispondenti  alle caratteristiche stabilite per consuetudine commerciale;

c) per i noli: ogni onere di trasporto a e da cantiere all'inizio ed a termine del nolo; tutti  i
normali sfridi ed usura dei materiali; il montaggio e smontaggio a fine lavori dei ponteggi interni ed
esterni,  degli  elevatori  e di  ogni  altra  opera analoga.  Per  il  nolo di  automezzi,  nel  costo,  sono
comprese  tutte  le  forniture  complementari  (carburanti,  lubrificanti,  grasso,  ecc.),  nonchè  la
prestazione  dell'autista.  I prezzi,  comunque,  si  intendono per  macchine  ed attrezzature  varie  in
perfetto stato di funzionamento ed efficienza, corredate da tutti gli accessori d'uso e dei dispositivi
di protezioni antinfortunistici a norma di legge. Eventuali interventi di riparazione restano a carico
del noleggiatore;

d) per i semilavorati: ogni onere di trasporto in cantiere per quelli preconfezionati e di ogni
lavorazione per le malte ed impasti eseguiti in cantiere;

e) per  le  opere  compiute:  tutte  le  spese  per  mano  d'opera,  materiali,  noli,  trasporti,  mezzi
d'opera,  assicurazioni  d'ogni  specie,  tutte  le  forniture  occorrenti  e  loro lavorazioni  ed impiego,
indennità  di  deposito,  di  cantiere,  di  laboratorio,  di  occupazioni  temporanee  e  diverse,  mezzi
d'opera provvisionali, nessuno escluso, carichi e scarichi di ascesa e discesa, ecc., e quanto occorre
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per dare il lavoro compiuto a regola d'arte intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni compenso
per gli oneri tutti che l'appaltatore dovrà sostenere a tale scopo, anche se non esplicitamente detti e
richiamati nei vari articoli.

I costi per la sicurezza sono tutti raccolti nell’unico gruppo “Oneri inerenti la sicurezza”.

Resta  convenzionalmente  inteso  che  i  prezzi  di  elenco  sono  stati  fissati  con  maggiorazioni
percentuali  del  15%  per  spese  generali  e  successivamente  del  10%  per  utili  dell'Impresa,
complessivamente del 26,30%.

ART. 18 - OPERE IN ECONOMIA

Per lavori imprevisti ordinati dalla Stazione Appaltante l'impresa appaltatrice dovrà comunicare alla
Direzione Lavori,  entro i  termini  da essa fissati,  tutte  le notizie  relative all'impiego della mano
d'opera.
Saranno ammessi solo costi di mano d'opera preventivamente stimati ed autorizzati dalla Direzione
Lavori. Il ribasso contrattuale sarà esclusivamente sulle spese generali e gli utili d’impresa (art. 179
D.P.R 207/2010).
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ART. 19 - VERIFICHE E PROVE PRELIMINARI

Durante l'esecuzione dei  lavori  dovranno essere effettuate  e completate  le verifiche e le
prove preliminari intese ad accertare che la fornitura del materiale corrisponda in linea quantitativa
e  qualitativa  alle  prescrizioni  contrattuali  e  alle  condizioni  previste  in  progetto.  Le  verifiche
qualitative  e  quantitative  comprenderanno  tutte  quelle  operazioni  atte  a  rendere  gli  impianti
perfettamente funzionanti, comprese le prove prima delle finiture, la taratura e la messa a punto, la
verifica di funzionamento apparecchiature. La verifica quantitativa consisterà inoltre nel verificare
che  le  quantità  dei  materiali  e  componenti  in  genere  posti  in  opera,  corrispondano  a  quelli
denunciati negli approvati elaborati definitivi di progetto.

Qualora dagli elaborati di contratto non dovesse risultare l'esatta posizione degli impianti ed
apparecchiature,  di  alcune  opere  da  realizzare  o  sorgessero,  in  relazione  ad  imprevisti  vincoli
costruttivi, dubbi circa la loro più corretta localizzazione, l'Appaltatore sarà tenuto a richiedere per
iscritto  alla  D.L.  precise  indicazioni,  rimanendo  obbligato  in  difetto  ad  operare  le  modifiche
occorrenti e a risarcire eventuali danni conseguenti ad una non corretta installazione.

ART. 20  - CAMPIONATURA

Prima dell’inizio dei lavori  dovrà essere presentato alla D.L. un campione dei principali
materiali e di quant’altro richiesto dalla D.L.. Dovranno inoltre essere predisposti diversi campioni
per  la  coloritura  del  fabbricato.  Resta  stabilito  che  l'accettazione  di  campioni  da  parte  della
Direzione Lavori, non pregiudica in alcun modo i diritti che l'Amministrazione appaltante si riserva
in sede di collaudo o regolare esecuzione. 

ART.21  - PRESCRIZIONI ESECUTIVE GENERALI

Tutti i materiali saranno della migliore qualità e corrispondenti al servizio cui sono destinati.
Tutte  le  opere  saranno  realizzate  secondo  le  buone  regole  dell'arte,  intendendosi  con  tale
denominazione tutte le norme più o meno codificate di corretta esecuzione dei lavori.

La Direzione Lavori avrà facoltà di ordinare a cura e spese dell'appaltatore il rifacimento
delle lavorazioni risultanti da esecuzione non soddisfacente sia per difetto dei materiali impiegati,
sia per non corretta applicazione, per mancanza di tutele o protezioni e per qualunque altra causa
ascrivibile all'Appaltatore. 

Quei  lavori  eseguiti  contrariamente  alle  disposizioni  date  e  non  ritenuti  accettabili  dalla
Direzione  Lavori,  dovranno essere rifatti  o  demoliti  a cura e spese dell'Impresa e  non saranno
contabilizzati. 

ART. 22 - SPEDIZIONE

I materiali oggetto del contratto e necessari ai lavori viaggiano a rischio e spese della ditta
appaltatrice. 

Eventuali  aumenti  delle  tariffe  nei  trasporti  sono  a  carico  della  ditta  appaltatrice.  Essa
assumerà  inoltre  gli  oneri  di  custodia  e  deposito  dei  materiali  e  le  relative  responsabilità  di
conservazione contro il furto ed il danneggiamento per atti dolosi. 
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ART. 23 - ASSISTENZE MURARIE

Per quanto riguarda le assistenze murarie, salvo diversa indicazione, sono da ritenersi comprensive
della fornitura di: 
- manodopera edile idonea sia nella specializzazione che nella quantità; 
- la  messa  a  disposizione  dei  mezzi  ed  attrezzature  presenti  in  cantiere  per  il  normale

svolgimento delle opere edili; 
- l'onere dell'uso di parapetti, parapiede, protezioni varie, transenne, trabattelli, sbarramenti, o

dei ponti di servizio eseguiti a norma di legge;
- la formazione di scassi o tracce; 
- l'onere della pulizia del cantiere, anche dei materiali di risulta delle lavorazioni delle ditte

esecutrici delle assistenze edili, nonchè il carico ed il trasporto alle discariche autorizzate; 
- la fornitura di forza motrice e illuminazione, acqua e materiali  necessari per l'esecuzione

delle singole opere. 

ART. 24 - APPROVVIGIONAMENTO DEI MATERIALI

Nessun materiale potrà essere fornito e messo in opera senza la preventiva autorizzazione della
Direzione Lavori.
Si  conviene  che  la  designazione  dei  materiali  indicata  nel  progetto  deve  ritenersi  a  titolo
informativo e di campione e non dà all'appaltatore diritto di chiedere maggiori compensi, nel caso
di variazioni che egli avesse a sostenere per corrispondere ai requisiti del lavoro in conformità alle
buone regole dell'arte.
Qualora  l'Appaltatore  non  provveda  tempestivamente  all'approvvigionamento  dei  materiali
occorrenti  per assicurare, a giudizio insindacabile dell'Appaltante,  l'esecuzione dei lavori entro i
termini stabiliti dal contratto, l'Appaltante stesso potrà, con semplice ordine di servizio, diffidare
l'Appaltatore a provvedere a tale approvvigionamento entro un termine perentorio.  Scaduto tale
termine  infruttuosamente,  l'Appaltante  potrà  provvedere  senz'altro  all'approvvigionamento  dei
materiali  predetti,  dandone comunicazione all'Appaltatore, precisando la qualità,  le quantità ed i
prezzi dei materiali e l'epoca in cui questi potranno essere consegnati all'Appaltatore stesso.
In tal caso, detti materiali saranno contabilizzati a debito dell'Appaltatore, al loro prezzo di costo a
piè d'opera, maggiorato dell'aliquota del 5% (cinque per cento) per spese generali dell'Appaltante.
Per effetto del provvedimento di cui sopra, l'Appaltatore è obbligato a ricevere in consegna tutti i
materiali  ordinati  dall'Appaltante  e  ad  accettarne  il  relativo  addebito  in  contabilità,  restando
esplicitamente stabilito che, ove i materiali così approvvigionati risultino eventualmente esuberanti
al fabbisogno, nessuna pretesa od eccezione potrà essere sollevata dall'Appaltatore stesso, che in tal
caso rimarrà proprietario del materiale residuato.
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