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Quadro economico

A [LAVORI A BASE D'ASTA
A.1 | Opere a base d'asta 736 819,90 €
A.2 | Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 34 272,73 €
Totale lavori inclusi oneri della sicurezza 771 092,63 €
B [SOMME A DISPOSIZIONE
B.1b | Spese tecniche generali e spese direzione lavori 86 949,67 €
B.2 |Fondo art. 45 D.Lgs. 36/2023 2% 15421,85 €
B.3 | Cassa previdenziale 4% 3477,99 €
B.4 | IVA sulle spese tecniche + cassa previdenziale 22% 19 894,08 €
B.5 | IVA sui lavori 10% 77 109,26 €
B.6 | Accordo bonario 3% 23 132,78 €
B.7 | Contributo ANAC 410,00 €
B.8 | Pratiche allacciamento sistema fotovoltaico 2 000,00 €
B.9 [Imprevisti 10511,74 €
Totale somme a disposizione 238 907,37 €
C |Totale costo dell'opera 1 010 000,00 €
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