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CRONOPROGRAMMA DELLE OPERAZIONI DI CURA DELLE ALBERATURE

Il servizio consiste nella cura e manutenzione ordinaria dei parchi, dei giardini e delle aree verdi, e pud
a puro titolo esplicativo articolarsi nelle seguenti macrocategorie di lavorazioni:

« Aggiornamento dell'inventario mediante rilievo in campo dei dati biometrici dei
soggetti arborei, verifica visiva speditiva delle condizioni fitostatiche del soggetto
arboreo e inserimento dei dati all'interno del database dell’A.C;

* Rilievo di soggetti arborei non presenti nell'inventario dell’A.C., misurazione dei dati
biometrici verifica visiva speditiva delle condizioni fitostatiche, definizione del
posizione dell’albero con GPS e inserimento dei dati rilevati all'interno del database
dell’lA.C.,

*  Valutazioni di stabilita

«  Eventuali approfondimenti diagnostici;

* Segnalazione urgente in caso di rilievo di situazione a rischio elevato.

Per illustrare le esigenze di cura e manutenzione e la conseguente esigenza d’impiego di forza lavoro,
si & utilizzato un metodo di rappresentazione grafico, detto diagramma “GANTT”. Questo strumento
reca, in una tabella a doppia entrata, sulla prima colonna le macrocategorie di lavorazioni da
effettuare, e sulla prima riga gli intervalli di tempo. Il Gantt consente di illustrare le operazioni da
eseguire e di riferirle a un preciso periodo dell’anno. Dal confronto fra le macrocategorie operative e la
loro collocazione temporale & possibile evidenziare i periodi in cui si concentrano le operazioni
manutentive e di conseguenza i periodi critici in cui si avra il massimo impiego di manodopera.

L'epoca di massima concentrazione delle operazioni avviene in primavera e in autunno, a causa del
sommarsi di operazioni quali: lo sfalcio dei prati, lo sfalcio delle scarpate, la potatura degli arbusti, la
potatura di alcuni specie di alberi, la cura delle aiole ornamentali, I'attivazione degli impianti
d’irrigazione e altro. Tutte le operazioni citate richiedono un consistente numero di ore e sono
necessariamente vincolate alle due stagioni.

PERTANTO, ALL’ATTO DELLA FORMULAZIONE DELLA PROPRIA OFFERTA, L'OPERATORE
ECONOMICO DOVRA TENERE IN OPPORTUNA CONSIDERAZIONE LA NECESSITA DI
ORGANIZZARE LE PROPRIE RISORSE UMANE, ECONOMICHE E STRUMENTALI PER
ESEGUIRE CONTEMPORANEAMENTE, IN DETERMINATI PERIODI DELL’ANNO, PIU ATTIVITA
IN UNA PLURALITA DI SITI.

L’'articolazione temporale riportata nel cronoprogramma potra subire variazioni e slittamenti in funzione
dell’andamento climatico e stagionale.

Le macro operazioni potranno essere a titolo riassuntivo svolte nelle seguenti tipologie di superfici:
parchi e giardini pubblici, aiuole, aiuole stradali, aree spartitraffico, scarpate stradali, banchine stradali,
alvei fluviali, aree marginali degradate. Le aree in funzione della loro tipologia possono presentare
principalmente i seguenti elementi costitutivi: a) vegetazione: manti erbosi, piante erbacee, arbusti,
siepi, piante arboree b) impianti: irrigazione, illuminazione, rete alimentazioni idrica, rete smaltimento
acque meteoriche, reti dati, reti distributive del gas; c) manufatti: arredi, segnaletica, strutture ludiche,
viabilita pedonale, viabilita carrabile, recinzioni, vialetti, strade carrabili e pedonali, marciapiedi,
strutture edili di varia natura;



Comune di Padova

Cronoprogramma opere alberature

Diagramma di gantt delle principali operazioni di monitoraggio delle alberature

SETTIMANE

gennaio

febbraio

marzo

aprile

maggio

giugno

luglio

agosto

settembre

ottobre

novembre

dicembre

PRINCIPALI LAVORAZIONI

Operazioni di elaborazione dati e
preparazione dei rilievi

24| 25

Aggiornamento del censimento

Valutazioni di stabilita

Settimane

Previsione impiego massimo manodopera

gantt monitoraggio
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