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CRONOPROGRAMMA DELLE OPERAZIONI DI CURA DELLE ALBERATURE

Il servizio consiste nella cura e manutenzione ordinaria dei parchi, dei giardini e delle aree verdi, e può
a puro titolo esplicativo articolarsi nelle seguenti macrocategorie di lavorazioni:

• Aggiornamento dell’inventario mediante rilievo in campo dei dati biometrici dei 
soggetti arborei, verifica visiva speditiva delle condizioni fitostatiche del soggetto 
arboreo e inserimento dei dati all’interno del database dell’A.C.;

• Rilievo di soggetti arborei non presenti nell’inventario dell’A.C., misurazione dei dati 
biometrici verifica visiva speditiva delle condizioni fitostatiche, definizione del 
posizione dell’albero con GPS e inserimento dei dati rilevati all’interno del database 
dell’A.C., 

• Valutazioni di stabilità
• Eventuali approfondimenti diagnostici;
• Segnalazione urgente in caso di rilievo di situazione a rischio elevato.

Per illustrare le esigenze di cura e manutenzione e la conseguente esigenza d’impiego di forza lavoro,
si è utilizzato un metodo di rappresentazione grafico, detto diagramma “GANTT”. Questo strumento
reca,  in  una  tabella  a  doppia  entrata,  sulla  prima  colonna  le  macrocategorie  di  lavorazioni  da
effettuare, e sulla prima riga gli  intervalli  di tempo. Il  Gantt consente di illustrare le operazioni  da
eseguire e di riferirle a un preciso periodo dell’anno. Dal confronto fra le macrocategorie operative e la
loro  collocazione  temporale  è  possibile  evidenziare  i  periodi  in  cui  si  concentrano  le  operazioni
manutentive e di conseguenza i periodi critici in cui si avrà il massimo impiego di manodopera.

L’epoca di massima concentrazione delle operazioni avviene in primavera e in autunno, a causa del
sommarsi di operazioni quali: lo sfalcio dei prati, lo sfalcio delle scarpate, la potatura degli arbusti, la
potatura  di  alcuni  specie  di  alberi,  la  cura  delle  aiole  ornamentali,  l’attivazione  degli  impianti
d’irrigazione   e  altro.  Tutte  le  operazioni  citate  richiedono  un  consistente  numero  di  ore  e  sono
necessariamente vincolate alle due stagioni. 

PERTANTO,  ALL’ATTO DELLA FORMULAZIONE DELLA PROPRIA OFFERTA,  L’OPERATORE
ECONOMICO  DOVRÀ  TENERE  IN  OPPORTUNA  CONSIDERAZIONE  LA  NECESSITÀ  DI
ORGANIZZARE  LE  PROPRIE  RISORSE  UMANE,  ECONOMICHE  E  STRUMENTALI  PER
ESEGUIRE CONTEMPORANEAMENTE, IN DETERMINATI PERIODI DELL’ANNO, PIÙ ATTIVITÀ
IN UNA PLURALITÀ DI SITI.

L’articolazione temporale riportata nel cronoprogramma potrà subire variazioni e slittamenti in funzione
dell’andamento climatico e stagionale. 

Le macro operazioni potranno essere a titolo riassuntivo svolte nelle seguenti tipologie di superfici:
parchi e giardini pubblici, aiuole, aiuole stradali, aree spartitraffico, scarpate stradali, banchine stradali,
alvei fluviali, aree marginali degradate. Le aree in funzione della loro tipologia possono presentare
principalmente i seguenti elementi costitutivi: a) vegetazione: manti erbosi, piante erbacee, arbusti,
siepi, piante arboree b) impianti: irrigazione, illuminazione, rete alimentazioni idrica, rete smaltimento
acque meteoriche, reti dati, reti distributive del gas; c) manufatti: arredi, segnaletica, strutture ludiche,
viabilità  pedonale,  viabilità  carrabile,  recinzioni,  vialetti,  strade  carrabili  e  pedonali,  marciapiedi,
strutture edili di varia natura;



Comune  di Padova Cronoprogramma opere alberature

gantt monitoraggio 

Diagramma di gantt delle principali operazioni di monitoraggio delle alberature

SETTIMANE gennaio febbraio marzo aprile maggio giugno luglio agosto settembre ottobre novembre dicembre

PRINCIPALI LAVORAZIONI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54

Aggiornamento del censimento

Valutazioni di stabilità

Settimane 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54

Previsione impiego massimo manodopera 

Operazioni di elaborazione dati e 
preparazione dei rilievi
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