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COMUNE  DI  PADOVA
SETTORE LAVORI PUBBLICI
Servizio Opere Infrastru�urali

Codice Fiscale 00644060287

Schema di contra�o

Aggiornamento  novembre 2023

Registro n. ______________

CONTRATTO DI APPALTO

LLPP_MTM_2023_004_05_orrizzontale e ver%cale_ZTL

OGGETTO: _________________________________________

CIG: _________________________________________

L’anno __________ il giorno __ del mese di ____ nella residenza comunale di Padova
oppure presso gli Uffici del Se�ore Patrimonio e Partecipazioni di Via N. Tommaseo, 60,
Padova.

Avan1 a me do�. ______, Segretario Generale del Comune di Padova oppure ________
Vice Segretario Generale in sos1tuzione del Segretario Generale del Comune di Padova,
temporaneamente impedito, e, come tale, ufficiale rogante del Comune stesso, si sono
personalmente cos1tui1 i signori:

- __________ _________, nato a ________ il __________, domiciliato per la carica
presso la Sede Municipale, il quale interviene nel presente a�o nella qualifica di
Dirigente del Se�ore Contra7, Appal1 e Provveditorato del Comune di Padova, con
sede a Padova in Via Del Municipio n. 1, e, quindi, in nome e per conto del Comune
stesso, ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 (c.f. del Comune: 00644060287)

- __________ _________, nato a ___ il ___, residente a ___ in Via/Piazza ___ n. ___, il
quale dichiara di intervenire nel presente a�o nella qualifica di ___ dell’impresa ___ (in
caso di procuratore: giusta procura conferita mediante __________in data ___ rep.
_____ racc. _______ Notaio do�. _______ in _______, allegata al presente a�o), con
sede a __in Via/Piazza _____ n. ___, iscri�a nel Registro delle Imprese presso la Camera
di Commercio di ___ al numero __ e, quindi, in nome e per conto della stessa (c.f.
dell'impresa: __), in appresso denominato Appaltatore.

oppure (alterna%va per il caso di R.T.I. di cui all'art. 65, c. 2, le�. e) D.Lgs.36/2023)

il quale dichiara di intervenire nel presente a�o nella qualifica di ___ della ___, con sede
a ___ in Via/Piazza ___ n. ___, iscri�a nel Registro delle Imprese presso la Camera di
Commercio di ___ al numero ___, mandataria del Raggruppamento Temporaneo di
Imprese con la _____ (mandante), avente sede a ___, in Via/Piazza ___ n. __, iscri�a nel
Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di ___ al numero ___, come da
mandato speciale conferito mediante scri�ura privata auten1cata in data ___ rep.
_____ racc. _______ Notaio do�. _______ in _______, allegato al presente a�o e
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procura conferita mediante a�o pubblico in data ___ rep. ___ racc. ___ Notaio do�. ___
in ___, allegata al presente a�o, ai sensi dell’art. 68 del D.Lgs. n. 36/2023 e, quindi, in
nome e per conto della mandataria e della mandante del Raggruppamento Temporaneo
di Imprese (c.f. della mandataria: __; c.f. della mandante: ___).

oppure in alterna%va

come da mandato speciale con procura conferi1 mediante a�o pubblico in data
_______ rep. _________ Notaio do�. _____________di __________, allegato al
presente a�o, ai sensi dell’art. 68 del D.Lgs. n. 36/2023 e, quindi, in nome e per conto
della mandataria e della mandante del Raggruppamento Temporaneo di Imprese (c.f.
della mandataria: __; c.f. della mandante: ___).

oppure (per il caso di Consorzi di cui all'art. 65, c. 2, le�. f) D.Lgs.36/2023)

il quale dichiara di intervenire nel presente a�o nella qualifica di legale rappresentante
del Consorzio _____________, con sede a ___ in Via/Piazza ___ n. ___, iscri�o nel
Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di ___ al numero ___, come da
a�o cos1tu1vo in data ________ rep. ___ racc. ___ Notaio do�. ______ in _____,
allegato al presente a�o al presente a�o, (per il caso di Consorzi di cui all'art. 65, c. 2,
le�. f) D.Lgs.36/2023) (c.f. del consorzio: ___).

I comparen1, della cui iden1tà personale e qualifica sono certo, mi chiedono di redigere
il presente a�o:

si preme�e

� che con deliberazione di Giunta comunale n. __ in data __, esecu1va, è stato
approvato il proge�o esecu1vo rela1vo a __ predisposto da ___, per un importo
lavori di € ____ di cui € _______ per oneri della sicurezza I.V.A. esclusa;

� che a seguito di procedura di gara (cfr. determinazione a contra�are n._____), i
lavori sono sta1 aggiudica1 all’Appaltatore, per l’importo di € __________ (pari al
ribasso del ___%) oltre a oneri della sicurezza di € _______ e IVA (cfr.
determinazione di aggiudicazione n. _______ del _____, a seguito del buon esito dei
controlli effe�ua1 giusta determinazione di chiusura del procedimento di verifica
dei requisi1 dichiara1 in sede di gara n. _____ del _______, ivi compreso il controllo
degli adempimen1 in materia di 1tolare effe7vo ex art. 20 del D.Lgs. 231/2007);

EVENTUALE: Al fine della qualificazione alla procedura di gara l'Appaltatore ha u1lizzato
l'is1tuto dell'avvalimento indicando come impresa ausiliaria ________________

SOLO NEI CASI CHE LO PREVEDONO

Stante il fa�o l'Appaltatore si è avvalso dell'ausiliaria al fine di acquisire il requisito
(autorizzazione o altro 1tolo abilita1vo, ai sensi dell’art. 100, c. 3 D.Lgs.36/2023, 1tolo

____________________________________________________________________________________________________

2023-Segnale�ca ZTL-ESECUTIVO-Contra�o_D.Lgs.36.23.doc 2/22



COMUNE  DI  PADOVA
SETTORE LAVORI PUBBLICI
Servizio Opere Infrastru�urali

Codice Fiscale 00644060287

Schema di contra�o

Aggiornamento  novembre 2023

di studio o professionali) richiesto dal bando di gara, la prestazione rela1va a tale
requisito deve essere svolta dire�amente dal sogge�o ausiliario (art. 104, comma 3
D.Lgs.36/2023). FINE EVENTUALE

� che all'a�o dell'offerta l’Appaltatore ha/non ha dichiarato di voler procedere al
subappalto

� che sono trascorsi trentacinque giorni dall’avvenuta comunicazione ai
controinteressa1 del provvedimento di aggiudicazione

� (quando supera € 150.000,00) che è stata acquisita la comunicazione an1mafia di
cui all’art.84, c.2 del D.Lgs.159/2011

� (eventuale) che l’Appaltatore è inserito nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi
ed esecutori non sogge7 a tenta1vo di infiltrazione mafiosa (cosidde�a White List
di cui all’art. 53 della L.190/12 e DPCM 18/04/2013) 

� OPZIONE NEI SOLI CASI DI DICHIARAZIONE D’URGENZA PUO’ ESSERE ACQUISITA
L’AUTOCERTIFICAZIONE (dopo decorso il termine di cui all’art.88, c.4bis,
D.Lgs.159/11): che, ai sensi dell'art.89, D.Lgs.159/2011, stante l’urgenza, è stata
acquisita la dichiarazione a�estante l’insussistenza di cause di divieto, di decadenza
o di sospensione di cui all’art.67 del citato decreto. L’Amministrazione recederà
qualora la sussistenza delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui
all’art.67 D.Lgs.159/2011, fosse accertata successivamente alla s1pula del contra�o
ai sensi e per gli effe7 dell’art.88, commi 4 bis e 4 ter, D.Lgs.159/2011.

oppure qualora sussista l’urgenza di s%pulare il contra�o

Il Comune di Padova, considerata l’urgenza, ai sensi dell’art. 92, c. 3, D.Lgs.159/11,
affida l’esecuzione del presente contra�o in assenza dell’informazione an1mafia.
L'Amministrazione recederà dal contra�o qualora elemen1 rela1vi a tenta1vi di
infiltrazione mafiosa fossero accerta1 nei confron1 dell'Appaltatore successivamente
alla s1pula del contra�o, ai sensi e per gli effe7 del precitato art. 92, comma 3 e 4, del
citato D.Lgs.159/11.

OPZIONE solo nel caso di mancato rilascio di informazione entro il termine stabilito
(30 + eventualmente 45 giorni ex art. 92, c. 2 e 3 , D.Lgs.159/11).

Il Comune di Padova, considerato che è decorso il termine di cui all’art. 92, c. 2, D.lgs.
159/2011, procede alla s1pulazione del presente contra�o anche in assenza
dell’informazione an1mafia come consen1to all’art. 92, c. 3, D.lgs. n. 159/2011.

L’Amministrazione recederà dal contra�o qualora elemen1 rela1vi a tenta1vi di
infiltrazione mafiosa fossero accerta1 nei confron1 dell’Appaltatore successivamente
alla s1pula del contra�o ai sensi dell’art. 92, c. 3 e 4, del citato D.Lgs.159/11.

� che l’Appaltatore è inserito nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori
non sogge7 a tenta1vo di infiltrazione mafiosa (cosidde�a White list di cui all'art.53
della L.190/12 e DPCM 18/04/2013).
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� (solo in caso di aggiudicazione a S.p.A., S.a.p.a., S.r.l., Coop. a r.l., Società consor1li
per azioni e a r.l.) che l’Appaltatore ha effe�uato la comunicazione prevista dall’art.
1 del DPCM 187/1991;

� che si è provveduto alla pubblicazione dell'esito della gara;

tu�o ciò premesso

si conviene e si s1pula quanto segue:

ARTICOLO 1 – DOCUMENTI CHE COSTITUISCONO PARTE
INTEGRANTE DEL CONTRATTO
Formano parte integrante del presente contra�o, anche se non materialmente allega1:

� il capitolato generale d'appalto di cui al decreto del Ministero dei lavori pubblici n.
145/2000 (per le par1 espressamente richiamate), che d’ora in avan1 sarà chiamato
semplicemente C.G.A.;

� le polizze di garanzia;

� il capitolato speciale d’appalto (d'ora in poi c.s.a.);

� (in caso di aggiudicazione con il criterio del minor prezzo sull'elenco prezzi): l’elenco
dei prezzi unitari;

� il computo metrico es1ma1vo;

� la procura che autorizza alla so�oscrizione dell'a�o;

� le relazioni di proge�o;

� gli elabora1 grafici proge�uali; 

� il piano di sicurezza e di coordinamento, reda�o dal coordinatore per la sicurezza ai
sensi del D.Lgs.81/2008;

� il cronoprogramma (da inserire per il caso di lavori di durata pluriennale);

� il piano opera1vo di sicurezza, reda�o dall'Appaltatore ai sensi del D.Lgs.81/2008;

oppure (qualora non sia necessario il piano di sicurezza e coordinamento ai sensi
dell'art. 90, D.Lgs.81/2008)

� i piani di sicurezza, reda7 dall'Appaltatore ai sensi del D.Lgs.81/2008;

EVENTUALE (se non è previsto il piano di sicurezza e coordinamento e qualora sia
previsto dalla norma%va il DUVRI):

� il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI);

(in caso di offerta economicamente più vantaggiosa)

� l’offerta dell’impresa (specificare ________).

I sopra menziona1 documen1 sono firma1 dai contraen1 con firma digitale.
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In caso di contrasto tra quanto contenuto nel presente contra�o e quanto contenuto
nel c.s.a. o in altri elabora1 proge�uali, prevalgono le previsioni qui contenute.

ARTICOLO 2 – AFFIDAMENTO, CORRISPETTIVO DELL'APPALTO E
CONTABILIZZAZIONE LAVORI
Il Comune di Padova affida all’Appaltatore il contra�o dei lavori di cui all’ogge�o, per un
importo di € ________ (lavori) e di € ________ (oneri per la sicurezza), per un totale di €
________, oltre a I.V.A., come risultante dall'offerta presentata in sede di gara, alle
condizioni tu�e di cui al proge�o in premessa specificato.

(per il caso di pareri e autorizzazioni che pongano par%colari prescrizioni da osservarsi
nella fase realizza%va dell'opera, aggiungere) e ai pareri e autorizzazioni _______

I lavori ogge�o del presente appalto saranno contabilizza1 a misura. 

ARTICOLO 3 – CASI DI NON ACCOGLIMENTO ISTANZA DI RECESSO
DELL’APPALTATORE
Ai sensi dell’art. 5, c. 4, D.M. 7.3.2018, n. 49, nonché dell’art. 3, c. 4 allegato II.14 di cui
all’art. 114, c. 5 al Codice, si precisa che è facoltà della stazione appaltante non
accogliere l’istanza di recesso dell’appaltatore in ipotesi di consegna ritardata dei lavori,
qualora il ritardo nella consegna dei lavori non superi la metà del termine u1le
contra�uale o comunque sei mesi complessivi.

ARTICOLO 4 – TEMPO UTILE – PENALI
Il tempo u1le per l’ul1mazione dei lavori, nel rispe�o del programma predisposto
dall’Appaltatore è fissato in - 365 - giorni naturali e consecu1vi, decorren1 dalla data del
verbale di consegna.

L'Appaltatore non potrà per nessuna ragione sospendere o rallentare i lavori, salvo i casi
previs1 dall'art. 1460 del cc.

La penale di ritardo per l’ul1mazione dei lavori è fissata nella percentuale del 1 per mille
dell’ammontare ne�o del contra�o, per ogni giorno di ritardo.

L’Amministrazione Comunale si riserva di chiedere oltre alla penale di cui sopra il
risarcimento dei danni per le maggiori spese che si dovessero sostenere a causa dei
ritardi imputabili all’Appaltatore nell’esecuzione dei lavori.

Il responsabile del procedimento potrà concedere eventuali proroghe, purché richieste
con congruo an1cipo rispe�o alla scadenza dei termini contra�ualmente previs1,
tenuto conto di quanto indicato nell’art. 121, commi 8 e 9 D.Lgs.36/2023, qualora
l'esecutore, per cause a lui non imputabili, non sia in grado di ul1mare i lavori nei
termini fissa1.
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Nel caso di sospensioni disposte dalla Stazione Appaltante per cause diverse da quelle di
cui all’art. 121 del D.Lgs.36/2023 il risarcimento all'Appaltatore sarà quan1ficato sulla
scorta dei criteri di cui all'art. 10 del D. MIT n. 49 del 7 marzo 2018.

ARTICOLO 5 – ULTERIORI ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE
L’appaltatore è inoltre tenuto a:

� Far osservare il Codice di comportamento dei dipenden1 del Comune di Padova
(pubblicato in Padovanet – Amministrazione Trasparente – Altri contenu1) che
prevede il rispe�o, per quanto compa1bili, degli obblighi di condo�a previs1 dal
Codice di Comportamento anche da parte dei collaboratori, a qualsiasi 1tolo, di
imprese che realizzano opere a favore dell'appaltatore. Il Comune di Padova recede
dal presente contra�o nel caso di violazione degli obblighi di condo�a derivan1 dal
Codice di comportamento dei dipenden1 del Comune di Padova da parte dei
collaboratori dell'Appaltatore.

� Comunicare per iscri�o alla Direzione Lavori e al R.U.P. il nomina1vo del Dire�ore
Tecnico responsabile di can1ere per il rispe�o delle norme an1nfortunis1che.

� Perme�ere, su ordine della D.L., l'esecuzione di lavori affida1 ad altre Imprese,
concedendo nell’area di can1ere il deposito del materiale e delle a�rezzature di
de�e Imprese.

� Consegnare gli ogge7 e opere di valore, diversi da quelle di cui all'art. 35 del C.G.A.,
che eventualmente si rinvenissero durante l'esecuzione dei lavori.

� Non concedere a terzi la pubblicazione di no1zie, disegni o fotografie delle opere
ogge�o dei lavori, salvo autorizzazione scri�a della D.L..

� Garan1re la presenza con1nua in can1ere del Dire�ore Tecnico di can1ere, di
gradimento della D.L. Il Dire�ore Tecnico di can1ere curerà personalmente che
l'esecuzione dei lavori risul1 conforme alle prescrizioni del presente contra�o e a
ogni ordine della D.L..

� Assumere a proprio carico gli oneri per l'occupazione temporanea o defini1va di
aree pubbliche e private per strade di servizio, per l'accesso ai can1eri, per
l'impianto dei can1eri stessi, per discariche di materiali dichiara1 inu1lizzabili dalla
D.L., per cave e per quanto necessario all'esecuzione dei lavori; sarà pure
completamente a carico dell’Appaltatore il canone unico patrimoniale (Cup) per
l’occupazione temporanea del suolo pubblico qualora l’occupazione non sia
stre�amente necessaria al compimento dei lavori.

� Provvedere, a propria cura e spese, a tu7 i permessi e le licenze necessari e al
risarcimento dei danni di qualsiasi genere, che si dovessero provocare a fondi per
passaggi e strade di servizio.

� Provvedere, per quanto concerne gli allacciamen1 delle re1 ai pubblici servizi e per
eventuali spostamen1, a svolgere tu�e le pra1che e tu7 gli adempimen1 necessari.
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� Curare, senza alcun onere per l’Amministrazione, la preparazione della
documentazione e della cer1ficazione da presentare ai vari En1 prepos1 al rilascio
dei necessari nulla osta.

� Redigere e fornire gli elabora1 di proge�o, aggiorna1, delle opere effe7vamente
eseguite.

ARTICOLO 5 BIS – MISURE ORIENTATE A GARANTIRE LE PARI
OPPORTUNITÀ GENERAZIONALI, DI GENERE E DI INCLUSIONE
LAVORATIVA PER LE PERSONE CON DISABILITÀ O SVANTAGGIATE,
IN ATTUAZIONE DELL’ART. 57 D.LGS. 36/23
Al fine di garan1re le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavora1va
per le persone con disabilità o svantaggiate, l’appaltatore si impegna ad assicurare: 

� il rispe�o degli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità di cui alla
legge 12 marzo 1999, n. 68;

� in caso di necessità di assunzione di personale necessario all’esecuzione del
contra�o, una quota pari al 30 per cento delle nuove assunzioni all’occupazione
giovanile;

� in caso di necessità di assunzione di personale necessario all’esecuzione del
contra�o, una quota pari al 15 per cento delle assunzioni all’occupazione femminile.

� Penali: il mancato adempimento degli obblighi assunzionali sopraindica1 comporta
l’applicazione di una penale pari allo 0,6 per mille dell’ammontare ne�o
contra�uale per ogni giorno di ritardo fino ad un massimo del 10 per cento di de�o
ammontare.

ARTICOLO 6 – OSSERVANZA CONTRATTI COLLETTIVI E REGOLARITÀ
NEI RAPPORTI DI LAVORO
A norma degli ar�. 11 e 57, c.1 del D.Lgs.36/2023, l’Appaltatore si impegna
all’osservanza, verso i dipenden1 impegna1 nell’esecuzione dei lavori ogge�o del
presente contra�o, di applicare e far applicare integralmente nei confron1 di tu7 i
lavoratori dipenden1 impegna1 nella realizzazione delle opere il tra�amento economico
e norma1vo previsto dal C.C.N.L. di categoria e dai rela1vi accordi territoriali vigen1, ivi
compresa l'iscrizione dei lavoratori stessi e il versamento delle rela1ve contribuzioni alle
Casse Edili di riferimento. 

Devono essere effe�ua1 presso le Casse Edili presen1 sul territorio Regionale e presso
gli organismi parite1ci previs1 dai contra7 di appartenenza le iscrizioni delle imprese e
dei lavoratori impiega1 nella realizzazione del presente appalto, anche se assun1 fuori
della Regione del Veneto. L’Appaltatore si obbliga ad applicare i contra7 e gli accordi di
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cui al precedente comma anche dopo la scadenza e fino alla loro sos1tuzione, e se
coopera1ve, anche nei rappor1 con i soci.

All’applicazione e al rispe�o dei contra7 e accordi prede7 debbono obbligarsi anche le
imprese eventualmente non aderen1 alle associazioni s1pulan1 e indipendentemente
dalla stru�ura e dimensione delle imprese stesse e da ogni altra loro qualificazione
giuridica, economica e sindacale.

(togliere nel caso non sia stato dichiarato il subappalto) L’Appaltatore è responsabile,
in rapporto all’Amministrazione, dell’osservanza delle norme anzide�e da parte degli
eventuali subappaltatori nei confron% dei rispeFvi loro dipenden%, anche nei casi in
cui il contra�o colleFvo non disciplini l’ipotesi del subappalto.

Qualora, anche su istanza delle organizzazioni sindacali, siano accertate irregolarità
retribu1ve e/o contribu1ve da parte dell’appaltatore, l’Amministrazione provvederà al
pagamento delle somme dovute dall’Appaltatore u1lizzando gli impor1 dovu1
all’impresa per i lavori esegui1 e, se necessario, incamerando la cauzione defini1va.
Qualora l’irregolarità denunciata non sia riconosciuta dall’Appaltatore, in a�esa
dell’accertamento defini1vo della posizione dell’impresa, si procede all’accantonamento
di una somma pari all’irregolarità denunciata e comunque non superiore al 20% sui
pagamen1 in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione
del pagamento a saldo se i lavori fossero già ul1ma1, des1nando le somme così
accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra.

(togliere nel caso non sia stato dichiarato il subappalto) 

In caso di irregolarità del subappaltatore, accantonamento e sospensione del saldo
saranno effe�ua1 nella misura corrispondente all'inadempienza e qualora la stessa non
sia immediatamente definita in a�esa dell’accertamento defini1vo nella misura
massima dell'importo autorizzato per il subappalto.

Il pagamento all'Appaltatore delle somme accantonate non sarà effe�uato fino a
quando non sarà accertato defini1vamente che gli obblighi prede7 siano sta1
integralmente adempiu1. Per le detrazioni e sospensioni dei pagamen1 di cui sopra,
l'Appaltatore non potrà opporre eccezioni all’Amministrazione, né avrà 1tolo ad alcun
risarcimento o riconoscimento di interessi.

Qualora gli impor1 così tra�enu1 non risultassero in grado di coprire l’intero debito
dell’Appaltatore, ovvero qualora l’inadempienza dell’Appaltatore sia accertata dopo
l’ul1mazione dei lavori, l’Ente appaltante si riserva di tra�enere gli impor1 che
risultassero dovu1 sulla rata di saldo, sulle ritenute di garanzia e sulla cauzione
defini1va.

ARTICOLO 7 – MISURE A TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA DEI
LAVORATORI
Al fine di rendere effe7vo il controllo delle maestranze impegnate nel can1ere, è
obbligo dell'Appaltatore, con il controllo della D.L. e del Coordinatore per la sicurezza in

____________________________________________________________________________________________________

2023-Segnale�ca ZTL-ESECUTIVO-Contra�o_D.Lgs.36.23.doc 8/22



COMUNE  DI  PADOVA
SETTORE LAVORI PUBBLICI
Servizio Opere Infrastru�urali

Codice Fiscale 00644060287

Schema di contra�o

Aggiornamento  novembre 2023

fase di esecuzione dei lavori, tenere sempre in can1ere copia semplice del libro unico
del lavoro e un registro presenze, aggiorna1 con specifico riferimento al can1ere. In tale
registro verranno annota1 (prima del suo effe7vo impiego presso il can1ere) il
nomina1vo di ogni lavoratore, la di�a di appartenenza, la posizione INPS, INAIL, Cassa
Edile, la presenza all'inizio di ogni giornata lavora1va e il numero delle ore di lavoro al
termine della stessa giornata. Per i can1eri con una media di n. 10 o più operai per
giorno, si ado�a per la registrazione idoneo 1mbra cartellino. È obbligo dell'Appaltatore
dotare ogni lavoratore suo dipendente o dipendente di di�a in subappalto o lavoratore
autonomo, prima del suo impiego in can1ere, di un tesserino personale con foto e
l'indicazione di nome e cognome, di�a di appartenenza e posizione INPS, INAIL e Cassa
Edile. I lavoratori sono tenu1 a esporre il sudde�o tesserino. Il Coordinatore per la
sicurezza in fase di esecuzione dei lavori verificherà con opportune azioni di
coordinamento e controllo l'applicazione della presente disposizione. Rela1vamente al
personale non suo dipendente, l'Appaltatore si impegna a realizzare il sudde�o
tesserino a propria cura e spese ovvero a inserire l'obbligo della sua realizzazione tra le
norme del proprio rapporto contra�uale con la di�a autorizzata alla presenza in
can1ere, restando responsabile comunque dell'adempimento di tale obbligo. Resta
inteso che quanto sopra riguarda tu�o il personale presente in can1ere e quindi anche il
personale impiegato in applicazione di is1tu1 che non prevedono la preven1va
autorizzazione da parte della stazione appaltante, quali i noli a caldo e la fornitura con
posa in opera, se non qualificabili come subappalto ai sensi dell'art. 119 del
D.Lgs.36/2023. Il personale trovato sprovvisto del sudde�o tesserino verrà
immediatamente allontanato dal can1ere. Tale evenienza concreterà inadempimento
contra�uale da parte dell'Appaltatore e comporterà l'applicazione di una penale pari a
1.000,00 (mille) euro per ciascun lavoratore allontanato, fa�e salve misure più gravi,
compresa la risoluzione del contra�o per inadempimento, che la stazione appaltante
riterrà eventualmente di ado�are in presenza di ripetute violazioni dell'obbligo in
ques1one e degli altri obblighi di cui al presente ar1colo.

L’Appaltatore deve tenere sempre in can1ere, adeguatamente aggiorna1, i piani di
sicurezza previs1 dalla norma1va vigente.

L'Appaltatore, con il controllo del Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei
lavori, registra e man1ene aggiornato il libre�o della formazione effe�uata per ogni
lavoratore suo dipendente o dipendente di di�a in subappalto o lavoratore autonomo
riguardo al can1ere, al piano di sicurezza e coordinamento in can1ere, ai piani opera1vi
di sicurezza e alle modalità di esecuzione delle lavorazioni. Per la formazione e
informazione si favorirà l'u1lizzo degli en1 accredita1 (Comitato Parite1co Territoriale,
Scuola Edile, Università, Ordini e Collegi Professionali, En1 di Formazione di emanazione
delle organizzazioni ar1giane ecc.).

L'Appaltatore si impegna a operare fa7vamente, senza onere per l'Amministrazione, al
fine dell'o�enimento dei seguen1 risulta1:
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� nel caso in cui i lavoratori siano in trasferta per una distanza maggiore a km. 90,
siano messi a disposizione dei lavoratori stessi idonei alloggi per il perno�amento in
loco;

� nel caso in cui l'organizzazione del can1ere non preveda l'installazione di idoneo
locale mensa sia realizzata la fornitura di pasto caldo in tra�oria/self-service per
tu�e le maestranze (comprese quindi quelle di tu7 gli altri datori di lavoro opera1vi
nel can1ere) impegnate nella realizzazione dell'opera.

ARTICOLO 8 – FORZA MAGGIORE E/O CASO FORTUITO
Qualora si verifichino danni da forza maggiore e/o da caso fortuito, gli stessi resteranno
a carico dell’Appaltatore, in applicazione del rischio d’impresa.

ARTICOLO 9 – SUBAPPALTO
(EVENTUALE, nel caso l’Appaltatore abbia dichiarato di voler subappaltare)

Non può essere affidata a terzi l’integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni
ogge�o del contra�o, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni rela1ve alla
categoria prevalente e dei contra7 ad alta intensità di manodopera.

IN TUTTI I CASI

L’appaltatore ha indicato l’intenzione di voler subappaltare le seguen1 categorie o
lavorazioni:

-______________________________________________________________________

 

La richiesta di subappalto dell’appaltatore deve indicare se il subappaltatore intende
subappaltare a sua volta. In tal caso l’appaltatore, unitamente al deposito del contra�o
presso la Stazione Appaltante di cui all’art. 119, c. 5 del D.Lgs.36/2023, dovrà
trasme�ere alla stessa la cer1ficazione a�estante che il subappaltatore e l’eventuale
subappaltatore a “cascata” è cer1ficato ed in possesso dei requisi1 generali e speciali
richies1 per le categorie e le classifiche di impor1 corrisponden1 ai lavori da realizzare. 

Al fine di garan1re il controllo e la qualità delle prestazioni e la sicurezza del can1ere,
non è ammesso un ulteriore livello di subappalto a cascata oltre il primo.

Ai sensi dell'art.119, comma 11, le�era a) del D.Lgs.36/2023 i pagamen1 delle
prestazioni eseguite in subappalto a micro e piccole imprese saranno corrispos1
dire�amente dalla Stazione Appaltante al subappaltatore; in tale fa7specie l'affidatario
è tenuto a produrre "proposta mo1vata di pagamento", comunicando alla stazione
appaltante la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore e il rela1vo importo.

L’eventuale cessione del credito da corrispe7vo di appalto, oltre a rispe�are quanto
previsto dell’art. 120 comma 12 e dell’allegato II.14 art.6 Dlgs 36/2023, deve garan1re i
pagamen1 ai subappaltatori con apposite clausole da inserire nell’a�o notarile tra le
par1 o in a7 ad esso collega1. 

____________________________________________________________________________________________________
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Tali clausole devono prevedere che il cedente appaltatore o la cessionaria banca o il
cessionario intermediario finanziario si impegnano a liquidare i credi1 del
subappaltatore per lavorazioni regolamentate eseguite. 

Al di fuori dei casi di pagamento dire�o ai subappaltatori da parte della Stazione
Appaltante, l’Appaltatore è tenuto a produrre, entro ven1 giorni dalla data di ciascun
pagamento a suo favore, le fa�ure rela1ve ai pagamen1 a sua volta corrispos1 al
subappaltatore, con l’indicazione delle ritenute di garanzia, accompagnate da
dichiarazione del subappaltatore a�estante l’avvenuto pagamento degli impor1 rela1vi
alle prestazioni eseguite in subappalto. 

Ai sensi dell’art. 15 L. 180/11 l’Appaltatore è tenuto, altresì, a trasme�ere, negli stessi
termini, le fa�ure rela1ve ai pagamen1 dallo stesso effe�ua1 nei confron1 di fornitori le
cui prestazioni sono pagate in base allo stato di avanzamento. 

Nel caso di mancato rispe�o di quanto sopra, la stazione appaltante sospende il
successivo pagamento a favore dell’Appaltatore, senza che da questa sospensione
possano derivare diri7 a interessi o danni. 

È fa�o obbligo all'Appaltatore di comunicare alla Stazione Appaltante l'affidamento, da
parte dell'Appaltatore stesso, di sub-contra7 anche al di fuori delle ipotesi in cui sia
norma1vamente configurabile il subappalto. 

ARTICOLO 10 – PAGAMENTI IN ACCONTO E A SALDO
I pagamen1 in acconto saranno effe�ua1 ogni qual volta il credito dell'appaltatore
raggiunga la percentuale del 25% rispe�o all'importo contra�uale. In tale ipotesi il
Dire�ore Lavori eme�erà lo stato di avanzamento lavori entro 10 giorni dalla
maturazione del diri�o al pagamento.

Gli oneri della sicurezza evidenzia1 all’art. 2, saranno contabilizza1 e corrispos1 in
occasione della liquidazione dei singoli accon1, in relazione all'effe7va spesa sostenuta.

E' prevista la corresponsione dell'an1cipazione nella misura del 20% sul valore del
contra�o con le modalità di cui all'art. 125, c. 1 D.Lgs.36/2023.

Reda�o il verbale di ul1mazione dei lavori, la D.L. provvederà a rilasciare l’ul1ma rata di
acconto, qualunque sia il suo ammontare.

I pagamen1 in acconto e a saldo sono subordina1 all’acquisizione della dichiarazione di
regolarità contribu1va rilasciata dagli en1 competen1, ivi compresa la Cassa Edile. In
caso di irregolarità contribu1va, si applica quanto previsto al precedente art. 6.

I cer1fica1 di pagamento rela1vi agli accon1 del corrispe7vo di appalto sono emessi
contestualmente all’adozione di ogni SAL e comunque entro un termine non superiore a
se�e giorni dall’adozione degli stessi a norma dell’ar1colo 125 D.Lgs.36/2023.

Il termine per disporre il pagamento degli impor1 dovu1 è fissato in trenta giorni a
decorrere dalla data di emissione del SAL. 
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Il cer1ficato di pagamento della rata di saldo è rilasciato all’esito posi1vo del
collaudo/regolare esecuzione e comunque entro un termine non superiore a se�e giorni
dagli stessi.

Il termine di pagamento della rata di saldo e di svincolo della garanzia fidejussoria è
fissato in trenta giorni dall’esito posi1vo del collaudo/regolare esecuzione.

Qualora non sia stata presentata preven1vamente dall’Appaltatore la garanzia di cui
all’art. 117, c. 9 del D.Lgs.36/2023 il termine di 30 giorni per l’emissione del pagamento
rela1vo al saldo decorre dalla presentazione della stessa.

In materia di interessi per ritardato pagamento si applica quanto previsto dalla
norma1va vigente. La misura del saggio di mora è comprensiva del maggior danno ai
sensi dell’art. 1224, comma 2, del codice civile. Ai sensi dell’art. 1194 del codice civile,
l’appaltatore acconsente comunque espressamente, con la so�oscrizione del presente
contra�o, che i pagamen1 che gli verranno effe�ua1 nel corso del rapporto
contra�uale durante l’esecuzione dei lavori e in sede di collaudo vengano imputa1
prioritariamente al capitale anziché agli interessi eventualmente matura1.

EVENTUALE IN CASO DI SUBAPPALTO 

Qualora sia previsto il pagamento dire�o del subappaltatore da parte
dell’Amministrazione, l’Appaltatore ha l’obbligo di inserire le clausole di cui sopra
rela1ve a interessi e mora nel contra�o di subappalto. Eventuali danni che derivassero
alla stazione appaltante dal mancato inserimento di tali clausole saranno a carico
dell’appaltatore.

(eventuale) 

Essendo l’opera finanziata (anche per sola quota parte) con (contributo regionale,
mutuo) che richiede par1colari procedure per l’erogazione, il calcolo del tempo per la
decorrenza degli interessi per eventuale ritardato pagamento, non 1ene conto del
periodo intercorrente tra la data di spedizione della domanda di somministrazione e il
corrispondente accredito da parte del sogge�o finanziatore, in quanto tale ritardo è da
intendersi rientrante tra le cause non imputabili alla stazione appaltante, ai sensi
dell'art. 3, D.Lgs. 9/10/2002, n. 231.

ARTICOLO 11 – MODALITÀ DI PAGAMENTO E OBBLIGHI AI SENSI L.
13.08.2010, N. 136
I pagamen1 saranno effe�ua1 tramite il tesoriere comunale mediante bonifico
bancario. Le spese per l'accredito dell'importo sono a carico dell'Appaltatore. 

Ai sensi dell’art. 3 L. 136/10, l’Appaltatore ha indicato il seguente conto corrente
dedicato (anche in via non esclusiva) alle commesse pubbliche: ____________________
presso la banca ________________/la Società Poste Italiane S.p.A..

Il sogge�o delegato ad operare su tale conto è il Signor _________________, nato a
_____________, il __________codice fiscale ______________.
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L'Appaltatore si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previs1 dalla L.
136/10.

L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla
Prefe�ura-Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Padova della no1zia
dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore, subcontraente) agli
obblighi di tracciabilità finanziaria.

Il mancato u1lizzo da parte dell'appaltatore nei rappor1 con la propria controparte
(subappaltatore, subcontraente) del bonifico bancario o postale ovvero degli altri
strumen1 idonei a consen1re la piena tracciabilità delle operazioni cos1tuisce causa di
risoluzione del contra�o. 

Il mutamento dei da1 sopraindica1 (numero di conto corrente dedicato, is1tuto
bancario e sogge�o delegato) dovrà essere tempes1vamente no1ficato alla stazione
appaltante. 

Ai fini dell’applicazione di quanto disposto dall’art. 3, c.5, L. 136/10, il CIG (codice unico
di gara) è ___________ e il CUP (codice unico di proge�o ) è ______________.

Il Codice Univoco Ufficio pubblicato in IPA è _____________.

ARTICOLO 12 – REVISIONE DEI PREZZI – MODIFICHE DEL
CONTRATTO IN CORSO DI ESECUZIONE
A par1re dalla seconda annualità è ammessa la revisione dei prezzi ai sensi e per gli
effe7 di cui all’art. 60 D.Lgs.36/2023.

Variazione fino a concorrenza del quinto dell’importo del contra�o – art. 120, c. 9
D.Lgs.36/2023. Per le ipotesi previste dall’art.120, comma 9, del Codice dei contra7
l’Appaltatore durante l’esecuzione dell’appalto è tenuto ad eseguire le variazioni
richieste dalla Amministrazione pari alla concorrenza di un quinto dell’importo
dell’appalto, agli stessi pa7, prezzi e condizioni del contra�o originario, e non ha diri�o
ad alcuna indennità aggiun1va, salvo il corrispe7vo rela1vo ai lavori.

Ai fini della determinazione del quinto d’obbligo, l’importo dell’appalto è formato dalla
somma risultante dal contra�o originario, aumentato dell’importo degli a7 di
so�omissione e degli a7 aggiun1vi per varian1 già intervenute.

Nel corso dei lavori l’Appaltatore può proporre al Dire�ore dei lavori eventuali
variazioni finalizzate al miglioramento dell’opera e alla sua funzionalità, di sua esclusiva
ideazione e che compor1no una diminuzione dell’importo originario dei lavori.

L'Amministrazione può sempre ordinare l’esecuzione dei lavori in misura inferiore a
quanto previsto dal Capitolato Speciale, nel limite di un quinto dell’importo
contra�uale, senza che nulla spe7 all’Appaltatore a 1tolo di indennizzo.

La volontà di eseguire i lavori in misura inferiore a quanto previsto contra�ualmente
deve essere, tempes1vamente, comunicato all’Appaltatore da parte del Responsabile
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Unico del Proge�o e in ogni caso prima del raggiungimento del quarto quinto
dell’importo contra�uale.

ARTICOLO 13 – GESTIONE DELLE RISERVE
Il registro di contabilità è firmato dall'esecutore, con o senza riserve, nel giorno in cui gli
viene presentato.

Nel caso in cui l'esecutore non firmi il registro, è invitato a farlo entro il termine
perentorio di quindici giorni e, qualora persista nell'astensione o nel rifiuto, se ne fa
espressa menzione nel registro.

Se l'esecutore ha firmato con riserva, qualora l'esplicazione e la quan1ficazione non
siano possibili al momento della formulazione della stessa, egli esplica, a pena di
decadenza, nel termine di quindici giorni, le sue riserve, scrivendo e firmando nel
registro le corrisponden1 domande di indennità e indicando con precisione le cifre di
compenso cui crede aver diri�o, e le ragioni di ciascuna domanda.

Il dire�ore dei lavori, nei successivi quindici giorni, espone nel registro le sue mo1vate
deduzioni. Se il dire�ore dei lavori ome�e di mo1vare in modo esauriente le proprie
deduzioni e non consente alla stazione appaltante la percezione delle ragioni osta1ve al
riconoscimento delle pretese dell'esecutore, incorre in responsabilità per le somme che,
per tale negligenza, la stazione appaltante dovesse essere tenuta a sborsare.

Nel caso in cui l'esecutore non ha firmato il registro nel termine di cui al comma 2,
oppure lo ha fa�o con riserva, ma senza esplicare le sue riserve nel modo e nel termine
sopraindica1, i fa7 registra1 si intendono defini1vamente accerta1, e l'esecutore
decade dal diri�o di far valere in qualunque termine e modo le riserve o le domande
che ad essi si riferiscono.

Ove per qualsiasi legi7mo impedimento non sia possibile una precisa e completa
contabilizzazione, il dire�ore dei lavori può registrare in par1ta provvisoria sui libre7, e
di conseguenza sugli ulteriori documen1 contabili, quan1tà dedo�e da misurazioni
sommarie. In tal caso l'onere dell'immediata riserva diventa operante quando in sede di
contabilizzazione defini1va delle categorie di lavorazioni interessate vengono portate in
detrazione le par1te provvisorie.

L'esecutore è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del dire�ore dei lavori,
senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la
contestazione o la riserva che egli iscriva negli a7 contabili.

Le riserve sono iscri�e a pena di decadenza sul primo a�o dell'appalto idoneo a
riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fa�o che ha determinato il
pregiudizio dell'esecutore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve sono
iscri�e anche nel registro di contabilità all'a�o della firma immediatamente successiva
al verificarsi o al cessare del fa�o pregiudizievole. Le riserve non espressamente
confermate sul conto finale si intendono rinunciate.
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Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le
ragioni sulle quali esse si fondano. In par1colare, le riserve devono contenere, a pena di
inammissibilità, quanto previsto all’art. 7, Allegato II.14 del D.Lgs.36/2023. 

ARTICOLO 14 - COLLAUDO/CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE
Le opere saranno assogge�ate a regolare esecuzione. 

Ai sensi dell'art. 12 del D. del MIT n. 49 del 7 marzo 2018 il termine perentorio è fissato
in non oltre 60 giorni.

Le operazioni necessarie al collaudo/regolare esecuzione sono svolte a spese
dell'Appaltatore, che dovrà anche me�ere a disposizione del sogge�o incaricato i mezzi
necessari a eseguirla. Qualora l'Appaltatore non o�emperi, si provvederà d'ufficio
addebitandogli le rela1ve spese.

Sino alla consegna delle opere la manutenzione delle stesse deve essere fa�a a cura e
spese dell'Appaltatore. Per tu�o il periodo sudde�o e salve le maggiori responsabilità,
l'Appaltatore è, quindi, garante delle opere e delle forniture eseguite, delle sos1tuzioni
e dei ripris1ni che si rendessero necessari. Durante il periodo in cui la manutenzione è a
carico dell'Appaltatore, la manutenzione stessa deve essere eseguita senza che
occorrano par1colari invi1 da parte della D.L.. Ove però l'Appaltatore non provvedesse
nei termini prescri7 dalla D.L., previa fissazione di un termine da comunicarsi
all'indirizzo di posta ele�ronica cer1ficata, dichiarata in sede di offerta, si procederà
d'ufficio e la spesa andrà a debito dell'appaltatore stesso.

ARTICOLO 15 – GARANZIA DEFINITIVA
L’Appaltatore ha cos1tuito garanzia defini1va (pari al 5% dell’importo contra�uale, ai
sensi dell’art. 53 del D.Lgs.36/2023) dell’importo di € __________________________ 

con bonifico bancario __________

(eventuale: altri strumen1 e canali di pagamento ele�ronici previs1 dall'ordinamento
vigente)

(oppure) mediante polizza assicura1va fideiussoria n. ____ della _____________, nel
rispe�o del D.M. 16 se�embre 2022, n. 193.

(oppure) fidejussione bancaria n. ______ della _______, nel rispe�o del D.M. 16
se�embre 2022, n. 193.

(oppure) fidejussione conforme al D.M. 16 se�embre 2022, n. 193. __________
rilasciata dall’intermediario finanziario ____________________, in possesso dei requisi1
di cui all'art. 106, comma 3, D.lgs. n. 36/2023, nel rispe�o del D.M. 16 se�embre 2022,
n. 193.

(eventuale: altri strumen1 e canali di pagamento ele�ronici previs1 dall'ordinamento
vigente)
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(oppure) mediante polizza assicura1va fideiussoria n. ____ della _____________, nel
rispe�o del D.M. 16 se�embre 2022, n. 193.

(oppure) fidejussione bancaria n. ______ della _______, nel rispe�o del D.M. 16
se�embre 2022, n. 193. 

(oppure) fidejussione conforme al D.M. 16 se�embre 2022, n. 193. __________
rilasciata dall’intermediario finanziario ____________________, in possesso dei requisi1
di cui all'art. 106, comma 3, D.Lgs.36/2023, nel rispe�o del D.M. 16 se�embre 2022,
n.193.

L’appaltatore può richiedere prima della s1pulazione del contra�o di sos1tuire la
garanzia defini1va con l’applicazione di una ritenuta a valere sugli sta1 di avanzamento
pari al 10 per cento degli stessi.]

ARTICOLO 16 – OBBLIGHI ASSICURATIVI
L’Appaltatore ha trasmesso all’Amministrazione la polizza di assicurazione n. _______
della ___________ prevista dall’art. 117, comma 10, del D.Lgs.36/2023, prodo�a
secondo lo schema 1po previsto dal decreto 16 se�embre 2022, n. 193 del Ministero
dello Sviluppo Economico. 

La sudde�a polizza, garan1sce le seguen1 prestazioni:

� copre i danni subi1 dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della
distruzione totale o parziale di impian1 e opere, anche preesisten1, verifica1si nel
corso dell’esecuzione dei lavori, per una somma assicurata (sogge�a ad
adeguamento a seguito del ribasso offerto) di € 184.000,00 suddivisa nelle seguen1
par1te (art. 1, schema 1po 2.3, D.M. 193/2022):

a. opere pari a € 154.000,00 – importo dei lavori da eseguire (importo sogge�o ad
adeguamento a seguito del ribasso offerto);

b. valore delle opere e degli impian1 preesisten1 (tenuto conto del 1po di
intervento che viene realizzato) pari a € 20.000,00;

c. cos1 di demolizione e di sgombero pari a € 10.000,00;

� assicura altresì la Stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni
causa1 a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori, per un massimale pari a
€500.000,00.

ARTICOLO 17 – GARANZIE DI CUI AGLI ARTICOLI 15 E 16 – FORO
COMPETENTE
Tra�andosi di appalto con Amministrazione diversa dallo Stato, non può applicarsi l’art.
25 del c.p.c. richiamato nell’ar1colo rela1vo al foro competente degli schemi 1po di cui
al D.M. 193/2022. Pertanto, in analogia a quanto disposto da de�o ar1colo, dovrà
essere indicato, quale foro competente per eventuali controversie tra il Garante/Società
Assicuratrice e la Stazione Appaltante, quello di Padova.

____________________________________________________________________________________________________

2023-Segnale�ca ZTL-ESECUTIVO-Contra�o_D.Lgs.36.23.doc 16/22



COMUNE  DI  PADOVA
SETTORE LAVORI PUBBLICI
Servizio Opere Infrastru�urali

Codice Fiscale 00644060287

Schema di contra�o

Aggiornamento  novembre 2023

ARTICOLO 18 – QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL RAGGRUPPAMENTO
TEMPORANEO DI IMPRESE
(oppure) Quota di partecipazione al Consorzio Ordinario

R.T.I. orizzontale:

Vengono indicate le seguen1 percentuali corrisponden1 alla quota di partecipazione al
raggruppamento, per ogni singola impresa, che corrispondono senza alcuna modifica a
quelle dichiarate in sede di offerta:

� __ % (___le�ere %) per l’Impresa _________ (capogruppo);

� __ % (___le�ere %) per l’Impresa _________ (mandante / consorziata).

R.T.I. ver%cale:

Vengono indicate le categorie dei lavori che verranno esegui1 dalle imprese, che
corrispondono senza alcuna modifica a quelle dichiarate in sede di offerta:

� categoria _____ per l’Impresa __________ (capogruppo);

� categoria _____ per l’Impresa _________ (mandante / consorziata).

ARTICOLO 19 – PROTOCOLLO DI LEGALITÀ AI FINI DELLA PREVENZIONE DEI

TENTATIVI DI INFILTRAZIONE DELLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA DEL 17 SETTEMBRE
2019 (RECEPITO CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 2019/0672 DEL
29/10/2019) SCADUTO IL 16.09.2022, APPLICABILE IN VIA TRANSITORIA CON VALENZA
DI “PATTO DI INTEGRITÀ” SECONDO LE ISTRUZIONI OPERATIVE IMPARTITE DALLA
SEGRETERIA GENERALE DELLA PROGRAMMAZIONE DELLA REGIONE VENETO CON NOTA
PROT. 456129 DEL 5.10.2022.

5. L’appaltatore ha l’obbligo, ad inizio lavori, di comunicare alla stazione appaltante –
per il successivo inoltro alla Prefe�ura – l’elenco di tu�e le imprese, anche con
riferimento ai loro asse7 societari, coinvolte in maniera dire�a ed indire�a nella
realizzazione dell’opera a 1tolo di subappaltatori e di subcontraen1, con riguardo
alle forniture ed ai servizi ritenu1 “sensibili” di cui all’elenco so�o riportato, nonché
ogni eventuale variazione dello stesso elenco, successivamente intervenuta per
qualsiasi mo1vo.

ELENCO DELLE ATTIVITÀ IMPRENDITORIALI RITENUTE “SENSIBILI”

� estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali iner1;

� confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;

� noli a freddo di macchinari;

� fornitura di ferro lavorato;

� noli a caldo;

� autotraspor1 per conto di terzi;

� guardiania dei can1eri;
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� servizi funerari e cimiteriali;

� ristorazione, ges1one delle mense e catering;

� servizi ambientali, comprese le a7vità di raccolta, di trasporto nazionale e
transfrontaliero, anche per conto di terzi, di tra�amento e di smal1mento dei rifiu1,
nonché le a7vità di risanamento e di bonifica e gli altri servizi connessi alla ges1one
dei rifiu1.

2. Qualora le “informazioni an1mafia” di cui all’art. 84, c. 3 del D.Lgs.159/2011, diano
esito posi1vo, il presente contra�o è risolto di diri�o e sarà applicata una penale a
1tolo di liquidazione forfe�aria dei danni nella misura del 10% del valore del
contra�o, salvo il maggior danno. 

3. L’appaltatore si impegna ad inserire clausole risolu1ve espresse, anche nei contra7
di subappalto, nei subcontra7, nonché nei contra7 a valle s1pula1 dai
subappaltatori e subcontraen1, al fine di procedere automa1camente alla
risoluzione del vincolo contra�uale a seguito dell’esito interdi7vo delle informa1ve
an1mafia, di cui all’art. 84, c. 3 del D.Lgs.159/2011, rese dalle Prefe�ure.

4. L’appaltatore ha l’obbligo di nominare un referente di can1ere, con la responsabilità
di tenere costantemente aggiornato e disponibile un rapporto di can1ere,
contenente l’elenco nomina1vo del personale e dei mezzi che a qualsiasi 1tolo
operano e sono presen1 presso il can1ere al fine di consen1re le necessarie
verifiche an1mafia da espletarsi anche a�raverso il ricorso al potere di accesso di
cui all’art. 93 del D.Lgs.159/2011.

DATI CONTENUTI NEL “RAPPORTO DI CANTIERE”

a. Il c.d. “rapporto di can1ere” dovrà contenere ogni u1le e de�agliata indicazione
rela1va alle opere da realizzare con l'indicazione della di�a incaricata, delle targhe
(o telai) dei mezzi giornalmente presen1 in can1ere, dell'impresa e/o di eventuali
altre di�e che operano in regime di affidamento, subappalto o assimilabile nella
se7mana di riferimento, e degli ulteriori veicoli che comunque avranno accesso al
can1ere, nel quale si dovranno altresì indicare i nomina1vi di tu7 i dipenden1 che
saranno impegna1 nelle lavorazioni all'interno del can1ere, nonché delle persone
autorizzate all'accesso per altro mo1vo.

b. I mezzi dei fornitori e dei terzi trasportatori per le forniture necessarie ai can1eri le
cui targhe non sono preven1vamente note, saranno iden1fica1 mediante il
documento di trasporto ed il Referente di can1ere gius1ficherà, ove necessario, la
ragione delle forniture alle Forze di Polizia.

5. L’appaltatore si impegna a riferire tempes1vamente alla stazione appaltante ogni
illecita richiesta di danaro, prestazione o altra u1lità, ovvero offerta di protezione,
che venga avanzata nel corso dell’esecuzione dei lavori nei confron1 di un proprio
rappresentante, agente o dipendente. 
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6. L’appaltatore si impegna, altresì, ad inserire negli eventuali contra7 di subappalto e
negli altri eventuali sub contra7 analogo obbligo. Tale obbligo non è in ogni caso
sos1tu1vo dell’obbligo di denuncia all’Autorità giudiziaria dei fa7 a�raverso i quali
sia stata posta in essere la pressione estorsiva ed ogni altra forma di illecita
interferenza.

7. La mancata comunicazione dei tenta1vi di pressione criminale da parte dell’impresa
appaltatrice porterà alla risoluzione del contra�o.

8. La mancata comunicazione dei tenta1vi di pressione criminale da parte dell’impresa
subappaltatrice porterà alla revoca immediata dell’autorizzazione al subappalto.

9. L'appaltatore si impegna a dare comunicazione tempes1va alla Stazione Appaltante
e alla Prefe�ura di tenta1vi di concussione che si siano, in qualsiasi modo,
manifesta1 nei suoi confron1, degli organi sociali o dei dirigen1 d'impresa. Il
prede�o adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contra�o e il
rela1vo inadempimento darà luogo alla risoluzione del contra�o stesso, ai sensi
dell'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confron1 di pubblici amministratori o di
funzionari che abbiano esercitato funzioni rela1ve alla s1pula ed alla esecuzione del
contra�o sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il
deli�o previsto dall'art. 317 c.p..

10. La Stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolu1va espressa, di
cui all’art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confron1 dell’imprenditore o dei componen1
la compagine sociale, o dei dirigen1 dell’impresa, sia stata disposta misura cautelare
o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei deli7 di cui agli ar�. 317 c.p., 318
c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 321 c.p., 322 c.p.,
322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p., 353-bis c.p..

11. Nei casi di cui ai commi 9 e 10 del presente ar1colo l’esercizio della potestà
risolutoria da parte della Stazione Appaltante è subordinato alla previa intesa con
l’Autorità Nazionale An1corruzione. A tal fine, la Prefe�ura competente, avuta
comunicazione da parte della Stazione appaltante della volontà di quest’ul1ma di
avvalersi della clausola risolu1va espressa di cui all’art. 1456 c.c., ne darà
comunicazione all’Autorità Nazionale An1corruzione, che potrà valutare se, in
alterna1va all’ipotesi risolutoria, ricorrano i presuppos1 per la prosecuzione del
rapporto contra�uale tra Stazione appaltante ed impresa aggiudicataria, alle
condizioni di cui all’art. 32 del Decreto Legge 90/2014, conver1to in Legge n. 114 del
11/08/2014.

ARTICOLO 20 – CONTROVERSIE 
La soluzione di eventuali controversie che dovessero sorgere tra l’Appaltatore e
l’Amministrazione durante l’esecuzione dei lavori, sarà rimessa alla competenza
dell’Autorità Giudiziaria Ordinaria. Il Foro competente è in via esclusiva quello di
Padova. L’insorgere di un eventuale contenzioso non esime comunque l’impresa
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dall’obbligo di proseguire i lavori. Ogni sospensione sarà, fa�o salvo quanto previsto
dall’art. 1460 del cc., pertanto ritenuta illegi7ma.

L’appaltatore si impegna a non formulare riserve non ogge7vamente gius1ficate e a
quan1ficarle in modo corre�o.

EVENTUALE E IN CASO DI COLLAUDO 

Resta convenuto che le spese che l’Amministrazione Comunale dovrà sostenere per la
valutazione delle riserve saranno poste a carico dell’appaltatore per gli impor1 rela1vi
alle riserve non riconosciute in sede di conclusione del contenzioso.

ARTICOLO 21 – SPESE CONTRATTUALI
EVENTUALE qualora l’impresa sia SOGGETTO FACENTE PARTE DEL TERZO SETTORE

L’Impresa, a mezzo del suo rappresentante, dichiara di essere considerata in base a
quanto previsto dall’art. 82, c. 1 del D.Lgs.117/2017, sogge�o facente parte del terzo
se�ore, con conseguente esenzione dell’imposta di bollo a norma dell’art. 82, c. 5, del
decreto legisla1vo da ul1mo citato.

FINE EVENTUALE

Le spese di contra�o, di registro e accessorie del presente a�o, ineren1 e conseguen1, a
esclusione dell'I.V.A., (eventuale per impor1 pari o superiori a € 500.000,00 - nonché le
spese di pubblicazione e post informazione fine eventuale) sono poste a carico
dell’Appaltatore, che ha già provveduto ai rela1vi versamen1.

Si richiede la registrazione a imposta fissa essendo l’importo dei lavori sogge�o a I.V.A..

DA TOGLIERE per le succitate Imprese del TERZO SETTORE che non pagano il bollo

L’imposta di bollo del presente contra�o e dei richiama1 è assolta una tantum secondo
le modalità telema1che di versamento dell’imposta di bollo, di cui all’ar1colo 18,
comma 10, del decreto legisla1vo 31 marzo 2023, n. 36 e dell’ar1colo 3 dell’allegato I.4
allo stesso decreto (circolare prot.240013/2023 dell'Agenzia delle Entrate).

FINE PARTE DA TOGLIERE

ARTICOLO 22 – INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE N.
679/2016 PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Titolare del tra�amento e Responsabile della protezione dei da%

Il 1tolare del tra�amento è il Comune di Padova, con sede in Via del Municipio, 1 –
35122 Padova, email: contra7.appal1@comune.padova.it  

pec: contra7appal1@pec.comune.padova.it 

Da1 di conta�o del Responsabile protezione da1: dpo@comune.padova.it  

Base giuridica e finalità del tra�amento
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Il Titolare tra�a i suoi da1 personali comunica1 in occasione della conclusione di
contra7 per i servizi, fornitura di beni, appal1 di lavori del Titolare. Tu7 i da1 che
vengono comunica1 dagli interessa1, o che il Comune di Padova acquisisce da terzi,
saranno u1lizza1 esclusivamente per la ges1one dei rappor1 contra�uali e
precontra�uali con gli interessa1, per adempiere ad obblighi delle norma1ve
sovranazionali, nazionali, regionali e regolamentari che disciplinano l’a7vità
is1tuzionale del Comune di Padova ed eventualmente per salvaguardare i propri
legi7mi interessi connessi allo svolgimento dei rappor1.

Tu7 i da1 comunica1 saranno u1lizza1 esclusivamente per l’esecuzione di un contra�o
di cui l’interessato è parte ai sensi dell’art. 6 c.1, le�era b) del Regolamento UE
679/2016.

DiriF dell’interessato

In qualità di interessato, l’Appaltatore può presentare al Comune di Padova,
rela1vamente ai propri da1 personali, istanza: 

di accesso, per sapere se sia in corso un tra�amento degli stessi ed o�enere
informazioni in merito;

di re7fica, per garan1rne la corre�ezza;

di cancellazione, la quale è possibile solo se compa1bile con il “Piano di conservazione”
del “Manuale di ges1one dei documen1 e dei flussi documentali”, poiché il Comune di
Padova è sogge�o a precisi obblighi norma1vi di conservazione dei da1 personali;

� di limitazione del loro tra�amento, anche opponendosi alla loro cancellazione
qualora gli stessi siano necessari per tutelare un suo diri�o in sede giudiziaria;

� di opposizione al tra�amento, che ha effe�o solo qualora il Titolare del tra�amento
non debba obbligatoriamente proseguire lo stesso.

L’istanza può essere presentata dire�amente al Titolare del tra�amento agli indirizzi
sopra indica1. 

Qualora ritenga che il tra�amento si svolga in violazione del GDPR, può proporre
reclamo al Garante per la Protezione dei Da1 Personali od all’Autorità di Controllo dello
Stato Membro ove risiede o lavora.

Modalità del tra�amento 

I da1 dell’Appaltatore sono tra�a1 in forma digitale nel rispe�o dei principi di cui all’art.
5 GDPR, ossia secondo corre�ezza, liceità, trasparenza, per1nenza, riservatezza e non
eccedenza rispe�o alle finalità di raccolta e di successivo tra�amento. Ad essi sono
riservate tu�e le misure tecniche ed organizza1ve adeguate per garan1re un livello di
sicurezza adeguato al rischio, ovvero al fine di prevenire la perdita dei da1, gli usi illeci1
o non corre7 e gli accessi non autorizza1. Il conferimento dei da1 personali è
necessario ed il loro mancato rilascio preclude la possibilità di dare seguito agli
adempimen1 di legge. Non è prevista: la diffusione dei da1 o�enu1; l’uso di tra�amen1
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o processi decisionali automa1zza1 vol1 a profilare gli interessa1; il trasferimento verso
paesi terzi od organizzazioni internazionali. 

Des%natari dei da% tra�a%

I da1 dell’Appaltatore saranno comunica1 al personale interno autorizzato al
tra�amento ed impegnato alla riservatezza del Se�ore Contra7 Appal1 e
Provveditorato e se del caso, potranno essere comunica1 a sogge7 pubblici in forza
degli obblighi norma1vi e alle autorità di controllo e di verifica. Potranno essere
comunica1 ad ulteriori sogge7 esclusivamente in virtù di obblighi di legge.

Periodo di conservazione dei da% personali

I da1 saranno conserva1 per il conseguimento delle finalità sopra indicate per le quali
sono sta1 raccol1, ossia per il periodo necessario all’espletamento del procedimento
amministra1vo correlato. Il Comune di Padova conserva i contra7 s1pula1 in modo
permanente, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e dell’art. 43 del D.Lgs.
7 marzo 2005 n. 82.

Le par1 mi dispensano dalla le�ura dei richiama1, dichiarando di approvarli in ogni loro
parte.

Quest’a�o, reda�o in modalità ele�ronica da persona di mia fiducia, si compone di n.
_______ facciate scri�e per intero e quanto di questa ________ ed ul1ma ed è stato da
me le�o, mediante l'uso e il mio controllo personale degli strumen1 informa1ci, agli
intervenu1, i quali da me interpella1, lo dichiarano conforme alla loro volontà, lo
acce�ano e lo so�oscrivono con firma digitale.

Io, Ufficiale Rogante del Comune di Padova, a�esto che le firme digitali sono state
apposte in mia presenza e che il presente a�o non è in contrasto con l’ordinamento
giuridico.
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