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REPUBBLICA ITALIANA

Rep. n.
CONTRATTO DI APPALTO DI SERVIZIO

OGGETTO: ACCORDO QUADRO PER SERVIZIO DI MONITORAGGIO DELLE AREE LUDICHE NELLE AREE VERDI PUBBLICHE E
SCOLASTICHE DEL TERRITORIO COMUNALE DI PADOVA.

Lanno il giorno ____ del mese di nella residenza comunale di Padova oppure presso gli Uffici del Settore
Contratti, Appalti e Provveditorato di Via N. Tommaseo, 60.
Avanti a me dott. , Segretario Generale del Comune di Padova oppure Vice Segretario Generale

in sostituzione del Segretario Generale del Comune di Padova, temporaneamente impedito, e, come tale, Ufficiale Rogante
del Comune stesso, si sono personalmente costituiti i signori:

- , hato a il , domiciliato per la carica presso la Sede Municipale, il quale
interviene nel presente atto nella qualifica di Dirigente del Settore del Comune di Padova, con
sede a Padova in Via Del Municipio n. 1, e, quindi, in nome e per conto del Comune stesso, ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. n.
267/2000, (c.f. del Comune: 00644060287).

- ,natoa__ il __ ,residentea__ inVia/Piazza ___n.__, il quale dichiara di intervenire nel
presente atto nella qualificadi ___ delllimpresa ___, (in caso di procuratore: giusta procura conferita mediante in
data rep. racc. Notaiodott. _ in , allegata al presente atto) con sede a __in Via/Piazza n.
___, iscritta nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di ___al numero __ e, quindi, in nome e per conto

della stessa (c.f. dell'impresa: __), in appresso denominata Appaltatore.
oppure (alternativa per il caso di R.T.1. di cui all'art. 45, c. 2, lett. d)

il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella qualifica di ___ della ,consedea___ inVia/Piazza __n. _,
iscritta nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di ___ al numero ___, mandataria del Raggruppamento
Temporaneo di Imprese (orizzontale, verticale o mista) con la (mandante), avente sede a , in Via/Piazza ___ n.
__, iscritta nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di ___ al numero ___, come da mandato speciale
conferito mediante scrittura privata autenticata in data __ rep. racc. Notaio dott. in ,in
atti, e procura conferita mediante atto pubblico in data ___ rep. ___ racc. ___ Notaio dott. ___in ___, in atti, ai sensi

dell’art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016 e, quindi, in nome e per conto della mandataria e della mandante del Raggruppamento

Temporaneo di Imprese (c.f. della mandataria: __; c.f. della mandante: ___).

oppure in alternativa

come da mandato speciale con procura conferiti mediante atto pubblico/scrittura privata autenticata in data rep.
Notaio dott. di , in atti, ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016 e, quindi, in nome

e per conto della mandataria e della mandante del Raggruppamento Temporaneo di Imprese (c.f. della mandataria: __; c.f.

della mandante: __ ).

oppure (per il caso di Consorzi Ordinari di cui all'art. 45, c. 2, lett. e)

il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella qualifica di legale rappresentante del Consorzio , con
sede a in Via/Piazza n. , iscritto nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di al numero
, come da atto costitutivo in data rep. racc. Notaio dott. in , in atti, ai sensi dell’art. 48

del D.Lgs. n. 50/2016 (c.f. del consorzio: ___).

| comparenti, della cui identita personale e qualifica sono certo, mi chiedono di redigere il presente atto:

si premette

- che con determinazione n.___,si e proceduto all'aggiudicazione all’Appaltatore e all'impegno della spesadi €,

IVA compresa;

- che, a seguito di determinazione n. , con cui si e proceduto alla chiusura del procedimento di verifica del possesso dei

requisiti dichiarati in sede di gara dall'Impresa, e divenuta efficace I'aggiudicazione;

- che sono trascorsi trentacinque giorni dall'avvenuta comunicazione ai controinteressati del provvedimento di

aggiudicazione (art. 32, c. 9, D.Igs. 50/2016);

1 (quando supera € 150.000,00 e fino a soglia comunitaria) che e stata acquisita la comunicazione antimafia di cui
all’art. 84, c. 2 del D.Igs. n. 159/2011.

OPZIONE NEI SOLI CASI DI DICHIARAZIONE D’URGENZA PUO’ ESSERE ACQUISITA L'AUTOCERTIFICAZIONE (dopo decorso il

termine di cui all’art. 88, c. 4 bis, D.lgs. 159/11):

2 che, ai sensi dell'art. 89 D.lgs. 159/2011, stante l'urgenza, & stata acquisita la dichiarazione attestante l'insussistenza di
cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del citato decreto. LAmministrazione recedera qualora
la sussistenza delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’art. 67 D.lgs. 159/2011, fosse accertata
successivamente alla stipula del contratto ai sensi e per gli effetti dell’art. 88, commi 4 bis e 4 ter, D.Igs. 159/2011.




oppure (per appalti di importo pari o superiore alla soglia comunitaria)

1. che e stata acquisita I'informazione antimafia di cui all'art. 84, c. 3 del D.Igs n. 159/2011.

- oppure qualora sussista I'urgenza di stipulare il contratto.

I Comune di Padova, considerata l'urgenza, ai sensi dell'art. 92, c. 3, D.lgs.159/11, affida I'esecuzione del presente

contratto in assenza dell’'informazione antimafia. L'Amministrazione recedera dal contratto qualora elementi relativi a

tentativi di infiltrazione mafiosa fossero accertati nei confronti dell'Appaltatore successivamente alla stipula del contratto,

ai sensi e per gli effetti del precitato art. 92, c. 3 e 4, del citato D.lgs. n. 159/2011.

OPZIONE nel caso di mancato rilascio di informazione entro il termine stabilito (30 + eventualmente 45 giorni ex art. 92,

c.2e3,D.lgs. 159/2011).

Il Comune di Padova, considerato che & decorso il termine di cui all’art. 92, c. 2, D.Igs. 159/2011, procede alla stipulazione

del presente contratto anche in assenza dell’'informazione antimafia come consentito all'art. 92, c.3, D.lgs. n. 159/2011.

LAmministrazione recedera dal contratto qualora elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa fossero accertati nei

confronti dell’Appaltatore successivamente alla stipula del contratto ai sensi dell’art. 92, c. 3 e 4, del citato D.Lgs. n.

159/2011.

- (solo in caso di aggiudicazione a S.p.A., s.a.p.a., S.r.l., coop a r.l., societa consortili per azioni e a r.l.) che I'’Appaltatore
ha effettuato/che le Imprese facenti parte del Raggruppamento hanno effettuato la comunicazione prevista dall’art. 1
del D.P.C.M. n. 187/1991;

- che si & provveduto alla pubblicazione dell'esito della gara;

(EVENTUALE) — che I'Appaltatore ha dichiarato di voler procedere al subappalto, ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs. 50/2016;

- che con determinazione n. del Dirigente del Settore , Si & attestato in materia di convenzioni

CONSIP ai sensi dell’art. 26, c. 3-bis, legge n. 488/1999, il rispetto delle disposizioni contenute nel c. 3 del succitato articolo;

tutto cio premesso
si conviene e si stipula quanto segue:
1 - OGGETTO DELLI'ACCORDO QUADRO
LUAmministrazione Comunale intende concludere un accordo quadro ai sensi dell’art.54 del D.Lgs. 50/2016, con un unico

operatore, per servizio di monitoraggio delle aree ludiche nelle aree verdi pubbliche e scolastiche del territorio comunale di
Padova.

Gli interventi del presente Accordo Quadro consistono nell'esecuzione di ispezioni e controlli periodici nelle aree verdi e
nelle scuole del territorio comunale di Padova e sono finalizzati al recepimento di istruzioni operative per garantire la
sicurezza degli utenti ed il buon mantenimento delle strutture ludiche nel loro normale ciclo di vita.

2 - DESCRIZIONE DETTAGLIATA DEL SERVIZIO :

Gli interventi di monitoraggio previsti dal presente accordo interessano le aree ludiche del Comune di Padova, site nelle
aree verdi e nelle scuole, indicate nel relativo elenco a corredo della documentazione di gara. Tali interventi (ispezioni)
sono da eseguirsi con cadenza trimestrale, ogni anno tre controlli operativi e una ispezione principale, come da
prescrizioni contenute nel capitolato speciale di appalto, in particolare, a titolo esemplificativo il presente accordo quadro
prevede le seguenti attivita di verifica:

1. stato dell'area e della pavimentazione antitrauma

presenza di intrappolamenti

stabilita strutturale

stato delle protezioni e degli elementi di chiusura

stato della bulloneria e della componentistica meccanica

reti corde e catene

stato delle superfici

stato delle sedute, maniglie e poggiapiedi

Le prestazioni relative al monitoraggio formeranno di volta in volta oggetto di contratti attuativi la cui esecuzione verra
disposta dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto, secondo le varie esigenze dellAmministrazione Comunale sulle aree
specifiche.

Per I'individuazione delle aree oggetto dell’'appalto si rimanda all'elenco a corredo della documentazione di gara del
presente Accordo Quadro.

Con la sottoscrizione dell’Accordo Quadro, I'Aggiudicatario si impegna ad assicurare tutte il personale impiegato nel servizio
in oggetto, che deve avere ricevuto formazione in materia di sicurezza nei parchi gioco come da normativa vigente, al fine
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di dare il servizio completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal Capitolato Speciale di Appalto e dai
documenti contrattuali dei quali I'Aggiudicatario dichiara di avere preso completa ed esatta conoscenza.

LUAggiudicatario & obbligato a conformarsi, strutturarsi ed organizzarsi per adempiere correttamente agli obblighi
contrattualmente previsti a suo carico per tutta la durata dell’Accordo Quadro.

3 - AMMONTARE DEL'ACCORDO QUADRO
Limporto complessivo dell’Accordo Quadro per I'esecuzione del servizio di ispezione e controllo periodico dei giochi nelle
aree verdi e nelle scuole del territorio comunale, ammonta a €. (in lettere:
) oltre IVA di legge. Si precisa che I'importo indicato rappresenta un tetto
massimo di spesa e che I’Amministrazione non & obbligata a ordinare prestazioni fino alla concorrenza di detto importo.
Limporto per gli oneri della sicurezza, & pari ad € oltre a IVA.
Limporto relativo agli oneri per la sicurezza non é soggetto a ribasso.
Gli oneri per la sicurezza, per l'esecuzione degli interventi di cura e manutenzione, saranno oggetto di computo metrico
estimativo per ogni lavorazione affidata, in base a quanto disposto dal D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., Allegato XV, punto 4.
Leventuale differenza tra gli importi presunti per la sicurezza e quelli computati:
- se positiva non sara riconosciuta ed impiegata nell’Accordo Quadro;
- se negativa trovera copertura nell'importo delle opere a base di gara e non verra assoggettata al ribasso offerto in sede di
gara.
Precisato che la puntuale definizione delle quantita delle singole prestazioni avverra attraverso i contratti attuativi
dell'accordo quadro, al solo scopo di fornire un’indicazione dell’incidenza presunta dei vari servizi rispetto al totale
dell’appalto si rimanda alla Relazione Tecnica del progetto del presente appalto.
Fermo restando quanto stabilito dall’ANAC con atto di segnalazione n.2 del 19 marzo 2014 e cioe che il costo complessivo
del personale, per ciascun concorrente, & da ritenere che si determini in base alla reale capacita organizzativa d’impresa
che é funzione della libera iniziativa economica ed imprenditoriale (art. 41 Cost.) e come tale non puo essere in alcun modo
compressa mediante predeterminazioni operate ex ante, al solo scopo di fornire un dato di riferimento si indica nel 80 % la
stima dell’incidenza della manodopera.
Il prezzario di riferimento e I'“Elenco Prezzi Unitari” — Elaborato della documentazione a base di gara e nel caso di
lavorazioni, componenti e manodopera non previsti, si fara riferimento al vigente Prezzario della Regione Veneto; ove non
desumibili neppure dal citato prezziario, sara applicato quanto previsto dalla vigente normativa in materia.

4 - DURATA DELL'ACCORDO QUADRO

La data di stipula dell’Accordo Quadro con l'operatore economico aggiudicatario della procedura di gara sancira la data di
inizio della prestazione del medesimo Accordo Quadro, che avra come durata temporale massima quattro anni, comunque
fino e non oltre alla concorrenza della cifra stabilita dal valore stimato dell’Accordo. LUAccordo potra concludersi
anticipatamente, rispetto alla durata stabilita, a seguito di esaurimento della disponibilita economica.

Per durata dell’Accordo Quadro si intende il periodo entro il quale la stazione appaltante pud aggiudicare il singolo
contratto attuativo. Nel rispetto della vigente normativa in materia il Responsabile del Procedimento (RUP) potra
procedere alla esecuzione anticipata di interventi previsti nel presente Accordo Quadro, preliminarmente alla stipula
dell’Accordo stesso. Il servizio oggetto di ogni contratto basato sull’Accordo Quadro avra una durata decorrente dalla data
del verbale di consegna del servizio stesso.

5 - MODALITA DI CONTABILIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI MONITORAGGIO ESEGUITI CON 'ACCORDO QUADRO
Gli interventi di monitoraggio affidati tramite Contratti basati sull’Accordo Quadro verranno appaltati e contabilizzati a
misura.

6 - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DELACCORDO QUADRO
Fanno parte integrante e sostanziale dell’Accordo Quadro:
1. Relazione tecnica con quadro economico
Elenco prezzi unitari
Elenco prezzi unitari dei costi della sicurezza
Capitolato Speciale d’Appalto
Elenco dei siti di intervento
DUVRI
Cronoprogramma
Schema di contratto
Garanzia definitiva e altre polizze assicurative di cui all’'art.103 del D.Lgs. n.50/2016
0. Offerta di gara dell'appaltatore
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In caso di contrasto tra quanto contenuto nel presente contratto e quanto contenuto nel Capitolato Speciale di Appalto o
in altri elaborati progettuali, prevalgono le previsioni qui contenute.

7 - DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'ACCORDO QUADRO

La sottoscrizione dell’Accordo Quadro da parte dell'Aggiudicatario equivale a dichiarazione:

- di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della Legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di
lavori pubblici, servizi e forniture;

- di completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente Accordo Quadro;

- della piena conoscenza e disponibilita degli atti contrattuali e della documentazione allegata, della disponibilita dei siti,
dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi gli interventi di
manutenzione, senza riserva alcuna.

Con la sottoscrizione dei Contratti attuativi basati sul’Accordo Quadro, I'Aggiudicatario:

- assume la responsabilita tecnica ed amministrativa, nonché ogni e qualsiasi altra responsabilita, prevista dalla legge, della
realizzazione degli interventi di monitoraggio. La responsabilita dell'Aggiudicatario riguarda sia I'oggetto del Contratto, in
ordine al quale risponde della sicurezza, perfetta esecuzione e rispondenza alle esigenze della Stazione Appaltante, sia le
operazioni esecutive che dovranno sempre essere effettuate in modo tale da garantire l'incolumita del personale
dell'Aggiudicatario, della Stazione Appaltante e di terzi;

- si obbliga ad eleggere un domicilio ove si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini
e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dall’Accordo Quadro

8 - PROCEDURA PER LA GESTIONE DEGLI INTERVENTI DI MONITORAGGIO

| singoli interventi di monitoraggio saranno affidati entro i limiti e le condizioni fissati dall’Accordo Quadro. La Stazione

Appaltante, in base alle proprie esigenze, affidera all’Aggiudicatario 'esecuzione di tutti gli interventi rientranti nell’Accordo

Quadro, secondo una procedura illustrata dalle fasi di seguito descritte:

e preliminarmente la Stazione Appaltante procede alla definizione dell'oggetto del singolo intervento di monitoraggio,
compilando uno specifico elenco dei servizi da eseguire, nel rispetto di quanto stabilito nel Capitolato Speciale di
Appalto e nell’Accordo Quadro. Il singolo accordo attuativo sara composto dall’'insieme degli interventi cosi definiti;

e successivamente il Direttore dell’Esecuzione stimera I'importo totale degli interventi cosi definiti, in base ai prezzi
dell’elenco prezzi unitari ribassati della percentuale di sconto offerta in sede di gara;

o ['’Aggiudicatario, nel rispetto delle condizioni e dei termini generali previsti per 'Accordo Quadro (compresi i contenuti
dell’'offerta generale presentata in sede di gara per lo stesso Accordo) e tenendo conto delle condizioni e degli spazi in
cui devono svolgersi gli interventi, dovra illustrare le procedure e l'organizzazione previsti per la loro esecuzione
attraverso specifici elaborati tecnici, sulla base delle planimetrie fornite dalla Stazione Appaltante;

e a3 esito positivo della valutazione di suddetti elementi, la Stazione Appaltante procedera ad affidare l'intervento
mediante stipula del relativo Contratto Attuativo, al quale seguira I'esecuzione degli interventi previsti. Leventuale
realizzazione, da parte dell’Aggiudicatario, di elaborati grafici volti ad illustrare la realizzazione dell’intervento richiesto
dalla Stazione Appaltante, secondo quanto previsto al precedente punto c), rientra fra le attivita preliminari finalizzate
alla definizione dell'oggetto dei singoli interventi di monitoraggio e non implica la successiva stipula del Contratto, né
comporta oneri a carico della Stazione Appaltante medesima;

La stipula del Contratto potra avvenire anche tramite Lettera d’Ordine, emessa dal Direttore dell’Esecuzione sulla base

dell’Accordo Quadro. Il Contratto (o Lettera d'ordine) dovra contenere il CIG (codice identificative di gara), 'oggetto e una

descrizione dettagliata dell’'intervento di monitoraggio, il luogo di svolgimento della prestazione, il tempo massimo per

I'esecuzione e i relativi importi. Potranno essere oggetto dei Contratti di monitoraggio tutte le prestazioni elencate e

specificate nel Capitolato Speciale di Appalto e nei suoi Allegati. Nella stipula dei Contratti la Stazione Appaltante si atterra

alle condizioni generali previste per I’Accordo Quadro. | Contratti potranno inoltre prevedere:

a) indicazioni tecniche di dettaglio per 'esecuzione delle prestazioni previste;

b) indicazioni tecniche di dettaglio per I'esecuzione delle verifiche da parte delle figure di controllo;

a) termini specifici per 'esecuzione degli interventi di monitoraggio, entro i limiti generali stabiliti dall’Accordo Quadro;

b) precisazioni atte a garantire la sicurezza durante I'esecuzione delle prestazioni; in particolare potra essere richiesta
I'integrazione e/o la modifica del DUVRI;

c) prescrizioni atte a garantire lo svolgimento delle normali attivita istituzionali delle strutture (es. attivita di ufficio e
didattiche) durante gli interventi di monitoraggio;

d) termini per le modalita di pagamento.

9 - MODALITA OPERATIVE DEGLI INTERVENTI DI MONITORAGGIO




Entro cinque giorni lavorativi dalla data di sottoscrizione dellAccordo Quadro, |'Aggiudicatario dovra comunicare per
iscritto al Direttore dell’Esecuzione del Contratto il nominativo ed il numero di cellulare dei soggetti incaricati all'esecuzione
del monitoraggio.

Qualora, a seguito di verifica compiuta dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto, risultasse che gli interventi di
monitoraggio, anche di una sola parte della consistenza fornita, non siano stati fatti a regola d’arte, I’Aggiudicatario sara
soggetto, oltre alla detrazione di una quota corrispondente alla mancata esecuzione degli interventi di monitoraggio, ad
una penale per la mancata effettuazione degli interventi di monitoraggio, come meglio precisato nell’Articolo relativo alle
“PENALI” del Presente Schema di Accordo Quadro.

Tutti gli operatori dovranno essere muniti di cartellino identificativo plastificato riportante la denominazione
dell’Aggiudicatario, la foto, il nome ed il cognome con la relativa qualifica. Il comportamento degli operatori dovra essere
ordinato ed educato. Essi dovranno attenersi alle eventuali prescrizioni di carattere generale ed antinfortunistico che
venissero fatte dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto. Il Direttore dell’Esecuzione del Contratto ha facolta di
allontanare dalle aree di intervento, temporaneamente o definitivamente, il personale che, a suo giudizio, mantenga un
comportamento non consono o irrispettoso, o pregiudizievole del corretto andamento degli interventi di monitoraggio.

10 - OBBLIGHI DELLUAPPALTATORE PRIMA DELL'/AVVIO DEGLI INTERVENTI

Prima di dare avvio alla serie di interventi relativi ai singoli contratti attuativi 'Appaltatore deve consegnare al Direttore

dell’Esecuzione del Contratto la seguente documentazione:

e polizza di assicurazione per danni di esecuzione e responsabilita civile verso terzi di cui al presente schema di Accordo
Quadro;

« dichiarazione autentica in ordine all'organico medio annuo, destinato al lavoro in oggetto nella varie qualifiche,
corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori presso I'l.N.P.S., I'l.N.A.l.L. e casse edili e dal D.U.R.C. attestante la
congruenza dei versamenti assicurativi e previdenziali effettuati in ordine alle retribuzioni corrisposte ai dipendenti;

e dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente pil
rappresentative applicato ai lavoratori dipendenti;

e il programma esecutivo nel quale sono riportate, per ogni intervento di monitoraggio, le previsioni circa il periodo di
esecuzione nonché 'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei monitoraggi alle date stabilite
dal presente capitolato per la liquidazione dei certificati di pagamento.

LUAppaltatore & soggetto alla verifica di idoneita tecnico-professionale prevista dalla Normativa della Regionale e

nazionale, in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarita del lavoro nonché dall’art.90,

comma 9, lett. a), D.Lgs.81/2008. A tal fine prima dell’avvio delle prestazioni deve presentare:

1. la documentazione attestante il rispetto da parte dell'Impresa appaltatrice degli adempimenti previsti dalle Norme
relative disposizioni sulla sicurezza e regolarita del lavoro. A tale documentazione deve essere altresi allegata
apposita dichiarazione dei rappresentanti del lavoratori per la sicurezza (RLS) dell’'Impresa appaltatrice, attestante la
presa visione e l'accettazione della documentazione medesima. Leventuale esito negativo della verifica viene
comunicato alla competente azienda USL per gli adempimenti di competenza, nonché all’Osservatorio regionale dei
contratti pubblici;

2. l'ulteriore documentazione indicata nell’Allegato XVII, D.Igs.n.81/2008, in particolare nel punto 1.

In caso di consegna anticipata per ragioni di urgenza sara comunque obbligo dell’Appaltatore sottoscrivere il verbale

prescritto dal presente schema di Accordo Quadro.

11 — AVVIO DELI'ESECUZIONE DEI CONTRATTI

Lesecuzione degli interventi di manutenzione é regolamentata all'interno dei singoli Contratti, i cui termini di avvio sono
regolati ai sensi della vigente normativa in materia.

Gli interventi avranno pertanto inizio dopo la stipula di un Contratto attuativo basato sull’Accordo Quadro, in seguito a
consegna risultante da apposito verbale da effettuarsi non oltre 30 giorni naturali e consecutivi dalla stipula medesima,
previa convocazione dell’Aggiudicatario.

Se nel giorno fissato e comunicato, I’Aggiudicatario non si presenta a ricevere la consegna del servizio, ¢ facolta della
Stazione Appaltante risolvere il Contratto.

12 — SOSPENSIONE DELLI'ESECUZIONE DEI CONTRATTI

La sospensione degli interventi di manutenzione é regolamentata all’interno dei singoli Contratti, ai sensi della vigente
normativa in materia. Nei limiti della normativa di legge la Stazione Appaltante si riserva la facolta di far eseguire soltanto
una parte degli interventi di monitoraggio affidati tramite i Contratti di appalto basati sull’Accordo Quadro e di sospendere
temporaneamente gli interventi di monitoraggio medesimi, senza che I'Aggiudicatario possa avanzare pretese addizionali
rispetto a quelle pattuite. Nel caso di sospensioni totali o parziali delle prestazioni disposte per cause diverse da quelle di




cui ai commi 1, 2 e 4 dell'art. 107 del D.Lgs. 50/16, si applicano i criteri di quantificazione di cui all'art. 10, comma 2 del D.
MIT n. 49 del 7 marzo 2018, in quanto compatibili.

La sospensione parziale delle prestazioni determina, altresi, il differimento dei termini contrattuali pari ad un numero di
giorni determinato dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra ammontare della prestazione non eseguita per
effetto della sospensione parziale e l'importo totale della prestazione prevista nello stesso periodo secondo il
cronoprogramma. Nel caso in cui I'esecutore ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea
della prestazione e il RUP non abbia disposta la ripresa dei lavori stessi, I'esecutore puo diffidare il RUP a dare le opportune
disposizioni al direttore dei lavori perché provveda alla ripresa; la diffida proposta ai fini sopraindicati, € condizione
necessaria per poter iscrivere riserva all'atto di ripresa della prestazione, qualora I'esecutore intenda far valere l'illegittima
maggiore durata della sospensione.

Le contestazioni dell'esecutore in merito alle sospensioni della prestazione sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di
sospensione e ripresa della prestazione, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali & sufficiente
I'iscrizione nel verbale di ripresa della prestazione.

13 - PROROGA

LAggiudicatario, qualora per cause ad esso non imputabili, non sia in grado di ultimare alcuni interventi affidati tramite i
Contratti d’appalto basati sul’Accordo Quadro, nel termine stabilito contrattualmente, potra richiedere, con domanda
motivata, una proroga prima della scadenza del termine anzidetto. Se la richiesta & riconosciuta fondata, la proroga e
concessa dal Responsabile Unico del Procedimento, acquisito il parere del Direttore dell’Esecuzione del Contratto.

14 — ULTIMAZIONE DELLE PRESTAZIONI E VERIFICA DI CONFORMITA’
la verifica di conformita delle prestazioni sara conclusa entro 30 (trenta) giorni dall’ultimazione dell’'esecuzione delle
prestazioni. Al termine delle operazioni verra emesso il certificato di verifica della conformita delle prestazioni eseguite.

15 - VERIFICHE E PROVE IN CORSO D'OPERA

Durante il corso degli interventi di monitoraggio, il Direttore dell’Esecuzione del Contratto si riserva di eseguire verifiche di
conformita, ai sensi della vigente normativa in materia, in modo da poter tempestivamente intervenire in caso di mancato
rispetto delle clausole contrattuali.

16 - INDEROGABILITA DEI TERMINI DI ESECUZIONE
Non costituiscono motivo di proroga dell’inizio degli interventi di monitoraggio affidati tramite i Contratti di appalto basati
sull’Accordo Quadro, della loro mancata regolare conduzione o della loro ritardata ultimazione:

. I'esecuzione di accertamenti integrativi che I’Aggiudicatario ritenesse di dover effettuare, salvo che siano ordinati
dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto;
. il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell’Aggiudicatario previsti dal Capitolato
Tecnico;
. le eventuali vertenze a carattere aziendale tra 'Aggiudicatario e il proprio personale dipendente.
17 — PENALI

Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per I'esecuzione degli interventi di monitoraggio, per i singoli Contratti di
appalto basati sull’Accordo Quadro, viene applicata una penale fissata nella percentuale dell'uno per mille del'ammontare
netto del contratto per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nella loro ultimazione.

La penale di cui al comma precedente trova applicazione nella stessa misura percentuale anche in caso di ritardo:

a) nell’inizio degli interventi di monitoraggio rispetto alla data fissata dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto;

b) nella ripresa degli interventi di monitoraggio a seguito di sospensione, rispetto alla data fissata dal Direttore
dell’Esecuzione del Contratto;

Nel caso si verifichino le seguenti inadempienze, saranno applicate le relative penalita di seguito indicate:

1. mancanza di tesserino di riconoscimento dei dipendenti dell'Aggiudicatario o per mancato utilizzo dei DPI una
penale fissata nella percentuale dell'uno per mille del’ammontare netto del contratto attuativo per ciascuna
infrazione individuale riscontrata;

2. mancanza di attrezzatura o strumenti necessari all’'esecuzione dell’'intervento: una penale fissata nella percentuale
dell'uno per mille del’'ammontare netto del contratto per ciascuna mancanza riscontrata;

3. errata esecuzione delle ispezioni e controlli: una penale fissata nella percentuale del uno per mille dell'ammontare
netto del contratto per ciascuna mancanza riscontrata;

4. mancato rispetto delle norme di cui al DUVRI o del piano di sicurezza consegnato alla Stazione Appaltante: una
penale fissata nella percentuale dell'uno per mille dell'ammontare netto del contratto per ogni violazione, fermo
restando le segnalazioni obbligatorie;



5. mancato rispetto del termine (“cinque giorni...”) per la comunicazione, al Direttore dell’Esecuzione del Contratto,
del nominativo e del numero di cellulare dei soggetti incaricati all'esecuzione del monitoraggio viene applicata una
penale fissata nella percentuale dell'uno per mille del’'ammontare netto del contratto.

Tutte le penali saranno contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi
della relativa condizione di penale.

L'importo complessivo delle penali irrogate non pu0 superare, per ogni singolo Contratto attuativo, il 10 per cento
dell'importo netto del Contratto medesimo. Qualora I'importo complessivo superi la suddetta percentuale (10%) trova
applicazione il successivo articolo in materia di risoluzione del singolo Contratto, ferma I'applicazione delle penali.

18 - RISOLUZIONE DELI'ACCORDO QUADRO E DEI CONTRATTI ATTUATIVI

La Stazione Appaltante ha facolta di risolvere I'Accordo Quadro ed i Contratti attuativi, ex art. 1456 c.c., nei casi di seguito

specificati:

Risoluzione dell’Accordo Quadro:

1. mancato rispetto del Patto di integrita sottoscritto in sede di gara, ai sensi dell’art. 1 co. 17 della Legge 190/2012;

2. violazione degli obblighi previsti dal DPR 16/04/2013, n.62, contenente “Regolamento recante codice di
comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”.

3. raggiungimento, accertato dal Responsabile Unico del Procedimento, del limite massimo globale previsto per
I'applicazione delle penali, ferma I'applicazione delle penali stesse;

4. nel caso in cui, durante la vigenza dell’Accordo Quadro, vengano a mancare le condizioni richieste dal Codice per la
partecipazione alle procedure di affidamento di contratti pubblici;

5. cessione, da parte dell’Aggiudicatario, dell’Accordo Quadro o di singoli Contratti attuativi;

6. manifesta incapacita o inidoneita nell’'esecuzione degli interventi di monitoraggio;

7. inadempienza accertata, da parte dell’Aggiudicatario, alle norme di legge sulla tracciabilita dei flussi finanziari, ai sensi
dell’Art. 3, comma 9-bis, della Legge n. 136/2010 e ss. mm. e ii.;

8. grave inadempienza, da parte dell’Aggiudicatario, alle norme e disposizioni in materia di sicurezza nell’esecuzione
delle attivita previste;

9. risoluzione di n. 1 (uno) Contratto attuativo: nel caso in cui intervenga una risoluzione, per qualsiasi ragione indicata
nel presente Schema di Accordo Quadro, che determina la risoluzione stessa di uno specifico Contratto, la Stazione
Appaltante procedera alla risoluzione dell’Accordo Quadro medesimo e di tutti i Contratti in essere riferiti allo stesso
Accordo, ritenendo I’Aggiudicatario responsabile dei danni derivanti dalle suddette inadempienze e dalla mancata
esecuzione degli ulteriori Contratti attuativi stipulati tramite I’Accordo ed in corso d’opera;

10. in tutti gli altri casi espressamente previsti nel testo del presente Schema di Accordo Quadro, anche se non richiamati
nel presente Articolo.

Risoluzione dei Contratti attuativi:

1) raggiungimento del limite massimo previsto per I'applicazione delle penali (10% dell'importo contrattuale);

2) inadempimento alle disposizioni del Direttore dell'Esecuzione del Contratto riguardo ai tempi di esecuzione del
Contratto attuativo o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fatte, nei termini imposti
dagli stessi provvedimenti;

3) subappalto non autorizzato, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del Contratto attuativo o violazione
di norme sostanziali che disciplinano il subappalto;

4) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni
obbligatorie del personale;

5) azioni o omissioni finalizzate ad impedire I'accesso alle sedi degli interventi di monitoraggio al personale ispettivo del
Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali o dell’A.S.L., oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici, di
cui all’articolo 51 del Decreto Legislativo n. 81 del 2008.

La risoluzione dell’Accordo Quadro e dei singoli Contratti attuativi, nei casi succitati, sara comunicata all’Aggiudicatario a

mezzo PEC ed avra effetto, senza obbligo preventivo di diffida da parte della Stazione Appaltante, a far data dal ricevimento

della stessa. Eventuali inadempienze non esplicitamente indicate fra quelle in elenco, ma tali da compromettere il rispetto
dei contenuti dell’Accordo Quadro o ritenute rilevanti per la specificita delle attivita relative ai singoli Contratti, saranno
contestate all’Aggiudicatario dal RUP con comunicazione scritta, inoltrata a mezzo PEC.

Nella contestazione e prefissato un termine congruo entro il quale I'Aggiudicatario deve sanare l'inadempienza o

presentare le proprie osservazioni giustificative. Decorso il suddetto termine senza che I'inadempimento sia sanato, o

qualora la Stazione Appaltante non ritenga accoglibili le eventuali giustificazioni addotte, si procede alla risoluzione

dell’Accordo Quadro. In caso di risoluzione dell’Accordo Quadro, la Stazione Appaltante si riserva la facolta di interpellare gli
altri concorrenti alla gara al fine di stipulare un nuovo Accordo Quadro alle medesime condizioni economiche gia proposte
dall’Aggiudicatario. Contestualmente alla risoluzione dell’Accordo Quadro la Stazione Appaltante procedera ad incamerare




la garanzia definitiva posta a garanzia dell’Accordo per I'intero importo residuo al momento della risoluzione, salvo ed
impregiudicato il diritto ad agire per il risarcimento dei maggiori danni subiti.

La comunicazione della decisione assunta dalla Stazione Appaltante e fatta all'Aggiudicatario nella forma della
raccomandata con Avwviso di Ricevimento o PEC, con la contestuale indicazione della data alla quale avra luogo
I'accertamento dello stato di consistenza degli interventi di manutenzione. In relazione a quanto sopra, alla data
comunicata dalla Stazione Appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra il Direttore dell’Esecuzione del Contratto e
I'Aggiudicatario o suo rappresentante oppure, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello
stato di effettiva realizzazione degli interventi di manutenzione.

19- PAGAMENTI

| pagamenti avverranno secondo le clausole specificate all'interno dei Contratti attuativi stipulati nell’'ambito dell’Accordo. Il
pagamento dei corrispettivi avverra su presentazione di fatture da emettersi ogni qual volta il credito dellAppaltatore
raggiunga la percentuale prevista dal contratto attuativo successivamente all'accertamento da parte del Direttore
dell'esecuzione, confermato dal R.U.P., della prestazione effettuata in termini di quantita e qualita, rispetto alle prescrizioni
contrattuali. Detto accertamento deve essere effettuato entro il termine di 30 giorni dall’effettuazione della prestazione. Gli
oneri per la sicurezza saranno contabilizzati e corrisposti in occasione della liquidazione dei singoli acconti o a saldo. |l
termine per il pagamento dei corrispettivi e fissato in 30 giorni dalla presentazione della relativa fattura. In materia di
interessi per ritardato pagamento si applica quanto previsto dalla normativa vigente. Ai sensi dell’art. 1194 del codice civile,
I'Appaltatore acconsente comunque espressamente, con la sottoscrizione del presente contratto, che i pagamenti che gli
verranno effettuati nel corso del rapporto contrattuale vengano imputati prioritariamente al capitale anziché agli interessi
eventualmente maturati. Qualora sia previsto il pagamento diretto del subappaltatore da parte dell’Amministrazione,
I'Appaltatore ha l'obbligo di inserire le clausole di cui sopra relative a interessi e mora nel contratto di subappalto. Eventuali
danni che derivassero alla stazione appaltante dal mancato inserimento di tali clausole saranno a carico dell’appaltatore. E'
facolta dell'esecutore presentare contestazioni scritte in occasione dei pagamenti. In caso di mancata presentazione delle
contestazioni i fatti relativi alla contabilizzazione oggetto del pagamento si intendono definitivamente accertati.

20 - PAGAMENTO DELLE RETRIBUZIONI.

Nel caso in cui vi fosse ritardo nel pagamento delle retribuzioni (compresi gli accantonamenti e le contribuzioni) da parte di
qualunque ditta autorizzata a operare nell'ambito del servizio, 'Amministrazione attuera la procedura di cui all'art. 30 del
D.lgs 50/2016.

21- MODALITA DI PAGAMENTO E OBBLIGHI Al SENSI L. 13.08.2010, N. 136.

| pagamenti saranno effettuati tramite il tesoriere comunale mediante bonifico bancario. Le spese per l'accredito
dell'importo sono a carico dell'Impresa.

Ai sensi dell’art. 3 L. n. 136/2010, I'Appaltatore ha indicato il seguente conto corrente dedicato (anche in via non esclusiva)

alle commesse pubbliche: presso la banca /la Societa Poste Italiane S.p.A..
Il soggetto delegato a operare su tale conto € il Signor , hato a , il codice
fiscale

L'Appaltatore si assume gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari previsti dalla L. 136/10.

L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla Prefettura-Ufficio Territoriale del
Governo della Provincia di Padova della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore,
subcontraente) agli obblighi di tracciabilita finanziaria.

Il mancato utilizzo da parte dell'appaltatore nei rapporti con la propria controparte (subappaltatore, subcontraente) del
bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilita delle operazioni costituisce
causa di risoluzione del contratto.

Il mutamento dei dati sopraindicati (numero di conto corrente dedicato, istituto bancario e soggetto delegato) dovra essere
tempestivamente notificato alla stazione appaltante.

Ai fini dell’applicazione di quanto disposto dall’art. 3, c. 5, L. 136/10, il CIG (codice unico di gara) & .e il CUP
(codice unico di progetto) &

Il Codice Univoco Ufficio pubblicato in IPA &

22 - VALUTAZIONE A MISURA

La misurazione e la valutazione degli interventi di monitoraggio programmato, da eseguire all'interno dei Contratti attuativi
stipulati all’interno dell’Accordo Quadro, sono da intendersi a misura e saranno effettuate in base alle specificazioni date
nelle norme del presente contratto e dall'enunciazione delle singole voci dell'Elenco Prezzi Unitari della documentazione a
base di gara. Le misurazioni saranno effettuate in contraddittorio tra il rappresentante dell'Aggiudicatario e il Responsabile
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dell’Esecuzione del Contratto: sulla base di tali misurazioni, il Responsabile dell’Esecuzione del Contratto effettuera la
contabilizzazione degli interventi eseguiti.

23 - VALUTAZIONE IN ECONOMIA

La valutazione degli interventi di manutenzione in economia da considerare in un Contratto attuativo ricadente in Accordo
Quadro ed eventualmente presenti e preventivamente autorizzati dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto della Stazione
Appaltante, sara effettuata sulla base del costo orario della manodopera impiegata accresciuto delle spese generali (13%) e
degli utili d'impresa (10%). Il ribasso offerto in sede di gara sara applicato solamente alle spese generali e agli utili
d’impresa.

24 - GARANZIA DEFINITIVA

L’Appaltatore ha costituito garanzia definitiva (ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016) dellimporto di €
mediante

versamento in contanti (fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’art. 49, comma 1, del decreto legislativo

21 novembre 2007, n. 231, consentito per importi inferiori a € 3.000) presso la Tesoreria comunale

(oppure) con bonifico bancario

(oppure) con assegno circolare

(oppure) in titoli di Stato o garantiti dallo Stato al corso del giorno di deposito, presso la Tesoreria comunale

(oppure) polizza assicurativa fideiussoria n. della , nel rispetto del D.M. 19 gennaio 2018, n. 31.
(oppure) fidejussione bancaria n. della , hel rispetto del D.M. 19 gennaio 2018, n. 31.
(oppure) fidejussione conforme al D.M. n. 31/18 n. rilasciata dall'intermediario finanziario

, in possesso dei requisiti di cui all'art. 93, comma 3, D.Igs. n. 50/2016, nel rispetto del D.M. 19

gennaio 2018, n. 31.

Viene dato atto che la garanzia fideiussoria prodotta nel rispetto del citato D.M. 31/2018, & integrata con la seguente clau -
sola: “Trattandosi di appalto con Amministrazione diversa dallo Stato, non puo applicarsi I'art. 25 del c.p.c. richiamato
nell’articolo relativo al foro competente dello schema tipo di cui al D.M. 31/18. Pertanto, in analogia a quanto disposto da
detto articolo, & essere indicato, quale foro competente per eventuali controversie tra il Garante e la Stazione Appaltante,
quello di Padova”.

25 - OBBLIGHI ASSICURATIVI A CARICO DELLOPERATORE ECONOMICO

L'Impresa ha trasmesso all’Amministrazione la polizza di Responsabilita civile verso terzi n. ___ della Societa di
Assicurazioni , che assicura I’Amministrazione contro la responsabilita civile per danni causati a terzi nel corso
dell’esecuzione del servizio, con un massimale complessivo di polizza pari a € nonché con un massimale per sinistro
di€___ . Nonsonoammesse esclusioni di rischi a eccezione di quelle previste dalla normativa vigente.(Oppure)
L’Appaltatore s’'impegna a trasmettere all’Amministrazione, almeno 10 giorni prima della consegna del servizio, la polizza
di Responsabilita civile verso terzi n. ___ della Societa di Assicurazioni , che assicura I’Amministrazione contro la
responsabilita civile per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione del servizio, con un massimale complessivo di
polizza pari a € nonché con un massimale per sinistro di € ____. Non sono ammesse esclusioni di rischi a eccezione
di quelle previste dalla normativa vigente.

26 — SUBAPPALTO

La percentuale subappaltabile del servizio & pari al 50% (art. 105 D.Lgs 50/2016) dell'importo complessivo di contratto di
Accordo Quadro.

Resta in ogni caso ferma la percentuale del 50% come quota massima subappaltabile per ogni contratto attuativo.
L'appaltatore deve trasmettere alla stazione appaltante, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento a suo favore, le
fatture relative ai pagamenti a sua volta corrisposti al subappaltatore, con l'indicazione delle ritenute di garanzia,
accompagnate da dichiarazione del subappaltatore attestante I'avvenuto pagamento degli importi relativi alle prestazioni
eseguite in subappalto.

Ai sensi dell'art. 15 L. 180/2011 I'Appaltatore & tenuto, altresi, a trasmettere, negli stessi termini, le fatture relative a
pagamenti dallo stesso effettuati nei confronti di fornitori le cui prestazioni sono pagate in base allo stato di avanzamento.
Nel caso di mancata trasmissione delle fatture, la stazione appaltante sospende il successivo pagamento a favore
dell'Appaltatore, senza che da questa sospensione possano derivare diritti a interessi o danni.

Nei casi di cui all'art.105, comma 13, D.Igs n. 50/2016 i pagamenti delle prestazioni eseguite in subappalto saranno
corrisposti direttamente dalla Stazione Appaltante al subappaltatore o cottimista. La richiesta del subappaltatore di essere
pagato direttamente dalla stazione appaltante dovra, per evitare appesantimenti operativi, essere espressa al momento
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della richiesta di autorizzazione al subappalto da parte dell'appaltatore e il contratto di subappalto dovra riportarne
menzione. In tale fattispecie I'affidatario & tenuto a produrre “proposta motivata di pagamento”, comunicando alla
stazione appaltante la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore o cottimista e il relativo importo.

E fatto comunque obbligo all’Appaltatore di comunicare alla stazione appaltante I'affidamento, da parte dell’Appaltatore
stesso, di lavorazioni, forniture, noli che, anche al di fuori delle ipotesi in cui sia normativamente configurabile il
subappalto, comportino la presenza di personale esterno nel luogo di esecuzione del servizio.

27 — REVISIONE PREZZI

Per il primo anno del contratto, i prezzi sono fissi ed invariabili. Dal secondo anno, € ammessa la revisione dei prezzi con le
seguenti modalita. La revisione dei prezzi non ha efficacia retroattiva, viene effettuata, qualora ne ricorrano i presupposti,
su richiesta scritta e adeguatamente documentata della parte interessata, a seguito di apposita istruttoria da eseguirsi a
cura della Stazione Appaltante. In mancanza di tale richiesta, che dovra pervenire, a pena di decadenza, entro 60 giorni suc -
cessivi alla scadenza dell'anno a cui si riferiscono le variazione di prezzo richieste, la Stazione Appaltante non riconoscera al-
cuna revisione del prezzo. Non si applica I'art. 1664 del codice civile.

Nell'ambito dell'istruttoria per I'eventuale revisione prezzi, ove non fossero disponibili variazioni ufficiali di costi e prezzi
standard di cui all'art. 106, comma 1, lett. a) del D.Lgs 50/20186, si fara riferimento all'indice ISTAT dei prezzi al consumo per
le famiglie di operai ed impiegati (il c.d. Indice FOI, senza tabacchi) quale limite massimo possibile per I'entita della revisione
prezzi eventualmente riconoscibile. Si precisa in particolare che non si prenderanno in considerazione eventuali variazioni
del CCNL con i relativi aumenti retributivi, qualora determinassero variazioni superiori all'indice ISTAT-FOI. L'indice FOI uti-
lizzato & quello medio annuo riferito all'anno precedente a quello in cui viene determinata la revisione del canone. Non &
ammessa nessun'altra forma di revisione contrattuale.

28 — CONTROVERSIE

La soluzione di eventuali controversie che dovessero sorgere tra I'Appaltatore e 'Amministrazione durante I'esecuzione del
servizio, sara rimessa alla competenza dellAutoritd Giudiziaria Ordinaria. E quindi esclusa in ogni caso la competenza
arbitrale.

Il Foro competente € in via esclusiva quello di Padova (cfr. art. 20 c.p.c.).

Linsorgere di un eventuale contenzioso non esime comunque I'Appaltatore dall'obbligo di proseguire il servizio. Ogni
sospensione sara pertanto ritenuta illegittima, salvo I'ipotesi di cui all’art. 1460 c.c., rubricato Eccezione d’inadempimento.
Qualora nei singoli Contratti, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, I'importo economico degli
interventi di manutenzione comporti variazioni rispetto all'importo dei Contratti stessi in misura superiore al 14%, il
Responsabile Unico del Procedimento acquisisce immediatamente la relazione ricevuta dal Direttore dell’Esecuzione del
Contratto e, sentito I'Aggiudicatario, formula alla Stazione Appaltante, entro 90 giorni dall’apposizione dell’ultima delle
riserve, proposta motivata di accordo bonario.

La Stazione Appaltante, entro 60 giorni dalla proposta di cui sopra, dispone in merito con provvedimento motivato. Il
verbale di accordo bonario sara sottoscritto dall’Aggiudicatario. E’ escluso il ricorso alla commissione.

29 — TRATTAMENTO E TUTELA DEI LAVORATORI

LUAppaltatore si impegna all’'osservanza, verso i dipendenti impegnati nell'esecuzione del servizio oggetto del presente
contratto, degli obblighi derivanti dai Contratti Collettivi di Lavoro in vigore, dagli accordi integrativi dello stesso e dalle
disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e assicurazioni sociali con I'assunzione di tutti gli oneri
relativi, anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione, anche se |'’Appaltatore non fosse aderente alle
associazioni stipulanti o dovesse recedere da esse ed indipendentemente dalla natura industriale ed artigiana, dalle
dimensioni dell'Impresa e da ogni qualificazione giuridica.

Qualora, anche su istanza delle organizzazioni sindacali, siano accertate irregolarita retributive e/o contributive da parte
dell’Appaltatore, 'Amministrazione provvedera al pagamento delle somme dovute dall’'Impresa utilizzando gli importi
dovuti all'lmpresa per il servizio eseguito e, se necessario, incamerando la cauzione o comunque facendo valere la garanzia
definitiva. Qualora l'irregolarita denunciata non sia riconosciuta dall’Appaltatore, in attesa dell'accertamento definitivo
della posizione dell’Appaltatore, si procede all'accantonamento di una somma pari all'irregolarita denunciata e comunque
non superiore al 20% sui pagamenti in acconto, se il servizio & in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del
pagamento a saldo se il servizio fosse gia ultimato, destinando le somme cosi accantonate a garanzia dell'adempimento
degli obblighi di cui sopra.

In caso di irregolarita del subappaltatore, accantonamento e sospensione del saldo saranno effettuati nella misura
corrispondente all'inadempienza e qualora la stessa non sia immediatamente definita in attesa dell'accertamento definitivo
nella misura massima dell'importo autorizzato per il subappalto.

Il pagamento all'Appaltatore delle somme accantonate non sara effettuato fino a quando non sara accertato
definitivamente che gli obblighi predetti siano stati integralmente adempiuti. Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti
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di cui sopra, I'Appaltatore non potra opporre eccezioni allAmministrazione, né avra titolo ad alcun risarcimento o
riconoscimento di interessi.

Qualora gli importi cosi trattenuti non risultassero in grado di coprire I'intero debito dell’Appaltatore, ovvero qualora
I'inadempienza dell’Appaltatore sia accertata dopo l'ultimazione del servizio, ’Amministrazione si riserva di trattenere gli
importi che risultassero dovuti agli istituti assicurativi e previdenziali sulla rata di saldo e sulla cauzione definitiva.
LAppaltatore risponde in solido dell'osservanza di quanto previsto ai commi precedenti da parte di eventuali subappaltatori
o ditte in qualsivoglia forma di subcontrattazione nei confronti dei dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del
servizio eseguito, in base all'art. 29 del D.Lgs. 276/2003. Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato, non esime
'Appaltatore dalle responsabilita di cui al comma precedente e cio senza pregiudizio degli altri diritti del’Amministrazione.
Pagamento delle retribuzioni :

Nel caso in cui vi fosse ritardo nel pagamento delle retribuzioni (compresi gli accantonamenti e le contribuzioni) da parte
di qualunque ditta autorizzata a operare nell’ambito del servizio, ’Amministrazione attuera la procedura di cui all'art. 30
del D.lgs 50/2016.

30 - TUTELA PREVIDENZIALE ED ASSICURATIVA

Alla luce di quanto precisato, I'Appaltatore dovra comunicare, non oltre 15 giorni di inizio della prestazione, gli estremi
della propria iscrizione agli Istituti previdenziali ed assicurativi ed esibire al Direttore dell’Esecuzione del Contratto, prima
della data di avvio dell’Accordo, ogni prescritta denuncia del lavoro iniziato agli enti previdenziali e assicurativi, e copia della
polizza di assicurazione contro gli infortuni. UAppaltatore deve parimenti esibire le modifiche alle denunce e polizze in
precedenza esibite entro i 14 giorni successivi alla modifica.

Prima di emettere i certificati di pagamento il Direttore dell’Esecuzione del Contratto e la Stazione appaltante procedono
alla verifica della permanenza della regolarita contributiva ed assicurativa dell’'Impresa attraverso l'acquisizione del
Documento unico di regolarita contributiva (D.U.R.C.).

A garanzia di tali obblighi, secondo quanto disposto dalla vigente normativa in materia, il Direttore dell’Esecuzione del
Contratto opera una ritenuta dello 0,5% sull'importo netto progressivo del servizio.

Qualora 'Amministrazione appaltante constati la presenza nel luogo di lavoro di lavoratore non iscritto nel libro unico del
lavoro, ovvero in denuncia nominativa dei lavoratori occupati ovvero in documenti informatizzati equiparati, il
Responsabile del Procedimento comunica all'lmpresa I'inadempienza accertata e procede ad applicare una penale di euro
2.500,00 (duemilacinquecento/00) per ciascun lavoratore irregolare; il Direttore dell’Esecuzione del Contratto procede ad
immediata denuncia dell’illecito all’lspettorato del Lavoro.

| commi precedenti si applicano anche nel caso di subappalto.

31 - VERIFICA DELLA REGOLARITA’ DEL RAPPORTO DI LAVORO

Al fine di consentire la verifica della regolarita dei rapporti di lavoro, 'Appaltatore € obbligato ad osservare integralmente la
disciplina relativa alla predisposizione e alla tenuta del libro unico del lavoro (artt.39 e 40 del D.L.112/2008 e ss.mm.,
convertito con modificazioni nella L.133/2008; D.M.9.7.2008).

A completamento delle risultanze del libro unico del lavoro ed al fine di consentire la verifica della corretta instaurazione
dei rapporti di lavoro anche nei confronti dei lavoratori presenti in cantiere al momento dei controlli e non ancora iscritti
nel libro unico del lavoro, 'Appaltatore dovra tenere presso il cantiere copia delle comunicazioni obbligatorie preventive di
assunzione (predisposte ai sensi dell’art. 4 bis, comma 2, del D.lgs.181/2000, come modificato dal citato art. 40 del
D.L.112/2008) oppure copia dei contratti individuali di lavoro.

32- ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL'AGGIUDICATARIO

Oltre agli oneri previsti dal Capitolato Generale di Appalto e quelli specificati nel documento, saranno a carico
dell'Appaltatore gli oneri ed obblighi seguenti:

- 'obbligo dell'Impresa appaltatrice di informare immediatamente la Stazione appaltante di qualsiasi atto di intimidazione
commesso nei suoi confronti nel corso del contratto con la finalita di condizionarne la regolare e corretta esecuzione.

- Lobbligo, ai fini delle necessarie verifiche antimafia nei casi previsti dalla normativa in vigore, di acquisire e trasmettere
alla Stazione appaltante i dati anagrafici dei soggetti sottoposti alla verifica antimafia come individuati dall’art. 85 del
D.Lgs. 159/2011.

- Le spese di contratto ed accessorie e cioé tutte le spese e tasse, compresi eventuali diritti di segreteria, inerenti e
conseguenti alla stipulazione del contratto e degli eventuali atti complementari, le spese per le copie esecutive, le tasse di
registro e di bollo principali e complementari;

- Uobbligo del rispetto delle regole di tracciabilita dei flussi finanziari relativi al presente contratto previste dall’art.3 della
L.136/2010 ss.mm.

13



- Osservare l'art. 2, c. 3, D.P.R. n. 62/2013 - Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, che
prevede che le pubbliche amministrazioni estendano, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal codice
anche nei confronti dei collaboratori, a qualsiasi titolo, di imprese fornitrici di beni o servizi a loro favore.

Il Comune di Padova recede dal presente contratto nel caso di violazione degli obblighi di condotta derivanti dal Codice di
comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, da parte dei collaboratori dell'Appaltatore.

- Fornire, su richiesta del Comune di Padova, I'elenco, non nominativo, dei lavoratori impegnati nel presente appalto e nei
singoli appalti con l'indicazione dell'anzianita retributiva, del livello di inquadramento e della qualifica, nel caso in cui nella
successiva procedura di appalto sia previsto I'obbligo di assumere gli operatori dell'appaltatore uscente.

33- DANNI DA FORZA MAGGIORE E/O CASO FORTUITO.
Qualora si verifichino danni da forza maggiore e/o da caso fortuito, gli stessi resteranno a carico dell’Appaltatore, in
applicazione del rischio d’impresa.

34 - CLAUSOLA RISOLUTIVA/ RECESSO

Il Comune di Padova si riserva la facolta di recedere dal contratto nei modi e termini di cui all'art. 109 del D.Lgs. 50/2016.

Il Comune di Padova, ai sensi dell'art.1, c. 13, del D.L. n.95/2012, convertito con modifiche dalla Legge n. 135/2012 (art.1,

¢.153), ha il diritto, in qualsiasi tempo, di recedere dall’Accordo Quadro dai contratti basati sul medesimo, previa formale

comunicazione all'Appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni gia

eseguite oltre al decimo dell'importo delle prestazioni non ancora eseguite (il decimo dell'importo delle prestazioni non

eseguite e calcolato sulla differenza tra I'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso

d'asta e I'ammontare netto delle prestazioni gia eseguite), nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le
prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A., ai sensi dell'art. 26, c. 1, della

Legge n. 488/1999 successivamente alla stipula del presente Accordo Quadro e dei contratti basati sul medesimo, siano
migliorativi rispetto a quelli del presente Accordo Quadro e dei contratti basati sul medesimo. Il diritto di recesso non sara

esercitato qualora I'appaltatore acconsenta alla modifica delle condizioni economiche contrattuali adeguandole a quelle

proposte dalle convenzioni Consip s.p.a.

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 92, comma 3 e 94 comma 2 del D.Lgs. 159/2011 ss.mm., la Stazione appaltante recede
dal contratto qualora, in esito alle verifiche antimafia effettuate per il tramite della Prefettura, siano da questa accertati
successivamente alla stipula del contratto la sussistenza di una causa di divieto indicata nell'articolo 67 del D.Lgs. 159/2011
ss.mm. o gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4 ed all'articolo 91 comma 6
del D.Lgs. 159/2011 ss.mm.. In tale ipotesi la Stazione appaltante procede unicamente al pagamento dei monitoraggi gia
eseguiti ed il rimborso delle spese sostenute per I'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilita conseguite. Ai sensi
dell'articolo 94 comma 3 del D.Lgs. 159/2011 ss.mm, la Stazione appaltante pud non recedere dal contratto nel caso in cui
I'opera sia in corso di ultimazione ovvero, in caso di fornitura di beni e servizi ritenuta essenziale per il perseguimento
dell'interesse pubblico, qualora il soggetto che la fornisce non sia sostituibile in tempi rapidi.

35 - SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE, TRIBUTI DELCACCORDO QUADRO E DEI CONTRATTI ATTUATIVI

Le spese di contratto, di registro e accessorie del presente atto, inerenti e conseguenti, a esclusione dell’'l.V.A., nonché le
spese per la pubblicazione del bando e dell'avviso di avvenuta aggiudicazione sono poste a carico dell'appaltatore che deve
gia aver provveduto, prima della sottoscrizione, ai relativi versamenti. Si richiede la registrazione a tassa fissa essendo
I'importo del servizio soggetto a LV.A. Limposta di bollo del presente contratto e degli allegati € assolta in modo virtuale,
giusta autorizzazione del Dipartimento delle Entrate — Sezione staccata di Padova n. 32742/96/2T del 6/12/1996. a carico
dell’Appaltatore. Qualora I'Impresa sia una ONLUS, I'Impresa, a mezzo del suo rappresentante, dichiara di essere una
cooperativa sociale costituita a norma della L.n. 381/1992 e, pertanto deve considerarsi ONLUS (organizzazioni non
lucrative di utilita sociale), ai sensi dell’art. 10, c. 8, del D.Lgs. n. 460/1997, con conseguente esenzione dell'imposta di bollo
a norma dell’art. 17 del decreto legislativo da ultimo citato. Anche le onlus sono soggette al pagamento delle spese di
pubblicazione. A carico dell'Aggiudicatario restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente,
gravino sui servizi di manutenzione oggetto del contratto di appalto. Tutti gli importi citati nel presente Schema di Accordo
Quadro s’intendono I.V.A. esclusa.

36 - SPECIFICHE TECNICHE
Ispezione operativa periodica (cadenza trimestrale, n.3 all'anno)
Durante l'ispezione operativa devono essere effettuate le seguenti operazioni:
* controllo dell'area antitrauma, spessore dei materiali sfusi, stato di conservazione della gomma, stato del prato
* controllo degli intrappolamenti con I'utilizzo delle apposite sagome previste dalla norma UNI EN 1176:2018
* controllo di stabilita delle strutture
*  controllo di tutte le protezioni (parapetti, balaustre), dei corrimano, degli elementi di chiusura (pannelli)

14


http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000758639ART175
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000758639ART175
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000758639ART175
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000758639ART162
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000758639ART130

e controllo del funzionamento di tutte le funi, cavi, estensori, catene, corde, sedili altalene, etc, onde individuare
eventuali anomalie;
* controllo del funzionamento e dell'usura sui punti di attrito, giunti, boccole, cuscinetti, etc.;
* controllo di tutti i pezzi assemblati e di fissaggio, registrazione di bulloni o viti, lubrificazione parti in movimento,
etc.;
* controllo dello stato delle superfici in cui non devono risultare presenti viti, chiodi sporgenti, schegge in legno,
verifica dei bordi taglienti, verifica parti mancanti etc.;
* controllo dello stato di pulizia, verifica delle distanze da terra, verifica visiva della superficie d'impatto
* controllo delle sedute, dei poggiapiedi e maniglie presenti nelle varie tipologie di attrezzature ludiche
Con il sopralluogo del controllo operativo deve essere compilata un'apposita scheda di verifica accedendo al software AAG,
in cui vengono registrati i controlli eseguiti su ciascun gioco relativi a varie categorie di controlli in cui si articola I'attivita di
verifica:
* stato dell'area e della pavimentazione antitrauma
* presenza di intrappolamenti
*  stabilita strutturale
* stato delle protezioni e degli elementi di chiusura
* stato della bulloneria e della componentistica meccanica
* reticorde e catene
*  stato delle superfici
* stato delle sedute, maniglie e poggiapiedi
Ispezione principale annuale
Durante l'ispezione principale annuale dovranno essere effettuate le seguenti operazioni:
* controllo dell'area antitrauma, spessore dei materiali sfusi, stato di conservazione della gomma, stato del prato
* controllo degli intrappolamenti con I'utilizzo delle apposite sagome previste dalla norma UNI EN 1176:2018
*  controllo di stabilita delle strutture
*  controllo di tutte le protezioni (parapetti, balaustre), dei corrimano, degli elementi di chiusura (pannelli)
e controllo del funzionamento di tutte le funi, cavi, estensori, catene, corde, sedili altalene, etc, onde individuare
eventuali anomalie;
* controllo del funzionamento e dell'usura sui punti di attrito, giunti, boccole, cuscinetti, etc.;
* controllo di tutti i pezzi assemblati e di fissaggio, registrazione di bulloni o viti, lubrificazione parti in movimento,
etc.;
* controllo dello stato delle superfici in cui non devono risultare presenti viti, chiodi sporgenti, schegge in legno,
verifica dei bordi taglienti, verifica parti mancanti etc.;
* controllo dello stato di pulizia, verifica delle distanze da terra, verifica visiva della superficie d'impatto
* controllo delle sedute, dei poggiapiedi e maniglie presenti nelle varie tipologie di attrezzature ludiche
Con il sopralluogo del controllo annuale deve essere compilata un'apposita scheda di verifica accedendo al software AAG,
in cui vengono registrati i controlli eseguiti su ciascun gioco relativi a varie categorie di controlli in cui si articola I'attivita di
verifica:
* stato dell'area e della pavimentazione antitrauma
*  presenza di intrappolamenti
e stabilita strutturale
* stato delle protezioni e degli elementi di chiusura
* stato della bulloneria e della componentistica meccanica
* reticorde e catene
*  stato delle superfici
*  stato delle sedute, maniglie e poggiapiedi
1l contraente deve presentare ogni anno (con l'ispezione annuale) una relazione che riporti, per ogni area esaminata, lo
stato di fatto relativamente a pavimentazioni, recinzioni, elementi di arredo urbano quali panchine, tavoli con panche,
cestini portarifiuti, che si trovano all'interno dell’area attrezzata e nelle sue immediate vicinanze, stato dei viali e delle
pavimentazioni, degli accessi all'area adeguati o meno all'ingresso dei mezzi di emergenza, cartellonistica riportante la
segnaletica, e tutto quanto € necessario a fornire un quadro della situazione con particolare riferimento al livello
manutentivo ed alla sicurezza.
37 - CLAUSOLE CONTRATTUALI
Formazione del personale
Il personale dell'aggiudicatario impiegato nell’appalto deve essere formato in tema di sicurezza nei parchi gioco ai sensi
delle normative vigenti, UNI EN 1176:2018.
Situazioni di pericolosita
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In presenza di situazioni di pericolosita per danneggiamenti, manomissioni o altro, rilevati nel corso del monitoraggio,
oppure segnalati dagli utenti delle aree giochi, la ditta aggiudicataria dovra provvedere immediatamente a segnalare il
problema all'ufficio tecnico, applicando un nastro segnaletico bianco e rosso con cartello di chiusura gioco ed avendo cura
di documentare I'operazione eseguita fotografando I'attrezzatura interdetta all'uso.

37 - PROTOCOLLO DI LEGALITA Al FINI DELLA PREVENZIONE DEI TENTATIVI DI INFILTRAZIONE DELLA CRIMINALITA ORGA -
NIZZATA

L'appaltatore ha l'obbligo di comunicare alla stazione appaltante — per il successivo inoltro alla Prefettura — I'elenco di tutte
le imprese, anche con riferimento ai loro assetti societari, coinvolte in maniera diretta ed indiretta nella realizzazione del
servizio a titolo di subappaltatori e di subcontraenti. Qualora le “informazioni antimafia” relative all'Appaltatore, di cui
all’art. 84, c. 3 del D.Igs 159/2011, diano esito positivo, il presente contratto e risolto di diritto e sara applicata una penale a
titolo di liquidazione forfettaria dei danni nella misura del 10% del valore del contratto, salvo il maggior danno. Lappaltato -
re si impegna ad inserire clausole risolutive espresse, anche nei contratti di subappalto, nei subcontratti, nonché nei con-
tratti a valle stipulati dai subappaltatori e subcontraenti, al fine di procedere automaticamente alla risoluzione del vincolo
contrattuale a seguito dell’esito interdittivo delle informative antimafia, di cui all’art. 84, c. 3 del D.lgs 159/2011. 'appalta-
tore si impegna a riferire tempestivamente alla stazione appaltante ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utili -
ta, ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell’esecuzione dei lavori nei confronti anche di un proprio
rappresentante, agente o dipendente. L'appaltatore si impegna, altresi, ad inserire negli eventuali contratti di subappalto e
negli altri eventuali subcontratti analogo obbligo. Tale obbligo non € in ogni caso sostitutivo dell'obbligo di denuncia
all'Autorita giudiziaria dei fatti attraverso i quali sia stata posta in essere la pressione estorsiva ed ogni altra forma di illecita
interferenza. L'appaltatore si impegna a non stipulare contratti di subappalto o altri subcontratti con soggetti che hanno
partecipato alla procedura di aggiudicazione del presente contratto. La mancata comunicazione dei tentativi di pressione
criminale da parte dell'impresa appaltatrice portera alla risoluzione del contratto. La mancata comunicazione dei tentativi
di pressione criminale da parte dell'impresa subappaltatrice portera alla revoca immediata dell’autorizzazione al subappal -
to. L'appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Stazione Appaltante e alla Prefettura di tentativi di con-
cussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei suoi confronti, degli organi sociali o dei dirigenti d'impresa. Il pre-
detto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento dara luogo alla ri-
soluzione del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori o di funzio-
nari che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed alla esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare
o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 c.p..La Stazione appaltante si impegna ad avvalersi del-
la clausola risolutiva espressa, di cui all’art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la
compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per ta-
luno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 321 c.p., 322
c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p., 353-bis c.p.. Nei casi di cui ai commi 10 e 11 del presente articolo I'esercizio della
potesta risolutoria da parte della Stazione Appaltante € subordinato alla previa intesa con I'Autorita Nazionale Anticorruzio -
ne. A tal fine, la Prefettura competente, avuta comunicazione da parte della Stazione appaltante della volonta di quest’ulti-
ma di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all’art. 1456 c.c., ne dara comunicazione all’Autorita Nazionale Anti-
corruzione, che potra valutare se, in alternativa all’ipotesi risolutoria, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rap-
porto contrattuale tra Stazione appaltante ed impresa aggiudicataria, alle condizioni di cui all’art. 32 del Decreto Legge
32/2014, convertito in Legge n. 114 del 11/08/2014.

38 - INFORMATIVA Al SENSI DEL REGOLAMENTO GENERALE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Titolare del trattamento:

Il titolare del trattamento & il Comune di Padova, con sede in Via del Municipio, 1 — 35122 Padova, email:
risorseumane@comune.padova.it

pec: protocollo.generale@pec.comune.padova.it

Responsabile della protezione dei dati:

Il responsabile della protezione dei dati € IPSLab Srl, Contra Porti, 16, 36100 Vicenza, e mail: info@ipslab.it; pec:
pec@pec.ipslab.it.

Finalita e base giuridica del trattamento

Il Titolare tratta i dati personali identificativi da Lui comunicati in occasione della conclusione di contratti per i servizi,
fornitura di beni, appalti di lavori del Titolare. Tutti i dati che vengono comunicati dagli interessati, o che il Comune di
Padova acquisisce da terzi, saranno utilizzati esclusivamente per la gestione dei rapporti contrattuali, precontrattuali e
postcontrattuali con gli interessati, per adempiere ad obblighi delle normative sovranazionali, nazionali, regionali e
regolamentari che disciplinano I'attivita istituzionale del Comune di Padova ed eventualmente per salvaguardare i propri
legittimi interessi connessi allo svolgimento dei rapporti.

Il trattamento dei dati € necessario all'esecuzione di un contratto di cui I'interessato & parte ai sensi dell’art. 6 c.1, lettera b)
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del Regolamento UE 679/2016.

Eventuali destinatari

| dati trattati dal Comune di Padova potranno essere comunicati al personale interno autorizzato al trattamento, a soggetti
pubblici in forza degli obblighi normativi e alle autorita di controllo e di verifica.

Periodo di conservazione dei dati

Il Comune di Padova conserva i contratti stipulati in modo permanente, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42
e dell’art. 43 del D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82.

Obbligo della comunicazione dei dati e conseguenze della mancata comunicazione.

La comunicazione dei dati personali & obbligatoria per I'esecuzione del contratto di cui l'interessato e parte. La mancata
comunicazione di tali dati comporta I'impossibilita di concludere il contratto.

Diritti dell’interessato

In qualita di interessato all’aaplatatore sono garantiti i diritti di accesso e rettifica di cui agli artt. 13 e 14 del Regolamento
UE n.679/2016, nonché il diritto di reclamo allAutorita garante. Qualora I'appaltatore volesse esercitare i suoi diritti o
semplicemente richiedere maggiori informazioni rispetto ad essi, € inviato a prendere contatto con il titolare del
trattamento ai riferimenti sopra indicati.

Quest’atto, redatto in modalita elettronica da persona di mia fiducia, si compone di n. facciate scritte per
intero e quanto di questa ed ultima ed e stato da me letto, mediante I'uso e il mio controllo personale
degli strumenti informatici, agli intervenuti, i quali da me interpellati, lo dichiarano conforme alla loro volonta, lo
accettano e lo sottoscrivono con firma digitale.

lo, Ufficiale Rogante del Comune di Padova, attesto che le firme digitali sono state apposte in mia presenza e che il
presente atto non & in contrasto con l'ordinamento giuridico.

PER L'IMPRESA
Per '’Amministrazione
Il Dirigente
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