

## Allegato C

### Orario apertura:

**da marzo ad ottobre:** 9.00-12.30 / 15.00-19.00 = 7 e ½ al giorno

**da novembre a febbraio:** 9.00-12.30 / 14.30-17.30 = 6 e ½ al giorno

media 7h al giorno

7h\*6gg\*53 sett = **2.226h**

giorni chiusura: 1 gennaio; 8-25-26 dicembre = 4\*6,5h = **26h**

**60 h** supplementari per aperture straordinarie o supplementari

**Compresenza di 2 lavoratori** (considerata la notevole affluenza):

-**fine settimana del periodo marzo-ottobre**, è necessaria la compresenza per 4 ore il sabato e 7,5 ore la domenica, per un totale di **417,5 (nr. Sabati 35\*4 nr. Domeniche 37\*7,5)**

- nelle giornate di festa nazionale: Epifania, Pasqua, Lunedì dell'Angelo, 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, ferragosto, 1 novembre, per un totale di **60 ore (7,5\*8)**

**ore suppletive al servizio:** 1h al giorno per apertura e chiusura della sede:

festive: 53 domeniche+ 8gg di festa nazionale: **tot. 61h.**

feriali: 5gg\*53sett. = **285h**

**Servizio di manutenzione ordinaria e attività giornaliera di contabilità e segreteria: 626 ore**

**servizio di manutenzione del verde: 650 ore**

**TOTALE ORE EFFETTIVE: 2.226-26+60+417,5+60+61+285+626+650 = 4.359,50**

**ORE FESTIVE:371 (53 domeniche\*7h al giorno) +30h suppl.+ 277,5(37 domeniche\*7,5h periodo marzo-ott) +120(8gg di festività \* 7,5 h/gg \*2persone) = 798,50+61=859,50**

**ORE FERIALI: 4.359,50-859,50 = 3.500**

859,50\*25,02= 21.504,69

3.500\*16,77= 58.695,00

**TOTALE 80.199,69**

**margine guadagno 25%= 20.049,93**

**TOTALE: 80.535,09+20.049,93=100.249,62**

**base d'asta: 105.000**

**105.000\*22% = 128.100,00**

**risorse umane impiegate: di terzo livello CCNL Multiservizi**

**Giardiniere:** l'operaio che, con autonomia esecutiva ed elevata competenza professionale acquisita per pratica o per titolo, per la realizzazione di un impianto individua i lavori di sistemazione del terreno, le concimazioni necessarie, i semi, i tipi di piante e la eventuale cura delle malattie delle stesse, la forma e le dimensioni delle aiuole, la direzione dei viali, i materiali necessari, la dislocazione delle prese di acqua nonché i relativi tempi nella esecuzione. Inoltre, predispone ed esegue i lavori di cui sopra con responsabilità dei lavori assegnatigli.