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N. ord. Descrizione N. rif. (*)  Importo Euro 
 parziale totale

A LAVORI
1 Esecuzione delle lavorazioni: a
a a misura 3.150.000,00 €
b a corpo
c in economia

Totale A1 - Esecuzione delle lavorazioni 3.150.000,00 €
2 Attuazione dei piani di sicurezza: b
a a misura
b a corpo 120.000,00 €
c in economia

Totale A2 - Attuazione dei piani di sicurezza 120.000,00 €

Totale A) Lavori a base d'asta 3.270.000,00 €

B
SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE
APPALTANTE c

1
Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi
dall'appalto: c1 50.000,00 €

2 Rilievi, accertamenti e indagini c2 40.000,00 €

3
Allacciamenti ai pubblici servizi: adeguamento impianto
I.P. c3 20.000,00 €

4 a - imprevisti (5% di A) c4 163.500,00 €

5
Accantonamento art. 205 del Dgls. 50/2016 ( accordi
bonari) 78.100,00 €

6 Acquisizione di aree o immobili c5 0,00 €
7 Accantonamento di cui all'art. 113 del Dgls. 50/2016 c6 65.400,00 €

8

Spese tecniche relative alla progettazione, alle
necessarie attività preliminari, nonché al
coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione
lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di
esecuzione, compresa iva e contributi
previdenziali di legge c7 458.000,00 €

9 Spese per attività di consulenza o di supporto c8
10 Eventuali spese per commissioni giudicatrici c9
11 Spese per pubblicità e Tassa Aurità di vigilanza c10 5.000,00 €

12

Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche
tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto,
collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed
altri eventuali collaudi specialistici c11 10.000,00 €

13 I.V.A. (10% di A) ed eventuali altre imposte c12 327.000,00 €
Totale B) Somme a disposizione della S.A. 1.217.000,00 €

TOTALE DELL'INTERVENTO (A + B ) 4.487.000,00 €

RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE DEL COMPLESSO DENOMINATO CONI
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