



Comune di Padova

Settore Lavori Pubblici

Determinazione n. 2024/57/0259 del 27/06/2024

Oggetto: NGEU PNRR M5C2.1I1.3.2 ATS STAZIONE DI POSTA - CUP H64H22000160006 - LLPP EDP 2022/078 - CENTRI SERVIZI. STAZIONI DI POSTA. RISTRUTTURAZIONE CON EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EX GABELLI E CASETTA EREMITANO (SECONDO I C.A.M. - DM 23 GIUGNO 2022). AGGIUDICAZIONE LAVORI A FAVORE DELL'IMPRESA LEOLUX COSTRUZIONI SRL PER COMPLESSIVI € 614.630,18 (CUI:00644060287202200078; CIG: B144CF5BC7).

IL FUNZIONARIO CON A.S.
Lavori Pubblici

IL CAPO SETTORE
Servizi Sociali

RICHIAMATI:

- il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) che è stato approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;
- il DL n. 59 del 06/05/2021 "Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti";
- il DL n. 77 del 31/05/2021 "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure";
- il Decreto direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Direzione generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale n. 450 del 9.12.2021, con il quale è stato adottato il piano operativo per la presentazione di proposte di adesione agli interventi del PNRR Missione 5 "inclusione e coesione", Componente 2 - Investimenti 1.1,1.2 e 1.3 che prevedono progettualità per l'implementazione di a) Investimento 1.1- Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell'istituzionalizzazione degli anziani non autosufficienti; b) Investimento 1.2- Percorsi di autonomia per persone con disabilità; c) Investimento 1.3- Housing temporaneo e stazioni di posta;
- il Decreto direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Direzione generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale n. 5 del 15.2.2022 con il quale è stato adottato l'Avviso pubblico per la presentazione di proposte intervento da parte degli Ambiti Sociali Territoriali da finanziare nell'ambito del PNRR Missione 5 "Inclusione e coesione", Componente 2 "Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore", Sottocomponente 1 "Servizi sociali, disabilità e marginalità sociale", Investimento 1.1 - Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell'istituzionalizzazione degli anziani non autosufficienti, Investimento 1.2 - Percorsi di autonomia per persone con disabilità, Investimento 1.3 - Housing temporaneo e stazioni di posta, finanziato dall'Unione europea - Next generation Eu;
- la circolare n. 30 del Ministero dell'Economia e delle Finanze - RGS - prot. 212865 del 11/08/2022 relativa alle procedure di controllo e rendicontazione delle misure PNRR;

- il Decreto direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Direzione generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale, n. 98 del 09.05.2022, con il quale sono stati approvati gli elenchi dei progetti degli Ambiti Sociali Territoriali ammessi al finanziamento nazionale, tra cui risulta incluso anche il progetto del Comune di Padova di cui trattasi – CUP H64H22000160006;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 2022/472 del 04/10/2022 che ha approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica: LLPP EDP 2022/078 - “NGEU M5C211.3.2 SDP2 Centri Servizi - Stazioni di posta. Ristrutturazione con efficientamento energetico ex Gabelli e Casetta Eremitano”, dell'importo di € 910.000,00, **intervento finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU** nell'ambito del PNRR Missione 5 “Inclusione e coesione”, Componente 2 “Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore”, Sottocomponente 1 “Servizi sociali, disabilità e marginalità sociale”, Investimento 1.3 - Housing temporaneo e stazioni di posta;
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 2023/146 del 04/04/2023, con la quale sono stati approvati gli schemi di convenzione relativi ai due progetti presentati per l'Ambito Territoriale VEN_16 - Padova (CUP H64H22000150006 e CUP H64H22000160006) a valere sui fondi Next Generation EU – PNRR - Missione 5, Componente 2, Sottocomponente 1, Sub-investimento 1.3.2 - Stazioni di posta;
- il PROGETTO 2 (CUP: H64H22000160006), per l'importo di € 1.089.999,92 è stato stipulato il relativo accordo di collaborazione tra Enti Pubblici, ai sensi dell'articolo 5, commi 6 e 7, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e il Comune di Padova per la realizzazione della Missione 5 Componente 2 Sottocomponente 1 - Servizi sociali, disabilità e marginalità sociale- Sub-investimento 1.3.2;

PRESO atto altresì che con D.L. del 6 novembre 2021, n. 152 (convertito dalla legge n. 233/2021) sono state predisposte le norme abilitanti per il corretto utilizzo delle risorse previste a valere sul PNRR in termini di gestione, monitoraggio e rendicontazione;

DATO atto che il Comune intende avvalersi per il progetto PNRR in questione del fondo per l'avvio di opere indifferibili costituito al fine di fronteggiare i maggiori costi derivanti dall'aggiornamento del prezzario della Regione Veneto (art. 1 L197 del 29/12/2022 commi 369-379);

CONSIDERATO che l'intervento oggetto della presente delibera rientra tra quelli per i quali è prevista una pre-allocazione delle risorse agli Enti locali nella percentuale del 10% e per la quale il Comune ha presentato richiesta in Regis tramite procedura semplificata;

RICHIAMATI:

- i principi trasversali previsti dal Regolamento UE, n. 2021/241 e dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, “do no significant Harm”), il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani (inseriti nella dichiarazione da prodursi, in fase di trattativa MePA, da parte degli operatori economici coinvolti);
- la Comunicazione della Commissione UE n. 2021/C 58/01 recante Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio “non arrecare un danno significativo” a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza” e la classificazione dell'investimento M5 C2 Inv. 1.2 in Regime 2, vale a dire che il progetto deve essere realizzato senza “arrecare danno significativo all'ambiente”;
- i principi di sana gestione finanziaria di cui al Regolamento UE 2018/1046 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 luglio 2018;
- il D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, in Legge 29 luglio 2021 n.108 recante “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”;
- il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante: «Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia»;
- la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante “Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione” e, in particolare, l'articolo 11, comma 2-bis, ai sensi del quale “Gli atti

amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 ("Codice unico di progetto") che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso";

- la delibera del CIPE n. 63 del 26 novembre 2020 che introduce la normativa attuativa della riforma del CUP;
- il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 6 agosto 2021 con cui sono state assegnate le risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – PNRR, approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, in favore di ciascuna Amministrazione titolare degli interventi, e sono stati definiti i traguardi e gli obiettivi che concorrono alla presentazione delle richieste di rimborso semestrale alla Commissione europea;
- l'articolo 1, comma 1042 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 ai sensi del quale con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le procedure amministrativo- contabili per la gestione delle risorse di cui ai commi da 1037 a 1050, nonché le modalità di rendicontazione della gestione del Fondo di cui al comma 1037;
- l'articolo 1, comma 1043, secondo periodo della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ai sensi del quale al fine di supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle componenti del Next Generation EU, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato ha sviluppato e reso disponibile un apposito sistema informatico (REGIS);
- il Regolamento UE 2020/852, che prende il nome di "Tassonomia" ed ha introdotto nel sistema comunitario dei criteri di vaglio tecnico per valutare gli investimenti e favorire quelli sostenibili e in particolare l'art. 3, dove sono definiti i "Criteri di ecosostenibilità delle attività economiche" sulla base dei quali un'attività economica può essere considerata sostenibile, l'art. 9, dove sono stabiliti i 6 obiettivi ambientali che devono essere tenuti in considerazione nei diversi interventi, e l'art. 17, che specifica quando una attività può arrecare un danno significativo a ciascuno dei 6 obiettivi;
- gli obblighi stabiliti dal "Protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture", stipulato in data 17 settembre 2019 tra le Prefetture della Regione Veneto, la Regione del Veneto, l'Unione delle Province del Veneto e l'ANCI Veneto recepito dal Comune di Padova con deliberazione della Giunta Comunale n. 672 del 29/10/2019 e scaduto il 16.09.2022, applicabile in via transitoria con valenza di "Patto di integrità" secondo le Istruzioni operative impartite dalla Segreteria Generale della Programmazione della Regione Veneto con nota prot. 456129 del 5.10.2022;
- il D.Lgs 13/2023 "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune" che all'art. 5 comma 5 prevede che A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per consentire l'acquisizione automatica dei dati e delle informazioni necessari all'attività di monitoraggio del PNRR nonché del PNC di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla Legge 101/2021, per gli affidamenti superiori a cinquemila euro è sempre richiesta, anche ai fini del trasferimento delle risorse relative all'intervento, l'acquisizione di un codice identificativo di gara (CIG) ordinario;
- l'art. 225, c. 8 del D.Lgs. 36/2023, il quale specifica che le procedure di affidamento e i contratti riguardanti gli investimenti pubblici finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR e dal PNC, restano regolati anche dopo la data di efficacia del nuovo Codice (1 luglio 2023) dalle disposizioni speciali di cui al decreto legge 77/2021 convertito con legge 108/2021, al decreto legge 13/2023, nonché dalle specifiche disposizioni legislative finalizzate a semplificare e agevolare la realizzazione degli obiettivi stabiliti dal PNRR, dal PNC nonché dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima 2030 di cui al regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018;

DATO ATTO che l'intervento è finanziato dall'Unione europea - Next Generation EU nell'ambito del PNRR Missione 5 "Inclusione e coesione" C2 Investimento 1.2 "Percorsi di autonomia per persone con disabilità";

RICHIAMATI:

- l'atto di nomina dell' arch. Diego Giacon in qualità di Responsabile unico del procedimento del progetto di cui trattasi, assunto al prot. n. 579456 del 14/12/2022;
- il decreto del Sindaco n. 54 del 15/12/2022 con il quale all'arch. Diego Giacon è stato conferito l'incarico di Alta Specializzazione come Responsabile Servizio Progetti strategici nell'ambito del PNRR presso il Settore Lavori Pubblici;

RICHIAMATA:

- la deliberazione di G.C. n. 144 del 19/03/2024 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo denominato "Centri servizi. Stazioni di posta: ristrutturazione con efficientamento energetico ex Gabelli e casetta Eremitano - NGEU PNRR M5C2.111.3.2", d'importo complessivo di € 910.000,00, di cui € 660.155,00 per lavori;
- la determinazione a contrattare 2024/57/0138 del 08/04/2024 con la quale sono state approvate le condizioni essenziali del contratto e le modalità di scelta del contraente stabilendo di procedere con procedura aperta ai sensi dell'art. 71 del D. Lgs. 36/2023, con il criterio del prezzo più basso (art. 108, c.1, D.Lgs. 36/2023) determinato mediante ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara, con l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata secondo il METODO A di cui all'allegato II.2 al Codice (ai sensi dell'art. 54 comma 1 del D.lgs. 36/2023) e con l'applicazione della cosiddetta "inversione procedimentale" prevista dall'art. 107, c.3 del D. Lgs. 36/2023;

VISTI

- il bando di gara pubblicato ai sensi di legge in data 16/04/2024;
- i verbali del Settore Contratti, Appalti e Provveditorato relativi alle sedute in data 24/05/2024 e 03/06/2024 dai quali risulta che la miglior offerta è quella dell'impresa Leolux Costruzioni Srl con sede a Travagliato (BS), con il ribasso del 15,652%, atteso che, applicato il sistema di esclusione automatica dalla gara delle offerte pari o superiori alla soglia di anomalia e verificata la regolarità della documentazione amministrativa presentata dal miglior offerente, la proposta di aggiudicazione è conseguente alla graduatoria di gara stessa;

DATO atto che il responsabile del progetto ha verificato la congruità del costo della manodopera relativamente al rispetto dei minimi salariali indicati nelle apposite tabelle ministeriali ed ha dichiarato congrua l'offerta proponendo l'aggiudicazione a favore dell'operatore economico Leolux Costruzioni Srl (giusta nota in atti al prot. n. 0305576 del 06/06/2024);

VISTO quanto sopra si ritiene di affidare i lavori in oggetto all'impresa Leolux Costruzioni Srl per l'importo di € 558.754,71 (oneri per la sicurezza compresi) oltre ad I.V.A. 10%;

RITENUTO di assestare, a seguito dell'affidamento, il quadro economico di progetto così come di seguito riportato:

	G.C. n. 144/2024	Assestamento det. 2024/57/0205	differenza	Affidamento
A) Lavori	€ 647.842,40	€ 647.842,40	€ 101.400,29	€ 546.442,11
Oneri	€ 12.312,60	€ 12.312,60	€ 0,00	€ 12.312,60
Totale	€ 660.155,00	€ 660.155,00	€ 101.400,29	€ 558.754,71
B) Somme a disposizione				
IVA 10%	€ 66.015,50	€ 66.015,50	€ 10.140,03	€ 55.875,47
Incentivo art. 45 D.Lgs 36/2023	€ 13.203,10	€ 13.203,10	€ 0,00	€ 13.203,10
Fondo accordi bonari	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Contributo ANAC	€ 410,00	€ 480,00	€ 0,00	€ 480,00
Imprevisti	€ 12.708,08	€ 12.708,08	€ 0,00	€ 12.708,08
Spese tecniche (oneri e IVA inclusa)	€ 147.508,32	€ 147.438,32	€ 0,00	€ 147.438,32
Progettazione esecutiva e coordinamento sicurezza in fase di progettazione	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Bonifica amianto	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 10.000,00
Arredi	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale	€ 249.845,00	€ 249.845,00	€ 10.140,03	€ 239.704,97
Economie da ribasso	€ 0,00	€ 0,00	-€ 111.540,32	€ 111.540,32
Totale complessivo	€ 910.000,00	€ 910.000,00	€ 0,00	€ 910.000,00

PRESO ATTO:

- della dichiarazione di subappalto;
- che in tal modo è stata determinata la spesa dell'intervento ed individuato il creditore ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 183 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

DATO ATTO che, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 16 del Dlgs 36/2023, sono state rese le dichiarazioni sui conflitti d'interesse, ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000 da parte di coloro, che in base ad un valido titolo giuridico, legislativo o contrattuale sono in grado di impegnare il Comune di Padova nei confronti di terzi o comunque rivestono di fatto o di diritto un ruolo tale da poterne influenzare l'attività esterna;

RICHIAMATE le deliberazioni di Consiglio Comunale n. 103 e n. 104 del 18/12/2023, dichiarate immediatamente eseguibili, con le quali sono stati approvati, rispettivamente, il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di Previsione Finanziario 2024-2026, nonché la deliberazione della Giunta Comunale n. 723 del 27/12/2023, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il P.E.G. contenente le dotazioni finanziarie per gli esercizi 2024-2026;

VISTO

- l'art. 107 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 che, fra le funzioni e responsabilità della dirigenza, prevede al punto 3 lett. b) la responsabilità delle procedure d'appalto e di concorso, nonché, alla lett. c), la stipula dei contratti;
- l'art. 64 dello Statuto Comunale;
- l'art. 35 del Regolamento di Contabilità del Comune di Padova;

1. DETERMINA

1. di approvare i verbali di gara di cui alle premesse, allegati al presente atto;
2. di assestare il quadro economico di progetto a seguito affidamento così come sopra riportato;
3. di aggiudicare l'appalto dei lavori in oggetto all'Impresa Leolux Costruzioni Srl con sede a Travagliato (BS) – Codice Fiscale e P.IVA 03886430986 (cod. fornitore 61134) che ha offerto il ribasso del 15,652% e, quindi, per l'importo complessivo di € 614.630,18 oneri e IVA 10% compresi;
4. di dare atto che tra le spese tecniche previste nella deliberazione di G.C. n. 144/2023, le somme a disposizione ex art. 45 del D.lgs 36/2023 ammontano a € 13.203,10;
5. di impegnare la spesa complessiva di € 614.630,18 a favore dell'Impresa Leolux Costruzioni Srl, sul cap. 22900015 NGEU LLPP EDP 2022/078 PNRR_M5C2.111.3.2_ATS_STAZIONE_DI_POSTA - H64H22000160006 - Stazioni di posta 2 - Ristrutturazione con efficientamento energetico ex Gabelli e Casetta Eremitano - Vedi E. Cap. 40153210" del Bilancio di previsione 2024 – classificazione di bilancio U.12.04.2.02 conto P.F. U.2.02.01.09.999 prenotazione n. 2024/6161/00 (deliberazione di G.C. n. 144 del 19/03/2024) (Vincolo 2024S142);
6. di impegnare la somma di € 13.203,10 per l'accantonamento delle spese tecniche, sul cap. 22900015 "NGEU LLPP EDP 2022/078 PNRR_M5C2.111.3.2_ATS_STAZIONE_DI_POSTA - H64H22000160006 - Stazioni di posta 2 - Ristrutturazione con efficientamento energetico ex Gabelli e Casetta Eremitano - Vedi E. Cap. 40153210" del Bilancio di previsione 2024 – classificazione di bilancio U.12.04.2.02 conto P.F. U.2.02.01.09.999 prenotazione n. 2024/6161/00 (deliberazione di G.C. n. 144 del 19/03/2024) (Vincolo 2024S142);

2024/57/0259

7. di prenotare, così come indicato nella deliberazione di G.C. n. 144/2023, l'importo di € 30.318,16 sul cap. 22900015 "NGEU LLPP EDP 2022/078 PNRR_M5C2.111.3.2_ATS_STAZIONE_DI_POSTA - H64H22000160006 - Stazioni di posta 2 - Ristrutturazione con efficientamento energetico ex Gabelli e Casetta Eremitano - Vedi E. Cap. 40153210" del Bilancio di previsione 2024 – classificazione di bilancio U.12.04.2.02 conto P.F. U.2.02.01.09.999 (deliberazione di G.C. n. 144 del 19/03/2024) (Vincolo 2023S142).

27/06/2024

Il Funzionario con A.S.
Diego Giacon

Visto generato automaticamente dal sistema informatico del Comune di Padova
ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 39/93 – firma autografa omessa

27/06/2024

Il Capo Settore
Sara Bertoldo

C/F	Classificazione	Capitolo	Piano dei Conti	Importo	Fornitore	Num. Prov.	Num. Def.
C	U.12.04.2.02	22900015	U.2.02.01.09.999	30.318,16	---	2024.10518	2024.10518
C	U.12.04.2.02	22900015	U.2.02.01.09.999	614.630,18	LEOLUX COSTRUZIONI S.r.l.	2024.6161-4	2024.6161-4
C	U.12.04.2.02	22900015	U.2.02.01.09.999	13.203,10	GIRO CONTABILE TESORIERE COM.LE INTESA SAN PAOLO	2024.6161-5	2024.6161-5

Visto di regolarità contabile. Si attesta la copertura finanziaria sul Capitolo/i / R.P. indicato/i nella determina, dando atto che gli estremi del/i provvedimento/i che danno luogo all'/agli accertamento/i delle entrate al titolo 4, 5 e 6 che costituiscono la copertura e la loro classificazione in bilancio sono indicate nell'allegato che fa parte integrante dello stesso Visto.
Visto generato automaticamente dal sistema informatico del Comune di Padova ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 39/93 – firma autografa omessa.

28/06/2024

Il Funzionario con E.Q.O.
Franca Zerbetto

Visto generato automaticamente dal sistema informatico del Comune di
Padova ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 39/93 – firma autografa omessa

COMUNE DI PADOVA

SETTORE CONTRATTI, APPALTI E PROVVEDITORATO

Procedura aperta, con il criterio del prezzo più basso, per lavori relativi al progetto “Centri servizi. Stazioni di posta: ristrutturazione con efficientamento energetico ex Gabelli e casetta Eremitano – NGEU PNRR M5C2.111.3.2”. - Secondo i CAM (DM DM 23 giugno 2022.). Opera finanziata con fondi PNRR dall'Unione europea - NextGenerationEU

CIG B144CF5BC7

CUP H64H22000160006

Codice opera LLPP EDP 2022/078

VERBALE DI GARA

Il giorno 24 maggio 2024, presso gli uffici del Settore Contratti, Appalti e Provveditorato in Via N. Tommaseo n. 60.

Alle ore 10.30 presiede la seduta il sottoscritto dott. Andrea Ferrari (che ha reso la dichiarazione circa l'assenza di conflitto di interessi acquisita agli atti), funzionario amm.vo Alta specializzazione delegato con determinazione n. 2022/86/0161 in data 7 aprile 2022 del Capo Settore Contratti Appalti e Provveditorato, con l'assistenza, per la fase relativa all'apertura delle offerte economiche e alla conseguente applicazione del metodo di esclusione automatica delle offerte anormalmente basse stabilito nel disciplinare di gara, della dr.ssa Erica Vecchioni, istruttore amministrativo dell'Ufficio appalti, .

Il Presidente dichiara aperta la gara e prende atto che hanno fatto pervenire la propria offerta, attraverso la piattaforma telematica SINTEL, entro il

termine perentorio prescritto, gli operatori economici di cui all'elenco allegato sub **"A"**.

Il bando di gara prevede la c.d. "inversione procedimentale" ai sensi dell'art. 107, comma 3, D.Lgs. 36/23, pertanto, il Presidente procede all'apertura delle buste telematiche relative alle offerte economiche.

Si procede al calcolo della soglia di anomalia ai sensi dell'art. 54 D.lgs. 36/23 e viene applicato il sistema dell'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia, determinata applicando il metodo specificato nel disciplinare di gara. Le risultanze sono espresse nel documento allegato **sub "B"** al presente verbale.

Viene dato atto che relativamente all'importo del costo della manodopera, il concorrente ha indicato nella scheda di offerta presente in piattaforma, l'importo di € 150.425. Detto importo non corrisponde a quello di € 134.300, indicato nella tabella prodotta compilando il modello allegato numero 6 al disciplinare di gara: in forza di quanto stabilito a pagina 23 del disciplinare di gara ("In caso di eventuale contrasto tra l'importo totale del costo della manodopera riportato nella tabella di cui all'allegato n. 6 e l'importo totale riportato nell'offerta economica, prevale quest'ultimo"), deve ritenersi prevalente l'indicazione contenuta nella scheda di offerta di € 150.425.

Alle ore 11.10, il Presidente procede, con l'assistenza del dott. Carlo Finotti dell'Ufficio contratti, alla verifica sulla regolarità della documentazione amministrativa presentata dal migliore offerente così come previsto dal disciplinare di gara.

Viene dato atto che il concorrente, nella dichiarazione sostitutiva resa compilando il modello allegato allegato A alla domanda di partecipazione, non ha opzionato una delle due attestazioni previste relativamente all'iscrizione o alla presentazione della domanda di iscrizione alla "white list" della competente Prefettura. In ordine a detta circostanza, si rileva, tuttavia, che il concorrente nella dichiarazione di subappalto ha dichiarato di voler subappaltare le lavorazioni presenti in appalto, per le quali è richiesta l'iscrizione a detto elenco, ad impresa in possesso di regolare iscrizione; si è accertato, inoltre, effettuando una verifica d'ufficio, che, in ogni caso, il concorrente è inserito (dal 2.10.2023) nell'elenco della competente Prefettura, relativo alle imprese che hanno presentato richiesta di iscrizione alla "white list".

Viene dato atto, ancora, che all'attestazione di avvenuto assolvimento dell'imposta di bollo sulla domanda di partecipazione, non è stata allegata la scansione della marca da bollo, come prescritto dal disciplinare di gara (si veda l'allegato n. 1 a detto disciplinare).

Viene dato atto, infine, che l'importo della garanzia fideiussoria prodotta, è di € 5281,24, mentre l'importo corretto, derivante dall'applicazione all'importo cauzionale base di € 15.843,72, delle riduzioni conseguenti al beneficio riconosciuto alle micro, piccole e medie imprese (50%) e della presenza di una o più delle certificazioni che legittimano la riduzione di un ulteriore 20% (elencate a pag. 13 del disciplinare di gara), è di € 6.337,48.

Per quanto sopra esposto, è necessario attivare il soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 101 D.lgs. 36/23, per sanare la garanzia provvisoria prodotta

relativamente all'importo (€ 6.337,48 anziché € 5.281,24) e per integrare la documentazione mediante la produzione della scansione della marca da bollo a corredo della domanda di partecipazione, a dimostrazione della veridicità della dichiarazione sostitutiva resa in ordine all'avvenuto assolvimento dell'imposta stessa. Si ritiene adeguato fissare il termine di 7 giorni dalla data di ricevimento della richiesta, per far pervenire alla stazione appaltante la documentazione di cui sopra, tenuto conto della natura dell'adempimento richiesto e delle esigenze di celerità del presente procedimento.

Il Presidente rimette il presente verbale al Responsabile Unico del Progetto per l'esercizio delle funzioni di coordinamento e verifica di cui all'art. 7 dell'allegato I.2 al D.lgs. 36/23 nonché per la conclusione del procedimento con specifica determinazione di aggiudicazione e di impegno di spesa.

Alle ore 12.56 è dichiarata la chiusura dei lavori.



FERRARI ANDREA
COMUNE DI
PADOVA
27.05.2024
08:31:30
GMT+01:00

(Dr. Andrea Ferrari)

firmato digitalmente

Il sottoscritto Arch. Diego Giacon (che ha reso la dichiarazione circa l'assenza di conflitto di interessi acquisita agli atti), Responsabile Unico del Progetto, nell'esercizio delle funzioni di coordinamento e verifica di cui all'art. 7 dell'allegato I.2 al D.lgs. 36/23, vista la sopraindicata istruttoria approva il presente verbale.



GIACON DIEGO
COMUNE DI
PADOVA
29.05.2024
09:25:07
GMT+01:00

Il Responsabile Unico Progetto

Arch. Diego Giacon

firmato digitalmente

ALLEGATO "A"**COMUNE DI PADOVA - SETTORE CONTRATTI APPALTI E PROVVEDITORATO**

Elenco operatori partecipanti alla procedura aperta, con il criterio del prezzo più basso, per lavori relativi al progetto
"Centri servizi. Stazioni di posta: ristrutturazione con efficientamento energetico ex
Gabelli e casetta Eremitano - NGEU PNRR M5C2.111.3.2". - Secondo i CAM (DM
DM 23 giugno 2022.). Opera finanziata con fondi PNRR dall'Unione europea -
NextGenerationEU
CIG n. B144CF5BC7
CUP n. H64H22000160006
Codice opera: LLPP EDP 2022/078

n.	Ditta	CF / P.IVA	Prov.	Sede
1	Atlantia Costruzioni Generali SRL	06941810829	PA	BELMONTE MEZZAGNO
2	TECNOIMPIANTI CONTARDO S.R.L	02305240646	TV	CONEGLIANO
3	LEOLUX COSTRUZIONI SRL	03886430986	BS	TRAVAGLIATO
4	CR COSTRUZIONI SRL	03826701215	NA	GIUGLIANO IN CAMPANIA
5	cognolato srl	03860070287	PD	MASERA' DI PADOVA
6	ARSET LABOR SRL	08814681212	NA	SOMMA VESUVIANA
7	EDILTREVISO SRL	01682230931	TV	TREVISO
8	T.I.A. S.r.l.	04308061219	NA	AFRAGOLA
9	I.S.E. s.r.l.	01782650673	TE	ATRI
10	SECURA ITALIA SRL	05498570653	SA	PERITO
11	Pianese & Associati srl	05987171211	NA	GIUGLIANO IN CAMPANIA

12	ZUMPARNO IMPIANTI SRL	03539930788	CS	CASSANO ALLO IONIO
13	COCI E MARLETTA S.R.L.	05842250879	CT	SANT'AGATA LI BATTIATI
14	TONIN GASTONE SRL	04436100285	PD	LOREGGIA
15	EUROPADOVA SRL	02713280283	PD	PONTE SAN NICOLO'
16	Galilea Costruzioni srl	09123701212	NA	NAPOLI
17	Constructa srl	04553170285	PD	PADOVA
18	EUROCOSTRUZIONI SRL	02126290275	PD	PADOVA
19	TECNO SERVICE S.U.R.L.	05638501212	NA	CASORIA
20	LINDI % F.LLI s.r.l.	04124920986	BS	ERBUSCO
21	META S.R.L.	03541380360	MO	MODENA
22	B.M.R. S.R.L. COSTRUZIONI E IMPIANTI	02654520283	PD	VEGGIANO
23	Cooperativa Edile Spinea CESPI srl	00252100276	VE	SPINEA
24	DE MARCHI SRL	04140990237	TN	LAVARONE
25	ICG COSTRUZIONI SRL	03394741213	NA	CARDITO
26	SA.MA IMPIANTI SRL	05193640652	SA	PAGANI
27	costruzioni generali padoan srl	04628730287	PD	PADOVA
28	PRESOTTO SERVICE SRLS	01783980939	PN	PORCIA
29	ROMA SRL	04139160875	CT	CATANIA

30	elettrica cn	06297230721	BA	ALTAMURA
31	Saggese Spa	03650400652	SA	NOCERA INFERIORE
32	RAMPIN SRL	00226680288	PD	PADOVA
33	SBP TERMEIDRAULICA SRL	04406960270	VE	ANNONE VENETO
34	C.E.V. CONSORZIO EDILI VENETI SOCIETA' COOPERATIVA	01571070273	PD	PIOVE DI SACCO
35	EDIL BONIFICHE ITALIA SRL	10527860968	MI	MILANO
36	RADAR SRL	03369430289	PD	NOVENTA PADOVANA
37	New Alb S.a.s. di Perhati Krenar & C.	02518280991	GE	GENOVA
38	RAG COSTRUZIONI S.R.L.	09303271218	NA	FRATTAMAGGIORE
39	BLUE POWER ENGINEERING S.R.L.	01830030472	PT	PISTOIA
40	AMIDA S.R.L.	05134840288	PD	MESTRINO
41	edil project srl	02211520818	MI	MILANO
42	caprio costruzioni metalliche srl	04069750612	CE	VILLA DI BRIANO
43	GRUPPO CIELLE SRL	08421570725	BA	MOLFETTA
44	SICOM S.R.L.	05224170281	PD	PADOVA
45	SERMA COSTRUZIONI SRL	03336250273	VE	MIRANO
46	2SGROUP SRL	04925750285	PD	TERRASSA PADOVANA
47	INTEC SERVICE SRL	02820290647	AV	VENTICANO
48	LASA F.LLI NATA SRL	00775240278	VE	CONA

49	Star System Srl	03663880270	VE	VENEZIA
50	TODISCO COSTRUZIONI SRL	08327230721	BT	SAN FERDINANDO DI PUGLIA
51	SINA IMPIANTI S.R.L.	01558150932	PN	SAN QUIRINO
52	HORIZON TECHNOLOGY GROUP SPA SOCIETA' BENEFIT	12918251005	RM	ROMA
53	BARZON COSTRUZIONI GENERALI SRL	04646090284	PD	PONTE SAN NICOLO'
54	GPC Costruzioni Generali Srl	03115790309	UD	VILLA SANTINA
55	MSM ENGINEERING S.R.L.	03351630730	TA	MONTEMESOLA
56	T.G. IMPIANTI SRL	08049411211	NA	CASALNUOVO DI NAPOLI
57	GRUPPO FRACH S.R.L.	01770270625	BN	TELESE TERME
58	ARKEDIL COSTRUZIONI S.R.L.	04179211216	NA	GIUGLIANO IN CAMPANIA
59	SANTARPIA GAETANO SRL	05435911218	NA	SANT'ANTONIO ABATE
60	CONSORZIO STABILE ARTEMIDE	14883781008	RM	ROMA
61	IVS S.R.L.	09963460010	TV	MONASTIER DI TREVISO
62	BUILDING S.R.L.	04837300260	TV	TREVISO
63	2C COSTRUZIONI S.R.L.	01480590627	BN	PAOLISI
64	ITACO CONSORZIO STABILE	05196060262	TV	LORIA
65	ICA CONSORZIO ARTIGIANI ASSOCIATI	03353360245	VI	ISOLA VICENTINA
66	Baraldo Costruzioni Srl	04108640287	PD	PADOVA
67	Tiemme Costruzioni Edili	01103320287	PD	CAMPOSAMPIERO

68	CONSORZIO ARTEA (art.34 comma 1 lett.b)	03092900244	VI	SANTORSO
69	ALCIDE COSTRUZIONI SRL	04640140283	PD	CITTADELLA
70	PRESOTTO ENNIO SRL	01033710938	PN	PORCIA
71	DOPPIA C IMPIANTI DI CAPACCHIONE COSIMO	CPCCMD74T01A669V	BT	BARLETTA
72	RUGGIERO TELECOMUNICAZIONI & ENERGIA SRL	01213030628	BN	MONTESARCHIO
73	S.F. COSTRUZIONI S.R.L.	03313010799	VV	VIBO VALENTIA
74	LUPISELLA ANTONIO SRL	02125140679	TE	MONTORIO AL VOMANO
75	G-make S.r.l.	04588230286	PD	CURTAROLO
76	GALIAZZO FRATELLI COSTRUZIONI S.R.L.	00251920286	PD	PONTE SAN NICOLO'
77	BERGAMASCO COSTRUZIONI SRL	04330990286	PD	MONTAGNANA

CALCOLO ANOMALIA

Oggetto della gara:	PNRR M5C2 I1.3.2 NEXT GENERATION EU – CENTRI SERVIZI – STAZIONI DI POSTA: RISTRUTTURAZIONE CON EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EX GABELLI E CASETTA EREMITANO – CUP H64H22000160006
Importo soggetto a ribasso:	647.842,40 €
Esclusione automatica:	Si
Norma applicata:	
Sorteggio del metodo:	
Metodo di calcolo:	
Coefficiente sorteggiato:	
Data del calcolo:	24/05/2024
Tipo di calcolo:	Nazionale
Numero cifre decimali:	5
Numero concorrenti:	77
Numero ribassi:	77
Escludi 10% offerte:	Si
Somma ribassi:	
Media ribassi:	-14,587760%
Variazione media ribassi:	
Escludi 10% scarti sopra la media:	Si
Media scarti:	-2,025820%
Media scarti ricalcolata:	
Soglia dell'anomalia:	-15,803250%
Offerta max ribasso:	-21,993000%
Offerta min ribasso:	-3,130000%
Nr. offerte che superano soglia anomalia:	37
Nr. offerte escluse automaticamente:	37
Limite anomalia:	

Ditta aggiudicataria

<u>Ditta</u>	<u>Ribasso</u>
LEOLUX COSTRUZIONI SRL	-15,652000%

Opere correlate

<u>Nr. opera</u>
LLPP EDP 2022/078

Elenco ribassi

<u>Ditta</u>	<u>Ribasso</u>
T. G. IMPIANTI TECNOLOGICI SRL	-21,993000%
ELETTRICA C.N. Srl	-21,856000%
I.S.E. s.r.l.	-21,689000%
caprio costruzioni metalliche srl	-20,647000%
ICG COSTRUZIONI SRL	-20,213000%
TECNO SERVICE S.U.R.L.	-19,350000%
GRUPPO FRACH S.R.L.	-19,332000%
SA.MA IMPIANTI Srl	-19,190000%
TODISCO COSTRUZIONI SRL	-18,637000%
GPC Costruzioni Generali Srl	-18,615000%
DOPPIA C IMPIANTI DI CAPACCHIONE COSIMO	-18,137000%
SECURA ITALIA SRL	-18,010000%
Atlantia Costruzioni Generali SRL	-17,990000%
T.I.A. S.r.l.	-17,782000%
GRUPPO CIELLE SRL	-17,756800%
COCI E MARLETTA S.R.L.	-17,639000%

DE MARCHI SRL	-17,473000%
BLUE POWER ENGINEERING S.R.L.	-17,452140%
PIANESE E ASSOCIATI SRL	-17,336000%
IVS S.R.L.	-17,280000%
ARSET LABOR SRL	-17,170000%
SINA IMPIANTI S.R.L.	-17,161100%
B.M.R. S.r.l. COSTRUZIONI E IMPIANTI	-17,125000%
INTEC SERVICE Srl	-17,110000%
RAG COSTRUZIONI S.R.L.	-16,985000%
RUGGIERO TELECOMUNICAZIONI & ENERGIA SRL	-16,926000%
BUILDING S.R.L.	-16,920000%
HORIZON TECHNOLOGY GROUP SPA SOCIETA' BENEFIT	-16,420000%
Saggese spa	-16,372000%
LINDI % F.LLI s.r.l.	-16,300000%
LUPISELLA ANTONIO SRL	-16,237000%
EDIL BONIFICHE ITALIA SRL	-16,225000%
PRESOTTO SERVICE SRLS	-16,220000%
Galilea Costruzioni srl	-16,160000%
S.F. COSTRUZIONI S.R.L.	-16,160000%
MSM ENGINEERING S.R.L.	-16,126000%
Cognolato Srl	-15,844000%
LEOLUX COSTRUZIONI SRL	-15,652000%
CONSORZIO STABILE ARTEMIDE	-15,595000%
2SGROUP S.R.L.	-15,320000%
ZUMPANO IMPIANTI SRL	-15,120000%
Rampin Srl	-14,948000%
New Alb S.a.s. di Perhati Krenar & C.	-14,857000%
edil project srl	-14,850000%
Barzon Costruzioni Generali Srl	-14,800000%
ROMA SRL	-14,605000%
GALIAZZO FRATELLI COSTRUZIONI S.R.L.	-14,480000%
SBP Termeidraulica S.r.l.	-14,200000%
C.R. Costruzioni S.r.l.	-13,864000%
G-MAKE SRL	-13,750000%
TONIN GASTONE SRL	-13,500000%
CONSORZIO ART.E.A. ALTO VICENTINO	-13,417000%
SERMA COSTRUZIONI SRL	-13,360000%
SICOM S.R.L.	-13,160000%
2C COSTRUZIONI S.R.L.	-12,495000%
RADAR S.R.L.	-12,320000%
ARKEDIL COSTRUZIONI S.R.L.	-12,299110%
BARALDO COSTRUZIONI SRL	-11,457000%
Ica Consorzio Artigiani Associati	-11,330000%
ALCIDE COSTRUZIONI SRL	-11,220000%
TIEMME COSTRUZIONI EDILI	-11,060000%
AMIDA S.R.L.	-10,220000%
Ediltreviso srl	-9,600000%
TECNOIMPIANTI CONTARDO S.R.L	-8,850000%
Presotto Ennio Srl	-8,480000%
EUROCOSTRUZIONI S.r.l.	-8,110000%
Lasa F.lli Nata Srl	-7,667000%
C.E.V. Consorzio Edili Veneti Soc. Coop.	-7,218000%
Constructa srl	-6,480000%
COSTRUZIONI GENERALI PADOAN SRL	-6,270000%
Star System Srl	-6,127000%
META S.R.L.	-5,971000%
EUROPADOVA SRL	-4,654680%
BERGAMASCO COSTRUZIONI S.r.l.	-4,540000%
ITACO CONSORZIO STABILE	-4,480000%
COOPERATIVA EDILE SPINEA CESPI SCRL	-4,230000%
SANTARPIA GAETANO SRL	-3,130000%

Elenco ditte escluse dal calcolo della soglia - Taglio delle ali 10%

Ditta	Ribasso
T. G. IMPIANTI TECNOLOGICI SRL	-21,993000%
ELETTRICA C.N. Srl	-21,856000%

I.S.E. s.r.l.	-21,689000%
caprio costruzioni metalliche srl	-20,647000%
ICG COSTRUZIONI SRL	-20,213000%
TECNO SERVICE S.U.R.L.	-19,350000%
GRUPPO FRACH S.R.L.	-19,332000%
SA.MA IMPIANTI Srl	-19,190000%
COSTRUZIONI GENERALI PADOAN SRL	-6,270000%
Star System Srl	-6,127000%
META S.R.L.	-5,971000%
EUROPADOVA SRL	-4,654680%
BERGAMASCO COSTRUZIONI S.r.l.	-4,540000%
ITACO CONSORZIO STABILE	-4,480000%
COOPERATIVA EDILE SPINEA CESPI SCRL	-4,230000%
SANTARPIA GAETANO SRL	-3,130000%

Elenco dei ribassi che superano la media

Ditta	Ribasso
TODISCO COSTRUZIONI SRL	-18,637000%
GPC Costruzioni Generali Srl	-18,615000%
DOPPIA C IMPIANTI DI CAPACCHIONE COSIMO	-18,137000%
SECURA ITALIA SRL	-18,010000%
Atlantia Costruzioni Generali SRL	-17,990000%
T.I.A. S.r.l.	-17,782000%
GRUPPO CIELLE SRL	-17,756800%
COCI E MARLETTA S.R.L.	-17,639000%
DE MARCHI SRL	-17,473000%
BLUE POWER ENGINEERING S.R.L.	-17,452140%
PIANESE E ASSOCIATI SRL	-17,336000%
IVS S.R.L.	-17,280000%
ARSET LABOR SRL	-17,170000%
SINA IMPIANTI S.R.L.	-17,161100%
B.M.R. S.r.l. COSTRUZIONI E IMPIANTI	-17,125000%
INTEC SERVICE Srl	-17,110000%
RAG COSTRUZIONI S.R.L.	-16,985000%
RUGGIERO TELECOMUNICAZIONI & ENERGIA SRL	-16,926000%
BUILDING S.R.L.	-16,920000%
HORIZON TECHNOLOGY GROUP SPA SOCIETA' BENEFIT	-16,420000%
Saggese spa	-16,372000%
LINDI % F.LLI s.r.l.	-16,300000%
LUPISELLA ANTONIO SRL	-16,237000%
EDIL BONIFICHE ITALIA SRL	-16,225000%
PRESOTTO SERVICE SRLS	-16,220000%
S.F. COSTRUZIONI S.R.L.	-16,160000%
Galilea Costruzioni srl	-16,160000%
MSM ENGINEERING S.R.L.	-16,126000%
Cognolato Srl	-15,844000%
LEOLUX COSTRUZIONI SRL	-15,652000%
CONSORZIO STABILE ARTEMIDE	-15,595000%
2SGROUP S.R.L.	-15,320000%
ZUMPANO IMPIANTI SRL	-15,120000%
Rampin Srl	-14,948000%
New Alb S.a.s. di Perhati Krenar & C.	-14,857000%
edil project srl	-14,850000%
Barzon Costruzioni Generali Srl	-14,800000%
ROMA SRL	-14,605000%

Elenco delle ditte escluse

Ditta	Ribasso
T. G. IMPIANTI TECNOLOGICI SRL	-21,993000%
ELETTRICA C.N. Srl	-21,856000%
I.S.E. s.r.l.	-21,689000%
caprio costruzioni metalliche srl	-20,647000%
ICG COSTRUZIONI SRL	-20,213000%
TECNO SERVICE S.U.R.L.	-19,350000%

GRUPPO FRACH S.R.L.	-19,332000%
SA.MA IMPIANTI Srl	-19,190000%
TODISCO COSTRUZIONI SRL	-18,637000%
GPC Costruzioni Generali Srl	-18,615000%
DOPPIA C IMPIANTI DI CAPACCHIONE COSIMO	-18,137000%
SECURA ITALIA SRL	-18,010000%
Atlantia Costruzioni Generali SRL	-17,990000%
T.I.A. S.r.l.	-17,782000%
GRUPPO CIELLE SRL	-17,756800%
COCI E MARLETTA S.R.L.	-17,639000%
DE MARCHI SRL	-17,473000%
BLUE POWER ENGINEERING S.R.L.	-17,452140%
PIANESE E ASSOCIATI SRL	-17,336000%
IVS S.R.L.	-17,280000%
ARSET LABOR SRL	-17,170000%
SINA IMPIANTI S.R.L.	-17,161100%
B.M.R. S.r.l. COSTRUZIONI E IMPIANTI	-17,125000%
INTEC SERVICE Srl	-17,110000%
RAG COSTRUZIONI S.R.L.	-16,985000%
RUGGIERO TELECOMUNICAZIONI & ENERGIA SRL	-16,926000%
BUILDING S.R.L.	-16,920000%
HORIZON TECHNOLOGY GROUP SPA SOCIETA' BENEFIT	-16,420000%
Saggese spa	-16,372000%
LINDI % F.LLI s.r.l.	-16,300000%
LUPISELLA ANTONIO SRL	-16,237000%
EDIL BONIFICHE ITALIA SRL	-16,225000%
PRESOTTO SERVICE SRLS	-16,220000%
S.F. COSTRUZIONI S.R.L.	-16,160000%
Galilea Costruzioni srl	-16,160000%
MSM ENGINEERING S.R.L.	-16,126000%
Cognolato Srl	-15,844000%

Graduatoria

Posiz.	Ditta	Ribasso
1	LEOLUX COSTRUZIONI SRL	-15,652000%
2	CONSORZIO STABILE ARTEMIDE	-15,595000%
3	2SGROUP S.R.L.	-15,320000%
4	ZUMPANO IMPIANTI SRL	-15,120000%
5	Rampin Srl	-14,948000%
6	New Alb S.a.s. di Perhati Krenar & C.	-14,857000%
7	edil project srl	-14,850000%
8	Barzon Costruzioni Generali Srl	-14,800000%
9	ROMA SRL	-14,605000%
10	GALIAZZO FRATELLI COSTRUZIONI S.R.L.	-14,480000%
11	SBP Termeidraulica S.r.l.	-14,200000%
12	C.R. Costruzioni S.r.l.	-13,864000%
13	G-MAKE SRL	-13,750000%
14	TONIN GASTONE SRL	-13,500000%
15	CONSORZIO ART.E.A. ALTO VICENTINO	-13,417000%
16	SERMA COSTRUZIONI SRL	-13,360000%
17	SICOM S.R.L.	-13,160000%
18	2C COSTRUZIONI S.R.L.	-12,495000%
19	RADAR S.R.L.	-12,320000%
20	ARKEDIL COSTRUZIONI S.R.L.	-12,299110%
21	BARALDO COSTRUZIONI SRL	-11,457000%
22	Ica Consorzio Artigiani Associati	-11,330000%
23	ALCIDE COSTRUZIONI SRL	-11,220000%
24	TIEMME COSTRUZIONI EDILI	-11,060000%
25	AMIDA S.R.L.	-10,220000%
26	Ediltreviso srl	-9,600000%
27	TECNOIMPIANTI CONTARDO S.R.L	-8,850000%
28	Presotto Ennio Srl	-8,480000%
29	EUROCOSTRUZIONI S.r.l.	-8,110000%
30	Lasa F.lli Nata Srl	-7,667000%
31	C.E.V. Consorzio Edili Veneti Soc. Coop.	-7,218000%
32	Constructa srl	-6,480000%

33	COSTRUZIONI GENERALI PADOAN SRL	-6,270000%
34	Star System Srl	-6,127000%
35	META S.R.L.	-5,971000%
36	EUROPADOVA SRL	-4,654680%
37	BERGAMASCO COSTRUZIONI S.r.l.	-4,540000%
38	ITACO CONSORZIO STABILE	-4,480000%
39	COOPERATIVA EDILE SPINEA CESPI SCRL	-4,230000%
40	SANTARPIA GAETANO SRL	-3,130000%

COMUNE DI PADOVA**SETTORE CONTRATTI, APPALTI E PROVVEDITORATO**

Procedura aperta, con il criterio del prezzo più basso, per lavori relativi al progetto “Centri servizi. Stazioni di posta: ristrutturazione con efficientamento energetico ex Gabelli e casetta Eremitano – NGEU PNRR M5C2.111.3.2”. - Secondo i CAM (DM DM 23 giugno 2022.). Opera finanziata con fondi PNRR dall'Unione europea – NextGenerationEU.

CIG B144CF5BC7

CUP H64H22000160006

Codice opera LLPP EDP 2022/078

VERBALE DI GARA

Il giorno 03 giugno 2024, presso gli uffici del Settore Contratti, Appalti e Provveditorato in Via N. Tommaseo n. 60.

Alle ore 9.15 presiede la seduta il sottoscritto dott. Andrea Ferrari (che ha reso la dichiarazione circa l'assenza di conflitto di interessi acquisita agli atti), funzionario amm.vo Alta specializzazione delegato con determinazione n. 2022/86/0161 in data 7 aprile 2022 del Capo Settore Contratti Appalti e Provveditorato, con l'assistenza in collegamento telematico della dr.ssa Erica Vecchioni, istruttore amministrativo.

Il Presidente dichiara aperta la prosecuzione delle operazioni di gara.

Viene dato atto che in adempimento al soccorso istruttorio disposto nella precedente seduta di gara in data 24 maggio 2024, il concorrente ha sanato correttamente la documentazione come da richiesta della stazione appaltante.

La proposta di aggiudicazione consegue, pertanto, alla graduatoria risultante dal prospetto allegato **sub B** al verbale della seduta in data 24 maggio 2024.

Il Presidente rimette il presente verbale al Responsabile Unico del Progetto per l'esercizio delle funzioni di coordinamento e verifica di cui all'art. 7 dell'allegato I.2 al D.lgs. 36/23 nonché per la conclusione del procedimento con specifica determinazione di aggiudicazione e di impegno di spesa.

Alle ore 9.26 è dichiarata la chiusura dei lavori.



FERRARI
ANDREA
COMUNE DI
PADOVA
03.06.2024
08:37:04
GMT+01:00

(Dott. Andrea Ferrari)

firmato digitalmente

Il sottoscritto Arch. Diego Giacon (che ha reso la dichiarazione circa l'assenza di conflitto di interessi acquisita agli atti), Responsabile Unico del Progetto, nell'esercizio delle funzioni di coordinamento e verifica di cui all'art. 7 dell'allegato I.2 al D.lgs. 36/23, vista la sopraindicata istruttoria approva il presente verbale.



GIACON DIEGO
COMUNE DI
PADOVA
03.06.2024
09:22:38
GMT+01:00

Il Responsabile Unico Progetto

Arch. Diego Giacon

firmato digitalmente