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REPUBBLICA ITALIANA

Rep. n.

CONTRATTO DI APPALTO DI SERVIZIO
OGGETTO:
LLPP OPI 2023/015 “PR-FESR: Riqualificazione verde del parco delle mura di San
Benedetto”;
LLPP OPI 2024/002 “ PR-FESR: Riqualificazione urbanistica mura di San Benedetto”.
INCARICO PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITA’ TECNICO ECONOMICA
(PFTE), LA REDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO, IL COORDINAMENTO PER LA
SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE (CSP) CON OPZIONE PER LA DIREZIONE LAVORI
LLPP OPI 2023/015 CIG:
LLPP OPI 2024/002 CIG:

L'anno il giorno del mese di nella residenza comunale di Padova oppure

presso gli Uffici del Settore Patrimonio e Partecipazioni di Via N. Tommaseo, 60.

Avanti a me dott. , Segretario Generale del Comune di Padova oppure

Vice Segretario Generale in sostituzione del Segretario Generale del Comune di
Padova, temporaneamente impedito, e, come tale, Ufficiale Rogante del Comune stesso, si sono

personalmente costituiti i signori:
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- , hato a il , domiciliato per la carica presso la

Sede Municipale, il quale interviene nel presente atto nella qualifica di Dirigente del Settore

del Comune di Padova, con sede a Padova in Via Del Municipio n. 1, e,

quindi, in nome e per conto del Comune stesso, ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, (c.f.

del Comune: 00644060287)

- , hato a il , residente a in Via/Piazza n. , il quale

dichiara di intervenire nel presente atto nella qualifica di ____ dellimpresa ___, (in caso di

procuratore: giusta procura conferita mediante in data rep. racc.

Notaio dott. in , allegata al presente atto) con sede a __in Via/Piazza n.__,

iscritta nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di al numero __ e, quindi,

in nome e per conto della stessa (c.f. dell'impresa: __), in appresso denominata Appaltatore.

oppure (alternativa per il caso di R.T.l. di cui all'art. 65, c. 2, lett. e) Dlgs. 36/2023)

il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella qualificadi _ della__ ,consedea _ in
Via/Piazza ____n. ___, iscritta nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commerciodi ____ al
numero __ , mandataria del Raggruppamento Temporaneo di Imprese conla __ (mandante),
avente sede a ___, in Via/Piazza ___n. __, iscritta nel Registro delle Imprese presso la Camera di
Commercio di ___ al numero ___, come da mandato speciale conferito mediante scrittura privata
autenticata in data rep. racc. Notaio dott. in , in atti, e
procura conferita mediante atto pubblicoindata ___ rep. _ _racc. __ Notaiodott. __ _in__ ,in

atti, ai sensi dell’art. 68 del D.Lgs. n. 36/2023 e, quindi, in nome e per conto della mandataria e
della mandante del Raggruppamento Temporaneo di Imprese (c.f. della mandataria: __; c.f. della
mandante: __ ).

oppure in alternativa

come da mandato speciale con procura conferiti mediante atto pubblico/scrittura privata

autenticata in data rep. Notaio dott. di , in atti, ai
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sensi dell’art. 68 del D.Lgs. n. 36/2023 e, quindi, in nome e per conto della mandataria e della
mandante del Raggruppamento Temporaneo di Imprese (c.f. della mandataria: _ ; c.f. della
mandante: __ ).

oppure (per il caso di Consorzi di cui all'art. 65, c. 2, lett. f) Digs. 36/2023)

il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella qualifica di legale rappresentante del

Consorzio ,con sede a ___ in Via/Piazza ___ n. ___, iscritto nel Registro delle
Imprese presso la Camera di Commercio di _ al numero ___, come da atto costitutivo in data
rep. racc. Notaio dott. in , in atti, ai sensi dell’art. 68 del D.Lgs. n.

36/2023 (c.f. del consorzio: ).

| comparenti, della cui identita personale e qualifica sono certo, mi chiedono di redigere il presente
atto:

PREMESSO CHE

- che con deliberazione di Giunta comunale n.2024/0212 del 23/04/2024, esecutiva, & stato
approvato il Documento di Indirizzo alla Progettazione relativo all’incarico in oggetto predisposto
dal Settore Lavori Pubblici per un importo complessivo di € 270.653,55 (I.V.A. 22% e oneri
previdenziali 4% esclusi), di cui € 200.103,97 per la redazione del progetto di fattibilita tecnico
economica (PFTE), la redazione del progetto esecutivo, il coordinamento per la sicurezza in fase di

progettazione (CSP) e € 70.550,08 per I'opzione Direzione Lavori;

- che a seguito di procedura di gara (cfr. determinazione a contrattare n. ), il servizio & stato
aggiudicato all’Appaltatore, per I'importo di € , oltre a oneri previdenziali e IVA (cfr.
determinazione di aggiudicazione n. del , a seguito del buon esito dei controlli

effettuati giusta determinazione di chiusura del procedimento di verifica dei requisiti dichiarati in

sede di gara n. del , ivi compreso il controllo degli adempimenti in materia di titolare

effettivo ex art. 20 del D.Lgs. 231/2007);
- che l'appaltatore ha prodotto la dichiarazione attestante il rispetto degli ulteriori principi e delle

condizionalita nelllambito degli interventi (Modello 1);
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- che l'appaltatore ha sottoscritto la dichiarazione di conformita agli standard sociali minimi di cui
all'allegato | al decreto del Ministero dellAmbiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 6

giugno 2012;

- che all'atto dell'offerta I'Appaltatore ha/non ha dichiarato di voler procedere al subappalto;

- che sono trascorsi trentacinque giorni dall’avvenuta comunicazione ai controinteressati del
provvedimento di aggiudicazione (art. 32, c. 9, D.Igs. 50/2016);

- che & stata acquisita la comunicazione antimafia di cui all’art. 84, c. 2 del D.Igs. n. 159/2011.

- oppure qualora sussista I'urgenza di stipulare il contratto:

I Comune di Padova, considerata l'urgenza, ai sensi dellart. 92, c. 3, D.Igs.159/11, affida
I'esecuzione del presente contratto in assenza dell’informazione antimafia. L'Amministrazione
recedera dal contratto qualora elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa fossero accertati
nei confronti dell'Appaltatore successivamente alla stipula del contratto, ai sensi e per gli effetti del
precitato art. 92, c. 3 e 4, del citato D.Igs. n. 159/2011.

OPZIONE nel caso di mancato rilascio di informazione entro il termine stabilito (30 +
eventualmente 45 giorni ex art. 92, c. 2 e 3, D.Igs. 159/2011).

Il Comune di Padova, considerato che € decorso il termine di cui all'art. 92, c. 2, D.lgs. 159/2011,
procede alla stipulazione del presente contratto anche in assenza dell'informazione antimafia
come consentito all’art. 92, ¢.3, D.Igs. n. 159/2011.

L'Amministrazione recedera dal contratto qualora elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa
fossero accertati nei confronti dell’Appaltatore successivamente alla stipula del contratto ai sensi
dell'art. 92, c. 3 e 4, del citato D.Lgs. n. 159/2011.

- (solo in caso di aggiudicazione a S.p.A., s.a.p.a., S.r.l., coop ar.l.,

societa consortili per azioni e a r.l.) che I'Appaltatore ha effettuato/che le Imprese facenti parte
del Raggruppamento hanno effettuato la comunicazione prevista dallart. 1 del D.P.C.M. n.
187/1991;

- che si & provveduto alla pubblicazione dell'esito della gara;
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tutto cid premesso
S| CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE
ART.1- OGGETTO DELL'INCARICO

I Comune di Padova affida a , lincarico per la redazione del

Progetto di Fattibilita Tecnico-Economica (PFTE), del Progetto Esecutivo e per il Coordinamento per
la Sicurezza in fase di Progettazione (CSP) con opzione per la Direzione Lavori distinti per ciascuno
dei due interventi: 1) Riqualificazione verde del parco delle mura di San Benedetto e 2)
Riqualificazione urbanistica mura di San Benedetto. L’Appaltatore dichiara di essere in possesso
dei requisiti di ordine generale per ottenere l'affidamento di incarichi professionali e la propria
regolaritda contributiva. Nell'espletamento dell'incarico I'Appaltatore avra come referente per il
Comune di Padova il R.U.P. arch. Diego Giacon.

Formano parte integrante del presente contratto, anche se non materialmente allegati:

- il Documento di Indirizzo alla Progettazione (DIP) con i relativi allegati;

- le polizze di garanzia;

- 'offerta tecnica ed economica presentate dall’appaltatore.

| sopra menzionati documenti sono firmati dai contraenti con firma digitale. In caso di contrasto tra
quanto contenuto nel presente contratto e quanto contenuto negli elaborati progettuali, prevalgono
le previsioni qui contenute.

ART.2- PRESTAZIONI INERENTI L'INCARICO

L'appaltatore, nell'espletamento dell'incarico, dovra attenersi a patti, oneri e condizioni previsti
dalle disposizioni contenute nella vigente normativa nazionale e comunitaria in materia di appalti
pubblici, in particolare dal Codice dei Contratti approvato con D.Igs n. 36 del 31 marzo 2023.

Nel dettaglio, trattasi delle attivita di redazione del Progetto di Fattibilitd Tecnico-Economica
(PFTE), del Progetto Esecutivo e del Cordinamento per la Sicurezza in fase di Progettazione
(CSP), con opzione per la Direzione Lavori, dell'intervento di riqualificazione dell’area delle mura di

San Benedetto-ex caserma Giacomo Prandina.
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Il servizio dovra essere svolto nel rispetto delle esigenze, dei criteri, dei vincoli, degli indirizzi e
delle indicazioni stabilite nel Documento di Indirizzo alla Progettazione (DIP).

PROGETTO DI FATTIBILITA’ TECNICO ECONOMICA (PFTE)

Il Professionista dovra svolgere le attivita relative alla redazione del Progetto di Fattibilita Tecnico-
Economica (PFTE) secondo quanto stabilito dall’art. 41 del D.Lgs. 36/2023 e dalla sezione I
dell’allegato 1.7 del D.Lgs. 36/2023.

Il Professionista elaborera il Progetto di Fattibilita Tecnico-Economica (PFTE) sulla base del
Documento di Indirizzo alla Progettazione (DIP), fornito dal’Amministrazione a base gara, che &
stato redatto sulla base di quanto proposto nel DOCFAP “Documento di Fattibilita delle Alternative
Progettuale”.

Dovranno essere sviluppati i seguenti elaborati progettuali:

a) relazione generale;

b) relazione tecnica, corredata di rilievi, accertamenti, indagini e studi specialistici;

c) relazione di verifica preventiva dell'interesse archeologico (articolo 28, comma 4, del codice dei
beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ed eventuali
indagini dirette sul terreno, anche digitalmente supportate;

d) studio di impatto ambientale, per le opere soggette a valutazione di impatto ambientale, di
seguito «VIA»;

e) relazione di sostenibilita dell’'opera;

f) rilievi plano-altimetrici e stato di consistenza delle opere esistenti e di quelle interferenti
nell’immediato intorno dell’opera da progettare;

h) elaborati grafici delle opere, nelle scale adeguate, integrati e coerenti con i contenuti dei modelli
informativi, quando presenti;

i) computo estimativo dell’'opera;

[) quadro economico di progetto;
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m) piano economico e finanziario di massima, per le opere da realizzarsi mediante partenariato
pubblico-privato;

n) cronoprogramma;

0) piano di sicurezza e di coordinamento, finalizzato alla tutela della salute e sicurezza dei
lavoratori nei cantieri, ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché in applicazione
dei vigenti accordi sindacali in materia. Stima dei costi della sicurezza;

q) piano preliminare di manutenzione dell’opera e delle sue parti;

s) per le opere soggette a VIA, e comunque ove richiesto, piano preliminare di monitoraggio
ambientale.

Il progetto di fattibilita tecnico economica dovra essere elaborato in conformita ai Criteri Ambientali
Minimi (CAM) e nel rispetto dei principi DNSH (Do not significant harm).

Ogni progetto dovra essere consegnato in n. 2 copie cartacee, una copia in formato digitale (pdf/a)
e una copia digitale editabile: in formato .doc per i testi ed in formato .dwg per gli elaborati grafici.
Gli elaborati dovranno essere firmati digitalmente in formato PDF-PadES.

Il professionista & tenuto ad indicare nella documentazione progettuale che l'intervento é finanziato
nell’ambito del PR-FESR e a rispettare i criteri di progettazione imposti dal finanziamento.
PROGETTO ESECUTIVO (PE)

Il Professionista dovra adempiere a tutti gli obblighi previsti per la redazione del Progetto Esecutivo
(PE) secondo quanto stabilito dall’art. 41 e dalla Sezione lll dell’allegato 1.7 del D.Igs. 36/2023.
Dovranno essere prodotti i seguenti elaborati:

a) relazione generale;

b) relazioni specialistiche;

c) elaborati grafici, comprensivi anche di quelli relativi alle strutture e agli impianti, nonché, ove
previsti, degli elaborati relativi alla mitigazione ambientale, alla compensazione ambientale, al
ripristino e al miglioramento ambientale;

e) piano di manutenzione dell’'opera e delle sue parti;
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f) aggiornamento del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 del decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

g) quadro di incidenza della manodopera;

h) cronoprogramma;

i) elenco dei prezzi unitari ed eventuali analisi;

I) computo metrico estimativo e quadro economico;

m) schema di contratto e capitolato speciale di appalto;

0) relazione tecnica ed elaborati di applicazione dei criteri minimi ambientali (CAM) di riferimento,
di cui al codice, ove applicabili;

p) fascicolo adattato alle caratteristiche dell’opera, recante i contenuti di cui all’allegato XVI al
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Ogni progetto dovra essere consegnato in n. 2 copie cartacee, una copia in formato digitale (pdf/a)
e una copia digitale editabile: in formato .doc per i testi ed in formato .dwg per gli elaborati grafici.
Gli elaborati dovranno essere firmati digitalmente in formato PDF-PadES.

La progettazione esecutiva dovra essere elaborata in conformita ai Criteri Ambientali Minimi (CAM)
e nel rispetto dei principi DNSH (Do not significant harm).

Il professionista & tenuto ad indicare nella documentazione progettuale che l'intervento é finanziato
nell’ambito del PR-FESR e a rispettare i criteri di progettazione imposti dal finanziamento.

Le attivita di progettazione saranno eseguite nell'assoluto rispetto delle normative vigenti in
materia.

COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE (CSP)

Il Professionista dovra adempiere a tutti gli obblighi elencati dall’art. 91 del D.Lgs. 81/2008 e tra le
altre, dovra svolgere le seguenti prestazioni:

- redigere il Piano di Sicurezza e di Coordinamento di cui all'articolo 100, c.1, D.Lgs 81/2008;
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- predisporre il Fascicolo dell'Opera (allegato XVI d.lgs 81/2008), contenente le informazioni utili ai
fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, tenendo conto delle
specifiche norme di buona tecnica e dell'allegato Il al documento UE 26 maggio 1993.

DIREZIONE LAVORI (opzionale)

Il Professionista dovra adempiere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 1 comma 1 dell’allegato 11.14
del D.Igs. 36/2023.

In particolare dovra operare in piena autonomia e nel rispetto delle disposizioni di servizio impartite
dal Responsabile Unico del Progetto (RUP), valutando e curando i profili tecnici, contabili e
amministrativi nell’esclusivo interesse all’efficiente e sollecita esecuzione dell'intervento. Assumera
poi la responsabilita del coordinamento e della supervisione dell’attivita di tutto 'ufficio di direzione
dei lavori ed interloquira in via esclusiva con I'esecutore in merito agli aspetti tecnici ed economici
del contratto.

Il Professionista dovra inoltre adempiere ai seguenti compiti ad egli attribuiti:

a) rilasciare, prima dell’avvio della procedura di scelta del contraente, un’attestazione al RUP,
eventualmente aggiornata su richiesta di quest’ultimo, sullo stato dei luoghi con riferimento
all'accessibilita delle aree e degli immobili interessati dai lavori secondo le indicazioni risultanti
dagli elaborati progettuali;

b) rilasciare, prima dell’avvio della procedura di scelta del contraente, un’attestazione al RUP,
eventualmente aggiornata su richiesta di quest'ultimo, sullo stato dei luoghi con riferimento
allassenza di impedimenti alla realizzabilita del progetto che risultino sopravvenuti agli
accertamenti condotti preliminarmente all’approvazione del medesimo progetto;

c) provvedere alla consegna dei lavori ai sensi dell’art. 3 dell’allegato 11.14 del D.Lgs. 36/2023;

d) accettare i materiali e i componenti messi in opera e, se del caso, emettere motivato rifiuto ai
sensi dell’art.4 dell’allegato 11.14 del D.Lgs. 36/2023;

e) impartire all’esecutore le disposizioni e le istruzioni relative agli aspetti tecnici ed economici della

gestione dell’'appalto, emanando a tal fine ordini di servizio che devono essere comunicati al RUP
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e che devono recare una sintetica motivazione delle ragioni tecniche e delle finalita perseguite. Gli
ordini di servizio sono, di norma, annotati nei documenti contabili tramite strumenti elettronici di
contabilita o contabilita semplificata e devono comunque avere forma scritta nei soli casi in cui non
siano ancora temporaneamente disponibili i mezzi necessari a conseguire una completa
digitalizzazione finalizzata al controllo tecnico, amministrativo e contabile dei lavori;

f) accertare che si sia data applicazione alla normativa vigente in merito al deposito dei progetti
strutturali delle costruzioni e che sia stata rilasciata la necessaria autorizzazione in caso di
interventi ricadenti in zone soggette a rischio sismico;

g) accertare che i documenti tecnici, le prove di cantiere o di laboratorio e le certificazioni basate
sull'analisi del ciclo di vita del prodotto (LCA) relative a materiali, lavorazioni e apparecchiature
impiantistiche rispondano ai requisiti di cui al piano d'azione nazionale per la sostenibilita
ambientale dei consumi della pubblica amministrazione;

h) verificare periodicamente il possesso e la regolarita, da parte dell'esecutore e del
subappaltatore, della documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi nei confronti
dei dipendenti;

i) controllare e verificare il rispetto dei tempi di esecuzione dei lavori indicati nel cronoprogramma
allegato al progetto esecutivo e successivamente dettagliati nel programma di esecuzione dei
lavori;

) disporre tutti i controlli e le prove previsti dalle vigenti norme nazionali ed europee, dal piano
d’azione nazionale per la sostenibilita ambientale dei consumi della pubblica amministrazione e dal
capitolato speciale d’appalto, redigendone, in caso di accertamento, apposito verbale da
trasmettere al RUP;

m) verificare, anche con l'ausilio dell’'ufficio di direzione, la presenza in cantiere delle imprese
subappaltatrici autorizzate, nonché dei subcontraenti, accertando I'effettivo svolgimento della parte
di prestazioni a essi affidata nel rispetto della normativa vigente e del contratto stipulato,

registrando le relative ed eventuali contestazioni dell’esecutore sulla regolarita dei lavori eseguiti in



N

* o*
COESIONE D
ITALIA 21-27 Cofinanziato

dall'Unione europea

REGIONE DE

subappalto e rilevando 'eventuale inosservanza da parte di quest’ultimo delle relative disposizioni,
provvedendo, in tal caso, a darne segnalazione al RUP;

n) coadiuvare il RUP nello svolgimento delle attivita di verifica dei requisiti di capacita tecnica
prevista in caso di ricorso all’istituto dell’avvalimento da parte dell’esecutore;

o) controllare lo sviluppo dei lavori e impartire tempestivamente le debite disposizioni per la relativa
esecuzione entro i limiti dei tempi e delle somme autorizzate.

Sono comprese in tale attivita le visite periodiche al cantiere durante il periodo di sospensione dei
lavori per accertare le condizioni delle opere e I'eventuale presenza di manodopera e di macchinari
e per impartire le disposizioni necessarie a contenere macchinari e manodopera nella misura
strettamente necessaria per evitare danni alle opere gia eseguite e per facilitare la ripresa dei
lavori;

p) compilare relazioni, da trasmettere al RUP, nel caso in cui nel corso dell’esecuzione dei lavori si
verifichino sinistri alle persone o danni alle proprieta e redigere processo verbale alla presenza
dell’esecutore in caso di danni causati da forza maggiore, al fine di determinare I'eventuale
indennizzo al quale pu0 avere diritto quest’ultimo;

q) fornire al RUP lausilio istruttorio e consultivo necessario per gli accertamenti finalizzati
all’adozione di modifiche, variazioni e varianti contrattuali, ferma restando la possibilita di disporre
modifiche di dettaglio non comportanti aumento o diminuzione dell'importo contrattuale,
comunicandole preventivamente al RUP;

r) determinare in contraddittorio con I'esecutore i nuovi prezzi delle lavorazioni e dei materiali non
previsti dal contratto;

s) rilasciare gli stati d’avanzamento dei lavori entro il termine fissato nella documentazione di gara
e nel contratto, ai fini dell’emissione dei certificati per il pagamento degli acconti da parte del RUP;

t) procedere, in contraddittorio con I'esecutore, alla constatazione sullo stato di consistenza delle
opere ed emettere il certificato di ultimazione dei lavori da trasmettere al RUP, che ne rilascia copia

conforme all’esecutore. Tale certificato costituisce titolo sia per I'applicazione delle penali previste
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nel contratto per il caso di ritardata esecuzione sia per 'assegnazione di un termine perentorio per
I'esecuzione di lavori di piccola entita non incidenti sull’'uso e la funzionalita delle opere;

u) curare la costante verifica di validita del programma di manutenzione, dei manuali d'uso e dei
manuali di manutenzione, modificandone e aggiornandone i contenuti a lavori ultimati;

v) gestire le contestazioni su aspetti tecnici e le riserve, attenendosi alla relativa disciplina prevista
dalla stazione appaltante e riportata nel capitolato d’appailto;

z) fornire chiarimenti, spiegazioni e documenti allorgano di collaudo, assistendo quest'ultimo
nell'espletamento delle operazioni e approvando, previo esame, il programma delle prove di
collaudo e messa in servizio degli impianti;

Sara inoltre compito del professionista la redazione con precisione e tempestivita dei documenti
contabili (D.lgs. 36/2023 allegato 11.14 art. 12) con i quali si realizza l'accertamento e la
registrazione dei fatti producenti spesa, la cui registrazione dovra avvenire contemporaneamente
al loro accadere.

In materia di criteri CAM e principi DNSH, il Professionista dovra adempiere a tutti gli obblighi
previsti in materia e verificare la corretta applicazione in cantiere delle specifiche prescrizioni
contenute nel progetto esecutivo, compresa 'effettiva applicazione delle disposizioni contenute nel
PAC (Piano Ambientale di Cantierizzazione) e nel Piano di Gestione dei Rifiuti, oltre che la
compatibilita dei materiali e dei prodotti utilizzati con i requisiti richiesti dalle specifiche normative.
ART.3- OBBLIGHI E ONERI

L'appaltatore incaricato & obbligato allosservanza delle norme di cui agli articoli 2229 e seguenti
del codice civile e, limitatamente a quanto non diversamente stabilito dal presente disciplinare
d’'incarico e dagli atti dallo stesso richiamati, esso & obbligato allosservanza della deontologia
professionale e di ogni altra normativa vigente in materia correlata all’'oggetto dell’'incarico.

Resta a carico dell’appaltatore incaricato ogni onere strumentale e organizzativo necessario per
'espletamento delle prestazioni, rimanendo egli organicamente esterno e indipendente dagli uffici

e dagli organi del’ Amministrazione committente. E’ obbligato ad eseguire quanto affidato secondo
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i migliori criteri per la tutela e il conseguimento del pubblico interesse e secondo le indicazioni
impartite dallAmministrazione medesima, con I'obbligo specifico di non interferire con il normale
funzionamento degli uffici e di non aggravare gli adempimenti e le procedure che competono a
quest’ultimi.

ART.4- ULTERIORI ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE E OSSERVANZA CONTRATTI
COLLETTIVI DI LAVORO

L’appaltatore si impegna a far osservare il Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di
Padova (pubblicato in Padovanet — Amministrazione Trasparente — Altri contenuti) che prevede il
rispetto, per quanto compatibili, degli obblighi di condotta previsti dal Codice di Comportamento
anche da parte dei collaboratori, a qualsiasi titolo, di operatori economici che realizzano opere a
favore dell'appaltatore. Il Comune di Padova procede alla risoluzione del presente contratto nel

caso di violazione degli obblighi di condotta suddetti, da parte dei collaboratori dell’appaltatore.

L’appaltatore si impegna alla preparazione della documentazione e della certificazione da

presentare ai vari Enti preposti al rilascio dei necessari nulla osta.

L'appaltatore ha dichiarato in sede di offerta di non avere lavoratori alle proprie dipendenze.

(oppure)

L'appaltatore si impegna all’osservanza, verso i dipendenti impegnati nellesecuzione del servizio
oggetto del presente contratto, degli obblighi derivanti dal C.C.N.L. indicato nella richiesta di offerta
dalla Stazione Appaltante ai sensi dell’art. 11, c. 1 del D. Lgs. 36/2023, dagli accordi integrativi
dello stesso e dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e
assicurazioni sociali con I'assunzione di tutti gli oneri relativi.

(oppure)

In sede di offerta I'appaltatore ha dichiarato di applicare il seguente C.C.N.L. .La

Stazione Appaltante ha acquisito la dichiarazione con la quale l'appaltatore attesta che

I'applicazione del suddetto C.C.N.L. garantisce ai dipendenti le stesse tutele rispetto al Contratto di
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Lavoro indicato dalla Stazione Appaltante Tale dichiarazione & stata verificata dalla Stazione
Appaltante con riguardo ai contenuti e con le modalita indicati all’art. 110 del Codice dei Contratti.
In caso di inadempienza contributiva risultante dal DURC relativa al personale dipendente
dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegati
nellesecuzione del contratto, ovvero nel caso di ritardato pagamento delle retribuzioni dovute al
medesimo personale, si applica quanto previsto al comma 6 del summenzionato art. 11 del Codice
dei Contratti.

ART. 5 — OBBLIGHI PREVISTI PER GLI APPALTI FINANZIATI CON PR-FESR E RELATIVE
PENALI

- L’Appaltatore, si impegna a predisporre apposita relazione al termine del servizio attestante il
rispetto degli obblighi specifici del PR-FESR, con particolare riferimento al principio di non arrecare
un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. “Do No Significant Harm” (DNSH) ai sensi
dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18
giugno 2020, nonché al principio del contributo dell'intervento all’obiettivo climatico. Tale relazione

dovra essere resa e firmata dal legale rappresentante dell’operatore economico (Modello 2).

Qualora si verificasse la perdita o la revoca dei finanziamenti previsti dal PR-FESR I'’Appaltatore
sara chiamato a risarcire la Stazione Appaltante per i danni cagionati a quest’ultima a causa di
inadempienze dell’Appaltatore medesimo nell’esecuzione del Contratto, quali a titolo

esemplificativo:

a) fatti imputabili allAppaltatore che conducono alla perdita sopravvenuta del finanziamento,
ovvero la mancata presentazione della documentazione o lirregolaritad della documentazione
presentata alla stazione appaltante, che determinino la perdita del finanziamento;

b) violazione del principio DNSH e dei principi del tagging climatico e digitale;

c) mancato rispetto del cronoprogramma di realizzazione dell'lntervento, per fatti imputabili

all’Appaltatore, che comportino la perdita del finanziamento;
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d) mancata realizzazione, anche parziale, per fatti imputabili al’ Appaltatore, dell'Intervento che non
consenta il raggiungimento dei target stabiliti dai decreti ministeriali di finanziamento e che,
conseguentemente, determinino la revoca del finanziamento.

L'appaltatore € tenuto, inoltre, al rispetto di tutti i seguenti ulteriori norme e obblighi previsti dal PR-
FESR. In particolare dovra:

- avviare tempestivamente le attivita per non incorrere in ritardi attuativi e concludere le prestazioni
nella forma, nei modi e nei tempi previsti dal presente disciplinare;

- rispettare le indicazioni in relazione ai principi orizzontali di cui all’articolo 9 paragrafo 4 del
Regolamento (UE) 2021/1060 ossia il principio del “non arrecare un danno significativo — do no
significant harm” (di seguito, “DNSH”) a norma del Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021:

- rispettare i principi del tagging climatico e digitale, la parita di genere, la valorizzazione dei
giovani ed eventuali ulteriori condizionalita specifiche previste dal bando regionale;

- provvedere alla trasmissione al Comune di Padova di tutta la documentazione a comprova del
conseguimento di target afferenti I'investimento PR-FESR: Priorita 2, Obiettivo specifico 2.7.1,
Azione 2.7.1 ‘Infrastrutture verdi in area urbana” e Priorita 5, Obiettivo specifico 5.1,
“Rigenerazione urbana e culturale” con particolare riferimento all’oggetto dell’incarico, ivi inclusa
quella di comprova dell’assolvimento del DNSH (giusta dichiarazione allegata al presente atto —
Modello DNSH da rendere al completamento del servizio);

- provvedere alla conservazione di tutti gli elementi di monitoraggio, verifica e controllo, nella sua
disponibilita, coerentemente con gli obblighi di conservazione gravanti sulla Autorita Responsabile
e sul’lAmministrazione secondo quanto a tal fine previsto dal DPCM 15 settembre 2021 e dalla

circolare MEF-RGS del 10 febbraio 2022, n. 9.

Penali: Il mancato adempimento degli obblighi sopraindicati comporta I'applicazione di una penale
pari all'1 per mille del’'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo fino ad un massimo

del 20 per cento di detto ammontare, nonché per la mancata produzione della relazione di genere,
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l'impossibilita di partecipare in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un
periodo di dodici mesi, ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici
finanziati con le risorse derivanti da PR-FESR.

Art. 6 - DURATA DELL’INCARICO - TERMINI DI CONSEGNA:

Il servizio ha durata cosi differenziata: (in offerta potrebbero aver ridotto i termini)

- giorni 60 (o giorni ____ minor termine offerto) per la progettazione di fattibilitd tecnico economica,
relativa ad entrambi gli interventi in oggetto, decorrenti dell’'atto formale di avvio del servizio da
parte del R.U.P;

- giorni 45 (o giorni ____ minor termine offerto) per la progettazione esecutiva, relativa ad entrambi
gli interventi in oggetto, decorrenti dalla data di validazione del PFTE e dal successivo atto formale
di avvio del servizio da parte del R.U.P.

La Stazione Appaltante si riserva I'opzione, ai sensi dell’'art. 14, comma 4 del D.Lgs. 36/2023, di
affidare direttamente all’aggiudicatario i servizi di seguito indicati:

- Direzione dei Lavori e assistenza al collaudo;

- Direzione operativa;

- Contabilita dei lavori e liquidazione.

per un importo stimato complessivamente non superiore ad € al netto di IVA e/o di

altre imposte e contributi di legge.

ART. 7 - SUBAPPALTO

In ottemperanza all’articolo 119 del D.Lgs. n. 36/2023 non puo essere affidata a terzi I'integrale
esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, nonché la prevalente esecuzione delle
prestazioni trattandosi di una attivita ad alta intensita di manodopera. L'appaltatore in sede di
presentazione dell’'offerta ha indicato l'intenzione di voler subappaltare le seguenti tipologie di

prestazioni:
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L'appaltatore affidatario del contratto potra affidare in subappalto le prestazioni previa
autorizzazione della Stazione Appaltante nei termini del comma 4, dell’articolo 119 del D.Lgs. n.
36/2023.

L'appaltatore deve trasmettere alla Stazione Appaltante, entro venti giorni dalla data di ciascun
pagamento a suo favore, copia delle fatture quietanziate relative ai pagamenti a sua volta
corrisposti al subappaltatore, con I'indicazione delle ritenute di garanzia.

Ai sensi dell’art. 15 L. 180/11 l'appaltatore & tenuto, altresi, a trasmettere, negli stessi termini, le
fatture relative ai pagamenti dallo stesso effettuati nei confronti di fornitori le cui prestazioni sono
pagate in base allo stato di avanzamento.

Nel caso di mancata trasmissione delle fatture quietanzate, la Stazione Appaltante sospende il
successivo pagamento a favore dell’appaltatore, senza che da questa sospensione possano
derivare diritti a interessi o danni.

Si precisa in ogni caso che si applicano ai subappaltatori, subcontraenti e a tutta la filiera di
imprese dell’ Appaltatore i medesimi vincoli ed obblighi incombenti su quest’ultimo relativamente al
non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. “Do No Significant Harm” (DNSH),
ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio
del 18 giugno 2020, e, ove applicabili, ai principi trasversali, quali, tra l'altro, il principio del
contributo all’obiettivo climatico e digitale (cd. Tagging), della parita di genere (Gender Equality),
della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali, trovando, in
particolare, applicazione anche per il subappaltatore stesso:

- le specifiche tecniche e le clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi (C.A.M.) di
cui al Decreto Ministeriale 23 giugno 2022 n. 256, emanato dal Ministero della Transizione
Ecologica, Decreto Ministeriale 27 settembre 2017, emanato dal Ministero del’Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare, Decreto Ministeriale 10 marzo 2020, emanato dal Ministero

del’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare,).
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ART.8 - PROPRIETA’ DEGLI ELABORATI E RISERVATEZZA

Gli elaborati, dopo il pagamento integrale del relativo compenso, restano di proprieta

dellAmministrazione che ha facolta, a suo insindacabile giudizio, di darne o meno esecuzione,

cosi come anche di introdurvi, nel modo e con i mezzi che ritenga piu opportuni, tutte le variazioni

ed aggiunte che a suo giudizio siano riconosciute necessarie, senza che da parte del

Professionista possano essere sollevate eccezioni di sorta. Il soggetto incaricato non pu0 utilizzare

per sé, né fornire a terzi, dati ed informazioni sulle risultanze delle attivita oggetto dell'incarico, se

non previa autorizzazione dellAmministrazione; si impegna inoltre ad osservare la piena

riservatezza su informazioni, documenti, conoscenze od altri elementi eventualmente forniti

dall’Amministrazione.

ART. 9 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

I Comune di Padova potra risolvere il contratto in tutti i casi indicati dall’art. 122 del Codice dei

Contratti.

ART. 10 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO Al SENSI DEL CODICE CIVILE PER CLAUSOLA

RISOLUTIVA ESPRESSA

I Comune di Padova, previa comunicazione scritta all’appaltatore, da inviarsi mediante pec,

indirizzata al R.U.P., avra anche il diritto di risolvere immediatamente il Contratto ai sensi e per gli

effetti dell'art. 1456, c.c., anche a prescindere dalla compromissione della buona riuscita delle

prestazioni, nei seguenti casi:

1. violazione delle disposizioni in materia di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;

2. accertate violazioni gravi o ripetute alle norme antinfortunistiche o relative alla sicurezza
ovvero grave mancata cooperazione con altre imprese presenti sul cantiere all’attuazione delle
misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro;

3. frode o negligenza grave nella condotta dei servizi;
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4. I'appaltatore non fornisca le attivita in conformita alle condizioni previste nel contratto ed in

10.
11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

particolare impieghi personale e/o attrezzature non rispondenti ai requisiti concordati, o0 non
provveda alla pronta sostituzione delle attrezzature, o parti di esse, malfunzionanti;
sospensione arbitraria, da parte dell’appaltatore delle prestazioni oggetto del Contratto e/o
rifiuto di riprendere I'esecuzione delle attivita, qualora sospese, per qualsivoglia ragione da
parte del Comune di Padova;

venir meno o revoca di eventuali autorizzazioni, permessi e/o licenze previste per
I'espletamento delle prestazioni oggetto del Contratto;

venir meno dei requisiti generali e/o speciali indicati in sede di gara;

compimento di reiterati atti lesivi dellimmagine di il Comune di Padova;

I'appaltatore apporti, di propria iniziativa e senza I'approvazione e/o 'autorizzazione scritta del
Comune di Padova, modifiche e/o variazioni alle attivita e/o al relativo progetto di esecuzione;
violazione dell’obbligo di adozione del sistema di gestione informatica;

mancato adempimento degli obblighi contributivi, previdenziali ed assicurativi nei confronti del
personale dipendente;

violazione degli obblighi in materia di disciplina fiscale;

mancato adempimento delle disposizioni in materia di subappalto, se previsto;

omissione della stipula delle polizze assicurative previste nel contratto e/o loro mancato
rinnovo e/o venir meno, in qualsiasi momento di efficacia del Contratto, della copertura
assicurativa prevista;

violazione dell'incaricato o dell’eventuale subappaltatore agli obblighi di tracciabilita dei flussi
finanziari;

inadempimento alle disposizioni in materia antimafia e/o accertati tentativi o atti di infiltrazione
della criminalita organizzata nell’'Incaricato o nell’eventuale subappaltatore;

mancata giustificazione in merito ad atti di intimidazione o atteggiamenti aggressivi nel corso

del Contratto;
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18. manomissione dei dati relativi a data e ora durante lo svolgimento dei servizi;
19. qualora venga promossa nei confronti della Comune di Padova azione giudiziaria da parte di
terzi che vantino diritti di privativa connessi alle prestazioni contrattuali.
Nella comunicazione di risoluzione il Comune di Padova indichera il giorno in cui avra luogo la
riconsegna del servizio, la constatazione dello stato di avanzamento e la redazione dello stato di
consistenza. Qualora l'appaltatore non si presenti per la constatazione in contraddittorio delle
circostanze di cui al punto che precede, o si rifiuti di sottoscrivere il relativo verbale, Il Comune di
Padova procedera alle constatazioni in presenza di due testimoni che sottoscriveranno il verbale.
ART. 11 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO Al SENSI DEL CODICE CIVILE PER
INADEMPIMENTO DI NON SCARSA IMPORTANZA
Il Comune di Padova ha altresi la facolta di risolvere il Contratto ai sensi e per gli effetti degli artt.
1454 e 1455, c.c., sempre anche a prescindere dalla compromissione della buona riuscita delle
prestazioni, nei seguenti casi:
1. reiterata e grave inosservanza alle direttive del Responsabile del Progetto;
2. violazione degli obblighi generali;
3. mancato superamento della verifica finale relativa agli obblighi preliminari e propedeutici
alla consegna dei servizi;
4. reiterati o gravi inadempimenti rispetto agli obblighi contrattuali;
5. violazioni in merito alla costituzione e/o al mancato reintegro della cauzione definitiva;
6. mancata presa in consegna delle attivita contrattuali o mancata presenza per la presa in
consegna delle attivita contrattuali;
7. accertata negligenza del Professionista nell’esecuzione delle attivita, tale da
comprometterne in modo rilevante la qualita o i tempi di esecuzione;
8. occultamento di gravi vizi e difetti;
9. raggiungimento di un totale cumulato delle penali applicate all’appaltatore superiore al 10%

dellammontare netto del Contratto;
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10. violazione agli obblighi in materia di privacy e riservatezza;
11. comportamenti illeciti sanzionati dal D.lgs. 231/2001 o lesivi di adempimenti specificamente
previsti a carico del Professionista dal modello di gestione;

12. comportamenti e linguaggi contenenti turpiloqui, escandescenze, ingiurie, minacce, offese.
In tali casi il Comune di Padova diffida I'appaltatore per iscritto ad adempiere entro il termine
perentorio di giorni 15 (quindici) con avvertimento che, decorso inutiimente detto termine, il
contratto si intendera senz’altro risolto.
Decorso il termine di giorni 15 (quindici) assegnato per 'adempimento, senza che il contratto sia
stato adempiuto, questo é risolto di diritto.
Nella comunicazione di risoluzione il Comune di Padova indichera il giorno in cui avra luogo la
riconsegna del servizio, la constatazione dello stato di avanzamento dello stesso e la redazione
dello stato di consistenza. Qualora l'appaltatore non si presenti per la constatazione in
contraddittorio delle circostanze di cui al punto che precede, o si rifiuti di sottoscrivere il relativo
verbale, il Comune di Padova procedera alle constatazioni in presenza di due testimoni che
sottoscriveranno il verbale.
ART. 12 NEI CASI DI RISOLUZIONE DI CUI Al PRECEDENTI ARTICOLI
Laddove I'appaltatore non sia presente alle constatazioni di cui ai punti precedenti ed in ogni altro
caso di risoluzione, anche ai sensi dell’art. 122 del Codice dei Contratti, dove egli ugualmente non
sia presente per qualsiasi constatazione o verbale, & fatto salvo il diritto del Comune di Padova di
far eseguire d'ufficio, anche a mezzo di altri operatori economici, le attivita attinenti al Contratto,
accettati e non iniziati ovvero eseguiti soltanto parzialmente e comunque non ultimati, secondo le
prescrizioni date. In questo caso il Comune di Padova dara notizia di detta decisione a mezzo
P.E.C., all’appaltatore, quantificando I'attivitd da svolgere ed indicando le date in cui verranno
iniziati i servizi da parte di altri operatori economici o direttamente a cura di il Comune di Padova.

Gli eventuali maggiori costi saranno addebitati all’appaltatore.
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In caso di risoluzione I'appaltatore sara tenuto a proseguire le attivita, ai prezzi e alle condizioni
contenute nel Contratto fino a quando sara attivato un nuovo Contratto sostitutivo presso un terzo,
€ comunque per un periodo non superiore a 6 (sei) mesi dalla comunicazione di risoluzione di cui
sopra, a predisporre un piano di trasferimento delle attivita al soggetto che sara indicato da il
Comune di Padova e a rendere disponibile tutto quanto necessario a detto trasferimento.

La decisione del Comune di Padova di non avvalersi di una delle clausole risolutive espresse di cui
sopra, in una o piu occasioni, costituira soltanto manifestazione di tolleranza dell'inadempimento
contestato e non impedira di avvalersene in occasioni diverse.

ART. 13 - RECESSO

I Comune di Padova, ha il diritto di recedere, come previsto dall’art. 123 del Codice dei Contratti,
unilateralmente dal Contratto dandone preavviso all’'appaltatore, con comunicazione a mezzo pec,
indirizzata al R.U.P., almeno 20 (venti) giorni solari prima della data in cui il recesso deve avere
esecuzione.

Dalla data di efficacia del recesso, I'appaltatore dovra immediatamente cessare tutte le prestazioni
contrattuali assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno al Comune di Padova.

In caso di recesso, I'appaltatore & obbligato, inoltre, alla immediata riconsegna dei servizi.

I RUP comunica il giorno in cui avra luogo la consegna dei servizi da parte del Comune di Padova.
Qualora 'appaltatore non si presenti per la constatazione in contraddittorio delle circostanze di cui
al punto che precede o si rifiuti di sottoscrivere il relativo verbale, il Comune di Padova procedera
alle constatazioni in presenza di due testimoni che sottoscriveranno il verbale.

Nel caso in cui il Comune di Padova eserciti il diritto di recesso, all’appaltatore sara corrisposto |l
prezzo contrattuale dei soli servizi effettuati sino alla data sopra indicata, oltre a quanto previsto
dall'art. 123, c. 1, del Codice dei Contratti, rinunciando il medesimo sin d’'ora a qualsiasi pretesa
risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso spese.

E espressamente esclusa la facolta di recesso a favore dell’appaltatore.
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L’appaltatore si impegna ad inserire nei contratti con i propri eventuali subappaltatori e/o
subcontraenti stipulati in esecuzione del Contratto, idonee clausole che prevedano a carico degli
stessi obblighi speculari a quelli sopra indicati, restando il Professionista medesimo responsabile,
in caso di mancato adempimento, di tutti i danni eventualmente subiti dal Comune di Padova.

ART. 14 - RECESSO PER FALLIMENTO DELL’APPALTATORE

Il fallimento dell’appaltatore e/o la sottoposizione del medesimo a procedure concorsuali (quali
liquidazione coatta e concordato preventivo, salvo il caso di cui all’art. 186-bis del R.D. 16/03/1942,
n. 267) costituisce causa di risoluzione del Contratto.

ART. 15 - EFFETTI DEL RECESSO O DELLA RISOLUZIONE

In tutti i casi in cui 'appaltatore perda la legittimazione a procedere con i servizi affidati, anche a
seguito di recesso o risoluzione del Contratto, I'appaltatore si impegna a restituire tutta la
documentazione tecnica di cantiere (per la fase esecutiva) rinunciando ad avvalersi - in
considerazione dell’'interesse pubblico che connota i lavori - alla tutela possessoria, cautelare o di
provvedimenti d'urgenza o di eccezioni che gli possano eventualmente competere.

| servizi regolarmente eseguiti saranno contabilizzati in base agli stati di avanzamento lavori (per la
fase esecutiva) secondo i corrispettivi contrattuali dedotte le penali e le spese sostenute.

ART. 16 - PENALI

La penale di ritardo nell’espletamento degli atti di competenza & fissata nella percentuale dell’1
per mille dell'importo contrattuale (oneri esclusi) per ogni giorno di ritardo. Tali penali non possono
comunque superare, complessivamente, il 10 per cento dell'ammontare netto contrattuale.

Nel caso che il ritardo ecceda i 30 (trenta) giorni ovvero quando la penale abbia raggiunto il 10 per
cento dellimporto netto contrattuale, 'Amministrazione, ha la facolta insindacabile di risolvere il
contratto con I'appaltatore inadempiente, secondo quanto sopra stabilito.

ART.17 - COMPENSO

L'onorario da corrispondere per lincarico indicato in oggetto &€ pari a un importo netto di €

cui si aggiunge |l % per gli oneri previdenziali pari a €
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, € il 22% di IVA pari a € per un importo complessivo di
€ . Il compenso accordato all’appaltatore si intende comprensivo delle spese

generali e dei compensi accessori per: raccolta dati, sopralluoghi, incontri, riunioni ed ogni altra
attivita connessa all'incarico affidato. Qualora l'incarico di cui al presente disciplinare, per cause
non imputabili allappaltatore, dovesse essere sospeso in via definitiva, sara corrisposto
all’appaltatore stesso, a titolo di piena e definitiva tacitazione di ogni prestazione, di ogni spesa e
onere accessorio relativi alla parte d'incarico non eseguita, anche un compenso pari al 10%
dell'onorario spettante sulle prestazioni non eseguite.

ART. 18 - REVISIONE PREZZI

Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura
oggettiva, si determini una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore
al cinque per cento, dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell’ottanta per
cento della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire. Ai fini del calcolo della variazione
dei prezzi si utilizza l'indice dei prezzi al consumo, dei prezzi alla produzione dell'industria e dei
servizi e delle retribuzioni contrattuali orarie, come pubblicati sul sito istituzionale delISTAT.

ART. 19 - MODALITA DI PAGAMENTO E OBBLIGHI Al SENSI DELLA L. 13.08.2010 N. 136

Il pagamento a favore dell’appaltatore verra effettuato dopo la verifica e accettazione da parte del
R.U.P. degli elaborati consegnati.

Per il Progetto di Fattibilita Tecnico-Economica, la Progettazione Esecutiva e il Coordinamento per
la Sicurezza in fase di Progettazione, il compenso verra liquidato in un’unica soluzione
successivamente alla consegna degli elaborati ed all'approvazione del Progetto Esecutivo da parte
della stazione appaltante.

Il pagamento avverra entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura elettronica. In materia di
interessi per ritardato pagamento si applica quanto previsto dalla normativa vigente.

Il pagamento sara effettuato tramite il tesoriere comunale, mediante bonifico bancario. Le spese

bancarie per l'accredito dell'importo sono a carico dell’appaltatore.
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Ai sensi dell’'art. 3 L. 13 agosto 2010, n. 136, I'appaltatore ha indicato il seguente conto corrente

bancario dedicato (anche in via non esclusiva) alle commesse pubbliche: IBAN n°

IT presso banca Al
soggetto delegato ad operare su tale conto ¢& |l nato a
il , C.F.:

L'appaltatore si assume gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari previsti dalla L. 136/10. II
mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la
piena tracciabilita delle operazioni determina la risoluzione di diritto del contratto.

Il mutamento dei dati sopraindicati (numero di conto corrente dedicato, istituto bancario e soggetto
delegato) dovra essere tempestivamente notificato alla Stazione Appaltante.

Ai fini dell’applicazione di quanto disposto dall’art. 3, c. 5, L. 136/10,

- LLPP OPI 2023/015 il CIG (codice unico di gara) & e il CUP (codice unico di
progetto) &

- LLPP OPI 2024/002 il CIG (codice unico di gara) & e il CUP (codice unico di proget-
to) e

Il Codice Univoco Ufficio pubblicato in IPA &

ART. 20 - GARANZIA DEFINITIVA
L'appaltatore ha costituito la garanzia definitiva (ai sensi dellart. 117 del D.Lgs. n. 36/2023)

dellimporto di € con bonifico bancario

(oppure) mediante polizza assicurativa fideiussoria n. della , nel rispetto del

D.M. 16 settembre 2022, n. 193;

(oppure) fidejussione bancarian. __ della , nel rispetto del D.M. 16 settembre 2022,
n. 193;

(oppure) fidejussione conforme al D.M. 16 settembre 2022, n. 193 rilasciata
dall'intermediario finanziario , in possesso dei requisiti di cui all'art. 106,

comma 3, D.Igs. n. 36/2023, nel rispetto del 16/09/2022, n. 193.
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Trattandosi di appalto con Amministrazione diversa dallo Stato, non pud applicarsi I'art. 25 del
c.p.c. richiamato nell’articolo relativo al foro competente dello schema tipo di cui al D.M. 193/2022.
Pertanto, in analogia a quanto disposto da detto articolo, dovra essere indicato, quale foro compe-
tente per eventuali controversie tra il Garante/Societa Assicuratrice e la Stazione Appaltante, quel-
lo di Padova.

ART. 21 - POLIZZA ASSICURATIVA

L'appaltatore deve possedere la copertura dei rischi professionali ai sensi art.3, c.5, lett. €) del D.L.
n.138/2011 (convertito, con modificazioni, dalla Legge n.148/2011) e ss. mm. L'appaltatore si
impegna a produrre, a far data dall'approvazione del progetto, una polizza assicurativa di
responsabilita civile e professionale che garantisca I'amministrazione per i rischi derivanti dallo
svolgimento dell'attivita di propria competenza, per tutta la durata dei lavori e sino alla data di
emissione del certificato di regolare esecuzione. La polizza dovra coprire i danni diretti derivanti da
errata progettazione. Il massimale di assicurazione non pud essere inferiore al 10% del valore
delle opere progettate. La garanzia pud essere prestata mediante polizza generale di
responsabilita civile professionale. La mancata presentazione della polizza esonera
I'amministrazione dal pagamento della parcella professionale.

(EVENTUALE, in caso di raggruppamento o consorzio)

ARTICOLO 22 - Quota di partecipazione al Raggruppamento Temporaneo di Imprese.
(oppure)_Quota di partecipazione al Consorzio Ordinario.

Ai sensi dell’art. 68 del D.Lgs. n. 36/2023 vengono indicate le seguenti parti / percentuali di
esecuzione del servizio, per ogni singola impresa, che corrispondono senza alcuna modifica a

quelle indicate in sede di offerta:

- ARTICOLO 23 - Protocollo di legalita ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione
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con valenza di “Patto di integrita” secondo le Istruzioni operative impartite dalla Segreteria

Generale della Programmazione della Regione Veneto con nota prot. 456129 del 5.10.2022.

1) L’appaltatore ha I'obbligo di comunicare alla stazione appaltante — per il successivo inoltro alla
Prefettura — I'elenco di tutte le imprese, anche con riferimento ai loro assetti societari, coinvolte in
maniera diretta ed indiretta nella realizzazione del servizio a titolo di subappaltatori e di
subcontraenti, con riguardo alle forniture ed ai servizi ritenuti “sensibili” di cui all’allegato 1 al sopra
citato Protocollo di legalita che comprende I'elenco previsto dall’art. 1, c. 53, L. 190/12 (ed ogni
eventuale variazione dello stesso elenco, successivamente intervenuta per qualsiasi motivo)
integrato dalla fornitura e trasporto di acqua nonché la somministrazione di manodopera, in
qualsiasi modo organizzata ed eseguita.

2) Qualora le “informazioni antimafia” relative all'Appaltatore, di cui allart. 84, c. 3 del D.lgs
159/2011, diano esito positivo, il presente contratto € risolto di diritto e sara applicata una penale a
titolo di liquidazione forfettaria dei danni nella misura del 10% del valore del contratto, salvo il
maggior danno.

3) L’appaltatore si impegna ad inserire clausole risolutive espresse, anche nei contratti di
subappalto, nei subcontratti, nonché nei contratti a valle stipulati dai subappaltatori e
subcontraenti, al fine di procedere automaticamente alla risoluzione del vincolo contrattuale a
seguito dell’esito interdittivo delle informative antimafia, di cui all’art. 84, c. 3 del D.lgs 159/2011,
rese dalle Prefetture.

4) L’appaltatore si impegna a riferire tempestivamente alla stazione appaltante ogni illecita
richiesta di danaro, prestazione o altra utilita, ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel
corso dell’esecuzione dei servizi nei confronti anche di un proprio rappresentante, agente o
dipendente.

5) L'appaltatore si impegna, altresi, ad inserire negli eventuali contratti di subappalto e negli altri
eventuali sub contratti analogo obbligo.

Tale obbligo non & in ogni caso sostitutivo dell’obbligo di denuncia all’Autorita giudiziaria dei fatti
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attraverso i quali sia stata posta in essere la pressione estorsiva ed ogni altra forma di illecita
interferenza.

6) La mancata comunicazione dei tentativi di pressione criminale da parte dell'impresa appaltatrice
portera alla risoluzione del contratto.

7) La mancata comunicazione dei tentativi di pressione criminale da parte dellimpresa
subappaltatrice portera alla revoca immediata dell’autorizzazione al subappalto.

8) L' appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Stazione Appaltante e alla
Prefettura di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei suoi confronti,
degli organi sociali o dei dirigenti d'impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini
dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento dara luogo alla risoluzione del contratto
stesso, ai sensi dell'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori o di
funzionari che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed alla esecuzione del contratto sia
stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317
C.p..

9) La Stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all’art.
1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dellimprenditore o dei componenti la compagine sociale, o
dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per
taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater
c.p., 320 c.p., 321 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p., 353-bis c.p..

10) Nei casi di cui ai commi 8 e 9 del presente articolo I'esercizio della potesta risolutoria da parte
della Stazione Appaltante € subordinato alla previa intesa con I'Autorita Nazionale Anticorruzione.
A tal fine, la Prefettura

competente, avuta comunicazione da parte della Stazione appaltante della volonta di quest'ultima
di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all’art. 1456 c.c., ne dara comunicazione
all’Autorita Nazionale Anticorruzione, che potra valutare se, in alternativa all'ipotesi risolutoria, ri-

corrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale tra Stazione appaltante ed im-
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presa aggiudicataria, alle condizioni di cui all’art. 32 del Decreto Legge 90/2014, convertito in Leg-
ge n. 114 del 11/08/2014.

ART. 24 - CONTROVERSIE

La soluzione di eventuali controversie che dovessero sorgere tra I'appaltatore e ’Amministrazione
durante I'esecuzione della prestazione, sara rimessa alla competenza dell’Autorita Giudiziaria Or-
dinaria. E’ quindi esclusa in ogni caso la competenza arbitrale. Il Foro competente ¢ in via esclusi-
va quello di Padova. L’insorgere di un’eventuale contenzioso non esime comunque I'appaltatore
dall'obbligo di proseguire il servizio. Ogni sospensione sara pertanto ritenuta illegittima.

ART. 25 - SPESE CONTRATTUALI

Le spese di contratto, di registro e accessorie del presente atto, inerenti e conseguenti, a
esclusione dell’l.V.A., sono poste a carico dell'appaltatore che ha gia provveduto ai relativi
versamenti. Si richiede la registrazione a tassa fissa essendo I'importo del servizio soggetto a
LV.A.

ART. 26 - INFORMATIVA Al SENSI DEL REGOLAMENTO GENERALE PER LA PROTEZIONE
DEI DATI PERSONALI

Titolare del trattamento.

Il titolare del trattamento & il Comune di Padova, con sede in Via del Municipio, 1 — 35122 Padova,
email: risorseumane@comune.padova.it

pec: protocollo.generale@pec.comune.padova.it

Responsabile della protezione dei dati.

Il responsabile della protezione dei dati € LEGANT S.T.A.R.L., con sede in Via Jacob n. 15, cap.
38068; Rovereto (TN), pec: dpo@comune.padova.it.

Finalita e base giuridica del trattamento.

Il Titolare tratta i dati personali identificativi da Lei comunicati in occasione della conclusione di
contratti per i servizi, fornitura di beni, appalti di lavori del Titolare. Tutti i dati che vengono

comunicati dagli interessati, o che il Comune di Padova acquisisce da terzi, saranno utilizzati
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esclusivamente per la gestione dei rapporti contrattuali e precontrattuali con gli interessati, per
adempiere ad obblighi delle normative sovranazionali, nazionali, regionali e regolamentari che
disciplinano I'attivita istituzionale del Comune di Padova ed eventualmente per salvaguardare i
propri legittimi interessi connessi allo svolgimento dei rapporti. Il trattamento dei dati & necessario
all’esecuzione di un contratto di cui l'interessato & parte ai sensi dell’art. 6 c.1, lettera b) del
Regolamento UE 679/2016.

Eventuali destinatari. | dati trattati dal Comune di Padova potranno essere comunicati al personale
interno autorizzato al trattamento, a soggetti pubblici in forza degli obblighi normativi e alle autorita
di controllo e di verifica.

Periodo di conservazione dei dati. | Comune di Padova conserva i contratti stipulati in modo
permanente, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e dell’art. 43 del D.Lgs 7 marzo
2005 n. 82.

Obbligo della comunicazione dei dati e conseguenze della mancata comunicazione.

La comunicazione dei dati personali € obbligatoria per I'esecuzione del contratto di cui I'interessato
e parte. La mancata comunicazione di tali dati comporta I'impossibilita di concludere il contratto.
Diritti dell’interessato.

In qualita di interessato Le sono garantiti i diritti di accesso e rettifica di cui agli artt. 13, 14 e 15 del
Regolamento UE 679/2016, nonché il diritto di reclamo all’Autorita garante. Qualora volesse
esercitare i suoi diritti o semplicemente richiedere maggiori informazioni rispetto ad essi, La
invitiamo a prendere contatto con il titolare del trattamento ai riferimenti sopra indicati.

Le parti mi dispensano dalla lettura degli allegati, dichiarando di approvarli in ogni loro parte.
Quest’atto, redatto in modalita elettronica da persona di mia fiducia, si compone di n.

facciate scritte per intero e quanto di questa ed ultima ed &

stato da me letto, mediante I'uso e il mio controllo personale degli strumenti informatici, agli
intervenuti, i quali da me interpellati, lo dichiarano conforme alla loro volonta, lo accettano e lo

sottoscrivono con firma digitale.
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presenza e che il presente atto non € in contrasto con I'ordinamento giuridico.
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Modello 1

Da rendere alla stipula

ATTESTAZIONE DEL RISPETTO DEGLI ULTERIORI PRINCIPI E DELLE CONDIZIONALITA
NELLAMBITO DEGLI INTERVENTI A VALERE SUL PR-FESR

OGGETTO:

La/ll sottoscritta/o nata/o a
(prov. )il

C.E

in qualita di:

O legale rappresentante
O titolare

O procuratore

0 (altro specificare)

dell’impresa/societa
con sede a
(prov. ) cap in via/piazza

PEC
C.F. Partita IVA

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole della responsabilita
penale in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni mendaci o forma, esibisce, si avvale di atti falsi
ovvero non piu rispondenti a verita e delle relative sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R.
445/2000, nonché delle conseguenze amministrative e di decadenza dei benefici eventualmente
conseguenti al provvedimento emanato
DICHIARA

= che la realizzazione delle attivita affidate prevedera il rispetto delle norme comunitarie e nazionali
applicabili, ivi incluse quelle in materia di trasparenza, uguaglianza di genere e pari opportunita e
tutela dei diversamente abili;

*» che adottera misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo
quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell’articolo 69 del
Regolamento (UE) 2021/1060, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi,
delle frodi, della corruzione;
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» di disporre delle competenze, risorse e qualifiche professionali, sia tecniche che amministrative,
necessarie per portare a termine il progetto e assicurare il raggiungimento di eventuali Target
associati;

= di essere a conoscenza che I’Amministrazione responsabile di intervento si riserva il diritto di
procedere d’ufficio a verifiche, anche a campione, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente;

= di accettare tutte le condizioni previste dall’ Avviso/Bando ovvero da altra documentazione di gara
inerente alla presente misura; e
SIIMPEGNA

= ad avviare tempestivamente le attivita necessarie per non incorrere in ritardi attuativi e concluderle
nella forma, nei modi e nei tempi previsti al fine di rispettare il cronoprogramma di Progetto, cosi
come indicato nell’accordo di concessione del finanziamento;

= ad assicurare la tracciabilita nell’utilizzo delle risorse del PR-FESR e a presentare la
rendicontazione delle spese effettivamente sostenute;

= a rispettare gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dagli articolo 46, 47 e
dall’allegato IX del Regolamento (UE) 2021/1060 e dal DDR n. 141 del 12/10/2023 “Piano
Strategico di Comunicazione e Informazione - PR Veneto FESR 2021-2027 e del PR Veneto FSE+
2021-2027”, indicando in tutta la documentazione amministrativa e tecnica che il progetto e
finanziato nell’ambito del PR-FESR, rispettando quanto previsto dal “Manuale di utilizzo dei
format grafici per i soggetti interessati alla gestione, attuazione e promozione del PR Veneto FESR
2021-2027;

» a rispettare tutte le indicazioni che saranno fornite dall’Amministrazione responsabile di
intervento in merito all’attuazione degli interventi anche successive alla pubblicazione della gara;

= ad assicurare la conservazione della documentazione progettuale in fascicoli cartacei o informatici
ai fini della completa tracciabilita delle operazioni.

Attesta infine di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del Regolamento UE n.
2016/679 sulla protezione dei dati personali, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con
strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito della presente gara, nonché dell’esistenza dei
diritti di cui all’articolo da 15 a 22 del medesimo Regolamento, nonché secondo le disposizioni
contenute nell’art. 4 del Regolamento (UE) 2021/1060.

.B. - La presente dichiarazione sostitutiva dovra essere firmata con apposizione di firma digitale in corso di validita.
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Si informa, ai sensi del Regolamento UE 679/2016, che i dati forniti dai partecipanti alla gara sono raccolti e trattati come previsto
dalle norme in materia di appalti pubblici.

Modello 2
Da rendere a fine servizio

ATTESTAZIONE DEL RISPETTO DEL PRINCIPIO DNSH (“Do No Significant Harm”) Al
SENSI DELIART. 17 DEL REG. UE 2020/852

OGGETTO:

La/Il sottoscritta/o nata/o a
(prov. )il

C.E

in qualita di:

O legale rappresentante
O titolare

O procuratore

0 (altro specificare)

dell’impresa/societa
con sede a
(prov. ) cap in via/piazza

indirizzo e-mail/PEC
C.F. Partita IVA

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole della responsabilita
penale in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni mendaci o forma, esibisce, si avvale di atti falsi
ovvero non piu rispondenti a verita e delle relative sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R.
445/2000, nonché delle conseguenze amministrative e di decadenza dei benefici eventualmente
conseguenti al provvedimento emanato

DICHIARA

che ’appalto e stato eseguito nel rispetto dei principi e degli obblighi specifici del Piano Nazionale
di Ripresa e Resilienza relativamente al principio del “Do No Significant Harm” (DNSH) di cui
all’articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852.

N.B. - La presente dichiarazione sostitutiva dovra essere firmata con apposizione di firma digitale in corso di validita.
Si informa, ai sensi del Regolamento UE 679/2016, che i dati forniti dai partecipanti alla gara sono raccolti e trattati come previsto dalle norme in
materia di appalti pubblici.
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