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Comune di Padova
Settore Lavori Pubblici

Servizio Sicurezza ed Edilizia Monumentale

LL EDP 2022/082

Palazzo Capitanio

16/10/2024
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO CAPITANIO
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
CODICE
1 ALA NORD
1 PIANO TERRA
1 OPERE EDILI
1 AAA.01.01.a OPERAIO 4 LIVELLO +SG+UI
8 8,00
Totale h 8,00 41,77 334,16
2 AAA.01.02.a OPERAIO SPECIALIZZATO +SG+UI
8 8,00
Totale h 8,00 41,31 330,48
E.05.07 OPERE EDILI
DEMOLIZIONI — RIMOZIONI
DEMOLIZIONE DI SERRAMENTI
3 E.05.07.b Rimozione Serramenti interni in legno
porte Nord PT 3 * 0,9 * 2,20 5,94
3*0,7*3,05 6,41
finestre 2 * 0,6 * 2,2 2,64
Totale m2 14,99 33,11 496,32
E.05.14 OPERE EDILI
DEMOLIZIONI — RIMOZIONI
DEMOLIZIONE PARZIALE O TOTALE DI TAVOLATI IN LATERIZIO (TRAMEZZE)
4 E.05.14.a Demolizione Tavolati in laterizio
Ala Nord PT (1,65+0,5+1,9+1,55) * 3,5 19,60
0,2%*2,2 0,44
Totale m2 20,04 27,18 544,69
E.05.15 OPERE EDILI
DEMOLIZIONI — RIMOZIONI
DEMOLIZIONE TOTALE O PARZIALE DI RIVESTIMENTI CERAMICI
5 E.05.15.00 DEMOLIZIONE TOTALE O PARZIALE DI RIVESTIMENTI CERAMICI
Ala Nord PT 6 * 1,6 * 1,6 15,36
3*%1,56*1,6 7,49
6*1,2*16 11,52
(3,47+2,1) * 1,6 8,91
Totale m2 43,28 15,51 671,27
E.05.19 OPERE EDILI
DEMOLIZIONI — RIMOZIONI
DEMOLIZIONE PARZIALE O TOTALE DI PAVIMENTI E BATTISCOPA
6 E.05.19.c Demolizione Pavimenti freddi
Ala Nord PT (1,9+0,1*2+1,53+1,57) * (1,57+0,1+2,46) 21,48
1*14 1,40
Totale m2 22,88 25,53 584,13
E.05.26 OPERE EDILI
DEMOLIZIONI — RIMOZIONI
SMONTAGGIO DI CORPI SANITARI
7 E.05.26.00 SMONTAGGIO DI CORPI SANITARI
Nord Piano PT 5 5,00
Totale n. 5,00 37,89 189,45
E.05.27 OPERE EDILI
DEMOLIZIONI — RIMOZIONI
SMONTAGGIO DI CORPI SCALDANTI
8 E.05.27.00 SMONTAGGIO DI CORPI SCALDANTI
Ala Nord PT 4 4,00
Totale n. 4,00 22,88 91,52
E.12.09 OPERE EDILI
MURATURE — TRAMEZZATURE
A RIPORTARE 3.242,02
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Comune di Padova
Settore Lavori Pubblici

Servizio Sicurezza ed Edilizia Monumentale

LL EDP 2022/082

Palazzo Capitanio

16/10/2024
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO CAPITANIO
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 3.242,02
TRAMEZZA IN MATTONI FORATI
9 E.12.09.a TRAMEZZA IN MATTONI FORATI di spessore cm 8
tamponamento porte nord pt 2 * 0,9 * 2,2 3,96
Totale m2 3,96 36,32 143,83
E.12.35 OPERE EDILI
MURATURE — TRAMEZZATURE
FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONTROTELAIO PER PORTE A SCOMPARSA
10 E.12.35.a Fpo CONTROTELAIO PER PORTE A SCOMPARSA dimensioni nette passaggio
90x210 cm
1 1,00
Totale cad 1,00 281,45 281,45
E.13.04 OPERE EDILI
VESPAI — MASSETTI
MASSETTO IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO ISOLANTE
11 E.13.04.00 Fpo MASSETTO IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO
ISOLANTE
4,2%*5,2 21,84
1*14 1,40
Totale m2 23,24 26,83 623,53
E.14.04 OPERE EDILI
PAVIMENTI FREDDI
FORNITURA E POSA IN OPERA DI PAVIMENTO CERAMICO PRESSATO OMOGENEO
12 E.14.04.c Riv Fpo rivestimenti ceramici finitura superficiale strutturata
(3,47+4%1,55+4%1,2+1,55%2+2%0,95+1,45+3%2,46+3%1,9+1,57) * 2 71,14
Totale m2 71,14 49,15 3.496,53
13 E.14.04.d Fpo Pavimento ceramico finitura superficiale antiscivolo
42%*52 21,84
1%1,4 1,40
Totale m2 23,24 51,49 1.196,63
E.16.14 OPERE EDILI
IMPERMEABILIZZAZIONI - ISOLAMENTI
FORNITURA E POSA IN OPERA DI EMULSIONE BITUMINOSA IDROSOLUBILE
14 E.16.14.00 FORNITURA E POSA IN OPERA DI BITUMINOSA IDROSOLUBILE
pavimento 24 24,00
rialzo 10 10,00
Totale m2 34,00 3,27 111,18
E.18.01 OPERE EDILI
INTONACI
INTONACO GREZZO
15 E.18.01.a Fpo INTONACO GREZZO su superfici interne
su porte tamponate 2 * 0,9 * 2,5 4,50
su pareti prec piastrellate (3,47+(1,56*6)+1,2*¥4+1,55*2+2,5+4,13+1,6) * 2 57,92
Totale m2 62,42 16,41 1.024,31
E.18.02 OPERE EDILI
INTONACI
INTONACO CIVILE
16 E.18.02.a INTONACO CIVILE su superfici interne
chiusura porta su vano 0,9 * 2,5 2,25
sopra rivestimento 3 * 1 * 1 3,00
Totale m2 5,25 26,11 137,08
E.19.01 OPERE EDILI
OPERE DI CARTONGESSO
FORNITURA E POSA IN OPERA DI TAVOLATO DI GESSO RIVESTITO
17 E.19.01.00 Fpo Tavolati IN GESSO RIVESTITO
porta bagno ph 1,9 * 3 5,70
A RIPORTARE 10.256,56
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Comune di Padova
Settore Lavori Pubblici

Servizio Sicurezza ed Edilizia Monumentale

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO CAPITANIO

LL EDP 2022/082

Palazzo Capitanio

16/10/2024

ARTICOLO

CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

18

19

20

21

22

23

24

25

E.19.04

E.19.04.00

E.19.10

E.19.10.a

E.23.03

E.23.03.a

E.23.03.b

E.23.20

E.23.20.a

E.23.24

E.23.24.d

E.41.10

E.41.10.00

E.98.08

E.98.08.00

E.98.09

RIPORTO
Totale m2

OPERE EDILI

OPERE DI CARTONGESSO

FORNITURA E POSA DI INTONACO A SECCO PER INTERNI
Fpo INTONACO A SECCO PER INTERNI (cartongesso)

parete bagno ph 2 ¥ 1,9 * 3
02*09*2,1
Totale m2

OPERE EDILI
OPERE DI CARTONGESSO

FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONTROSOFFITTO IN GESSO RIVESTITO
FONOASSORBENTE

Fpo CONTROSOFFITTO IN GESSO RIVESTITO FONOASSORBENTE struttura in
vista
4,2%52

Totale m2
OPERE EDILI
SERRAMENTI IN LEGNO
PORTE TAMBURATE LISCIE LAMINATE CON TELAIO IN LEGNO
Fpo PORTE TAMBURATE LISCE LAMINATE CON TELAIO IN LEGNO laminato liscio
o bucciato: ad un battente fino a mq 1,60
3

Totale cad

Fpo PORTE TAMBURATE LISCE LAMINATE CON TELAIO IN LEGNO laminato liscio
o bucciato: ad un battente oltre i mq 1,60
porta scorrevole bagno 1 * 2,1
09*2,1
Totale m2
OPERE EDILI
SERRAMENTI IN LEGNO
FALSI TELAI IN LEGNO
Fpo FALSI TELAI IN LEGNO fino a ml 5,00
4
Totale cad

OPERE EDILI
SERRAMENTTI IN LEGNO
INFISSI ESTERNI PER FINESTRE E PORTEFINESTRE

INFISSI ESTERNI PER FINESTRE E PORTEFINESTRE finestra ad un‘anta con
apertura normale e/o a vasistas in pino di Svezia con vetrocamera con aria 20
mm, trasmittanza totale Uw 1.8 W/mqg°k

2%*0,6 *2,20
Totale m2
OPERE EDILI
OPERE DI RESTAURO E CONSERVAZIONE - 2
RASATURA DI SUPERFICI CON MALTA PREMISCELATA MONOCOMPONENTE
RASATURA DI SUPERFICI CON MALTA PREMISCELATA MONOCOMPONENTE
10
Totale m2
OPERE EDILI
ASSISTENZE MURARIE
ASSISTENZA IMPIANTO IDROSANITARIO
IMPIANTI IDROSANITARI (25%)
0,25
Totale %
OPERE EDILI
ASSISTENZE MURARIE
ASSISTENZA IMPIANTO ELETTRICO

A RIPORTARE

5,70

11,40
3,78

15,18

21,84

21,84

3,00

3,00

2,10
1,89

3,99

4,00

4,00

2,64

2,64

10,00

10,00

0,25

0,25

54,15

20,78

32,42

463,53

301,45

79,35

1.161,74

14,38

10.000,00

10.256,56
308,66

315,44

708,05

1.390,59

1.202,79

317,40

3.066,99

143,80

2.500,00

20.210,28
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Comune di Padova
Settore Lavori Pubblici

Servizio Sicurezza ed Edilizia Monumentale

LL EDP 2022/082

Palazzo Capitanio

16/10/2024
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO CAPITANIO
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 20.210,28
26 E.98.09.00 IMPIANTI ELETTRICI (50%)
0,5 0,50
Totale % 0,50 5.000,00 2.500,00
27 PAO3 MASCHERAMENTO SUPERFICI
30 30,00
Totale m2 30,00 1,35 40,50
28 PAO5 APPLICAZIONE PRIMER
40 40,00
Totale m2 40,00 1,77 70,80
29 PA09 PITTURA LAVABILE X INTERNI
40 40,00
Totale m2 40,00 4,55 182,00
30 PA14 VERNICIATURA RADIATORI
33 33,00
Totale m2 33,00 3,20 105,60
Totale OPERE EDILI Euro 23.109,18
2 IMPIANTI IDRAULICI
N.02.01 OPERE IGIENICO - SANITARIE
Impianto idrico
COPPIA DI PRESE ACQUA D=1/2"
31 N.02.01.01 ACCESSORI PER APPARECCHIO SANITARIO: COPPIA DI PRESE ACQUA D=1/2"
3 3,00
Totale cad 3,00 54,60 163,80
N.02.02 OPERE IGIENICO - SANITARIE
Impianto idrico
COPPIA DI RUBINETTI SOTTOLAVABO/BIDET D=3/8"x1/2"
32 N.02.02.01 ACCESSORI PER APPARECCHIO SANITARIO: COPPIA DI RUBINETTI
SOTTOLAVABO/BIDET D=3/8"x1/2"
3 3,00
Totale cad 3,00 43,17 129,51
N.02.11 OPERE IGIENICO - SANITARIE
Impianto idrico
GRUPPO DI EROGAZIONE MONOCOMANDO
33 N.02.11.01 GRUPPO DI EROGAZIONE MONOCOMANDO per lavabi normali
2 2,00
Totale cad 2,00 234,15 468,30
34 N.02.11.03 GRUPPO DI EROGAZIONE MONOCOMANDO per lavabi disabili
1 1,00
Totale cad 1,00 261,26 261,26
N.02.40 OPERE IGIENICO - SANITARIE
Impianto idrico
RUBINETTO CON ATTACCO PORTAGOMMA
35 N.02.40.01 RUBINETTO CON ATTACCO PORTAGOMMA D=3/8"
1 1,00
Totale cad 1,00 12,14 12,14
N.02.42 OPERE IGIENICO - SANITARIE
Impianto idrico
SCALDACQUA ELETTRICO
36 N.02.42.05 SCALDACQUA ELETTRICO Sopralavello c.ta 30 |
1 1,00
Totale cad 1,00 242,72 242,72
N.03.01 OPERE IGIENICO - SANITARIE
Impianto sanitario
A RIPORTARE 24.386,91
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Comune di Padova
Settore Lavori Pubblici

Servizio Sicurezza ed Edilizia Monumentale

LL EDP 2022/082

Palazzo Capitanio

16/10/2024
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO CAPITANIO
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 24.386,91
ACCESSORI PER APPARECCHIO SANITARIO, CASSETTA DI RISCIACQUO A ZAINO
37 N.03.01.01 391
1 1,00
Totale n. 1,00 184,92 184,92
N.03.02 OPERE IGIENICO - SANITARIE
Impianto sanitario
ACCESSORI PER APPARECCHIO SANITARIO, CASSETTA DI RISCIACQUO DA
INCASSO
38 N.03.02.01 6/91
3 3,00
Totale n. 3,00 307,09 921,27
N.03.04 OPERE IGIENICO - SANITARIE
Impianto sanitario
ACCESSORI PER APPARECCHIO SANITARIO, PLACCA PER CASSETTA DI SCARICO
DA INCASSO
39 N.03.04.01 Placca per cassette da incasso
3 3,00
Totale n. 3,00 109,67 329,01
N.03.05 OPERE IGIENICO - SANITARIE
Impianto sanitario
SEDILE CON COPERCHIO PER WC
40 N.03.05.01 SEDILE CON COPERCHIO PER WC in resina
3 3,00
Totale n. 3,00 74,05 222,15
N.03.06 OPERE IGIENICO - SANITARIE
Impianto sanitario
SEDILE PER WC DISABILI
41 N.03.06.01 SEDILE PER WC DISABILI in poliuretano rigido
1 1,00
Totale n. 1,00 79,43 79,43
N.03.07 OPERE IGIENICO - SANITARIE
Impianto sanitario
SET DI SCARICO PER LAVABO DISABILI
42 N.03.07.01 SET DI SCARICO ESTERNO PER LAVABO DISABILIi
1 1,00
Totale n. 1,00 102,93 102,93
N.03.09 OPERE IGIENICO - SANITARIE
Impianto sanitario
SIFONE IN OTTONE
43 N.03.09.01 a bottiglia
2 2,00
Totale n. 2,00 27,71 55,42
N.03.11 OPERE IGIENICO - SANITARIE
Impianto sanitario
DOCCIA DI EMERGENZA
44 N.03.11.01 DOCCIA DI EMERGENZA Tipo a soffitto
1 1,00
Totale cad 1,00 153,45 153,45
N.03.16 OPERE IGIENICO - SANITARIE
Impianto sanitario
LAVABO IN VETROCHINA
45 N.03.16.05 Tipo normale con semicolonna, dim. 60x50 cm
2 2,00
Totale n. 2,00 369,66 739,32
N.03.17 OPERE IGIENICO - SANITARIE
Impianto sanitario
A RIPORTARE 27.174,81




Comune di Padova LL EDP 2022/082

E & Settore Lavori Pubblici Palazzo Capitanio

Wg Servizio Sicurezza ed Edilizia Monumentale

16/10/2024
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO CAPITANIO
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 27.174,81
LAVABO PER DISABILI
46 N.03.17.01 Lavabo per disabili Dim. 67x60 cm
1 1,00
Totale n. 1,00 508,10 508,10
47 N.03.26.01 Set completo per servizio igienico
1 1,00
Totale a corpo 1,00 786,86 786,86
N.03.27 OPERE IGIENICO - SANITARIE
Impianto sanitario
MENSOLE A SOSTEGNO DEI SANITARI SOSPESI
48 N.03.27.01 MENSOLE SOSTEGNO SANITARI SOSPESI per lavabo
2 2,00
Totale n. 2,00 235,24 470,48
49 N.03.27.04 MENSOLE SOSTEGNO SANITARI SOSPESI per vaso sospeso
3 3,00
Totale n. 3,00 592,13 1.776,39
N.03.28 OPERE IGIENICO - SANITARIE
Impianto sanitario
MENSOLE A SOSTEGNO LAVABI DISABILI
50 N.03.28.02 MENSOLE SOSTEGNO LAVABI DISABILI Inclinazione manuale
1 1,00
Totale cad 1,00 503,85 503,85
N.03.33 OPERE IGIENICO - SANITARIE
Impianto sanitario
SCARICO
51 N.03.33.03 IN PE-HD D=50 mm
10 10,00
Totale m 10,00 11,16 111,60
N.03.36 OPERE IGIENICO - SANITARIE
Impianto sanitario
VASO-WATER IN VETROCHINA
52 N.03.36.02 VASO WATER INVETROCHINA Tipo sospeso, dim. 57x36 cm
3 3,00
Totale n. 3,00 350,44 1.051,32
N.03.38 OPERE IGIENICO - SANITARIE
Impianto sanitario
VASO-WATER IN VETROCHINA PER DISABILI
53 N.03.38.01 VASO WATER IN VETROCHINA PER DISABILI Tipo a pavimento, dim. 57x38 cm
1 1,00
Totale n. 1,00 847,25 847,25
0.04.43 OPERE TERMOIDRAULICHE
Componenti comuni a pitl impianti
TUBO IN PVC RIGIDO
54 0.04.43.01 TUBAZIONE IN P.V.C. RIGIDO D = 32 mm
20 20,00
Totale m 20,00 4,60 92,00
0.04.44 OPERE TERMOIDRAULICHE
Componenti comuni a pitl impianti
TUBI IN POLIETILENE
55 0.04.44.01 TUBAZIONE IN PE 100 HD PER ACQUA Serie SDR 17/PN10-D=20 mm
15 15,00
Totale m 15,00 7,80 117,00
56 0.04.44.02 TUBAZIONE IN PE 100 HD PER ACQUA Serie SDR 17/PN10-D=25 mm
15 15,00
A RIPORTARE 33.439,66
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Comune di Padova
Settore Lavori Pubblici

Servizio Sicurezza ed Edilizia Monumentale

LL EDP 2022/082

Palazzo Capitanio

16/10/2024
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO CAPITANIO
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 33.439,66
Totale m 15,00 8,38 125,70
57 PA18 Rimozione impianto sanitario esistente x complesso bagni al piano/ala
1 1,00
Totale Cadauno 1,00 1.000,00 1.000,00
Totale IMPIANTI IDRAULICI Euro 11.456,18
3 IMPIANTI ELETTRICI
M.01.39 OPERE ELETTRICHE
Impianti di distribuzione in B.T.
LINEA IN CAVO FS17 UNIPOLARE ISOLATA IN PVC
58 M.01.39.06 LINEA IN CAVO FS17 UNIPOLARE ISOLATA IN PVC Sez. 1 x 16 mmgq.
150 150,00
Totale m 150,00 5,25 787,50
59 M.01.39.07 LINEA IN CAVO FS17 UNIPOLARE ISOLATA IN PVC Sez. 1 x 25 mmgq.
320 320,00
Totale m 320,00 8,26 2.643,20
M.01.45 OPERE ELETTRICHE
Impianti di distribuzione in B.T.
PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. INCASSATA IP40
60 M.01.45.01 (TIPO RESIDENZIALE O SIMILARE) Punto luce interrotto
12 12,00
Totale n. 12,00 60,56 726,72
61 M.01.45.08 (TIPO RESIDENZIALE O SIMILARE) Punto luce d'emergenza
2 2,00
Totale n. 2,00 45,63 91,26
62 M.01.45.10 (TIPO RESIDENZIALE O SIMILARE) Punto presa 2x10A+T
5 5,00
Totale n. 5,00 47,53 237,65
63 M.01.45.12 (TIPO RESIDENZIALE O SIMILARE) Punto presa schuko + bipasso 2x10/16A
1 1,00
Totale n. 1,00 54,54 54,54
M.01.47 OPERE ELETTRICHE
Impianti di distribuzione in B.T.
PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. IN VISTA IP55
64 M.01.47.14 (TIPO RESIDENZIALE O SIMILARE) Punto presa universale + bipasso 2x10/16A
con maegnet.x scalda acqua
2 2,00
Totale n. 2,00 116,35 232,70
65 M.01.51.01 HxLxP=(400 x 400 x 200)mm
2 2,00
Totale n. 2,00 267,40 534,80
M.01.63 OPERE ELETTRICHE
Impianti di distribuzione in B.T.
TUBAZIONE CORRUGATA
66 M.01.63.02 PIEGHEVOLE IN PVC D=20mm esterno, D=14,1 mm interno
160 160,00
Totale m 160,00 5,19 830,40
67 M.01.63.03 PIEGHEVOLE IN PVC D=25mm esterno, D=18,3 mm interno
75 75,00
Totale m 75,00 5,45 408,75
68 M.01.63.04 PIEGHEVOLE IN PVC D=32mm esterno, D=24,3 mm interno
160 160,00
Totale m 160,00 5,97 955,20
A RIPORTARE 42.068,08




Comune di Padova LL EDP 2022/082
Palazzo Capitanio

Servizio Sicurezza ed Edilizia Monumentale

g“ E & Settore Lavori Pubblici

16/10/2024
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO CAPITANIO
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 42.068,08
M.02.29 OPERE ELETTRICHE
APPARECCHIO AUTONOMO DI EMERGENZA
69 M.02.29.05 Apparecchio autonomo emergenza 450 Im, AUTONOMIA 1 h
2 2,00
Totale n. 2,00 301,79 603,58
M OPERE ELETTRICHE
70 M.10.20.01 PER BAGNO Stato allarme
1 1,00
Totale n. 1,00 98,23 98,23
71 M.LLPP 1 Pannel Led 60x60
7 7,00
Totale n. 7,00 95,00 665,00
72 M.LLPP 3 PUNTO DI CHIAMATA OTTICO-ACUSTICO BAGNI DISABILI
1 1,00
Totale n. 1,00 198,95 198,95
73 M.LLPP 4 DISPOSITIVI DI COMANDO E DI CONTROLLO
6 6,00
Totale n. 6,00 129,46 776,76
74 M.LLPP 5 NUOVO QUADRO ELETTRICO BAGNI:
1 1,00
Totale n 1,00 1.120,50 1.120,50
75 PA17 Rimozione impianto elettrico esistente x complesso bagn al piano/ala
1 1,00
Totale Cadauno 1,00 700,00 700,00
Totale IMPIANTI ELETTRICI Euro 11.665,74
Totale PIANO TERRA Euro 46.231,10
2 PIANO PRIMO
1 OPERE EDILI
E.05.14 OPERE EDILI
DEMOLIZIONI — RIMOZIONI
DEMOLIZIONE PARZIALE O TOTALE DI TAVOLATI IN LATERIZIO (TRAMEZZE)
76 E.05.14.a Demolizione Tavolati in laterizio
(3,19+2,35+1,22) * 3,54 23,93
Totale m2 23,93 27,18 650,42
E.05.19 OPERE EDILI
DEMOLIZIONI — RIMOZIONI
DEMOLIZIONE PARZIALE O TOTALE DI PAVIMENTI E BATTISCOPA
77 E.05.19.c Demolizione Pavimenti freddi
56*1 5,60
Totale m2 5,60 25,53 142,97
E.05.26 OPERE EDILI
DEMOLIZIONI — RIMOZIONI
SMONTAGGIO DI CORPI SANITARI
78 E.05.26.00 SMONTAGGIO DI CORPI SANITARI
3 3,00
Totale n. 3,00 37,89 113,67
E.13.04 OPERE EDILI
VESPAI — MASSETTI
MASSETTO IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO ISOLANTE
79 E.13.04.00 Fpo MASSETTO IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO
ISOLANTE
1,*56 5,60
Totale m2 5,60 26,83 150,25
A RIPORTARE 47.288.41




Comune di Padova LL EDP 2022/082
Palazzo Capitanio

Servizio Sicurezza ed Edilizia Monumentale

g“ E & Settore Lavori Pubblici

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO CAPITANIO

16/10/2024

ARTICOLO

N. CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

E.14.04

80 E.14.04.c Riv

81 E.14.04.d

E.16.14

82 E.16.14.00

E.18.01

83 E.18.01.a

E.18.02

84 E.18.02.a

E.19.01

85 E.19.01.00

E.19.04

86 E.19.04.00

E.19.10

87 E.19.10.a

E.23.03

88 E.23.03.b

RIPORTO
OPERE EDILI
PAVIMENTI FREDDI
FORNITURA E POSA IN OPERA DI PAVIMENTO CERAMICO PRESSATO OMOGENEO
Fpo rivestimenti ceramici finitura superficiale strutturata
(5,6+2*0,6) * 2

Totale m2

Fpo Pavimento ceramico finitura superficiale antiscivolo
56*1,
Totale m2
OPERE EDILI
IMPERMEABILIZZAZIONI - ISOLAMENTI
FORNITURA E POSA IN OPERA DI EMULSIONE BITUMINOSA IDROSOLUBILE
FORNITURA E POSA IN OPERA DI BITUMINOSA IDROSOLUBILE
56%*1,
0,2 * (5,6+2*0,6)

Totale m2

OPERE EDILI

INTONACI

INTONACO GREZZO

Fpo INTONACO GREZZO su superfici interne

2%0,6*2
Totale m2
OPERE EDILI
INTONACI
INTONACO CIVILE
INTONACO CIVILE su superfici interne
2*¥0,6*1,6
Totale m2
OPERE EDILI
OPERE DI CARTONGESSO
FORNITURA E POSA IN OPERA DI TAVOLATO DI GESSO RIVESTITO
Fpo Tavolati IN GESSO RIVESTITO
(5,6+1,9) * 3,6
Totale m2
OPERE EDILI
OPERE DI CARTONGESSO
FORNITURA E POSA DI INTONACO A SECCO PER INTERNI
Fpo INTONACO A SECCO PER INTERNI (cartongesso)
56 * 3,6
(5,6+2*1,8) * 1,6
Totale m2
OPERE EDILI

OPERE DI CARTONGESSO

FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONTROSOFFITTO IN GESSO RIVESTITO
FONOASSORBENTE

Fpo CONTROSOFFITTO IN GESSO RIVESTITO FONOASSORBENTE struttura in
vista
57*1,8

Totale m2

OPERE EDILI
SERRAMENTI IN LEGNO
PORTE TAMBURATE LISCIE LAMINATE CON TELAIO IN LEGNO
Fpo PORTE TAMBURATE LISCE LAMINATE CON TELAIO IN LEGNO laminato liscio
o bucciato: ad un battente oltre i mq 1,60
2%0,9%2,2
Totale m2
A RIPORTARE

13,60

13,60

5,60

5,60

5,60
1,36

6,96

2,40

2,40

1,92

1,92

27,00

27,00

20,16
14,72

34,88

10,26

10,26

3,96

3,96

49,15

51,49

3,27

16,41

26,11

54,15

20,78

32,42

301,45

47.288,41

668,44

288,34

22,76

39,38

50,13

1.462,05

724,81

332,63

1.193,74
52.070,69
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16/10/2024
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO CAPITANIO
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 52.070,69
E.23.20 OPERE EDILI
SERRAMENTI IN LEGNO
FALSI TELAI IN LEGNO
89 E.23.20.a Fpo FALSI TELAI IN LEGNO fino a ml 5,00
2 2,00
Totale cad 2,00 79,35 158,70
E.41.10 OPERE EDILI
OPERE DI RESTAURO E CONSERVAZIONE - 2
RASATURA DI SUPERFICI CON MALTA PREMISCELATA MONOCOMPONENTE
90 E.41.10.00 RASATURA DI SUPERFICI CON MALTA PREMISCELATA MONOCOMPONENTE
20 20,00
Totale m2 20,00 14,38 287,60
91 PAO3 MASCHERAMENTO SUPERFICI
30 30,00
Totale m2 30,00 1,35 40,50
Totale OPERE EDILI Euro 6.326,39
2 IMPIANTI IDRAULICI
N.03.17 OPERE IGIENICO - SANITARIE
Impianto sanitario
LAVABO PER DISABILI
92 N.03.17.01 Lavabo per disabili Dim. 67x60 cm
1 1,00
Totale n. 1,00 508,10 508,10
93 N.03.26.01 Set completo per servizio igienico
1 1,00
Totale a corpo 1,00 786,86 786,86
N.03.27 OPERE IGIENICO - SANITARIE
Impianto sanitario
MENSOLE A SOSTEGNO DEI SANITARI SOSPESI
94 N.03.27.01 MENSOLE SOSTEGNO SANITARI SOSPESI per lavabo
1 1,00
Totale n. 1,00 235,24 235,24
N.03.38 OPERE IGIENICO - SANITARIE
Impianto sanitario
VASO-WATER IN VETROCHINA PER DISABILI
95 N.03.38.01 VASO WATER IN VETROCHINA PER DISABILI Tipo a pavimento, dim. 57x38 cm
1 1,00
Totale n. 1,00 847,25 847,25
96 PA18 Rimozione impianto sanitario esistente x complesso bagni al piano/ala
1 1,00
Totale Cadauno 1,00 1.000,00 1.000,00
Totale IMPIANTI IDRAULICI Euro 3.377,45
3 IMPIANTI ELETTRICI
M.01.39 OPERE ELETTRICHE
Impianti di distribuzione in B.T.
LINEA IN CAVO FS17 UNIPOLARE ISOLATA IN PVC
97 M.01.39.06 LINEA IN CAVO FS17 UNIPOLARE ISOLATA IN PVC Sez. 1 x 16 mmgq.
10 10,00
Totale m 10,00 5,25 52,50
98 M.01.39.07 LINEA IN CAVO FS17 UNIPOLARE ISOLATA IN PVC Sez. 1 x 25 mmgq.
10 10,00
Totale m 10,00 8,26 82,60
M.01.45 OPERE ELETTRICHE
Impianti di distribuzione in B.T.
A RIPORTARE 56.070,04
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Servizio Sicurezza ed Edilizia Monumentale
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Palazzo Capitanio

16/10/2024
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO CAPITANIO
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 56.070,04
PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. INCASSATA IP40
99 M.01.45.10 (TIPO RESIDENZIALE O SIMILARE) Punto presa 2x10A+T
1 1,00
Totale n. 1,00 47,53 47,53
100 M.01.45.12 (TIPO RESIDENZIALE O SIMILARE) Punto presa schuko + bipasso 2x10/16A
1 1,00
Totale n. 1,00 54,54 54,54
M.01.47 OPERE ELETTRICHE
Impianti di distribuzione in B.T.
PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. IN VISTA IP55
101 M.01.47.14 (TIPO RESIDENZIALE O SIMILARE) Punto presa universale + bipasso 2x10/16A
con maegnet.x scalda acqua
1 1,00
Totale n. 1,00 116,35 116,35
102 M.01.51.01 HxLxP=(400 x 400 x 200)mm
1 1,00
Totale n. 1,00 267,40 267,40
M.01.63 OPERE ELETTRICHE
Impianti di distribuzione in B.T.
TUBAZIONE CORRUGATA
103 M.01.63.02 PIEGHEVOLE IN PVC D=20mm esterno, D=14,1 mm interno
20 20,00
Totale m 20,00 519 103,80
104 M.01.63.03 PIEGHEVOLE IN PVC D=25mm esterno, D=18,3 mm interno
10 10,00
Totale m 10,00 5,45 54,50
105 M.01.63.04 PIEGHEVOLE IN PVC D=32mm esterno, D=24,3 mm interno
10 10,00
Totale m 10,00 5,97 59,70
M OPERE ELETTRICHE
106 M.LLPP 3 PUNTO DI CHIAMATA OTTICO-ACUSTICO BAGNI DISABILI
1 1,00
Totale n. 1,00 198,95 198,95
Totale IMPIANTI ELETTRICI Euro 1.037,87
Totale PIANO PRIMO Euro 10.741,71
3 PIANO SECONDO
1 OPERE EDILI
107 AAA.01.01.a OPERAIO 4 LIVELLO +SG+UI
8 8,00
Totale h 8,00 41,77 334,16
108 AAA.01.02.a OPERAIO SPECIALIZZATO +SG+UI
8 8,00
Totale h 8,00 41,31 330,48
E.05.07 OPERE EDILI
DEMOLIZIONI — RIMOZIONI
DEMOLIZIONE DI SERRAMENTI
109 E.05.07.b Rimozione Serramenti interni in legno
bagno Finestra 1,50 * 2,2 3,30
Porte 0,7 * 2,1 1,47
0,7*3,1 2,17
2%0,9%*2,1 3,78
armadio a muro 2 * 3,05 6,10
A RIPORTARE 57.637,45
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Palazzo Capitanio

Servizio Sicurezza ed Edilizia Monumentale
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16/10/2024
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO CAPITANIO
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 57.637,45
2*3 6,00
Totale m2 22,82 33,11 755,57
E.05.14 OPERE EDILI
DEMOLIZIONI — RIMOZIONI
DEMOLIZIONE PARZIALE O TOTALE DI TAVOLATI IN LATERIZIO (TRAMEZZE)
110 E.05.14.a Demolizione Tavolati in laterizio
bagno (1,9+0,6+2*1,13+2%2,38+1,3+3,2) * 3,05 42,76
apertura nuova porta 1 * 2,30 2,30
spostamento porta 0,5 * 2,30 1,15
Totale m2 46,21 27,18 1.255,99
E.05.15 OPERE EDILI
DEMOLIZIONI — RIMOZIONI
DEMOLIZIONE TOTALE O PARZIALE DI RIVESTIMENTI CERAMICI
111 E.05.15.00 DEMOLIZIONE TOTALE O PARZIALE DI RIVESTIMENTI CERAMICI
(1,12+1,7+1,21+1) * 1,6 8,05
Totale m2 8,05 15,51 124,86
E.05.19 OPERE EDILI
DEMOLIZIONI — RIMOZIONI
DEMOLIZIONE PARZIALE O TOTALE DI PAVIMENTI E BATTISCOPA
112 E.05.19.c Demolizione Pavimenti freddi
(1,5+1,9) * (2*¥1,9+1,5) 18,02
Totale m2 18,02 25,53 460,05
E.05.26 OPERE EDILI
DEMOLIZIONI — RIMOZIONI
SMONTAGGIO DI CORPI SANITARI
113 E.05.26.00 SMONTAGGIO DI CORPI SANITARI
5 5,00
Totale n. 5,00 37,89 189,45
E.05.27 OPERE EDILI
DEMOLIZIONI — RIMOZIONI
SMONTAGGIO DI CORPI SCALDANTI
114 E.05.27.00 SMONTAGGIO DI CORPI SCALDANTI
3 3,00
Totale n. 3,00 22,88 68,64
E.12.09 OPERE EDILI
MURATURE — TRAMEZZATURE
TRAMEZZA IN MATTONI FORATI
115 E.12.09.a TRAMEZZA IN MATTONI FORATI di spessore cm 8
0,9 *2,2 1,98
Totale m2 1,98 36,32 71,91
E.12.35 OPERE EDILI
MURATURE — TRAMEZZATURE
FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONTROTELAIO PER PORTE A SCOMPARSA
116 E.12.35.a Fpo CONTROTELAIO PER PORTE A SCOMPARSA dimensioni nette passaggio
90x210 cm
1 1,00
Totale cad 1,00 281,45 281,45
E.13.04 OPERE EDILI
VESPAI — MASSETTI
MASSETTO IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO ISOLANTE
117 E.13.04.00 Fpo MASSETTO IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO
ISOLANTE
19 19,00
Totale m2 19,00 26,83 509,77
E.14.04 OPERE EDILI
A RIPORTARE 61.355 14
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO CAPITANIO
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 61.355,14
PAVIMENTI FREDDI
FORNITURA E POSA IN OPERA DI PAVIMENTO CERAMICO PRESSATO OMOGENEO
118 E.14.04.c Riv Fpo rivestimenti ceramici finitura superficiale strutturata
bagno (2*5,4+5*1,8+2*3,4+2*1,5+2%*1,3) * 2 64,40
Totale m2 64,40 49,15 3.165,26
119 E.14.04.d Fpo Pavimento ceramico finitura superficiale antiscivolo
19 19,00
Totale m2 19,00 51,49 978,31
E.16.14 OPERE EDILI
IMPERMEABILIZZAZIONI - ISOLAMENTI
FORNITURA E POSA IN OPERA DI EMULSIONE BITUMINOSA IDROSOLUBILE
120 E.16.14.00 FORNITURA E POSA IN OPERA DI BITUMINOSA IDROSOLUBILE
bagno 19 19,00
2*33%0,2 13,20
Totale m2 32,20 3,27 105,29
E.18.01 OPERE EDILI
INTONACI
INTONACO GREZZO
121 E.18.01.a Fpo INTONACO GREZZO su superfici interne
bagno
su porte tamponate 2 * 1 * 2,5 5,00
pareti precedentemente piastrellate (2*3,40+2*1,5) * 2 19,60
Totale m2 24,60 16,41 403,69
E.18.02 OPERE EDILI
INTONACI
INTONACO CIVILE
122 E.18.02.a INTONACO CIVILE su superfici interne
Bagno
Chiusura porta 1 * 1 1,00
1*25 2,50
pareti sopra rivestimento 9,8 * 1,2 11,76
Totale m2 15,26 26,11 398,44
E.19.01 OPERE EDILI
OPERE DI CARTONGESSO
FORNITURA E POSA IN OPERA DI TAVOLATO DI GESSO RIVESTITO
123 E.19.01.00 Fpo Tavolati IN GESSO RIVESTITO
(3,5+2*1,8+2,2) * 3,20 29,76
(5,7+3,32) * 3,2 28,86
Totale m2 58,62 54,15 3.174,27
E.19.04 OPERE EDILI
OPERE DI CARTONGESSO
FORNITURA E POSA DI INTONACO A SECCO PER INTERNI
124 E.19.04.00 Fpo INTONACO A SECCO PER INTERNI (cartongesso)
Bagno
sopra rivestimento pareti cartongesso 25 * 1,2 30,00
2*¥5%*3 30,00
Totale m2 60,00 20,78 1.246,80
E.19.10 OPERE EDILI
OPERE DI CARTONGESSO
FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONTROSOFFITTO IN GESSO RIVESTITO
FONOASSORBENTE
125 E.19.10.a Fpo CONTROSOFFITTO IN GESSO RIVESTITO FONOASSORBENTE struttura in
vista
bagno 5,4 * 3,5 18,90
A RIPORTARE 70.827,20
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO CAPITANIO
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 70.827,20
Totale m2 18,90 32,42 612,74
E.23.03 OPERE EDILI
SERRAMENTI IN LEGNO
PORTE TAMBURATE LISCIE LAMINATE CON TELAIO IN LEGNO
126 E.23.03.a Fpo PORTE TAMBURATE LISCE LAMINATE CON TELAIO IN LEGNO laminato liscio
o bucciato: ad un battente fino a mq 1,60
2 2,00
Totale cad 2,00 463,53 927,06
127 E.23.03.b Fpo PORTE TAMBURATE LISCE LAMINATE CON TELAIO IN LEGNO laminato liscio
o bucciato: ad un battente oltre i mq 1,60
accesso bagno + ufficio 2 * 0,9 * 2,1 3,78
porta scorrevole scrigno 1 * 2,1 2,10
Totale m2 5,88 301,45 1.772,53
E.23.20 OPERE EDILI
SERRAMENTI IN LEGNO
FALSI TELAI IN LEGNO
128 E.23.20.a Fpo FALSI TELAI IN LEGNO fino a ml 5,00
4 4,00
Totale cad 4,00 79,35 317,40
E.23.24 OPERE EDILI
SERRAMENTI IN LEGNO
INFISSI ESTERNI PER FINESTRE E PORTEFINESTRE
129 E.23.24.e INFISSI ESTERNI PER FINESTRE E PORTEFINESTRE finestra a due ante con
apertura normale e/o a vasistas in pino di Svezia con vetrocamera con aria 20
mm, trasmittanza totale Uw 1.8 W/mq°k
1,5*2,2 3,30
Totale m2 3,30 1.238,19 4.086,03
E.41.10 OPERE EDILI
OPERE DI RESTAURO E CONSERVAZIONE - 2
RASATURA DI SUPERFICI CON MALTA PREMISCELATA MONOCOMPONENTE
130 E.41.10.00 RASATURA DI SUPERFICI CON MALTA PREMISCELATA MONOCOMPONENTE
20 20,00
Totale m2 20,00 14,38 287,60
E.98.08 OPERE EDILI
ASSISTENZE MURARIE
ASSISTENZA IMPIANTO IDROSANITARIO
131 E.98.08.00 IMPIANTI IDROSANITARI (25%)
0,25 0,25
Totale % 0,25 10.000,00 2.500,00
E.98.09 OPERE EDILI
ASSISTENZE MURARIE
ASSISTENZA IMPIANTO ELETTRICO
132 E.98.09.00 IMPIANTI ELETTRICI (50%)
0,5 0,50
Totale % 0,50 5.000,00 2.500,00
133 PAO3 MASCHERAMENTO SUPERFICI
30 30,00
Totale m2 30,00 1,35 40,50
134 PAO5 APPLICAZIONE PRIMER
60 60,00
Totale m2 60,00 1,77 106,20
135 PA09 PITTURA LAVABILE X INTERNI
60 60,00
Totale m2 60,00 4,55 273,00
A RIPORTARE 84.250,26
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO CAPITANIO
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 84.250,26
136 PA14 VERNICIATURA RADIATORI
40 40,00
Totale m2 40,00 3,20 128,00
Totale OPERE EDILI Euro 27.405,45
2 IMPIANTI IDRAULICI
N.02.01 OPERE IGIENICO - SANITARIE
Impianto idrico
COPPIA DI PRESE ACQUA D=1/2"
137 N.02.01.01 ACCESSORI PER APPARECCHIO SANITARIO: COPPIA DI PRESE ACQUA D=1/2"
3 3,00
Totale cad 3,00 54,60 163,80
N.02.02 OPERE IGIENICO - SANITARIE
Impianto idrico
COPPIA DI RUBINETTI SOTTOLAVABO/BIDET D=3/8"x1/2"
138 N.02.02.01 ACCESSORI PER APPARECCHIO SANITARIO: COPPIA DI RUBINETTI
SOTTOLAVABO/BIDET D=3/8"x1/2"
3 3,00
Totale cad 3,00 43,17 129,51
N.02.11 OPERE IGIENICO - SANITARIE
Impianto idrico
GRUPPO DI EROGAZIONE MONOCOMANDO
139 N.02.11.01 GRUPPO DI EROGAZIONE MONOCOMANDO per lavabi normali
2 2,00
Totale cad 2,00 234,15 468,30
140 N.02.11.03 GRUPPO DI EROGAZIONE MONOCOMANDO per lavabi disabili
1 1,00
Totale cad 1,00 261,26 261,26
N.02.40 OPERE IGIENICO - SANITARIE
Impianto idrico
RUBINETTO CON ATTACCO PORTAGOMMA
141 N.02.40.01 RUBINETTO CON ATTACCO PORTAGOMMA D=3/8"
1 1,00
Totale cad 1,00 12,14 12,14
N.02.42 OPERE IGIENICO - SANITARIE
Impianto idrico
SCALDACQUA ELETTRICO
142 N.02.42.05 SCALDACQUA ELETTRICO Sopralavello c.ta 30 |
1 1,00
Totale cad 1,00 242,72 242,72
N.03.01 OPERE IGIENICO - SANITARIE
Impianto sanitario
ACCESSORI PER APPARECCHIO SANITARIO, CASSETTA DI RISCIACQUO A ZAINO
143 N.03.01.01 391
1 1,00
Totale n. 1,00 184,92 184,92
N.03.02 OPERE IGIENICO - SANITARIE
Impianto sanitario
ACCESSORI PER APPARECCHIO SANITARIO, CASSETTA DI RISCIACQUO DA
INCASSO
144 N.03.02.01 6/91
2 2,00
Totale n. 2,00 307,09 614,18
N.03.04 OPERE IGIENICO - SANITARIE
Impianto sanitario
ACCESSORI PER APPARECCHIO SANITARIO, PLACCA PER CASSETTA DI SCARICO
DA INCASSO
A RIPORTARE 86.455,09
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO CAPITANIO
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 86.455,09
145 N.03.04.01 Placca per cassette da incasso
2 2,00
Totale n. 2,00 109,67 219,34
N.03.05 OPERE IGIENICO - SANITARIE
Impianto sanitario
SEDILE CON COPERCHIO PER WC
146 N.03.05.01 SEDILE CON COPERCHIO PER WC in resina
2 2,00
Totale n. 2,00 74,05 148,10
N.03.06 OPERE IGIENICO - SANITARIE
Impianto sanitario
SEDILE PER WC DISABILI
147 N.03.06.01 SEDILE PER WC DISABILI in poliuretano rigido
1 1,00
Totale n. 1,00 79,43 79,43
N.03.07 OPERE IGIENICO - SANITARIE
Impianto sanitario
SET DI SCARICO PER LAVABO DISABILI
148 N.03.07.01 SET DI SCARICO ESTERNO PER LAVABO DISABILIi
1 1,00
Totale n. 1,00 102,93 102,93
N.03.09 OPERE IGIENICO - SANITARIE
Impianto sanitario
SIFONE IN OTTONE
149 N.03.09.01 a bottiglia
1 1,00
Totale n. 1,00 27,71 27,71
N.03.11 OPERE IGIENICO - SANITARIE
Impianto sanitario
DOCCIA DI EMERGENZA
150 N.03.11.01 DOCCIA DI EMERGENZA Tipo a soffitto
1 1,00
Totale cad 1,00 153,45 153,45
N.03.16 OPERE IGIENICO - SANITARIE
Impianto sanitario
LAVABO IN VETROCHINA
151 N.03.16.05 Tipo normale con semicolonna, dim. 60x50 cm
2 2,00
Totale n. 2,00 369,66 739,32
N.03.17 OPERE IGIENICO - SANITARIE
Impianto sanitario
LAVABO PER DISABILI
152 N.03.17.01 Lavabo per disabili Dim. 67x60 cm
1 1,00
Totale n. 1,00 508,10 508,10
153 N.03.26.01 Set completo per servizio igienico
1 1,00
Totale a corpo 1,00 786,86 786,86
N.03.27 OPERE IGIENICO - SANITARIE
Impianto sanitario
MENSOLE A SOSTEGNO DEI SANITARI SOSPESI
154 N.03.27.01 MENSOLE SOSTEGNO SANITARI SOSPESI per lavabo
2 2,00
Totale n. 2,00 235,24 470,48
155 N.03.27.04 MENSOLE SOSTEGNO SANITARI SOSPESI per vaso sospeso
A RIPORTARE 89.690,81
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO CAPITANIO
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 89.690,81
2 2,00
Totale n. 2,00 592,13 1.184,26
N.03.28 OPERE IGIENICO - SANITARIE
Impianto sanitario
MENSOLE A SOSTEGNO LAVABI DISABILI
156 N.03.28.02 MENSOLE SOSTEGNO LAVABI DISABILI Inclinazione manuale
1 1,00
Totale cad 1,00 503,85 503,85
N.03.33 OPERE IGIENICO - SANITARIE
Impianto sanitario
SCARICO
157 N.03.33.03 IN PE-HD D=50 mm
10 10,00
Totale m 10,00 11,16 111,60
N.03.36 OPERE IGIENICO - SANITARIE
Impianto sanitario
VASO-WATER IN VETROCHINA
158 N.03.36.02 VASO WATER INVETROCHINA Tipo sospeso, dim. 57x36 cm
1 1,00
Totale n. 1,00 350,44 350,44
N.03.38 OPERE IGIENICO - SANITARIE
Impianto sanitario
VASO-WATER IN VETROCHINA PER DISABILI
159 N.03.38.01 VASO WATER IN VETROCHINA PER DISABILI Tipo a pavimento, dim. 57x38 cm
1 1,00
Totale n. 1,00 847,25 847,25
0.04.34 OPERE TERMOIDRAULICHE
Componenti comuni a pitl impianti
RIVESTIMENTO IN NEOPRENE PER TUBAZIONI
160 0.04.34.02 RIVESTIMENTO IN NEOPRENE PER TUBAZIONI Sp. = 9 mm x d=3/4" Sp. = 9
mm x d=3/4"
30 30,00
Totale m 30,00 3,08 92,40
0.04.43 OPERE TERMOIDRAULICHE
Componenti comuni a pitl impianti
TUBO IN PVC RIGIDO
161 0.04.43.01 TUBAZIONE IN P.V.C. RIGIDO D = 32 mm
20 20,00
Totale m 20,00 4,60 92,00
0.04.44 OPERE TERMOIDRAULICHE
Componenti comuni a pitl impianti
TUBI IN POLIETILENE
162 0.04.44.01 TUBAZIONE IN PE 100 HD PER ACQUA Serie SDR 17/PN10-D=20 mm
15 15,00
Totale m 15,00 7,80 117,00
163 0.04.44.02 TUBAZIONE IN PE 100 HD PER ACQUA Serie SDR 17/PN10-D=25 mm
15 15,00
Totale m 15,00 8,38 125,70
164 PA18 Rimozione impianto sanitario esistente x complesso bagni al piano/ala
1 1,00
Totale Cadauno 1,00 1.000,00 1.000,00
Totale IMPIANTI IDRAULICI Euro 9.737,05
3 IMPIANTI ELETTRICI
M.01.39 OPERE ELETTRICHE
Impianti di distribuzione in B.T.
A RIPORTARE 94.115.31
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Comune di Padova LL EDP 2022/082

$ E & Settore Lavori Pubblici Palazzo Capitanio

Wg Servizio Sicurezza ed Edilizia Monumentale

16/10/2024
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO CAPITANIO
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 94.115,31
LINEA IN CAVO FS17 UNIPOLARE ISOLATA IN PVC
165 M.01.39.06 LINEA IN CAVO FS17 UNIPOLARE ISOLATA IN PVC Sez. 1 x 16 mmgq.
150 150,00
Totale m 150,00 5,25 787,50
166 M.01.39.07 LINEA IN CAVO FS17 UNIPOLARE ISOLATA IN PVC Sez. 1 x 25 mmgq.
320 320,00
Totale m 320,00 8,26 2.643,20
M.01.45 OPERE ELETTRICHE
Impianti di distribuzione in B.T.
PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. INCASSATA IP40
167 M.01.45.01 (TIPO RESIDENZIALE O SIMILARE) Punto luce interrotto
12 12,00
Totale n. 12,00 60,56 726,72
168 M.01.45.08 (TIPO RESIDENZIALE O SIMILARE) Punto luce d'emergenza
2 2,00
Totale n. 2,00 45,63 91,26
169 M.01.45.10 (TIPO RESIDENZIALE O SIMILARE) Punto presa 2x10A+T
3 3,00
Totale n. 3,00 47,53 142,59
170 M.01.45.12 (TIPO RESIDENZIALE O SIMILARE) Punto presa schuko + bipasso 2x10/16A
1 1,00
Totale n. 1,00 54,54 54,54
M.01.47 OPERE ELETTRICHE
Impianti di distribuzione in B.T.
PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. IN VISTA IP55
171 M.01.47.14 (TIPO RESIDENZIALE O SIMILARE) Punto presa universale + bipasso 2x10/16A
con maegnet.x scalda acqua
2 2,00
Totale n. 2,00 116,35 232,70
172 M.01.51.01 HxLxP=(400 x 400 x 200)mm
2 2,00
Totale n. 2,00 267,40 534,80
M.01.63 OPERE ELETTRICHE
Impianti di distribuzione in B.T.
TUBAZIONE CORRUGATA
173 M.01.63.02 PIEGHEVOLE IN PVC D=20mm esterno, D=14,1 mm interno
160 160,00
Totale m 160,00 5,19 830,40
174 M.01.63.03 PIEGHEVOLE IN PVC D=25mm esterno, D=18,3 mm interno
75 75,00
Totale m 75,00 5,45 408,75
175 M.01.63.04 PIEGHEVOLE IN PVC D=32mm esterno, D=24,3 mm interno
160 160,00
Totale m 160,00 5,97 955,20
M.02.29 OPERE ELETTRICHE
APPARECCHIO AUTONOMO DI EMERGENZA
176 M.02.29.05 Apparecchio autonomo emergenza 450 Im, AUTONOMIA 1 h
2 2,00
Totale n. 2,00 301,79 603,58
M OPERE ELETTRICHE
177 M.10.20.01 PER BAGNO Stato allarme
1 1,00
A RIPORTARE 102.126,55
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Comune di Padova LL EDP 2022/082

$ E & Settore Lavori Pubblici Palazzo Capitanio

Wg Servizio Sicurezza ed Edilizia Monumentale

16/10/2024
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO CAPITANIO
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 102.126,55
Totale n. 1,00 98,23 98,23
178 M.LLPP 1 Pannel Led 60x60
5 5,00
Totale n. 5,00 95,00 475,00
179 M.LLPP 3 PUNTO DI CHIAMATA OTTICO-ACUSTICO BAGNI DISABILI
1 1,00
Totale n. 1,00 198,95 198,95
180 M.LLPP 4 DISPOSITIVI DI COMANDO E DI CONTROLLO
6 6,00
Totale n. 6,00 129,46 776,76
181 M.LLPP 5 NUOVO QUADRO ELETTRICO BAGNI:
1 1,00
Totale n 1,00 1.120,50 1.120,50
182 PA17 Rimozione impianto elettrico esistente x complesso bagn al piano/ala
1 1,00
Totale Cadauno 1,00 700,00 700,00
Totale IMPIANTI ELETTRICI Euro 11.380,68
Totale PIANO SECONDO Euro 48.523,18
4 VANO SCALE
1 OPERE EDILI
183 PAO1 RIMOZIONE VERNICI ESISTENTI
20 20,00
Totale m2 20,00 7,85 157,00
184 PA02 RIMOZIONE PARZIALE PITTURE MURALI
30 30,00
Totale m2 30,00 22,69 680,70
185 PAO3 MASCHERAMENTO SUPERFICI
20 20,00
Totale m2 20,00 1,35 27,00
186 PAO5 APPLICAZIONE PRIMER
413 413,00
Totale m2 413,00 1,77 731,01
187 PAO9 PITTURA LAVABILE X INTERNI
vano scala pareti 4,10 * 6 * 15,80 388,68
soffitto 4,1 * 6 24,60
Totale m2 413,28 4,55 1.880,42
188 PA14 VERNICIATURA RADIATORI
30 30,00
Totale m2 30,00 3,20 96,00
Totale OPERE EDILI Euro 3.572,13
Totale VANO SCALE Euro 3.572,13
Totale ALA NORD Euro 109.068,12
2 ALA SUD
1 PIANO TERRA
1 OPERE EDILI
E.05.07 OPERE EDILI
DEMOLIZIONI — RIMOZIONI
DEMOLIZIONE DI SERRAMENTI
189 E.05.07.b Rimozione Serramenti interni in legno
porte1 ¥1,3*2,1 2,73
A RIPORTARE 109.068,12
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Settore Lavori Pubblici

Servizio Sicurezza ed Edilizia Monumentale

LL EDP 2022/082

Palazzo Capitanio

16/10/2024
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO CAPITANIO
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 109.068,12
2*%0,6*2,1 2,52
Totale m2 5,25 33,11 173,83
E.05.14 OPERE EDILI
DEMOLIZIONI — RIMOZIONI
DEMOLIZIONE PARZIALE O TOTALE DI TAVOLATI IN LATERIZIO (TRAMEZZE)
190 E.05.14.a Demolizione Tavolati in laterizio
Piano 2 2,20 * 3,5 7,70
Totale m2 7,70 27,18 209,29
E.05.26 OPERE EDILI
DEMOLIZIONI — RIMOZIONI
SMONTAGGIO DI CORPI SANITARI
191 E.05.26.00 SMONTAGGIO DI CORPI SANITARI
sud Piano 2 5 5,00
Totale n. 5,00 37,89 189,45
E.13.06 OPERE EDILI
VESPAI — MASSETTI
FORNITURA E POSA IN OPERA DI TAVOLATO ORIZZONTALE AREATO
192 E.13.06.a laterizi normali spessore 8 cm
SUD pianol (4+6+5) * 2,8 42,00
Totale m2 42,00 32,99 1.385,58
193 E.13.06.a laterizi normali spessore 8 cm
SUD piano 2 1 * 3,50 3,50
Totale m2 3,50 32,99 115,47
Totale OPERE EDILI Euro 2.073,62
Totale PIANO TERRA Euro 2.073,62
3 PIANO SECONDO
1 OPERE EDILI
194 AAA.01.01.a OPERAIO 4 LIVELLO +SG+UI
8 8,00
Totale h 8,00 41,77 334,16
195 AAA.01.02.a OPERAIO SPECIALIZZATO +SG+UI
8 8,00
Totale h 8,00 41,31 330,48
E.05.07 OPERE EDILI
DEMOLIZIONI — RIMOZIONI
DEMOLIZIONE DI SERRAMENTI
196 E.05.07.b Rimozione Serramenti interni in legno
Porte 2 ¥ 0,6 * 2,1 2,52
1,2*2,1 2,52
Totale m2 5,04 33,11 166,87
E.05.14 OPERE EDILI
DEMOLIZIONI — RIMOZIONI
DEMOLIZIONE PARZIALE O TOTALE DI TAVOLATI IN LATERIZIO (TRAMEZZE)
197 E.05.14.a Demolizione Tavolati in laterizio
Piano 2 2,20 * 3,63 7,99
Totale m2 7,99 27,18 217,17
E.05.15 OPERE EDILI
DEMOLIZIONI — RIMOZIONI
DEMOLIZIONE TOTALE O PARZIALE DI RIVESTIMENTI CERAMICI
198 E.05.15.00 DEMOLIZIONE TOTALE O PARZIALE DI RIVESTIMENTI CERAMICI
sud Piano2 3 * 2,17 * 1,6 10,42
4*1*16 6,40
2*%35%1,6 11,20
A RIPORTARE 112.190.42
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Settore Lavori Pubblici

Servizio Sicurezza ed Edilizia Monumentale

LL EDP 2022/082

Palazzo Capitanio

16/10/2024
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO CAPITANIO
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 112.190,42
Totale m2 28,02 15,51 434,59
E.05.19 OPERE EDILI
DEMOLIZIONI — RIMOZIONI
DEMOLIZIONE PARZIALE O TOTALE DI PAVIMENTI E BATTISCOPA
199 E.05.19.c Demolizione Pavimenti freddi
Sud P2 (3,5+0,1+2,17) * 2 11,54
1%*2,.2 2,20
Totale m2 13,74 25,53 350,78
E.05.26 OPERE EDILI
DEMOLIZIONI — RIMOZIONI
SMONTAGGIO DI CORPI SANITARI
200 E.05.26.00 SMONTAGGIO DI CORPI SANITARI
5 5,00
Totale n. 5,00 37,89 189,45
E.05.27 OPERE EDILI
DEMOLIZIONI — RIMOZIONI
SMONTAGGIO DI CORPI SCALDANTI
201 E.05.27.00 SMONTAGGIO DI CORPI SCALDANTI
termi 3 3,00
scaldabagno 1 1,00
Totale n. 4,00 22,88 91,52
E.12.35 OPERE EDILI
MURATURE — TRAMEZZATURE
FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONTROTELAIO PER PORTE A SCOMPARSA
202 E.12.35.a Fpo CONTROTELAIO PER PORTE A SCOMPARSA dimensioni nette passaggio
90x210 cm
1 1,00
Totale cad 1,00 281,45 281,45
E.13.04 OPERE EDILI
VESPAI — MASSETTI
MASSETTO IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO ISOLANTE
203 E.13.04.00 Fpo MASSETTO IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO
ISOLANTE
14 14,00
Totale m2 14,00 26,83 375,62
E.14.04 OPERE EDILI
PAVIMENTI FREDDI
FORNITURA E POSA IN OPERA DI PAVIMENTO CERAMICO PRESSATO OMOGENEO
204 E.14.04.c Riv Fpo rivestimenti ceramici finitura superficiale strutturata
sud Piano 2 4 * 2,17 * 2 17,36
2%1%*2 4,00
2*35%2 14,00
4*%2%2 16,00
Totale m2 51,36 49,15 2.524,34
205 E.14.04.d Fpo Pavimento ceramico finitura superficiale antiscivolo
14 14,00
Totale m2 14,00 51,49 720,86
E.16.14 OPERE EDILI
IMPERMEABILIZZAZIONI - ISOLAMENTI
FORNITURA E POSA IN OPERA DI EMULSIONE BITUMINOSA IDROSOLUBILE
206 E.16.14.00 FORNITURA E POSA IN OPERA DI BITUMINOSA IDROSOLUBILE
pavimento 14 14,00
rialzo 10 10,00
Totale m2 24,00 3,27 78,48
E.18.01 OPERE EDILI
A RIPORTARE 117.237,51
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ARTICOLO

CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

207

208

209

210

211

212

213

214

215

E.18.01.a

E.18.02

E.18.02.a

E.19.01

E.19.01.00

E.19.04

E.19.04.00

E.19.10

E.19.10.a

E.23.03

E.23.03.a

E.23.03.b

E.23.20

E.23.20.a

E.41.10

E.41.10.00

RIPORTO
INTONACI
INTONACO GREZZO
Fpo INTONACO GREZZO su superfici interne

52

Totale m2
OPERE EDILI
INTONACI
INTONACO CIVILE
INTONACO CIVILE su superfici interne
Pareti nuove sopra rivestimento 2 * 2,12 * 1,2
2,7%1,2
2%1,.2
Totale m2
OPERE EDILI
OPERE DI CARTONGESSO
FORNITURA E POSA IN OPERA DI TAVOLATO DI GESSO RIVESTITO
Fpo Tavolati IN GESSO RIVESTITO
2 *3,63
Totale m2
OPERE EDILI
OPERE DI CARTONGESSO
FORNITURA E POSA DI INTONACO A SECCO PER INTERNI
Fpo INTONACO A SECCO PER INTERNI (cartongesso)
2%1,7
Totale m2
OPERE EDILI
OPERE DI CARTONGESSO

FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONTROSOFFITTO IN GESSO RIVESTITO
FONOASSORBENTE

Fpo CONTROSOFFITTO IN GESSO RIVESTITO FONOASSORBENTE struttura in
vista

14
Totale m2
OPERE EDILI
SERRAMENTI IN LEGNO
PORTE TAMBURATE LISCIE LAMINATE CON TELAIO IN LEGNO

Fpo PORTE TAMBURATE LISCE LAMINATE CON TELAIO IN LEGNO laminato liscio
o bucciato: ad un battente fino a mq 1,60

1

Totale cad
Fpo PORTE TAMBURATE LISCE LAMINATE CON TELAIO IN LEGNO laminato liscio
o bucciato: ad un battente oltre i mq 1,60
porta scorrevole bagno 1 * 1 * 2,1
1*1,2%2.20

Totale m2

OPERE EDILI

SERRAMENTTI IN LEGNO

FALSI TELAI IN LEGNO

Fpo FALSI TELAI IN LEGNO fino a ml 5,00

4

Totale cad
OPERE EDILI
OPERE DI RESTAURO E CONSERVAZIONE - 2
RASATURA DI SUPERFICI CON MALTA PREMISCELATA MONOCOMPONENTE
RASATURA DI SUPERFICI CON MALTA PREMISCELATA MONOCOMPONENTE

A RIPORTARE

52,00

52,00

5,09
3,24
2,40

10,73

7,26

7,26

3,40

3,40

14,00

14,00

1,00

1,00

2,10
2,64

4,74

4,00

4,00

16,41

26,11

54,15

20,78

32,42

463,53

301,45

79,35

117.237,51

853,32

280,16

393,13

70,65

453,88

463,53

1.428,87

317,40

121.498.45
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Comune di Padova
Settore Lavori Pubblici

Servizio Sicurezza ed Edilizia Monumentale

LL EDP 2022/082

Palazzo Capitanio

16/10/2024
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO CAPITANIO
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 121.498,45
20 20,00
Totale m2 20,00 14,38 287,60
E.98.08 OPERE EDILI
ASSISTENZE MURARIE
ASSISTENZA IMPIANTO IDROSANITARIO
216 E.98.08.00 IMPIANTI IDROSANITARI (25%)
0,25 0,25
Totale % 0,25 10.000,00 2.500,00
E.98.09 OPERE EDILI
ASSISTENZE MURARIE
ASSISTENZA IMPIANTO ELETTRICO
217 E.98.09.00 IMPIANTI ELETTRICI (50%)
0,5 0,50
Totale % 0,50 5.000,00 2.500,00
218 PAO3 MASCHERAMENTO SUPERFICI
30 30,00
Totale m2 30,00 1,35 40,50
219 PAO5 APPLICAZIONE PRIMER
40 40,00
Totale m2 40,00 1,77 70,80
220 PA09 PITTURA LAVABILE X INTERNI
40 40,00
Totale m2 40,00 4,55 182,00
221 PA14 VERNICIATURA RADIATORI
30 30,00
Totale m2 30,00 3,20 96,00
Totale OPERE EDILI Euro 16.033,61
2 IMPIANTI IDRAULICI
N.02.01 OPERE IGIENICO - SANITARIE
Impianto idrico
COPPIA DI PRESE ACQUA D=1/2"
222 N.02.01.01 ACCESSORI PER APPARECCHIO SANITARIO: COPPIA DI PRESE ACQUA D=1/2"
2 2,00
Totale cad 2,00 54,60 109,20
N.02.02 OPERE IGIENICO - SANITARIE
Impianto idrico
COPPIA DI RUBINETTI SOTTOLAVABO/BIDET D=3/8"x1/2"
223 N.02.02.01 ACCESSORI PER APPARECCHIO SANITARIO: COPPIA DI RUBINETTI
SOTTOLAVABO/BIDET D=3/8"x1/2"
2 2,00
Totale cad 2,00 43,17 86,34
N.02.11 OPERE IGIENICO - SANITARIE
Impianto idrico
GRUPPO DI EROGAZIONE MONOCOMANDO
224 N.02.11.01 GRUPPO DI EROGAZIONE MONOCOMANDO per lavabi normali
1 1,00
Totale cad 1,00 234,15 234,15
225 N.02.11.03 GRUPPO DI EROGAZIONE MONOCOMANDO per lavabi disabili
1 1,00
Totale cad 1,00 261,26 261,26
N.02.42 OPERE IGIENICO - SANITARIE
Impianto idrico
SCALDACQUA ELETTRICO
A RIPORTARE 127.866,30
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16/10/2024
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO CAPITANIO
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 127.866,30
226 N.02.42.05 SCALDACQUA ELETTRICO Sopralavello c.ta 30 |
1 1,00
Totale cad 1,00 242,72 242,72
N.03.01 OPERE IGIENICO - SANITARIE
Impianto sanitario
ACCESSORI PER APPARECCHIO SANITARIO, CASSETTA DI RISCIACQUO A ZAINO
227 N.03.01.01 391
1 1,00
Totale n. 1,00 184,92 184,92
N.03.04 OPERE IGIENICO - SANITARIE
Impianto sanitario
ACCESSORI PER APPARECCHIO SANITARIO, PLACCA PER CASSETTA DI SCARICO
DA INCASSO
228 N.03.04.01 Placca per cassette da incasso
1 1,00
Totale n. 1,00 109,67 109,67
N.03.05 OPERE IGIENICO - SANITARIE
Impianto sanitario
SEDILE CON COPERCHIO PER WC
229 N.03.05.01 SEDILE CON COPERCHIO PER WC in resina
1 1,00
Totale n. 1,00 74,05 74,05
N.03.06 OPERE IGIENICO - SANITARIE
Impianto sanitario
SEDILE PER WC DISABILI
230 N.03.06.01 SEDILE PER WC DISABILI in poliuretano rigido
1 1,00
Totale n. 1,00 79,43 79,43
N.03.07 OPERE IGIENICO - SANITARIE
Impianto sanitario
SET DI SCARICO PER LAVABO DISABILI
231 N.03.07.01 SET DI SCARICO ESTERNO PER LAVABO DISABILIi
1 1,00
Totale n. 1,00 102,93 102,93
N.03.09 OPERE IGIENICO - SANITARIE
Impianto sanitario
SIFONE IN OTTONE
232 N.03.09.01 a bottiglia
2 2,00
Totale n. 2,00 27,71 55,42
N.03.11 OPERE IGIENICO - SANITARIE
Impianto sanitario
DOCCIA DI EMERGENZA
233 N.03.11.01 DOCCIA DI EMERGENZA Tipo a soffitto
1 1,00
Totale cad 1,00 153,45 153,45
N.03.16 OPERE IGIENICO - SANITARIE
Impianto sanitario
LAVABO IN VETROCHINA
234 N.03.16.05 Tipo normale con semicolonna, dim. 60x50 cm
1 1,00
Totale n. 1,00 369,66 369,66
N.03.17 OPERE IGIENICO - SANITARIE
Impianto sanitario
LAVABO PER DISABILI
235 N.03.17.01 Lavabo per disabili Dim. 67x60 cm
A RIPORTARE 129.238,55
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO CAPITANIO
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 129.238,55
1 1,00
Totale n. 1,00 508,10 508,10
236 N.03.26.01 Set completo per servizio igienico
1 1,00
Totale a corpo 1,00 786,86 786,86
N.03.27 OPERE IGIENICO - SANITARIE
Impianto sanitario
MENSOLE A SOSTEGNO DEI SANITARI SOSPESI
237 N.03.27.01 MENSOLE SOSTEGNO SANITARI SOSPESI per lavabo
1 1,00
Totale n. 1,00 235,24 235,24
238 N.03.27.04 MENSOLE SOSTEGNO SANITARI SOSPESI per vaso sospeso
1 1,00
Totale n. 1,00 592,13 592,13
N.03.28 OPERE IGIENICO - SANITARIE
Impianto sanitario
MENSOLE A SOSTEGNO LAVABI DISABILI
239 N.03.28.02 MENSOLE SOSTEGNO LAVABI DISABILI Inclinazione manuale
1 1,00
Totale cad 1,00 503,85 503,85
N.03.33 OPERE IGIENICO - SANITARIE
Impianto sanitario
SCARICO
240 N.03.33.03 IN PE-HD D=50 mm
10 10,00
Totale m 10,00 11,16 111,60
N.03.36 OPERE IGIENICO - SANITARIE
Impianto sanitario
VASO-WATER IN VETROCHINA
241 N.03.36.02 VASO WATER INVETROCHINA Tipo sospeso, dim. 57x36 cm
1 1,00
Totale n. 1,00 350,44 350,44
N.03.38 OPERE IGIENICO - SANITARIE
Impianto sanitario
VASO-WATER IN VETROCHINA PER DISABILI
242 N.03.38.01 VASO WATER IN VETROCHINA PER DISABILI Tipo a pavimento, dim. 57x38 cm
1 1,00
Totale n. 1,00 847,25 847,25
0.04.34 OPERE TERMOIDRAULICHE
Componenti comuni a pitl impianti
RIVESTIMENTO IN NEOPRENE PER TUBAZIONI
243 0.04.34.02 RIVESTIMENTO IN NEOPRENE PER TUBAZIONI Sp. = 9 mm x d=3/4" Sp. = 9
mm x d=3/4"
30 30,00
Totale m 30,00 3,08 92,40
0.04.43 OPERE TERMOIDRAULICHE
Componenti comuni a pitl impianti
TUBO IN PVC RIGIDO
244 0.04.43.01 TUBAZIONE IN P.V.C. RIGIDO D = 32 mm
20 20,00
Totale m 20,00 4,60 92,00
0.04.44 OPERE TERMOIDRAULICHE
Componenti comuni a pitl impianti
TUBI IN POLIETILENE
245 0.04.44.01 TUBAZIONE IN PE 100 HD PER ACQUA Serie SDR 17/PN10-D=20 mm
A RIPORTARE 133.358,42
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16/10/2024
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO CAPITANIO
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 133.358,42
15 15,00
Totale m 15,00 7,80 117,00
246 0.04.44.02 TUBAZIONE IN PE 100 HD PER ACQUA Serie SDR 17/PN10-D=25 mm
15 15,00
Totale m 15,00 8,38 125,70
247 PA18 Rimozione impianto sanitario esistente x complesso bagni al piano/ala
3 3,00
Totale Cadauno 3,00 1.000,00 3.000,00
Totale IMPIANTI IDRAULICI Euro 9.425,77
3 IMPIANTI ELETTRICI
M.01.39 OPERE ELETTRICHE
Impianti di distribuzione in B.T.
LINEA IN CAVO FS17 UNIPOLARE ISOLATA IN PVC
248 M.01.39.06 LINEA IN CAVO FS17 UNIPOLARE ISOLATA IN PVC Sez. 1 x 16 mmgq.
190 190,00
Totale m 190,00 5,25 997,50
249 M.01.39.07 LINEA IN CAVO FS17 UNIPOLARE ISOLATA IN PVC Sez. 1 x 25 mmgq.
120 120,00
Totale m 120,00 8,26 991,20
M.01.45 OPERE ELETTRICHE
Impianti di distribuzione in B.T.
PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. INCASSATA IP40
250 M.01.45.01 (TIPO RESIDENZIALE O SIMILARE) Punto luce interrotto
7 7,00
Totale n. 7,00 60,56 423,92
251 M.01.45.08 (TIPO RESIDENZIALE O SIMILARE) Punto luce d'emergenza
2 2,00
Totale n. 2,00 45,63 91,26
252 M.01.45.10 (TIPO RESIDENZIALE O SIMILARE) Punto presa 2x10A+T
2 2,00
Totale n. 2,00 47,53 95,06
M.01.47 OPERE ELETTRICHE
Impianti di distribuzione in B.T.
PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. IN VISTA IP55
253 M.01.47.14 (TIPO RESIDENZIALE O SIMILARE) Punto presa universale + bipasso 2x10/16A
con maegnet.x scalda acqua
asciugamani e scaldabagno 2 2,00
Totale n. 2,00 116,35 232,70
254 M.01.51.01 HxLxP=(400 x 400 x 200)mm
2 2,00
Totale n. 2,00 267,40 534,80
M.01.63 OPERE ELETTRICHE
Impianti di distribuzione in B.T.
TUBAZIONE CORRUGATA
255 M.01.63.02 PIEGHEVOLE IN PVC D=20mm esterno, D=14,1 mm interno
180 180,00
Totale m 180,00 5,19 934,20
256 M.01.63.03 PIEGHEVOLE IN PVC D=25mm esterno, D=18,3 mm interno
100 100,00
Totale m 100,00 5,45 545,00
257 M.01.63.04 PIEGHEVOLE IN PVC D=32mm esterno, D=24,3 mm interno
60 60,00
A RIPORTARE 141.446,76
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO CAPITANIO
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 141.446,76
Totale m 60,00 5,97 358,20
M.02.29 OPERE ELETTRICHE
APPARECCHIO AUTONOMO DI EMERGENZA
258 M.02.29.05 Apparecchio autonomo emergenza 450 Im, AUTONOMIA 1 h
2 2,00
Totale n. 2,00 301,79 603,58
M OPERE ELETTRICHE
259 M.10.20.01 PER BAGNO Stato allarme
1 1,00
Totale n. 1,00 98,23 98,23
260 M.LLPP 1 Pannel Led 60x60
4 4,00
Totale n. 4,00 95,00 380,00
261 M.LLPP 3 PUNTO DI CHIAMATA OTTICO-ACUSTICO BAGNI DISABILI
1 1,00
Totale n. 1,00 198,95 198,95
262 M.LLPP 4 DISPOSITIVI DI COMANDO E DI CONTROLLO
3 3,00
Totale n. 3,00 129,46 388,38
263 M.LLPP 5 NUOVO QUADRO ELETTRICO BAGNI:
1 1,00
Totale n 1,00 1.120,50 1.120,50
264 PA17 Rimozione impianto elettrico esistente x complesso bagn al piano/ala
1 1,00
Totale Cadauno 1,00 700,00 700,00
Totale IMPIANTI ELETTRICI Euro 8.693,48
Totale PIANO SECONDO Euro 34.152,86
4 VANO SCALE
1 OPERE EDILI
E.05.18 OPERE EDILI
DEMOLIZIONI — RIMOZIONI
DEMOLIZIONE PARZIALE O TOTALE DI CONTROSOFFITTI
265 E.05.18.a Rimozione Pannelli metallici
vano scala sud 5 * 8 40,00
Totale m2 40,00 15,83 633,20
E.19.10 OPERE EDILI
OPERE DI CARTONGESSO
FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONTROSOFFITTO IN GESSO RIVESTITO
FONOASSORBENTE
266 E.19.10.b FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONTROSOFFITTO IN GESSO RIVESTITO
FONOASSORBENTE struttura nascosta
8*5 40,00
Totale m2 40,00 44,10 1.764,00
E.41.10 OPERE EDILI
OPERE DI RESTAURO E CONSERVAZIONE - 2
RASATURA DI SUPERFICI CON MALTA PREMISCELATA MONOCOMPONENTE
267 E.41.10.00 RASATURA DI SUPERFICI CON MALTA PREMISCELATA MONOCOMPONENTE
100 100,00
Totale m2 100,00 14,38 1.438,00
268 PA02 RIMOZIONE PARZIALE PITTURE MURALI
10 10,00
Totale m2 10,00 22,69 226,90
A RIPORTARE 149.356,70
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO CAPITANIO
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 149.356,70
269 PAO3 MASCHERAMENTO SUPERFICI
20 20,00
Totale m2 20,00 1,35 27,00
270 PAOS5 APPLICAZIONE PRIMER
vano scala sud 5 * 8 * 16,50 660,00
Totale m2 660,00 1,77 1.168,20
271 PAO9 PITTURA LAVABILE X INTERNI
vano scala sud 5 * 8 * 16,50 660,00
Totale m2 660,00 4,55 3.003,00
272 PA14 VERNICIATURA RADIATORI
20 20,00
Totale m2 20,00 3,20 64,00
Totale OPERE EDILI Euro 8.324,30
Totale VANO SCALE Euro 8.324,30
Totale ALA SUD Euro 44.550,78
3 VARIE
5 VARIE
1 OPERE EDILI
E.05.16 OPERE EDILI
DEMOLIZIONI — RIMOZIONI
DEMOLIZIONE PARZIALE O TOTALE DI INTONACI
273 E.05.16.a Demolizione Intonaci interni su muratura in laterizio
100 100,00
Totale m2 100,00 29,08 2.908,00
E.05.18 OPERE EDILI
DEMOLIZIONI — RIMOZIONI
DEMOLIZIONE PARZIALE O TOTALE DI CONTROSOFFITTI
274 E.05.18.a Rimozione Pannelli metallici
altri vani eventuali 50 50,00
Totale m2 50,00 15,83 791,50
275 E.05.18.b Rimozione Pannelli fibra minerale, gesso gesso-rivestito
ambienti vari 100 100,00
Totale m2 100,00 22,34 2.234,00
E.05.20 OPERE EDILI
DEMOLIZIONI — RIMOZIONI
SOVRAPPREZZO ALLA DEMOLIZIONE DI PAVIMENTI E BATTISCOPA
276 E.05.20.c Demolizione Pavimenti freddi
50 50,00
Totale m2 50,00 14,25 712,50
E.19.10 OPERE EDILI
OPERE DI CARTONGESSO
FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONTROSOFFITTO IN GESSO RIVESTITO
FONOASSORBENTE
277 E.19.10.a Fpo CONTROSOFFITTO IN GESSO RIVESTITO FONOASSORBENTE struttura in
vista
100 100,00
Totale m2 100,00 32,42 3.242,00
E.41.10 OPERE EDILI
OPERE DI RESTAURO E CONSERVAZIONE - 2
RASATURA DI SUPERFICI CON MALTA PREMISCELATA MONOCOMPONENTE
278 E.41.10.00 RASATURA DI SUPERFICI CON MALTA PREMISCELATA MONOCOMPONENTE
200 200,00
Totale m2 200,00 14,38 2.876,00
A RIPORTARE 166.382,90
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO CAPITANIO
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 166.382,90
279 PAO2 RIMOZIONE PARZIALE PITTURE MURALI
20 20,00
Totale m2 20,00 22,69 453,80
280 PAO3 MASCHERAMENTO SUPERFICI
500 500,00
Totale m2 500,00 1,35 675,00
281 PAO4 PROTEZIONE MANUFATTI IN LEGNO
50 50,00
Totale m2 50,00 9,27 463,50
282 PAO5 APPLICAZIONE PRIMER
500 500,00
Totale m2 500,00 1,77 885,00
283 PA09 PITTURA LAVABILE X INTERNI
900 900,00
Totale m2 900,00 4,55 4.095,00
284 PA12 VERNICIATURA MANUFATTI IN LEGNO
20 20,00
Totale m2 20,00 24,43 488,60
285 PA13 VERNICIATURA MANUFATTI IN FERRO
20 20,00
Totale m2 20,00 17,45 349,00
286 PA14 VERNICIATURA RADIATORI
50 50,00
Totale m2 50,00 3,20 160,00
Totale OPERE EDILI Euro 20.333,90
Totale VARIE Euro 20.333,90
Totale VARIE Euro 20.333,90
4 ONERI SICUREZZA
Z.01.07 OPERE PER LA SICUREZZA
ORGANIZZAZIONE CANTIERE
FORNITURA E MONTAGGIO DI BOX DI CANTIERE AD USO SPOGLIATOIO
287 Z2.01.07.b FORNITURA E MONTAGGIO DI BOX DI CANTIERE AD USO SPOGLIATOIO
Dimensioni 2,40x6,40x2,40 costo mesi successivi (per ogni mese o frazione di
mese)
5 5,00
Totale cad x mese 5,00 151,05 755,25
Z.01.13 OPERE PER LA SICUREZZA
ORGANIZZAZIONE CANTIERE
NOLEGGIO E POSA DI TRANSENNA METALLICA
288 Z.01.13.00 NOLEGGIO E POSA IN OPERA DI TRANSENNA METALLICA
100 100,00
Totale m x mese 100,00 4,04 404,00
Z2.01.18 OPERE PER LA SICUREZZA
ORGANIZZAZIONE CANTIERE
NOLEGGIO E POSA INOPERA DI DELIMITAZIONE AREA DI LAVORO CON PALETTI
289 Z.01.18.00 NOLEGGIO E POSA INOPERA DI DELIMITAZIONE AREA DI LAVORO CON PALETTI
20 20,00
Totale m x mese 20,00 3,55 71,00
Z2.01.27 OPERE PER LA SICUREZZA
ORGANIZZAZIONE CANTIERE
CARTELLI DI OBBLIGO PER LA SICUREZZA
290 Z2.01.27.d CARTELLI DI OBBLIGO PER LA SICUREZZA sfondo bianco 500x500 mm visibilita
A RIPORTARE 175.183,05
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO CAPITANIO
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 175.183,05
18 m
1 1,00
Totale n 1,00 12,76 12,76
Z.01.71 OPERE PER LA SICUREZZA
ORGANIZZAZIONE CANTIERE
ESTINTORE PORTATILE A POLVERE
291 Z.01.71.a ESTINTORE PORTATILE A POLVERE kg 6
6 6,00
Totale cad x mese 6,00 3,23 19,38
Z2.01.84 OPERE PER LA SICUREZZA
ORGANIZZAZIONE CANTIERE
NOLO DI TRABATELLO MOBILE
292 Z.01.84.a NOLO DI TRABATELLO MOBILE a due ripiani, altezza utile di lavoro m 5,4
2*5 10,00
Totale mese 10,00 17,06 170,60
Z2.01.86 OPERE PER LA SICUREZZA
ORGANIZZAZIONE CANTIERE
PONTEGGIO CON TUBI
293 Z.01.86.a PONTEGGIO CON TUBI per il primo mese
170 170,00
Totale m2 170,00 17,17 2.918,90
294 Z.01.86.b PONTEGGIO CON TUBI per ogni mese succesivo al primo o frazione di mese
170 170,00
Totale m2 x mese 170,00 2,80 476,00
Z.01.89 OPERE PER LA SICUREZZA
ORGANIZZAZIONE CANTIERE
SCHERMATURA DI CONTENIMENTO DEI MATERIALI PER PONTEGGI
295 Z.01.89.00 SCHERMATURA DI CONTENIMENTO DEI MATERIALI PER PONTEGGI
170 170,00
Totale m2 170,00 3,60 612,00
Z2.01.92 OPERE PER LA SICUREZZA
ORGANIZZAZIONE CANTIERE
PIANO DI LAVORO PER PONTEGGI CON PANNELLI METALLICI
296 Z.01.92.a PIANO DI LAVORO PER PONTEGGI CON PANNELLI METALLICI per il primo mese
170 170,00
Totale m2 170,00 9,58 1.628,60
297 Z.01.92.b PIANO DI LAVORO PER PONTEGGI CON PANNELLI METALLICI per ogni mese
succesivo al primo o frazione di mese
170 170,00
Totale m2 x mese 170,00 1,69 287,30
Z.01.93 OPERE PER LA SICUREZZA
ORGANIZZAZIONE CANTIERE
SISTEMA SCALA DA CANTIERE PER PONTEGGI
298 Z.01.93.a SISTEMA SCALA DA CANTIERE PER PONTEGGI per il primo mese
5 5,00
Totale m 5,00 18,68 93,40
299 Z2.01.93.b SISTEMA SCALA DA CANTIERE PER PONTEGGI per ogni mese succesivo al primo
o frazione di mese
5%2 10,00
Totale m x mese 10,00 1,56 15,60
Z2.01.97 OPERE PER LA SICUREZZA
ORGANIZZAZIONE CANTIERE
SISTEMA DI PROTEZIONE ANTICADUTA DI TIPO RETRATTILE CON
ASSORBITORE DI ENERGIA
300 Z.01.97.00 SISTEMA DI PROTEZIONE ANTICADUTA DI TIPO RETRATTILE CON
A RIPORTARE 181.417.59
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO CAPITANIO
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 181.417,59
ASSORBITORE DI ENERGIA
6 6,00
Totale cad x mese 6,00 4,94 29,64
2.01.99 OPERE PER LA SICUREZZA
ORGANIZZAZIONE CANTIERE
CORDINO DI ANCORAGGIO
301 Z2.01.99.a CORDINO DI ANCORAGGIO Lunghezza del cavo pari a 1,00 m
5 5,00
Totale cad x mese 5,00 1,14 5,70
Z.03.01 OPERE PER LA SICUREZZA
DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE COLLETTIVA
INCONTRI PERIODICI DI SICUREZZA
302 Z.03.01.00 INCONTRI PERIODICI SICUREZZA
5 5,00
Totale h 5,00 26,31 131,55
Z.03.02 OPERE PER LA SICUREZZA
DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE COLLETTIVA
INFORMAZIONE DEI LAVORATORI
303 Z.03.02.a INFORMAZIONE DEI LAVORATORI capo squadra
5 5,00
Totale h 5,00 21,38 106,90
304 Z.03.02.d INFORMAZIONE DEI LAVORATORI operaio comune
5 5,00
Totale h 5,00 18,17 90,85
2.03.03 OPERE PER LA SICUREZZA
DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE COLLETTIVA
ATTUAZIONE DELLE PROCEDURE DI EMERGENZA
305 Z.03.03.00 ATTUAZIONE DELLE PROCEDURE D'EMERGENZA
5 5,00
Totale h 5,00 20,00 100,00
306 Z2.04 RELAZIONE DI CALCOLO PONTEGGIO
1 1,00
Totale n. 1,00 800,00 800,00
3 PIANO SECONDO
1 OPERE EDILI
Z.01.03 OPERE PER LA SICUREZZA
ORGANIZZAZIONE CANTIERE
FORNITURA E MONTAGGIO DI RECINZIONE CON PANNELLI AD ALTA VISIBILITA'
307 Z.01.03.b FORNITURA E MONTAGGIO DI RECINZIONE CON PANNELLI AD ALTA VISIBILITA'
Montaggio per nolo con moduli di altezza pari a m 2,00
50 50,00
Totale m2 50,00 4,17 208,50
Z2.01.07 OPERE PER LA SICUREZZA
ORGANIZZAZIONE CANTIERE
FORNITURA E MONTAGGIO DI BOX DI CANTIERE AD USO SPOGLIATOIO
308 Z2.01.07.a FORNITURA E MONTAGGIO DI BOX DI CANTIERE AD USO SPOGLIATOIO
Dimensioni 2,40x6,40x2,40 costo primo mese
1 1,00
Totale n 1,00 665,76 665,76
Totale OPERE EDILI Euro 874,26
Totale PIANO SECONDO Euro 874,26
Totale ONERI SICUREZZA Euro 9.603,69
Importo Lavori Euro 183.556,49
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IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE IMPORTI PARZIALI IMPORTI TOTALI

A) LAVORI

1 - ALA NORD 109.068,12

1 - PIANO TERRA 46.231,10

1 - OPERE EDILI 23.109,18

2 - IMPIANTI IDRAULICI 11.456,18

3 - IMPIANTI ELETTRICI 11.665,74

2 - PIANO PRIMO 10.741,71

1 - OPERE EDILI 6.326,39

2 - IMPIANTI IDRAULICI 3.377,45

3 - IMPIANTI ELETTRICI 1.037,87

3 - PIANO SECONDO 48.523,18

1 - OPERE EDILI 27.405,45

2 - IMPIANTI IDRAULICI 9.737,05

3 - IMPIANTI ELETTRICI 11.380,68

4 - VANO SCALE 3.572,13

1 - OPERE EDILI 3.572,13

2 - ALASUD 44.550,78

1 - PIANO TERRA 2.073,62

1 - OPERE EDILI 2.073,62

3 - PIANO SECONDO 34.152,86

1 - OPERE EDILI 16.033,61

2 - IMPIANTI IDRAULICI 9.425,77

3 - IMPIANTI ELETTRICI 8.693,48

4 - VANO SCALE 8.324,30

1 - OPERE EDILI 8.324,30

3 - VARIE 20.333,90

5 - VARIE 20.333,90

1 - OPERE EDILI 20.333,90

4 - ONERI SICUREZZA 9.603,69

3 - PIANO SECONDO 874,26

1 - OPERE EDILI 874,26

IMPORTO LAVORI Euro 183.556,49
B) SOMME A DISPOSIZIONE

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA Euro 183.556,49
Padova, li 19/10/2023

Il Progettista Il Rup
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