i
o

COMUNE DI PADOVA

SETTORE LAVORI PUBBLICI
Servizio Opere Infrastrutturali

R /s ’

"RIQUALIFICAZIONE VIE GRASSI/MARONCELLI"
Importo complessivo €.250.000,00
PROGETTO ESECUTIVO

N o P rogetto Firmato dig_ilaln_'lenle da:MARESCOTTI ALBERTO

001 Davaier 101200 o 3oas | !
%w‘, M

el LLPP

- 0OPI2020/042

ottobre 2020 CUP H97H20001110004




Relazione tecnico illustrativa

COMUNE DI PADOVA

SETTORE LAVORI PUBBLICI

Servizio Opere Infrastrutturali
Codice Fiscale 00644060287

LLPP OPI1 2020/042
CUP H97H20001110004

Riqualificazione vie Grassi/Maroncelli
Opera inserita con delibera GC 376 del 08.09.20

Relazione tecnico illustrativa

INDICE

e T o

Rispondenza del progetto esecutivo alle finalita dell'intervento ........ccccceeeeiveeeiiiinnens

Descrizione sintetica dell’intervento e degli obiettiVi.......cccccoveiiiiiiiiiiiicc s

Tipologia degli INTEIVENTI....c..eei i e

Rispetto del livello qUalitativo ......cueeec i

(000 Y (I Y=Y =] H oI Y (5]

Criteri utilizzati per le scelte progettuali.....cccccueeeiiiiiiiiiii e

Capitolato speciale prestazionale........ccccveiieiiiiie i

INDICAZIONI GENERALI E DISPOSIZIONI PER LA STESURA DEI PIANI DI SICUREZZA ......

STUDIO DI FATTIBILITA AMBIENTALE — INDAGINI....c.ceceeueerrernerreneressesnsessessssessessenees

Verifica sulle interferenze delle reti aeree e sotterran@e...........uuvvevevevvevveeveeveeeeeeeeernnenns

Idoneita delle reti @StErNe eI SEIVIZ ..uuuuuuuuuueeireeiieiieiieiiiieieeeereeereeererererereereereeee———————

Aspetti riguardanti la geologia, la topografia, l'idrologia, le strutture e la

= {=T0) H=To] o[- PSSR 10
Aspetti riguardanti le interferenze, gli espropri, il paesaggio, I'ambiente e gli
immobili di interesse storico, artistico ed archeologico ..........cccoecvieeiiciiieciciiee e, 10
Aspetti relativi all'inserimento degli interventi nel territorio........cccoceveeiiiiieecicieeens 11
Compatibilita UrbanistiCa......cceeeeiiiiie e 11
INSEriMeENto NEl LEITITOIIO uuiiiiiiiiectee e 11
Studio di fattibilita ambientale ... 11
Effetti prevedibili (ambientali —igIeniCi)......ccueeeeiiiiiiie e 11
Scelta e confronto con scenari alternativi — misure di compensazione
AMIENTAIE .t e 11
Norme di tutela ambientale e di SEttOre ....ccvvviiviiiieiee e 11
Cave e discariche autorizzate € iN SErCIZI0 ....cvuiiieciiee i 11

2020 - via Maroncelli - ESECUTIVO - Relazione

1/13




COMUNE DI PADOVA

SETTORE LAVORI PUBBLICI

Servizio Opere Infrastrutturali
Codice Fiscale 00644060287

Relazione tecnico illustrativa

Soluzioni adottate per il superamento delle barriere architettoniche

Cronoprogramma delle fasi attuative
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PREMESSA

Il progetto € aderente ai seguenti settori di intervento:

interventi a favore della sicurezza stradale tesi alla soluzione di situazioni di
riconosciuta criticita in corrispondenza ad intersezioni a raso

interventi finalizzati alla sicurezza stradale con [I'adozione di tecniche di
moderazione del traffico

ammodernamento delle strutture viarie esistenti

realizzazione di percorsi pedonali e ciclabili in ambito urbano.

Mappa LOCALIZZAZIONE INCIDENTI (2016-2018) PER VEICOLI COINVOLTI con evidenza dell’area d’intervento
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Rispondenza del progetto esecutivo alle finalita dell'intervento

I progetto & coerente con le finalita e i programmi prioritari indicati
dall’Amministrazione Comunale, che ha l'intento di mettere in sicurezza e riqualificare
sempre pil ampie zone del territorio padovano.

Descrizione sintetica dell’intervento e degli obiettivi

Gli interventi di riqualificazione urbana delle vie Grassi e Maroncelli costituiscono opere
infrastrutturali della sovrastruttura stradale. Con il finanziamento disponibile & possibile
intervenire sulle strade in oggetto solo con piccoli interventi finalizzati a riorganizzare e
aumentare la qualita dello spazio pubblico urbano.

Tipologia degli interventi

Le tipologie d’intervento sono raccolte in tre gruppi:

- rinnovamento di via Maroncelli con nuovo impianto di illuminazione
« rotatoria all'intersezione di via Maroncelli con il cavalcavia Maroncelli
- creazione di itinerari pedonali e ciclabili riservati e protettiO.

Si tratta di interventi la cui fattibilita deriva dalla conoscenza del territorio e della
viabilita, consentono di aumentare la sicurezza della circolazione, potenziando I'offerta
di infrastrutture per pedoni e ciclisti, promovendo la valorizzazione dello spazio urbano
stradale.

L'intersezione rivista come rotatoria regolarizza le precedenze e le velocita da e per il
cavalcavia Maroncelli. Diventa utile anche per pedoni e ciclisti che non hanno
attraversamenti vicini con via Manara per collegarsi con i marciapiedi e gli itinerari
ciclabili esistenti.
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Le dimensioni principali della rotatoria sono le seguenti:

D diametro esterno 33.00 m
d diametro interno 15.00 m
Isola centrale 15.00 m
Anello di circolazione 07.00 m
Fascia sormontabile 02.00 m
Rami 4 rami
Ingresso 04.50-07.00 m
R raggio d'ingresso 12.00-15.00 m
Uscita 04.50-05.00 m
R raggio d'uscita 15.00 m
Isola spartitraffico 02.00-07.00 m
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Le opere prevedono anche la sistemazione di marciapiedi e carreggiata stradale
(sottoservizi, cordonate, aiuole, pavimentazione stradale, segnaletica e illuminazione).

L'allargamento dei marciapiedi consente I'inserimento della pista ciclabile riservata e
protetta, nel rispetto delle dimensioni definite nelle norme tecniche del Master Biciplan
di Padova approvato con delibera di CC 01 del 13.01.19.

Le misure identificano lo spazio minimo di transito della pista ciclabile, con il dettaglio
della posizione degli eventuali elementi verticali che saranno installati.
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Rispetto del livello qualitativo

progetto si configura come un complessivo miglioramento per accessibilita,

continuita, riconoscibilita e attrattivita dell’ambito d’intervento.

Costi e benefici attesi

Il progetto prevede il contenimento dei costi e dei tempi di realizzazione.

| materiali di costruzioni sono di tipo tradizionale.

Criteri utilizzati per le scelte progettuali

Gli obiettivi di tale progetto possono essere cosi sinteticamente elencati:

migliorare la circolazione e la sicurezza stradale in funzione di una pil ampia
accessibilita dei residenti e degli utilizzatori

migliorare le condizioni ambientali complessive

ridurre, secondo le disponibilita offerte da questo tipo di provvedimento, le
emissioni di inquinamento atmosferico e acustico.

Capitolato speciale prestazionale

| lavori previsti consistono in sintesi in:

scavo a sezione obbligata con adeguati mezzi d’opera (scavatore e macchina
catenaria scavatrice compatta) per ricavare una trincea per la posa di tubi, corrugati,
impianti e successivo ripristino della pavimentazione esistente

demolizione delle sovrastrutture stradali per i collegamenti con la rete
d’illuminazione stradale esistente (pavimentazioni, marciapiedi e aiuole esistenti,
cordonate, conglomerati cementizi e terra)

demolizione di recinzioni e di muretti di delimitazione di aree

formazione di fondazione e massicciata stradale

scarifica del manto stradale esistente

fornitura e posa di pavimentazioni varie, permeabile, lapidea e in asfalto trattato
posa di cordonate

stesa di manto d’usura stradale

posa di nuova illuminazione stradale e riorganizzazione di quella esistente
fornitura e posa di segnaletica stradale

fornitura e installazione di elementi di arredo

fornitura e posa di elementi di verde (alberi e aiuole)
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La tipologia degli interventi prevede, cosi sommariamente elencati, il seguente
pacchetto di lavorazioni:

tracciamenti ed operazioni preliminari

demolizioni e rimozioni di cordonate ed elementi infrastrutturali esistenti; in
particolare degli eventuali punti luce esistenti sui luoghi di progettazione, e per la
quale si stima necessario I'intervento dell’ente gestore della pubblica illuminazione

scavi a sezione obbligata per la formazione degli spazi pavimentati, con profondita
variabile; per la posa del massetto di fondazione, delle cordonate, degli impianti
tecnologici e dei pozzetti; doppio taglio della pavimentazione esistente per sede di
posa di cordoli su sottofondo di calcestruzzo

fondazioni stradali, costituente 'ossatura portante della "soprastruttura", compresi
le parti in calcestruzzo e ferro, utilizzati anche per la realizzazione di plinti di
fondazione dei pali di illuminazione pubblica, per la posa dei cordoli dei marciapiedi
e per i raccordi con l'impianto di smaltimento delle acque meteoriche

opere di pavimentazione, effettuate le scarifiche necessarie; correzione delle
livellette

stesura di binder e successiva posa di tappetino d'usura, rullati, livellati e raccordati
per ottenere un corretto deflusso delle acque

posa di elementi o strutture a finitura delle pavimentazioni particolari definite dal
progetto

impianto elettrico come parte da collegare alla rete attuale di pubblica
illuminazione; impianto di smaltimento delle acque meteoriche da raccordare con la
rete esistente; eventuale impianto di irrigazione per il verde; altre reti di impianti di
sottoservizi

opere per la realizzazione del verde e di elementi di arredo

opere di segnaletica stradale (luminosa, verticale ed orizzontale).

La realizzazione dell’opera prevede I'utilizzo di materiali e di lavorazioni tradizionali
nella costruzione di strade.

A seconda del tratto di intervento, i materiali e gli strati di sottofondazione, fondazione
e soprastruttura sono rappresentati nelle sezioni tipologiche degli elaborati grafici e
possono essere cosi sintetizzati:

strato di sottofondazione, con spessore di circa 40-50 cm

strato di fondazione, con inerti stabilizzati e rullati, dello spessore di circa 25 cm
strato di base in conglomerato bituminoso rullato dello spessore di circa 10 cm
strato di pavimentazione permeabile dello spessore di circa 6/8 cm

strato di fondazione con cls. armato e rete elettrosaldata 20X20 cm

strato intermedio in binder rullato di circa 6 cm
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- tappetino d’usura in conglomerato bituminoso chiuso rullato dello spessore di circa
2-3 cm.

Dal punto di vista funzionale, il progetto esecutivo & approfondito con la verifica
funzionale delle geometrie dei singoli interventi, nel confronto delle caratteristiche
funzionali delle strade e con i flussi di traffico che devono far transitare.

La categoria principale dei lavori & la generale OG 3 per le opere infrastrutturali; le
specializzate OS 9 per le eventuali opere di segnaletica stradale luminosa e la OS 10 per
le opere di segnaletica stradale non luminosa. Sono previste lavorazioni sul verde con
categoria OS 24.

INDICAZIONI GENERALI E DISPOSIZIONI PER LA STESURA DEI PIANI
DI SICUREZZA

In relazione al D.Lgs.81/08, i cantieri temporanei o mobili di cui ai lavori di progetto
rientrano nella fattispecie di cui all’art.3 comma 3, anche se si prevede che i lavori siano
a carico di un’unica impresa.

Il Piano di Sicurezza e Coordinamento, redatto ai sensi del D.Lgs.81/08 appartiene agli
elaborati del progetto.

In fase esecutiva delle varie parti dell’intervento, deve essere ridotta al massimo
I'interferenza con il traffico esistente; i lavori devono consentire il normale passaggio
dei veicoli, dei pedoni e delle biciclette dalle varie direttrici.

Le attivita lavorative devono rispettare i criteri imposti dalle norme di legge specifiche e
dalle norme dell’lAmministrazione.

In alcuni casi, per interventi particolari, deve essere inoltre predisposto un programma
per la movimentazione dei mezzi e delle attrezzature da e per il cantiere.

Con la redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento, I’Amministrazione dovra
attenersi agli obblighi previsti dai D.Lgs.81/08, mentre I’Appaltatore dovra attenersi agli
obblighi previsti dello stesso decreto.

STUDIO DI FATTIBILITA AMBIENTALE — INDAGINI

Verifica sulle interferenze delle reti aeree e sotterranee

Idoneita delle reti esterne dei servizi
Sono state effettuate le indagini relative alla conoscenza dei luoghi e dei sottoservizi
(rilievi e uso degli edifici e degli spazi stradali).

Trattandosi di interventi che non prevedono scavi profondi, tali da intaccare le reti dei
servizi interrati esistenti, ne e stata verificata la localizzazione (pozzetti, caditoie,
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prese,...), per individuare eventuali parallelismi e interferenze con le reti di progetto,
con 'obiettivo di soddisfare le esigenze di esercizio degli impianti di progetto stessi.
L'alimentazione elettrica degli impianti di illuminazione avverra mediante derivazione
da ENEL con punto di consegna previsto in prossimita di ogni intervento previsto.

La quota dei nuovi manufatti e dei raccordi con le reti esistenti & stata definita in modo
tale da non interferire con le reti dei sottoservizi esistenti.

Aspetti riguardanti la geologia, la topografia, l'idrologia, le strutture e la
geotecnica

Indagini geologiche

In base alle conoscenze sommarie dei terreni di fondazione delle zone di progetto, in
considerazione del tipo di opera da eseguire e considerato il fatto che si tratta di una
sede stradale gia utilizzata come sede carrabile, non si e ritenuto necessario eseguire
analisi geologiche.

Indagini topografiche

Il rilievo topografico e stato eseguito e georeferenziato con strumenti di rilevamento
GPS. Punti e libretto delle misure sono stati inseriti negli allegati e negli elaborati del
progetto.

Indagini idrogeologiche
Per gli stessi motivi prima elencati e considerate le limitate profondita di scavo previste
per le opere, non si & ritenuto opportuno eseguire specifiche valutazioni idrogeologiche.

Aspetti riguardanti le interferenze, gli espropri, il paesaggio, I'ambiente e gli
immobili di interesse storico, artistico ed archeologico

Indagini patrimoniali

Il seguente progetto prevede l'utilizzo di aree pubbliche di proprieta pubblica e

comunale. Il progetto rispetta le previsioni di PRG, per cui non & necessaria alcuna
procedura di modifica di destinazione di Piano.

Indagini archeologiche

| lavori si svolgono in aree urbanizzate e periferiche su sito esistente. Il tipo di
lavorazioni non prevede scavi su suolo diversi da quelli che sono stati eseguiti per la
realizzazione della sede stradale esistente, per cui non si & previsto di effettuare indagini
archeologiche.
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Aspetti relativi all’inserimento degli interventi nel territorio

Compatibilita urbanistica

Gli interventi previsti devono ricoprire spazi destinati dal PRG a sede stradale o al piu di
fascia di rispetto stradale. Dalle visure catastali effettuate, non si prevede I'occupazione
di aree private o comunque aperte al pubblico e sono compatibili con le previsioni del
Piano Regolatore.

Inserimento nel territorio

Gli interventi s’inseriscono nel territorio urbano, su sedi stradali e arginali e si
configurano, nella tipologia di realizzazione, come nuovi interventi della sede esistente.

Studio di fattibilita ambientale

Effetti prevedibili (ambientali — igienici)
Gli effetti positivi prevedibili sull’'ambiente e sulla salute pubblica sono i seguenti:

- miglioramento delle condizioni di accessibilita per la circolazione e la fluidita di
traffico (movimento e sosta);

- miglioramento delle condizioni di sicurezza per pedoni e ciclisti.

Scelta e confronto con scenari alternativi — misure di compensazione ambientale

La scelta degli interventi progettati non provocano impatto ambientale, per cui non
devono essere approfonditi gli aspetti di valutazione di impatto ambientale, ma
piuttosto quelli di un confronto con i settori e gli uffici interni dell’Amministrazione,
relativamente a particolari ambiti di pregio storico — architettonico.

Norme di tutela ambientale e di settore

Le normative di riferimento sono relative alla sicurezza della circolazione stradale, al
miglioramento delle condizioni di circolazione, sul risparmio energetico e |l
miglioramento delle condizioni ambientali (riduzione inquinamento):

- normativa vigente sui lavori pubblici
« Codice della Strada
« norme ministeriali sulla costruzione delle strade

- regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da
scavo.

Cave e discariche autorizzate e in esercizio

Per cio che riguarda i lavori di costruzione, la scelta dei fornitori dei materiali e delle
cave da cui approvvigionarsi, di norma e data all’appaltatore attraverso i propri circuiti
fiduciari.
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Sara eventualmente cura della stazione appaltante reperire I'elenco delle cave
autorizzate per I'approvvigionamento e la discarica dei rifiuti di cantiere, presso I'ufficio
competente.

Gli oneri relativi alla gestione delle eventuali terre e rocce da scavo, compreso il loro
trasporto alle discariche autorizzate, sono a carico dell'impresa appaltatrice e devono
rispettare le norme vigenti al momento delle lavorazioni.

Soluzioni adottate per il superamento delle barriere architettoniche
L'intervento rispetta le seguenti normative di settore:

. D.Lgs.50/16

« L.13 del 09.01.89

« DM n.236 del 14.06.89

- DPR n.503 del 24.07.96.

L’accessibilita e la fruizione pedonale rappresentano alcuni degli obiettivi principali del
progetto.

Per I'abbattimento delle barriere architettoniche le soluzioni adottate consistono:

- nell'abbassamento del marciapiede con rampe di raccordo per gli attraversamenti
pedonali;

- nel mantenimento a quota marciapiede degli attraversamenti pedonali e il raccordo
con livellette per i veicoli a motore.

Il dislivello tra il piano del marciapiede e quello stradale non deve superare i 15 cm. La
larghezza dei marciapiedi ne consente la fruizione anche da persone disabili in sedia a
rotelle.

| raccordi tra il marciapiede ed il livello stradale vengono predisposti con pendenza non
superiore all’8%, raccordate in maniera continua con il piano stradale.

Cronoprogramma delle fasi attuative

Il cronoprogramma di dettaglio & descritto negli elaborati del Piano di Sicurezza e
Coordinamento.

Per la realizzazione dell’intervento si stima un tempo di 180gg. consecutivi.

PROGETTO E LAVORI DURATA DALL’INIZIO (giorni)
Approvazione progetto esecutivo 0
Inizio lavori 120
Fine lavori 300
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Indicazione dei tempi previsti per le fasi attuative dell’'intervento

Inizio lavori 0
SAL 1 Quota 25% 45
SAL 2 Quota 25% 920
SAL 3 Quota 25% 135
SAL 4 Finale Quota 25% 180

Analisi dei costi

Il computo metrico estimativo e I'elenco prezzi unitari definiscono le quantita e i costi
delle diverse voci di spesa. Per la realizzazione dell’'opera si prevede un impegno di
€.250.000,00.

arch. Alberto Marescotti
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