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PREMESSA 

Il progetto è aderente ai seguenti settori di intervento: 

• interventi a favore della sicurezza stradale tesi alla soluzione di situazioni di 

riconosciuta criticità in corrispondenza ad intersezioni a raso 

• interventi finalizzati alla sicurezza stradale con l’adozione di tecniche di 

moderazione del traffico 

• ammodernamento delle strutture viarie esistenti 

• realizzazione di percorsi pedonali e ciclabili in ambito urbano. 

 

 
Mappa LOCALIZZAZIONE INCIDENTI (2016-2018) PER VEICOLI COINVOLTI con evidenza dell’area d’intervento 
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Rispondenza del progetto esecutivo alle finalità dell'intervento 

Il progetto è coerente con le finalità e i programmi prioritari indicati 

dall’Amministrazione Comunale, che ha l’intento di mettere in sicurezza e riqualificare 

sempre più ampie zone del territorio padovano. 

Descrizione sintetica dell’intervento e degli obiettivi 

Gli interventi di riqualificazione urbana delle vie Grassi e Maroncelli costituiscono opere 

infrastrutturali della sovrastruttura stradale. Con il finanziamento disponibile è possibile 

intervenire sulle strade in oggetto solo con piccoli interventi finalizzati a riorganizzare e 

aumentare la qualità dello spazio pubblico urbano. 

Tipologia degli interventi 

Le tipologie d’intervento sono raccolte in tre gruppi: 

• rinnovamento di via Maroncelli con nuovo impianto di illuminazione 

• rotatoria all’intersezione di via Maroncelli con il cavalcavia Maroncelli 

• creazione di itinerari pedonali e ciclabili riservati e protetti0. 

Si tratta di interventi la cui fattibilità deriva dalla conoscenza del territorio e della 

viabilità, consentono di aumentare la sicurezza della circolazione, potenziando l’offerta 

di infrastrutture per pedoni e ciclisti, promovendo la valorizzazione dello spazio urbano 

stradale. 

L’intersezione rivista come rotatoria regolarizza le precedenze e le velocità da e per il 

cavalcavia Maroncelli. Diventa utile anche per pedoni e ciclisti che non hanno 

attraversamenti vicini con via Manara per collegarsi con i marciapiedi e gli itinerari 

ciclabili esistenti. 
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Le dimensioni principali della rotatoria sono le seguenti: 

 

D diametro esterno 33.00 m 

d diametro interno 15.00 m 

Isola centrale 15.00 m 

Anello di circolazione 07.00 m 

Fascia sormontabile 02.00 m 

Rami 4 rami 

Ingresso 04.50 – 07.00 m 

R raggio d'ingresso 12.00 – 15.00 m 

Uscita 04.50 – 05.00 m 

R raggio d'uscita 15.00 m 

Isola spartitraffico 02.00 – 07.00 m 
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Le opere prevedono anche la sistemazione di marciapiedi e carreggiata stradale 

(sottoservizi, cordonate, aiuole, pavimentazione stradale, segnaletica e illuminazione). 

 

L’allargamento dei marciapiedi consente l’inserimento della pista ciclabile riservata e 

protetta, nel rispetto delle dimensioni definite nelle norme tecniche del Master Biciplan 

di Padova approvato con delibera di CC 01 del 13.01.19. 

Le misure identificano lo spazio minimo di transito della pista ciclabile, con il dettaglio 

della posizione degli eventuali elementi verticali che saranno installati. 
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Rispetto del livello qualitativo 

Il progetto si configura come un complessivo miglioramento per accessibilità, 

continuità, riconoscibilità e attrattività dell’ambito d’intervento. 

Costi e benefici attesi 

Il progetto prevede il contenimento dei costi e dei tempi di realizzazione. 

I materiali di costruzioni sono di tipo tradizionale. 

Criteri utilizzati per le scelte progettuali 

Gli obiettivi di tale progetto possono essere così sinteticamente elencati: 

• migliorare la circolazione e la sicurezza stradale in funzione di una più ampia 

accessibilità dei residenti e degli utilizzatori 

• migliorare le condizioni ambientali complessive  

• ridurre, secondo le disponibilità offerte da questo tipo di provvedimento, le 

emissioni di inquinamento atmosferico e acustico. 

Capitolato speciale prestazionale 

I lavori previsti consistono in sintesi in: 

• scavo a sezione obbligata con adeguati mezzi d’opera (scavatore e macchina 

catenaria scavatrice compatta) per ricavare una trincea per la posa di tubi, corrugati, 

impianti e successivo ripristino della pavimentazione esistente 

• demolizione delle sovrastrutture stradali per i collegamenti con la rete 

d’illuminazione stradale esistente (pavimentazioni, marciapiedi e aiuole esistenti, 

cordonate, conglomerati cementizi e terra) 

• demolizione di recinzioni e di muretti di delimitazione di aree 

• formazione di fondazione e massicciata stradale 

• scarifica del manto stradale esistente 

• fornitura e posa di pavimentazioni varie, permeabile, lapidea e in asfalto trattato 

• posa di cordonate 

• stesa di manto d’usura stradale 

• posa di nuova illuminazione stradale e riorganizzazione di quella esistente 

• fornitura e posa di segnaletica stradale 

• fornitura e installazione di elementi di arredo 

• fornitura e posa di elementi di verde (alberi e aiuole) 
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La tipologia degli interventi prevede, così sommariamente elencati, il seguente 

pacchetto di lavorazioni: 

• tracciamenti ed operazioni preliminari 

• demolizioni e rimozioni di cordonate ed elementi infrastrutturali esistenti; in 

particolare degli eventuali punti luce esistenti sui luoghi di progettazione, e per la 

quale si stima necessario l’intervento dell’ente gestore della pubblica illuminazione 

• scavi a sezione obbligata per la formazione degli spazi pavimentati, con profondità 

variabile; per la posa del massetto di fondazione, delle cordonate, degli impianti 

tecnologici e dei pozzetti; doppio taglio della pavimentazione esistente per sede di 

posa di cordoli su sottofondo di calcestruzzo 

• fondazioni stradali, costituente l'ossatura portante della "soprastruttura", compresi 

le parti in calcestruzzo e ferro, utilizzati anche per la realizzazione di plinti di 

fondazione dei pali di illuminazione pubblica, per la posa dei cordoli dei marciapiedi 

e per i raccordi con l'impianto di smaltimento delle acque meteoriche 

• opere di pavimentazione, effettuate le scarifiche necessarie; correzione delle 

livellette 

• stesura di binder e successiva posa di tappetino d'usura, rullati, livellati e raccordati 

per ottenere un corretto deflusso delle acque 

• posa di elementi o strutture a finitura delle pavimentazioni particolari definite dal 

progetto 

• impianto elettrico come parte da collegare alla rete attuale di pubblica 

illuminazione; impianto di smaltimento delle acque meteoriche da raccordare con la 

rete esistente; eventuale impianto di irrigazione per il verde; altre reti di impianti di 

sottoservizi 

• opere per la realizzazione del verde e di elementi di arredo 

• opere di segnaletica stradale (luminosa, verticale ed orizzontale). 

La realizzazione dell’opera prevede l’utilizzo di materiali e di lavorazioni tradizionali 

nella costruzione di strade. 

A seconda del tratto di intervento, i materiali e gli strati di sottofondazione, fondazione 

e soprastruttura sono rappresentati nelle sezioni tipologiche degli elaborati grafici e 

possono essere così sintetizzati: 

• strato di sottofondazione, con spessore di circa 40-50 cm 

• strato di fondazione, con inerti stabilizzati e rullati, dello spessore di circa 25 cm 

• strato di base in conglomerato bituminoso rullato dello spessore di circa 10 cm 

• strato di pavimentazione permeabile dello spessore di circa 6/8 cm 

• strato di fondazione con cls. armato e rete elettrosaldata 20X20 cm 

• strato intermedio in binder rullato di circa 6 cm 
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• tappetino d’usura in conglomerato bituminoso chiuso rullato dello spessore di circa 

2-3 cm. 

Dal punto di vista funzionale, il progetto esecutivo è approfondito con la verifica 

funzionale delle geometrie dei singoli interventi, nel confronto delle caratteristiche 

funzionali delle strade e con i flussi di traffico che devono far transitare. 

La categoria principale dei lavori è la generale OG 3 per le opere infrastrutturali; le 

specializzate OS 9 per le eventuali opere di segnaletica stradale luminosa e la OS 10 per 

le opere di segnaletica stradale non luminosa. Sono previste lavorazioni sul verde con 

categoria OS 24. 

INDICAZIONI GENERALI E DISPOSIZIONI PER LA STESURA DEI PIANI 

DI SICUREZZA 

In relazione al D.Lgs.81/08, i cantieri temporanei o mobili di cui ai lavori di progetto 

rientrano nella fattispecie di cui all’art.3 comma 3, anche se si prevede che i lavori siano 

a carico di un’unica impresa. 

Il Piano di Sicurezza e Coordinamento, redatto ai sensi del D.Lgs.81/08 appartiene agli 

elaborati del progetto. 

In fase esecutiva delle varie parti dell’intervento, deve essere ridotta al massimo 

l’interferenza con il traffico esistente; i lavori devono consentire il normale passaggio 

dei veicoli, dei pedoni e delle biciclette dalle varie direttrici. 

Le attività lavorative devono rispettare i criteri imposti dalle norme di legge specifiche e 

dalle norme dell’Amministrazione. 

In alcuni casi, per interventi particolari, deve essere inoltre predisposto un programma 

per la movimentazione dei mezzi e delle attrezzature da e per il cantiere. 

Con la redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento, l’Amministrazione dovrà 

attenersi agli obblighi previsti dai D.Lgs.81/08, mentre l’Appaltatore dovrà attenersi agli 

obblighi previsti dello stesso decreto. 

STUDIO DI FATTIBILITÀ AMBIENTALE – INDAGINI 

Verifica sulle interferenze delle reti aeree e sotterranee 

Idoneità delle reti esterne dei servizi 

Sono state effettuate le indagini relative alla conoscenza dei luoghi e dei sottoservizi 

(rilievi e uso degli edifici e degli spazi stradali). 

Trattandosi di interventi che non prevedono scavi profondi, tali da intaccare le reti dei 

servizi interrati esistenti, ne è stata verificata la localizzazione (pozzetti, caditoie, 
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prese,…), per individuare eventuali parallelismi e interferenze con le reti di progetto, 

con l’obiettivo di soddisfare le esigenze di esercizio degli impianti di progetto stessi. 

L’alimentazione elettrica degli impianti di illuminazione avverrà mediante derivazione 

da ENEL con punto di consegna previsto in prossimità di ogni intervento previsto. 

La quota dei nuovi manufatti e dei raccordi con le reti esistenti è stata definita in modo 

tale da non interferire con le reti dei sottoservizi esistenti. 

Aspetti riguardanti la geologia, la topografia, l'idrologia, le strutture e la 
geotecnica 

Indagini geologiche 

In base alle conoscenze sommarie dei terreni di fondazione delle zone di progetto, in 

considerazione del tipo di opera da eseguire e considerato il fatto che si tratta di una 

sede stradale già utilizzata come sede carrabile, non si è ritenuto necessario eseguire 

analisi geologiche. 

Indagini topografiche 

Il rilievo topografico è stato eseguito e georeferenziato con strumenti di rilevamento 

GPS. Punti e libretto delle misure sono stati inseriti negli allegati e negli elaborati del 

progetto. 

Indagini idrogeologiche 

Per gli stessi motivi prima elencati e considerate le limitate profondità di scavo previste 

per le opere, non si è ritenuto opportuno eseguire specifiche valutazioni idrogeologiche. 

Aspetti riguardanti le interferenze, gli espropri, il paesaggio, l'ambiente e gli 
immobili di interesse storico, artistico ed archeologico 

Indagini patrimoniali 

Il seguente progetto prevede l’utilizzo di aree pubbliche di proprietà pubblica e 

comunale. Il progetto rispetta le previsioni di PRG, per cui non è necessaria alcuna 

procedura di modifica di destinazione di Piano. 

Indagini archeologiche 

I lavori si svolgono in aree urbanizzate e periferiche su sito esistente. Il tipo di 

lavorazioni non prevede scavi su suolo diversi da quelli che sono stati eseguiti per la 

realizzazione della sede stradale esistente, per cui non si è previsto di effettuare indagini 

archeologiche. 
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Aspetti relativi all’inserimento degli interventi nel territorio 

Compatibilità urbanistica 

Gli interventi previsti devono ricoprire spazi destinati dal PRG a sede stradale o al più di 

fascia di rispetto stradale. Dalle visure catastali effettuate, non si prevede l’occupazione 

di aree private o comunque aperte al pubblico e sono compatibili con le previsioni del 

Piano Regolatore.  

Inserimento nel territorio 

Gli interventi s’inseriscono nel territorio urbano, su sedi stradali e arginali e si 

configurano, nella tipologia di realizzazione, come nuovi interventi della sede esistente. 

Studio di fattibilità ambientale 

Effetti prevedibili (ambientali – igienici) 

Gli effetti positivi prevedibili sull’ambiente e sulla salute pubblica sono i seguenti: 

• miglioramento delle condizioni di accessibilità per la circolazione e la fluidità di 

traffico (movimento e sosta); 

• miglioramento delle condizioni di sicurezza per pedoni e ciclisti. 

Scelta e confronto con scenari alternativi – misure di compensazione ambientale 

La scelta degli interventi progettati non provocano impatto ambientale, per cui non 

devono essere approfonditi gli aspetti di valutazione di impatto ambientale, ma 

piuttosto quelli di un confronto con i settori e gli uffici interni dell’Amministrazione, 

relativamente a particolari ambiti di pregio storico – architettonico. 

Norme di tutela ambientale e di settore 

Le normative di riferimento sono relative alla sicurezza della circolazione stradale, al 

miglioramento delle condizioni di circolazione, sul risparmio energetico e il 

miglioramento delle condizioni ambientali (riduzione inquinamento): 

• normativa vigente sui lavori pubblici  

• Codice della Strada 

• norme ministeriali sulla costruzione delle strade 

• regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da 

scavo. 

Cave e discariche autorizzate e in esercizio 

Per ciò che riguarda i lavori di costruzione, la scelta dei fornitori dei materiali e delle 

cave da cui approvvigionarsi, di norma è data all’appaltatore attraverso i propri circuiti 

fiduciari. 
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Sarà eventualmente cura della stazione appaltante reperire l’elenco delle cave 

autorizzate per l’approvvigionamento e la discarica dei rifiuti di cantiere, presso l’ufficio 

competente. 

Gli oneri relativi alla gestione delle eventuali terre e rocce da scavo, compreso il loro 

trasporto alle discariche autorizzate, sono a carico dell’impresa appaltatrice e devono 

rispettare le norme vigenti al momento delle lavorazioni. 

Soluzioni adottate per il superamento delle barriere architettoniche 

L’intervento rispetta le seguenti normative di settore: 

• D.Lgs.50/16 

• L.13 del 09.01.89 

• DM n.236 del 14.06.89 

• DPR n.503 del 24.07.96. 

L’accessibilità e la fruizione pedonale rappresentano alcuni degli obiettivi principali del 

progetto.  

Per l’abbattimento delle barriere architettoniche le soluzioni adottate consistono: 

• nell’abbassamento del marciapiede con rampe di raccordo per gli attraversamenti 

pedonali; 

• nel mantenimento a quota marciapiede degli attraversamenti pedonali e il raccordo 

con livellette per i veicoli a motore. 

Il dislivello tra il piano del marciapiede e quello stradale non deve superare i 15 cm. La 

larghezza dei marciapiedi ne consente la fruizione anche da persone disabili in sedia a 

rotelle. 

I raccordi tra il marciapiede ed il livello stradale vengono predisposti con pendenza non 

superiore all’8%, raccordate in maniera continua con il piano stradale. 

Cronoprogramma delle fasi attuative 

Il cronoprogramma di dettaglio è descritto negli elaborati del Piano di Sicurezza e 

Coordinamento. 

Per la realizzazione dell’intervento si stima un tempo di 180gg. consecutivi. 

 

PROGETTO E LAVORI DURATA DALL’INIZIO (giorni) 

Approvazione progetto esecutivo 0

Inizio lavori 120

Fine lavori 300
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Indicazione dei tempi previsti per le fasi attuative dell’intervento  

Inizio lavori 0

SAL 1 Quota 25% 45

SAL 2 Quota 25% 90

SAL 3 Quota 25% 135

SAL 4 Finale Quota 25% 180

Analisi dei costi 

Il computo metrico estimativo e l’elenco prezzi unitari definiscono le quantità e i costi 

delle diverse voci di spesa. Per la realizzazione dell’opera si prevede un impegno di 

€.250.000,00. 

 

 

   

arch. Alberto Marescotti 
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