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CAPO PRIMO
Oggetto ed ammontare dell'appalto - Descrizione, fo  rma, e
principali dimensioni delle opere

Art. 1. Oggetto dell'appalto:

L’Appalto ha per oggetto I'esecuzione di tutte le opere, forniture e servizi occorrenti per la realizzazione
del:

Rimozione cisterneinterrate e messa in sicurezza del sito

Art. 2. Ammontare dell'appalto

L'importo globale dei lavori compresi nell'appalto ammonta a Euro 123.00,00= (centoventitremila/00) al
netto dell'l.V.A., suddivisi in Euro 120.000,00= (centoventimila/00) per lavori e Euro 3.000,00=
(tremila/00) per per oneri di sicurezza, la categoria dei lavori &€ : OG12

Art. 3. Descrizione dei lavori

Le opere che formano oggetto dell'appalto possono riassumersi come di seguito, salvo variazioni o piu
precise indicazioni che, all'atto esecutivo, potranno essere impartite dalla D.L.:

- Allestimento aree di cantiere

- Realizzazione della Palancolatura

- Bonifica dei serbatoi e certificazione Gas Free
- Scavi e shancamenti;

- Estrazione delle cisterne

- Ripristino dello scavo

- Capping.

Forma e principali dimensioni delle opere
Le principali dimensioni delle opere da eseguire risultano indicate negli allegati elaborati di progetto, salvo
guanto verra meglio precisato, all'atto esecutivo, dalla D.L..

CAPO SECONDO

Disposizioni particolari riguardanti I'appalto

Lavori in presenza di alberature: prescrizioni
Qualora i lavori da eseguire interessino aree dove insistono alberi, la ditta appaltatrice € tenuta ad
eseguire i lavori in modo che questi non né risultino danneggiati secondo le prescrizioni riportate all'art. 11
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del “Regolamento per I'esecuzione di opere che richiedono interventi nel sottosuolo pubblico” approvato
con delibera di G.C. n. 8 del 24/01/2005.

Art. 4. Prescrizioni e norme per I'esecuzione dei lavori in presenza di
traffico, misure di sicurezza e provvedimenti di vi abilita’ conseguenti ai lavori

Sono a completo carico dell'Impresa gli oneri tutti che derivano dalla esecuzione dei lavori in presenza di
traffico ed in particolare:

- dalla frammentarieta dei lavori che dovranno essere condotti per tratti, anche saltuari, e comunque
secondo quanto sara stabilito in corso d'opera a giudizio insindacabile della Direzione dei Lavori;

- dalla necessita di eseguire i lavori in presenza di traffico;

- dal collocamento della segnaletica in corrispondenza di ciascun cantiere di lavoro, nonché dal
mantenerne l'efficienza per tutta la durata dei lavori stessi, sia nelle ore diurne che notturne, con apposito
personale di guardiania, attenendosi scrupolosamente alle norme di legge in vigore all'atto dell'esecuzione
dei lavori, al Codice della Strada e sue eventuali modifiche, alle "Norme di Sicurezza per I'esecuzione dei
lavori in presenza di traffico”, nonché alle prescrizioni tutte che la Direzione dei Lavori dovesse impartire
ad integrazione di quanto previsto dalla Normativa suindicata;

- dalle operazioni di tracciamento e modinatura necessaria per la determinazione ed esecuzione delle
opere;

- dalla natura, dalla consistenza, dalle condizioni e dalle limitazioni di transitabilita della rete viaria che
adduce alle zone dei lavori;

- dall'eventuale necessita di dover creare strade, rampe e cancelli di accesso al cantiere e di
collegamento alla viabilita ordinaria;

- dal ripristino di strade pubbliche e private danneggiate dal transito dei mezzi di lavoro o comunque
dall'esecuzione dei lavori.

Saranno altresi a carico dell'lmpresa tutti gli apprestamenti per I'esecuzione dei lavori in presenza di
traffico, quali tutti gli impianti provvisori di regolazione e deviazione del traffico durante il cantiere, come:

- luci a cascata di restringimento carreggiata;

- semafori prowvisori;

- barriere new-jersey di delimitazione cantiere;

- segnaletica orizzontale e verticale;

- cancellazione della segnaletica orizzontale;

il tutto come ordinato dalla Direzione Lavori, anche oltre a quanto prescritto dalle norme vigenti, in modo
da garantire sicurezza e scorrevolezza al traffico.

In generale I'lmpresa dovra provvedere, senza alcun compenso speciale, a tutte le opere di difesa, con
sbarramenti o segnalazioni in corrispondenza dei lavori o di guasti in sede stradale, da attuarsi con
cavalletti, fanali, nonché con i segnali prescritti, ecc..

Dovra pure provvedere ai ripari ed alle armature degli scavi ed in genere a tutte le opere provvisionali
necessarie alla sicurezza degli addetti ai lavori e dei terzi.

L'Impresa dovra altresi curare la costruzione di opere di protezione provvisoria per il transito sui
cavalcavia, nelle more delle applicazioni dei parapetti definitivi.

Tali provvedimenti devono essere presi sempre a cura ed iniziativa dell'lmpresa ritenendosi impliciti negli
ordini di esecuzione dei singoli lavori.

L'Appaltatore dovra' concordare con il Comando della Vigilanza Urbana e gli Uffici Comunali il
programma delle interruzioni parziali o totali di traffico, ottenendo direttamente, a propria cura, spese e
responsabilita’ tutte le autorizzazioni, permessi necessari, tempestivamente nei riguardi del programma
generale dei lavori, tenuto conto delle esigenze turistiche e delle manifestazioni pubbliche programmate
nel periodo di esecuzione dei lavori.

Nei casi d'urgenza, pero, I'Impresa ha espresso obbligo di prendere ogni misura, anche di carattere
eccezionale, per salvaguardare la sicurezza pubblica, avvertendo immediatamente di cid la Direzione
Lavori.

L'Impresa non avra mai diritto a compensi addizionali ai prezzi di contratto, qualunque siano le condizioni
effettive nelle quali debbano eseguirsi i lavori, ne potra far valere titolo di compenso od indennizzo per non
concessa chiusura di una strada, o tratto di strada, al passaggio dei veicoli restando riservata alla
Direzione Lavori la facolta di apprezzamento sulla necessita di chiusura.

Saranno a totale carico dell'Impresa tutti gli oneri conseguenti alle limitazioni di transito e tutti i gravami o
contributi per manutenzione, sia ordinaria che straordinaria, che in dipendenza della esecuzione dei lavori,
venissero imposti o richiesti da Provincie, Comuni ed altri Enti per le strade di loro pertinenza, comprese
deviazioni provvisorie in loco.

Cosi saranno a completo carico dell'lmpresa tutti gli oneri e gravami che dovessero venir richiesti da detti
Enti per allargamenti di curve o di strettoie, sempreché tali provvedimenti si rendessero necessari, a
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giudizio insindacabile della Direzione Lavori o della Autorita competente, per assicurare la regolarita e
sicurezza del transito e la pubblica incolumita.

Sono a carico dell'lmpresa gli oneri per I'esecuzione delle opere sopra nelle immediate adiacenze o sotto
linee ferroviarie in esercizio; I'lmpresa € tenuta in tali casi ad adottare, a suo carico e spese, quanto
necessario e quanto prescritto dal'lAmministrazione Ferroviaria per la pubblica incolumita e per la
sicurezza degli operai.

| soli oneri dovuti allAmministrazione Ferroviaria per i rallentamenti programmati dalla stessa, in
dipendenza della esecuzione dei materiali da costruirsi sopra o sotto o adiacenti a linee ferroviarie in
esercizio, sono a carico dellAmministrazione.

Tutte le volte che nell'esecuzione dei lavori si incontreranno tubazioni o collettori di fogna, tubazioni di
gas o d'acqua, cavi elettrici, telegrafici e telefonici od altri ostacoli imprevedibili per cui si rendesse
indispensabile qualche variante al tracciato ed alle livellette di posa, |'Appaltatore ha l'obbligo di darne
awviso al Direttore dei Lavori che dara' le disposizioni del caso.

Resta pertanto tassativamente stabilito che non sara' tenuto alcun conto degli scavi eccedenti quelli
ordinati, ne' derivanti dalle maggiori profondita’ a cui I'Appaltatore si sia spinto senza ordine della
Direzione dei Lavori.

Particolare cura dovra' porre I'Appaltatore affinche' non siano danneggiate dette opere sottosuolo e
pertanto egli dovra' a sua cura e spese, a mezzo di sostegni, puntelli, sbadacchiature e sospensioni, fare
quanto occorre perche' le opere stesse restino nella loro primitiva posizione. Dovra' quindi avvertire
immediatamente I'Amministrazione competente e la Direzione Lavori.

Nel caso che l'apertura di uno scavo provocasse emanazioni di gas, si provvedera' a spegnere o ad
allontanare qualsiasi fuoco che possa trovarsi nelle vicinanze del lavoro e subito si avvetiranno gli Uffici
competenti.

Resta comunque stabilito che I'Appaltatore €' responsabile di ogni qualsiasi danno che possa venire dai
lavori a dette opere sottosuolo e che e' obbligato a ripararlo od a farlo riparare il piu' presto sollevando
I'Appaltante da ogni gravame,noia 0 molestia.

Art. 5. Smaltimento rifiuti da demolizioni e scavi

E’ fatto obbligo allAppaltatore di provvedere a propria cura e spese all’allontanamento dei materiali
provenienti da demolizioni e/o scavi, mediante trasporto in discarica autorizzata o altra forma di
smaltimento prevista dal D.P.R. 915/82 e dalla L.R.V. 33/85; nel caso di trasporto di detti materiali in conto
proprio, I'Appaltatore & tenuto a munirsi di autorizzazione del Sindaco, giusta deliberazione G.M. n. 3774
del 06.09.1988 e all'osservanza del D.M. 6 settembre 1994 sulle normative e metodologie tecniche di
applicazione dell'art. 6, comma 3, e dell'art. 12, comma 2, della legge 27 marzo 1992, n. 257, relativa alla
cessazione dell'impiego dell'amianto.

Art. 6. Finiture e pulizie

Ad avvenuta ultimazione dei lavori I'appaltatore provvedera a rimuovere ogni materiale curando che
l'intera opera, ivi comprese le finiture, possano essere immediatamente utilizzate senza alcun pregiudizio
e/o difficolta.

Il direttore lavori, prima di procedere all'emissione del certificato di regolare esecuzione (o il collaudatore,
se opere soggette a collaudo), o prima di prendere in consegna I'opera, in caso di consegna provvisoria,
procedera alla verifica del corretto e puntuale adempimento di quanto sopra, restando ad esso
subordinata I'erogazione del saldo lavori e lo svincolo della cauzione.

Qualora I'impresa non provvedesse a quanto necessario per la completa fruizione dell'opera, si procedera
d'ufficio in danno all'appaltatore.

Art. 7. Cartelli

Tra gli oneri a carico dell’Appaltatore per I'allestimento del cantiere, € ricompreso anche lo studio e la
realizzazione della cartellonistica.

L’impresa, dovra produrre all’'Ufficio Tecnico dellAmm.ne Comunale, i bozzetti per un cartello esplicativo
in cui venga descritta graficamente I'opera da realizzare inquadrata nel contesto urbano in cui si opera.

Le dimensioni del cartello, da definirsi a cura dell’'Ufficio Tecnico del’Amm.ne Comunale, non potranno
essere superiori a cm. 200x150.
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Per la realizzazione del cartello dovranno essere utilizzati i seguenti materiali: struttura reticolare in tubi
“innocenti” saldamente ancorati a terra con blocchi di cls. di adeguate dimensioni, struttura in uguale
materiale con controventatura e cartello disegnato su foglio compensato con struttura di supporto in
morali di legno.

Se il finanziamento dell'opera € con la Cassa Depositi e Prestiti, nel cartello va espressamente citata la
frase “Opera finanziata dalla Cassa Depositi e Prestiti con i fondi del del risparmio postale. Nel caso in cui
le opere non fossero interamente finanziate dal suddetto Istituto Mutuante va comunque specificato
l'importo parziale mutuato.

Art. 8. Modo di esecuzione delle varie categorie di lavoro

L'esecuzione di qualsiasi lavoro sara fatta secondo le migliori regole d'arte e secondo le prescrizioni che
potranno essere impartite dalla D.L. impiegando materiale di qualita scelta: delle dimensioni, lavorazioni e
provenienza prescritte. In generale viene espressamente stabilito che detti materiali non potranno mai
essere usati se prima non siano stati riconosciuti idonei dalla D.L. e che, ove non dovessero risultare tali,
la Direzione potra farli rimuovere a spese tutte dell'Appaltatore. L'Appaltatore & tenuto a notificare in
tempo utile la provenienza dei materiali alla D.L. ed esibire, se richiesto, le fatture originali delle Case
fornitrici restando in facolta della D.L. di escludere quelle la cui provenienza non ritenesse idonea. Sara
sempre in facolta della D.L. di rifiutare all'atto dell'esecuzione quei materiali che, quantunque ammessi
alla prima visita, si mostrassero in seguito difettosi o avessero subito alterazioni.

CAPO TERZO
Allestimento aree di cantiere

Art. 9. Preparazione ed accesso alle aree di lavoro

Il cantiere sara dotato di quanto necessario per ottemperare alle disposizioni normative in materia di
sicurezza e igiene del lavoro, nonché ambientale.

Al fine di garantire la massima sicurezza dei luoghi di lavoro saranno fedelmente seguite tutte le
indicazioni contenute nel PSC.

Sara prevista l'installazione in cantiere di un numero congruo di presidi antincendio (estintori, ecc.) e
saranno messe a disposizione presso il cantiere cassette di pronto soccorso, conformi alla normativa
vigente e adeguatamente segnalate.

In cantiere sara posizionata la segnaletica di sicurezza, conforme agli Allegati del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. La
stessa sara posizionata in prossimita del pericolo ed in luogo ben visibile. Il segnale di sicurezza sara
rimosso non appena sara terminato il rischio a cui lo stesso si riferisce. La segnaletica non sara generica
ma strettamente inerente alle esigenze della sicurezza del cantiere e delle reali situazioni di pericolo
analizzate; non sostituira le misure di prevenzione ma favorira I'attenzione su qualsiasi cosa possa
provocare rischi (macchine, oggetti, movimentazioni, procedure, ecc.), € sara in sintonia con i contenuti
della formazione ed informazione del personale.

In questo cantiere la segnaletica (che comprendera cartelli di avvertimento, divieto, prescrizione,
evacuazione e salvataggio, antincendio, informazione) sara esposta — in maniera stabile e ben visibile —
nei punti strategici e di maggior frequentazione, quali:

e in corrispondenza degli ingressi di cantiere (esternamente), con i dati relativi allo stesso cantiere
ed agli estremi della notifica preliminare all’organo di vigilanza territorialmente competente. Ogni
ingresso sara numerato ed identificato nelle planimetrie di cantiere;

« nelle aree di lavorazione dei materiali;

« neiluoghi di lavoro ove vada prestata particolare attenzione.

Per gli aspetti di dettaglio in merito alla valutazione dei rischi ed alle misure di prevenzione e protezione
previste si rimanda al documento specifico DUVRI

Art. 10.  Accantieramento e viabilita di cantiere

Sara eseguito lo sfalcio della vegetazione presente nell'area di cantiere per consentire la cantierizzazione
dell'area stessa. La vegetazione falciata sara considerata un rifiuto ai sensi della normativa vigente e
adeguatamente smaltita presso idoneo impianto esterno al sito.
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Preliminarmente all'inizio dei lavori si provvedera ad una messa in sicurezza delle aree di cantiere
mediante:

* segnalazione e protezione di eventuali aperture prospicienti i vuoti;

< interdizione di passaggi a zone non sicure;

« pulizia dei passaggi e dei camminamenti agibili.

In cantiere saranno presenti i necessari presidi sanitari secondo I'Allegato IV D.Lgs. 81/2008, in
particolare:

e una cassetta di medicazione con i presidi sanitari;

e presidio permanente di primo soccorso;

Per eventuali interventi a seguito d’infortunio grave, si fara comunque capo alle strutture pubbliche
(Ospedale Sant'Antonio, Via Facciolati, 71 distante 3,2 km dal Sito).

Per quanto riguarda la viabilita esterna al cantiere saranno rispettate le eventuali prescrizioni imposte dal
Comune di Padova.

Il lavaggio delle ruote sara in prossimita dell'ingresso principale.

Sara predisposto un accesso dedicato al personale a piedi. L'accesso all'area di cantiere sara consentito
esclusivamente alle persone autorizzate e munite di idoneo tesserino di riconoscimento.

Tutte le aree di scavo e di lavoro (operativita di mezzi e personale) verranno segnalate e delimitate
mediante le opere previste nel Piano di Sicurezza e Coordinamento. La viabilita all'interno del cantiere
viene identificata negli elaborati grafici relativi ad ogni fase (palancolatura, rimozione serbatoi e scavi
insaturo, capping).

CAPO TERZO
Rimozione dei serbatoi e del terreno circostante

Art. 11. Generalita

Tutte le attivita descritte nei prossimi paragrafi dovranno essere coordinate da un responsabile di sito
(RdS) geologo senior o ingegnere ambientale di comprovata esperienza, al fine di gestire e ottimizzare la
varie fasi di intervento rispettando il cronoprogramma indicato dalla Direzione Lavori (in seguito D.L.) in
fase realizzativa.

Le fasi di monitoraggio ambientale dovranno essere supportate da attrezzature ambientali che rilevino il
grado di contaminazione del sottosuolo.

Art. 12, Attivita propedeutiche alla rimozione, Palancolatur a

Al fine di garantire la stabilita degli scavi verra realizzata una palancolatura tipo Larssen lungo il confine
Nord-Ovest del sito, come riportato in Tavola 3 degli Elaborati grafici.

Vista la profondita dello scavo di massimo 4 m, le palancole verranno approfondite indicativamente fino a
12 m dal p.c. e avranno uno sviluppo orizzontale di circa 23 m lungo il lato della parete scavo parallela
all'argine del fiume Bacchiglione. La stabilita delle palancole dovra essere verificata mediante apposita
relazione geotecnica.

L'infissione delle palancole sara effettuata con i sistemi normalmente in uso. La sequenza di infissione
dovra essere indicata dall'impresa ed approvata dalla Direzione Lavori.

Se durante linfissione si verificassero fuoriuscite dalle guide, disallineamenti o deviazioni che a giudizio
della Direzione Lavori non fossero tollerabili, la palancola dovra essere rimossa e reinfissa o sostituita, se
danneggiata, a totale spesa dell'lmpresa.

L'impresa deve presentare la documentazione tecnica ed i calcoli relativi alla scelta delle palancole alla
D.L. per approvazione.
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Bonifica interna e pulizia dei serbatoi

La bonifica dei serbatoi, delle tubazioni di adduzione e lo smaltimento delle morchie verra eseguita
preventivamente alla rimozione dei serbatoi. Essa verra condotta da personale qualificato e da ditte
autorizzate al trasporto e smaltimento dei rifiuti derivanti dalle attivita di bonifica interna e pulizia.

La seguente procedura lavori si attua nelle operazioni di pulizia e bonifica serbatoi e delle tubazioni, per
assicurare il rispetto delle norme di sicurezza; tale procedura viene eseguita nel rispetto della normativa
vigente. Si fornisce di seguito I'elenco delle fasi operative previste:

apertura del chiusino sul pozzetto passo d'uomo e ventilazione forzata. Verifica della
concentrazione dei vapori infiammabili allinterno del serbatoio per mezzo del esplosimetro per la
verifica dei vapori esplosivi fino al raggiungimento del LIMITE INFERIORE DI
ESPLOSIVITA’(valore < 8%);

accurata pulizia del pozzetto passo d’'uomo con attrezzi antiscintilla in dotazione ed aspirazione
dell'acqua e dei fondami, con apposita attrezzatura ad aria e delle parti solide (sigilli, sassi ect.)
manualmente, previo utilizzo dei filmanti e controllo con esplosimetro (L.E.I. < 8%);

estrazione dell’eventuale prodotto invenduto dentro il serbatoio;

aspirazione del prodotto presente nelle tubazioni di aspirazione in modo tale da evitare
percolamenti all'interno del pozzetto (verra utilizzata sempre attrezzatura antiscintilla);

aspirazione forzata dei gas presenti all'interno del serbatoio, con I'apposita tubazione (utilizzare
attrezzi antiscintilla). Rimozione del coperchio passo d’'uomo fino al raggiungimento del valore di
L.E.l. <8%;

aspirazione dei fondami esistenti all'interno del serbatoio con apposita attrezzatura ad aria,
specifica per lavori in presenza di vapori esplosivi;

prosieguo dell'aspirazione del gas e controllo periodico mediante “ESPLOSIMETRO” in dotazione,
fino al raggiungimento della soglia di L.E.l. < 8%;

accurata pulizia e lavaggio all'interno del serbatoio con apposita attrezzatura ATEX e aspirazione
automatica dei rifiuti con l'ausilio della tubazione in PVC utilizzando tecnologia "NO MEN
ENTRY";

controllo mediante telecamera ATEX dello stato in cui si trova il serbatoio, con indicazione sul
modulo in dotazione rappresentante la cisterna, degli eventuali fori, microporosita, corrosioni e se
il serbatoio risulta gia vetrificato.

a pulizia ultimata, provvedere ad ulteriore aspirazione forzata di eventuali residui di gas presenti
allinterno del serbatoio;

smaltimento dei rifiuti presenti nel serbatoio tramite trasportatori autorizzati, in impianti autorizzati
(D.lgs. 22/97) con codice CER 16.07.08 (ex 16.07.06) “Rifiuti contenenti olio” e produzione
registro carico/scarico.

Le procedure delle attivita sopracitate e la relativa documentazione di presentazione dovra essere
approvata preventivamente dalla D.L. e successivamente riportata nella relazione di fine lavori.

Nelle 24 ore precedenti l'inizio delle attivita di rimozione verranno eseguite le verifiche “gas free” dei
serbatoi. | certificati gas free dovranno essere presi in visione dalla D.L. preventivamente alla rimozione
dei serbatoi e dovranno essere riportati nella relazione di fine lavori.

Art. 14.

Rimozione dei serbatoi

La rimozione dei serbatoi interrati seguira le seguenti fasi:

aprwONE

© N o

scarifica del terreno;

movimentazione del terreno circostante i serbatoi;

estrazione dei serbatoi e gestione degli stessi come rifiuti;

movimentazione del terreno con verifica dello stato ambientale;

stoccaggio del terreno presumibilmente non contaminato per eventuale riutilizzo previa
caratterizzazione;

gestione del terreno contaminato come rifiuto;

collaudo delle pareti e del fondo dello scavo;

ripristino del sito.
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Rimozione dei serbatoi

La rimozione dei serbatoi interrati avverra, previa demolizione del passo d'uomo, tramite lo scavo del
terreno adiacente, fino a circa 2/3 dell'altezza del serbatoio. Successivamente sara sollevato il serbatoio e
accantonato in cantiere prima del suo smaltimento.

Gestione dei serbatoi interrati rimossi

Dopo la loro estrazione i serbatoi saranno caricati su appositi mezzi e inviati a smaltimento autorizzato.
Le fasi di carico serbatoi metallici comprenderanno:

e ancoraggio catene per sollevamento serbatoio nelle apposite zone di aggancio mediante braccio

dell'escavatore;

e carico serbatoio su mezzo autorizzato;

e compilazione del formulario di trasporto del serbatoio da rottamare;

e awio mezzo allimpianto di conferimento.
| serbatoi interrati e le tubazioni di adduzione del carburante ai punti di erogazione saranno smaltiti in
impianti autorizzati con il codice CER 17.04.05, “ferro e acciaio”, in tal modo si assicura I'esaurimento
della loro interazione con I'ambiente.

Procedure operative durante lo scavo per la rimozio ne dei serbatoi

« Durante le fasi operative di scavo dovranno essere prese in considerazione le tipologie di rifiuto
prodotto durante lo scavo, e la loro gestione, sia nello spazio che nel tempo, in particolare:

e solette in calcestruzzo, frammenti derivanti dalla demolizione dei pozzetti di carico e altro
materiale costituente il sottofondo stradale sara prima stoccato nell'apposita area e
successivamente smaltito presso impianti autorizzati con il codice CER 17.09.04 “Rifiuti misti
dell'attivita di costruzione e demolizione diversi da quelli di cui alle voci 17.09.01, 17.09.02,
17.09.03";

- terreno potenzialmente contaminato, verra caricato in fase di scavo in bilici e trasportato e
smaltito presso impianti autorizzati con il codice CER 17.05.04 “Terre e rocce diverse da quelle di
cui alla voce 17.05.03*” o con il codice CER 17.05.03* “ Terre e rocce contenenti sostanze
pericolose” sulla base delle analisi di classificazione del rifiuto.

e Se ci fosse hisogno di stoccare temporaneamente il terreno potenzialmente contaminato, sara
posizionato nell'apposita area, la quale sara appositamente preparata con la stesura di un telo in
HDPE a dividere il piano campagna dal cumulo di terreno. Il cumulo di terreno verra ricoperto con
telo HDPE ad impedirne il dilavamento.;

* |l terreno non contaminato, verificato tramite analisi del laboratorio mobile, sara stoccato
temporaneamente nell'apposita area, e successivamente utilizzato per il iempimento dello scavo.

Sulla base di tale elenco, durante la movimentazione del sottosuolo, sara necessario avere cura di
eseqguire la cernita delle tre tipologie sopracitate, stoccando temporaneamente nelle aree sopra
menzionate e appositamente adibite e preparate con teli impermeabili in HDPE (Tavola 3). Si creeranno
quindi n. 3 cumuli differenziati di rifiuti che dovranno essere verificati analiticamente mediante il laboratorio
mobile a disposizione, o comunque tramite analisi chimica di laboratorio.

Al termine di tale fase si procedera con lo smaltimento o riutilizzo delle varie tipologie di materiale. Per il
riutilizzo in sito si dovra necessariamente tener conto anche della qualita geotecnica del terreno che dovra
avere caratteristiche litologiche ottimali.

Art. 15. Verifica della qualita ambientale del sito

Durante la movimentazione del terreno circostante i serbatoi si procedera alla verifica della qualita dello
stesso presente ai fianchi e sul fondo di ogni serbatoio, in prossimita del pozzetto di carico e delle
tubazioni di adduzione del carburante.
Le verifiche della qualita ambientale del sottosuolo movimentato dovra avvenire secondo due modalita:
e Metodica quantitativa: verifica della qualita del terreno mediante PID per il rilievo dei gas
interstiziali organici VOC, tramite il test dello spazio di testa (TST);
* Metodica qualitativa: verifica mediante analisi chimica svolte dal laboratorio mobile accreditato;
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Il terreno che dovesse risultare non contaminato, in relazione alle CSC previste per la specifica
destinazione urbanistica del sito, verra stoccato temporaneamente in sito per il successivo riutilizzo,
previa caratterizzazione, per il iempimento dello scavo eseguito.

Tutto il terreno potenzialmente contaminato, nelle quantita previste nel progetto, sara invece gestito come
rifiuto, trasportato e smaltito presso impianti autorizzati con le modalita previste a norma di legge.

Art. 16. Gestione del terreno contaminato movimentato
Le fasi lavorative di gestione del terreno contaminato movimentato e gestito come rifiuto saranno le
seguenti:

e carico materiale di scavo su bilico;

» verifica peso mediante manometro idraulico in dotazione ai mezzi;

e copertura del cassone;

« verifica di tenuta del cassone;

< eliminazione eventuali residui di terreno da parafanghi e paraurti;

e compilazione formulario rifiuti;

* uscita del mezzo dal cantiere;

e trasporto materiale in impianto secondo percorso piu breve possibile;
e scarico materiale in impianto autorizzato.

Gli automezzi utilizzati per il trasporto saranno dotati di tutti i dispositivi di sicurezza necessari per evitare
rischi per le persone e per 'ambiente, attuando tutti gli accorgimenti tecnologici atti ad impedire:

» possibilita di eventuali incendi;

e gocciolamento di materiale liquido dagli automezzi

« versamenti accidentali di materiale lungo il tragitto verso la discarica.
La capacita media di carico degli automezzi & stimata a 30.000 kg circa, corrispondenti
approssimativamente a 16 m?®.
Si procedera alla verifica in sito dell'idoneita della documentazione necessaria ad un corretto smaltimento
(autorizzazione degli autotrasportatori e dell'impianto di smaltimento, formulari di identificazione del rifiuto,
analisi chimica di classificazione).

Art. 17. Smaltimento dei rifiuti
I rifiuti prodotti durante la rimozione dei serbatoi interrati saranno i seguenti:
« | serbatoi interrati e le tubazioni di adduzione del carburante ai punti di erogazione saranno

smaltiti in impianti autorizzati con il codice CER 17.04.05, “ferro e acciaio”; in tal modo si assicura
I'esaurimento della loro interazione con I'ambiente.

< Eventuali solette in calcestruzzo e il materiale di riporto costituente il sottofondo stradale verranno
trasportati e smaltiti presso impianti autorizzati con il codice CER 17.09.04 “Rifiuti misti dell'attivita
di costruzione e demolizione diversi da quelli di cui alle voci 17.09.01, 17.09.02, 17.09.03";

« Il terreno potenzialmente contaminato verra trasportato e smaltito presso impianti autorizzati con il
codice CER 17.05.04 “Terre e rocce diverse da quelle di cui alla voce 17.05.03*” o con il codice
CER 17.05.03* “ Terre e rocce contenenti sostanze pericolose” sulla base delle analisi di
classificazione del rifiuto. | risultati delle analisi di omologa permetteranno di codificare a norma di
legge il rifiuto che sara oggetto di smaltimento durante la rimozione dei serbatoi.

Art. 18. Modalita di collaudo ambientale degli scavi

Attivita di campionamento

Al termine delle operazioni di movimentazione del terreno adiacente ai serbatoi ed alle tubazioni di
adduzione del carburante, sara eseguita una campagna di campionamento del terreno rimasto in posto.

In corrispondenza dello scavo eseguito per l'estrazione dei serbatoi verranno eseguiti dei prelievi di
terreno, rispettando cautelativamente la DGRV 3964 di dicembre 2004 in materiale di rimozione, nei
seguenti punti:
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* Fondo scavo parco serbatoi (n.1 campione rappresentativo per ogni serbatoio)
« Pareti dello scavo parco serbatoi (n. 1 campione composito per ogni parete o per ogni 50 m? di
parete).

In corrispondenza degli hot-spots individuati nel progetto verranno eseguiti dei prelievi di terreno nei
seguenti punti:

« Fondo scavo parco serbatoi (n.1 campione rappresentativo per ogni scavo)

« Pareti dello scavo parco serbatoi (n. 1 campione composito di tutte le pareti di ciascuno scavo).

Ogni campione sara prelevato in due aliquote, una specifica per i composti volatili, che saranno
opportunamente etichettate e denominate indicandone il codice identificativo, la profondita, la data di
prelievo e il nome del prelevatore. | campioni prelevati saranno immediatamente sottoposti a verifica
analitica tramite laboratorio mobile o riposti in un contenitore refrigerato a 4C per la spedizione al
laboratorio che avverra entro le 24 ore successive al prelievo.

| risultati analitici ottenuti verranno confrontati con le Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC)
previste dalla Colonna B della Tabella 1 D.Lgs. 152/2006.

Parametri ricercati e metodiche analitiche

Su tutti i campioni di terreno prelevati saranno eseguite le analisi chimiche per la determinazione dei
seguenti parametri ai sensi del D.M. 31/2015:
e Idrocarburi pesanti C>12 (metodo analitico: EPA 5021A 2014 + EPA 8015D 2003; UNI EN ISO
16703:2011 o altro metodo riconosciuto);
e Idrocarburi leggeri C<12 (metodo analitico: EPA 5021A 2014 + EPA 8015D 2003; UNI EN ISO
22155:2013 o altro metodo riconosciuto);
« Benzene, Toluene, Etilbenzene, Xileni, Stirene (BTEXS) (metodo analitico: EPA 5021A 2014 +
EPA 8015D 2003; UNI EN ISO 22155:2013 o altro metodo riconosciuto);
« |IPA (metodo analitico: EPA 8270D 2007 MixA o altro metodo riconosciuto);
« MtBE (metodo analitico: EPA 5021A 2014 + EPA 8015D 2003; UNI EN ISO 22155:2013 o altro
metodo riconosciuto);
« EtBE (metodo analitico: EPA 5021A 2014 + EPA 8015D 2003; UNI EN ISO 22155:2013 o altro
metodo riconosciuto);
« Piombo (metodo analitico: EPA 3051A 2007 + EPA 6020B 2014; T.A. SXSP 09/12 o altro metodo
riconosciuto);
« Piombo Tetraetile (metodo analitico: EPA 5021A 2014 + EPA 8015D 2003; UNI EN ISO
22155:2013 o altro metodo riconosciuto).

Art. 19. Ripristino dell'area di scavo

L'ultima operazione che concludera positivamente I'operazione di rimozione dei serbatoi sara il ripristino
delle condizioni iniziali del sito mediante la regolarizzazione plano-altimetrica del terreno; il ripianamento
degli scavi avverra:

e con il riutilizzo del terreno conforme alle Concentrazioni di riferimento (primi due metri dello scavo
di rimozione dei serbatoi) stoccato temporaneamente e certificato dal laboratorio mobile;

e con il riutilizzo del terreno derivante dalla rimodellazione dell'area (primo metro) previa analisi di
controllo, da eseguire ogni 1000 m? (indicativamente 3 analisi di controllo), per la ricerca degli
analiti previsti dal D.M. 31/2015.

« con l'eventuale fornitura e la posa in opera di misto granulare naturale in accordo con la
destinazione d’'uso futura dell’area ed alle disposizioni della committenza, dotato di apposita
certificazione analitica;

< materiale di recupero idoneo geotecnicamente e certificato analiticamente derivante da altri siti
designati dal Comune di Padova.
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Art. 20. Piano di manutenzione dell'opera

La rimozione dei serbatoi e del terreno contaminato non prevedono manutenzione. Allo stesso modo la
funzione principale delle palancole viene assolta con la conclusione delle attivita di scavo, non si ritiene
necessario eseguire un monitoraggio della sua efficacia ed una manutenzione delle stesse.
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