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CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO- NORME GENERALI

DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA DEI LAVORI
Art. 1. OGGETTO DELL'APPALTO

L'Appalto ha per oggetto I'esecuzione di tutte le opere, forniture e servizi occorrenti per la
realizzazione del:

Soppressione passaggio a livello in via Gramsci (LLPP OPI 2019/045)
PROGETTO ESECUTIVO

Art. 2, AMMONTARE DELL'APPALTO

Il totale dell'importo lavori dell’appalto (comprensivo degli oneri per I'attuazione dei piani di
sicurezza) ammonta presuntivamente a Euro 4£00'000,00 = (quattrocentomilla/oo euro) di
Cui:

Lavori a misura soggetti a ribasso d'asta € 298'241,80

Lavori a corpo soggetti a ribasso d'asta € 91'758,20

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta €  10'000,00

IMPORTO TOTALE | € 400'000,00

Art. 3. ELENCO LAVORAZIONI OMOGENEE
Importo
. : Importo
ELENCO DELLE LAVORAZIONI OMOGENEE Importo Lavori oneri totale %
sicurezza

1 [Demolizioni € 3.616,75 | € 92,74 | € 3.709,49 0,93%
2 [Movimenti di terra € 24.259,32 | € 622,03 | € 24.881,35 6,22%
3 |[Trasporti e smaltimenti € 18.934,53 | € 485,50 | € 19.420,03 4,86%
4 [Opere diidraulica € 8.087,40 | € 207,37 | € 8.294,77 2,07%
5 |Pavimentazione stradale € 16254393 | € 4.167,79 | € 166.711,72 41,68%
6 |Opere varie e di finitura € 35.625,13 | € 913,46 | € 36.538,59 9,13%
7 |Segnaletica verticale e orizzontale € 14.937,84 | € 383,02 | € 15.320,86 3,83%
8 |Lavori in economia € 30.236,90 | € 775,31 | € 31.012,21 7,75%
9 [Impianti € 23.545,80 | € 603,74 | € 24.149,54 6,04%
10 |Manufatti in c.a. - Opere di idraulica € 61.603,07 | € 1.579,57 | € 63.182,64 15,80%
11 |Manufatti in c.a. - Opere varie e di finitura € 6.609,33 | € 169,47 | € 6.778,80 1,69%
TOTALE | € 390.000,00 | € 10.000,00 | € 400.000,00 | 100,00%
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Art. 4. DESCRIZIONE SOMMARIA DEI LAVORI

Le opere principali che formano oggetto dell'appalto possono riassumersi come di seguito,

salvo variazioni o piU precise indicazioni che, all'atto esecutivo, potranno essere impartite

dallaD.L.:

e Chiusura del passaggio a livello con realizzazione nuove recinzioni ferroviarie;

¢ Nuova rampa di accesso da via Friburgo a via Gramsci e relative opere accessorie, quali
segnaletica e barriere stradali, illuminazione pubblica, sistema smaltimento acque di
piattaforma, rampa di accesso per area valvole e pozzetti sottoservizi.
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Art. 5. CONTABILITA DEI LAVORI — CATEGORIA PREVALENTE

I lavori oggetto del presente capitolato verranno contabilizzati a MISURA e a CORPO.

Ai sensi dell'articolo 61 del Regolamento Generale e successive modifiche e in conformita
all'allegato “A” al predetto regolamento, i lavori sono classificati nella categoria prevalente
di opere “*OG3".

Di seguito si riporta la tabella riepilogativa con I'individuazione delle opere scorporabili.

CATEGORIA DESCRIZIONE IMPORTO OPERE

CATEGORIA PRINCIPALE OG3 [STRADE € 400.000,00

TOTALE | €  400.000,00

Art. 6. PERSONALE DELL'IMPRESA - DISCIPLINA DEI CANTIERI

L'impresa provvedera alla condotta effettiva dei lavori con personale tecnico idoneo, di
provata capacita e adeguato, numericamente, alla necessita. L'impresa risponde
dell'idoneita dei dirigenti dei cantieri ed in genere di tutto il personale addetto ai medesimi,
personale che dovra essere di gradimento della D.L., la quale ha il diritto di ottenere
I'allontanamento dal cantiere di qualunque addetto ai lavori senza I'obbligo di specificarne il
motivo e di rispondere delle conseguenze.

Art. 7. ONERI DIVERSI ED OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE

Oltre agli obblighi previsti dal Capitolato Generale e a quelli di contratto, saranno a carico

dell'Appaltatore anche i sequenti oneri:

1) apporre le prescritte segnalazioni diurne e notturne mediante appositi e prescritti
cartelli e fanali, al fine di impedire infortuni e incidenti; ogni pit ampia responsabilita in
caso di infortuni ricadra pertanto sull'Appaltatore, restando I'’Amministrazione e la D.L.
completamente sollevate da ogni responsabilita civile e penale;

2) provvedere all'impianto, manutenzione, sorveglianza, recinzione ed eventuale
illuminazione del cantiere;

3) costruire eventuali ponti di servizio, passerelle, accessi e, comunque, di tutte le opere
provvisionali occorrenti per mantenere i passaggi pubblici e privati;

4) organizzazione dei lavori in modo che essi non abbiano ad interferire sul traffico e
adozione di tutti i provvedimentiidonei a garantire la sicurezza;

5) provvedere all'esecuzione, ove necessario, dei ponti di servizio e delle puntellature per
la costruzione, la riparazione o la demolizione dei manufatti e per la sicurezza di
eventuali utenti presenti e del lavoro;

6) assicurare il mantenimento continuo, in cantiere, di personale in quantita adeguata ad
assicurare la pulizia, I'asporto di materiali di rifiuto e dei residui di ogni specie,
I'allontanamento delle acque piovane e lo sgombero, a lavori ultimati, di ogni opera
provvisionale, detriti, ecc.;
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provvedere all’allacciamento e al consumo dell'acqua occorrente per i lavori, dell'acqua
potabile agli operai, dell'energia per luce e forza motrice, all'installazione degli
apprestamenti igienici, ricovero o altro per gli operai stessi;

provvedere ad approntare in cantiere un adeguato locale di pronto soccorso;

mettere a disposizione della D.L. un adeguato ufficio di cantiere, riscaldato nel periodo
invernale e provvisto di illuminazione, telefono, serviziigienici;

provvedere, sotto la sua completa responsabilita, al ricevimento in cantiere, allo scarico
ed al trasporto nei luoghi di deposito situati nell'interno del cantiere e a pie d'opera,
secondo le disposizioni della D.L., nonché alla buona conservazione ed alla perfetta
custodia dei materiali, forniture ed opere escluse dal presente appalto, rispettivamente
provvisti ed esequiti da altre Ditte per conto dell'’Amministrazione; i danni che, per
cause dipendenti o per sua negligenza, fossero apportati ai materiali forniti ed ai lavori
compiuti da altre Ditte, dovranno essere riparati a carico esclusivo dell'Appaltatore;
quest’ultimo si obbliga ad adottare i provvedimenti di ricovero e conservazione di tutti
gli elementi comunque connessi all'intervento restando esonerata I'Amministrazione da
danni che potessero ad essi derivare da qualsiasi causa compresa quella di forza
maggiore;

provvedere, ad opera completata e prima della consegna, con personale e nei modi
specifici all'uopo richiesti, alla pulizia di tutti i locali relativamente a ogni componente
tecnologico;

adozione, durante l'esecuzione dei lavori, di tutti i provvedimenti necessari per
prevenire gli infortuni, anche nel pieno rispetto della legge 19/3/90, n.55, e del D.Leg.
626/94 e successive modifiche e integrazioni, sollevando da ogni responsabilita civile e
penale il personale della D.L.; a tale scopo I'Appaltatore dovra tempestivamente
comunicare per iscritto alla D.L. e all’Amministrazione il nominativo del Direttore
Tecnico responsabile di cantiere per il rispetto delle suddette norme antinfortunistiche;
dare corso ai lavori di scavo e demolizioni in genere previo accertamento sia presso i
competenti Uffici Tecnici (E.N.E.L., TELECOM, Padova Servizi, AcegasApsAmga,
SNAM; AP Rete Gas, Settori Tecnici del Comune di Padova, ecc.) e sia mediante
indagini di ogni tipo direttamente in cantiere anche con saggi, se vi siano condutture
e/o canalizzazioni di sorta che avessero in qualche modo ad interessare I'esecuzione
delle opere e, in particolare modo, I'incolumita degli operai addetti ai lavori, restando
fin d'ora I'’Appaltatore, unico responsabile per infortuni sul lavoro e/o danni che
avessero a verificarsi a persone e cose per omessa indagine ed acquisizione di preventivi
nulla osta in tal senso;

esecuzione di una serie di fotografie, nel numero e nelle dimensioni che verranno
richieste dalla D.L., riproducenti le fasi piu caratteristiche dei lavori;

esecuzione a sue spese, presso i laboratori ufficiali e in cantiere, di tutte le prove che
verranno ordinate dalla D.L.; i campioni, dei quali si ordinera la conservazione, saranno
muniti di sigilli a firma del Direttore dei Lavori e dell'Appaltatore;

comunicazione settimanale alla D.L. di tutti i dati sulla mano d'opera, sui materiali, sulle
attrezzature e su quanto altro fosse richiesto, utilizzati nel cantiere;

garantire la fornitura del libretto dei ferri e dei disegni definitivi, dove siano indicate
tutte le opere eseqguite, con tutti gli elementi necessari per individuarle, necessari per la
contabilizzazione dei lavori, nonché provvedere ad ogni altro rilievo ed aggiornamento
che fosse espressamente richiesto, all'atto esecutivo, dalla D.L., fornendo i relativi
disegni;

E00133.PE.CP.CS.01.0.docx

Pag.5 di 14



Soppressione passaggio a livello in via Gramsci (LLPP OPI 2019/045)
Capitolato speciale d’Appalto — parte Amministrativa

18) risarcimento degli eventuali danni che, in dipendenza del modo di esecuzione dei lavori,
fossero arrecati a proprieta pubbliche e private, nonché a persone, restando liberi e
indenni 'AmministrazioneelaD.L.;

19) la fornitura di tutte le norme e le istruzioni per la conduzione e la manutenzione degli
impianti e delle singole apparecchiature;

20) la fornitura e l'installazione a parete dei pannelli con gli schemi delle relative
apparecchiature e impianti nelle centrali e nei pressi di tutti i quadri elettrici;

21) provvedere a propria cura e spese alla rimozione, smaltimento e/o recupero dei rifiuti
provenienti da demolizioni e/o scavi secondo le modalita previste dal D. Igs. 22/97 e
ss.mm.ii. e dalla L.R. del Veneto 3/2000. Copia della documentazione relativa allo
smaltimento e/o recupero dovra essere presentata al Direttore dei lavori.

22) |'Appaltatore & tenuto a garantire la protezione dell'ambiente e dei lavoratori dai
pericoli derivanti dall'amianto secondo quanto stabilito dal Dirigente della Direzione
Prevenzione n. 265 del 28/04/2000 e succ. modifiche ed integrazioni.

23) tutte le operazioni dovranno essere eseguite con attrezzature e secondo modalita tali
da ridurre al minimo le emissioni sonore secondo quanto previsto dalla L. 447/95 e L.R.
del Veneto 21/99; qualora non sia possibile il rispetto dei limiti previsti dalla
classificazione acustica, I'Appaltatore si dovra munire di apposita autorizzazione in
deroga.

24) provvedere, a lavori ultimati, alla rimozione di ogni materiale curando che l'intera
opera, ivi comprese le finiture, possano essere immediatamente utilizzate senza alcun
pregiudizio efo difficolta; il direttore lavori, prima di procedere all’emissione del
certificato di regolare esecuzione (o il collaudatore, se opere soggette a collaudo), o
prima di prendere in consegna |'opera, in caso di consegna provvisoria, procedera alla
verifica del corretto e puntuale adempimento di quanto sopra, restando ad esso
subordinata I'erogazione del saldo lavori e lo svincolo della cauzione; qualora I'impresa
non provvedesse a quanto necessario per la completa fruizione dell’opera, si procedera
d'ufficio in danno all'appaltatore.

Art. 8. LAVORI IN PRESENZA DI ALBERATURE: PRESCRIZIONI

Area radicale

Viene definita come area radicale I'area occupata dalla proiezione al suolo della chioma
dell’albero. in tale area vi e una forte presenza di radici superficiali e non, che assicurano
I'approvvigionamento idrico e |a stabilita della pianta.

Tale area deve essere considerata come area di rispetto della pianta e del suolo.

I lavori che interessano I'area radicale sono considerati lavori in prossimita degli alberi.
Obbligo di avviso e responsabilita

Prima dell'inizio di qualsiasi lavoro in prossimita di alberi la Ditta appaltatrice o I'Ufficio
competente, deve darne avviso scritto, anche a mezzo fax (049 8767549), al Settore Verde
Pubblico e Impianti Sportivi.

L" appaltatore ha I'obbligo di informare i lavoratori delle sequenti norme e di affiggere in
cantiere il “foglio notizie” previsto dalla deliberazione di Consiglio Comunale n° 42 del
23.3.1992.

L'appaltatore deve adottare le precauzioni e rispettare le prescrizioni di seguito indicate
senza compenso alcuno, avendone tenuto conto nello stabilire i prezzi di offerta.
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Prima dell'inizio dei lavori, la viabilita di cantiere e le aree di accumulo di materiali e di
parcheggio dei mezzi, devono essere concordate con il Settore Verde Pubblico e Impianti
Sportivi, che impartira eventuali ulteriori prescrizioni per la tutela delle alberature.

La Ditta e responsabile per danni a cose e persone, conseguenti a sradicamenti di piante che
abbiano subito danneggiamenti degli apparati radicali nel corso dei lavori.

Lavori in prossimita di platani

Qualsiasi lavoro che coinvolga |'apparato radicale dei platani deve essere autorizzato dal
Servizio Fitosanitario Regionale, ai sensi dell’art. 5 del Decreto Ministeriale 17 aprile 1998:
“Disposizioni sulla lotta obbligatoria contro il Cancro colorato del Platano -Ceratocystis
fimbriata—" La domanda di autorizzazione deve essere inoltrata dall’Ente proprietario delle
piante.

Ai sensi dell’art. 7 del D.M. citato, gli inadempienti sono denunciati alla Autorita Giudiziaria
a norma dell'art. 5oo del Codice penale.

Scavi

Ogni scavo nell’'area radicale comporta un danno per la fisiologia e per la stabilita della
pianta.

Gli scavi che interessano |'area radicale non devono restare aperti piU di una settimana. Se
dovessero verificarsi interruzioni dei lavori gli scavi si devono riempire provvisoriamente
oppure I'impresa deve provvedere a coprire le radici con una stuoia.

In ogni caso le radici vanno mantenute umide. Se sussiste pericolo di gelo le pareti dello
scavo nella zona delle radici sono da coprire con materiale isolante.

Il iempimento degli scavi deve essere esequito al piu presto.

Posa di tubazioni e taglio delle radici

La posa di tubazioni va eseguita fuori della area radicale salvo i casi esplicitamente
autorizzati. Se richiesto dal Settore competente, i lavori di scavo nell’area radicale vanno
esequiti a mano.

Le radici con diametro fino a 2 cm. si devono tagliare in modo netto e senza slabbrature con
seghetto o forbici affilati, e disinfettare con una soluzione di ossicloruro di rame o altro
prodotto indicato dalla DL..

Le radici piU grosse sono da sottopassare con le tubazioni, senza provocare ferite e vanno
protette contro il disseccamento con juta.

In caso di ferite estese provocate accidentalmente agli apparati radicali delle piante deve
essere immediatamente avvisato il Settore Verde Pubblico e Impianti Sportivi, che fornira le
prescrizioni operative del caso e valutera I'entita del danno economico.

Protezione del tronco, della chioma, del suolo

Gli alberi (chioma, tronco e radici) del cantiere devono essere protetti da qualsiasi tipo di
danneggiamento, con materiali idonei.

Intorno alla pianta deve essere realizzato un castello in legname che protegga I'area indicata
dalla DL.

In alternativa, secondo indicazioni della D.L. attorno al tronco verra legato del tavolame di
protezione dello spessore minimo di cm 2. In caso di necessita deve essere protetta anche la
chioma dell’albero o sue porzioni.

Deve essere evitato il costipamento del terreno nell’area radicale delle piante.

L'area radicale non deve essere utilizzata come area di accumulo materiali o come
parcheggio dei mezzi operativi.

Il passaggio di mezzi ed il deposito di materiali comportano infatti uno schiacciamento del
terreno e la riduzione delle sue caratteristiche fisiche di permeabilita all'acqua e all’aria. Tali
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condizioni unitamente a danni o strappi delle radici comportano I'affermarsi di marciumi
radicali che nel tempo riducono la stabilita della pianta aumentando anche
considerevolmente il rischio di sradicamenti.

Se richiesto dalla DL. il terreno nella zona di proiezione della chioma dovra essere protetto
dal costipamento mediante posa di tavolame o lastre metalliche.

Depositi e viabilita di cantiere

Nella zona delle radici non devono essere depositati in nessun caso materiali da costruzione,
carburanti e lubrificanti, macchine operatrici e betoniere. In particolare si debbono evitare
gli spargimenti di acque di lavaggio di betoniere.

La viabilita di cantiere e le aree di accumulo di materiali devono essere concordate con il
Settore Verde Pubblico e Impianti Sportivi, prima dell’inizio dei lavori.

Livellamenti e rispetto della permeabilita del suolo

Ricariche o abbassamenti di terreno nella zona di proiezione della chioma degli alberi sono
vietati, salvo specifica autorizzazione del Settore Verde Pubblico e Impianti Sportivi,
contenente le prescrizioni per |'esecuzione dei lavori.

Lavori di livellamento nella zona della chioma sono da eseguirsi a mano

Impiego di macchinari

Nell'area radicale non e permesso il lavoro con macchine fatta eccezione per i casi in cui la
stessa risulti pavimentata ed i casi esplicitamente autorizzati dalla DL. . Gli accessi di
cantiere sono da coprire con piastre di acciaio o con uno strato di calcestruzzo magro
(posato sopra un foglio di geotessuto) con uno spessore minimo di 20 cm.

Il costipamento, come la vibratura, non e permesso nella zona delle radici (usare il
compressore solo il minimo indispensabile) .

Well point

In caso necessiti l'installazione di pompe aspiranti l'acqua di falda, ogni possibile
conseguenza alle alberature dovra essere preventivamente valutata con il Servizio verde
pubblico ed adottati i provvedimenti idonei alla conservazione delle piante.

Danni

L'appaltatore & tenuto al pagamento dei danni arrecati alle aree verdi e alle alberature,
secondo le stime effettuate del Settore competente.

Tutte le ferite ed i danneggiamenti arrecati alle alberature devono essere comunicati entro
24 ore al Settore Verde Pubblico e Impianti Sportivi, per la stima del danno e per la
valutazione delle implicazioni sulla stabilita e sullo stato fitosanitario della pianta.

La Ditta e obbligata ad eseguire senza alcun compenso, tutti i ripristini per danni arrecati
alle alberature, indicati dalla DL., su indicazioni del Settore Verde Pubblico e Impianti
Sportivi, compresi eventuali interventi atti ad aumentare la permeabilita dei terreni
costipati dal cantiere (fori con camicie di aerazione, trincee drenanti, etc.).

La Ditta & tenuta a risarcire tutti i danni prodotti alle alberature che verranno calcolati
dall’'Ufficio Tecnico del Settore Verde Pubblico e Impianti Sportivi, secondo il metodo
parametrico adottato dal Comune di Torino.

In caso di inadempienza I'Ente appaltante ha il diritto di valersi di propria autorita della
cauzione prestata, per I'esecuzione in danno degli interventi di ripristino necessari.

In caso di danni alle radici, ritenuti gravi in base a perizia del Settore Verde Pubblico e
Impianti Sportivi, la Ditta € tenuta ad esequire a proprio carico, la potatura di
alleggerimento della chioma o la sostituzione della pianta stessa con soggetti di dimensioni
adeguate.

Sopralluoghi preliminari
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Il Settore verde pubblico e impianti sportivi € a disposizione, previo accordo telefonico, per
sopralluoghi preliminari di verifica della aree interessate da lavori, per valutare con la Ditta
appaltatrice e con I'Ufficio competente, le modalita e le prescrizioni di esecuzione degli
interventi, in prossimita di alberature comunali.

Art. 9. PRESCRIZIONI E NORME PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI IN
PRESENZA DI TRAFFICO - MISURE DI SICUREZZA E PROVVEDIMENTI DI
VIABILITA' CONSEGUENTI AI LAVORI

Sono a completo carico dell'lmpresa gli oneri tutti che derivano dalla esecuzione deilavori in
presenza di traffico ed in particolare:

- dalla frammentarieta dei lavori che dovranno essere condotti per tratti, anche saltuari, e
comunque secondo quanto sara stabilito in corso d'opera a giudizio insindacabile della
Direzione dei Lavori;

- dalla necessita di eseguire i lavori in presenza di traffico;

- dal collocamento della segnaletica in corrispondenza di ciascun cantiere di lavoro, nonche
dal mantenerne l'efficienza per tutta la durata dei lavori stessi, sia nelle ore diurne che
notturne, con apposito personale di guardiania, attenendosi scrupolosamente alle norme di
legge in vigore all'atto dell'esecuzione dei lavori, al Codice della Strada e sue eventuali
modifiche, alle "Norme di Sicurezza per I'esecuzione dei lavori in presenza di traffico",
nonche alle prescrizioni tutte che la Direzione dei Lavori dovesse impartire ad integrazione
di quanto previsto dalla Normativa suindicata;

- dalle operazioni di tracciamento e modinatura necessaria per la determinazione ed
esecuzione delle opere;

- dalla natura, dalla consistenza, dalle condizioni e dalle limitazioni di transitabilita della rete
viaria che adduce alle zone dei lavori;

- dall'eventuale necessita di dover creare strade, rampe e cancelli di accesso al cantiere e di
collegamento alla viabilita ordinaria;

- dal ripristino di strade pubbliche e private danneggiate dal transito dei mezzi di lavoro o
comunque dall'esecuzione dei lavori;

- dalla necessita di deviazione al traffico sia della via Vigonovese ed in particolare di Corso
Argentina;

Saranno altresi a carico dell'lmpresa tutti gli apprestamenti per |'esecuzione dei lavori in
presenza di traffico, secondo le disposizioni del Codice della Strada, del Comando della
Polizia Municipale, del Direttore dei Lavori e del Coordinatore della Sicurezza quali tutti gli
impianti provvisori di regolazione e deviazione del traffico durante il cantiere, come:

- luci a cascata di restringimento carreggiata;

- semafori provvisori;

- barriere new-jersey di delimitazione cantiere;

- segnaletica orizzontale e verticale;

- cancellazione della segnaletica orizzontale;

- smontaggio e rimontaggio di barriere di sicurezza;

il tutto come ordinato dalla Direzione Lavori, anche oltre a quanto prescritto dalle norme
vigenti, in modo da garantire sicurezza e scorrevolezza al traffico.
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In generale I''mpresa dovra provvedere, senza alcun compenso speciale, a tutte le opere di
difesa, con sbarramenti o segnalazioni in corrispondenza dei lavori o di guasti in sede
stradale, da attuarsi con cavalletti, fanali, nonché con i segnali prescritti, ecc..

Dovra pure provvedere ai ripari ed alle armature degli scavi ed in genere a tutte le opere
provvisionali necessarie alla sicurezza degli addetti ai lavori e dei terzi.

L'Impresa dovra altresi curare la costruzione di opere di protezione provvisoria per il transito
sui cavalcavia, nelle more delle applicazioni dei parapetti definitivi.

Tali provvedimenti devono essere presi sempre a cura ed iniziativa dell'lmpresa ritenendosi
impliciti negli ordini di esecuzione dei singoli lavori.

L'Appaltatore dovra' concordare con il Comando della Vigilanza Urbana e gli Uffici Comunali
il programma delle interruzioni parziali o totali di traffico, ottenendo direttamente, a
propria cura, spese e responsabilita' tutte le autorizzazioni, permessi necessari,
tempestivamente nei riguardi del programma generale dei lavori, tenuto conto delle
esigenze turistiche e delle manifestazioni pubbliche programmate nel periodo di esecuzione
dei lavori.

Nei casi d'urgenza, pero, I'lmpresa ha espresso obbligo di prendere ogni misura, anche di
carattere eccezionale, per salvaguardare la sicurezza pubblica, avvertendo
immediatamente di cio la Direzione Lavori.

L'lImpresa non avra mai diritto a compensi addizionali ai prezzi di contratto, qualunque siano
le condizioni effettive nelle quali debbano esequirsi i lavori, ne potra far valere titolo di
compenso od indennizzo per non concessa chiusura di una strada, o tratto di strada, al
passaggio dei veicoli restando riservata alla Direzione Lavori la facolta di apprezzamento
sulla necessita di chiusura.

Saranno a totale carico dell'lImpresa tutti gli oneri conseguenti alle limitazioni di transito e
tutti i gravami o contributi per manutenzione, sia ordinaria che straordinaria, che in
dipendenza della esecuzione dei lavori, venissero imposti o richiesti da Provincie, Comuni ed
altri Enti per le strade di loro pertinenza, comprese deviazioni provvisorie in loco.

Cosi saranno a completo carico dell'lmpresa tutti gli oneri e gravami che dovessero venir
richiesti da detti Enti per allargamenti di curve o di strettoie, sempreché tali provvedimenti
si rendessero necessari, a giudizio insindacabile della Direzione Lavori o della Autorita
competente, per assicurare la regolarita e sicurezza del transito e la pubblica incolumita.
Sono a carico dell'lmpresa gli oneri per l'esecuzione delle opere sopra nelle immediate
adiacenze o sotto linee ferroviarie in esercizio; I''mpresa e tenuta in tali casi ad adottare, a
SUO carico e spese, quanto necessario e quanto prescritto dall'’Amministrazione Ferroviaria
per la pubblica incolumita e per la sicurezza degli operai.

| soli oneri dovuti all'lAmministrazione Ferroviaria per i rallentamenti programmati dalla
stessa, in dipendenza della esecuzione dei materiali da costruirsi sopra o sotto o adiacenti a
linee ferroviarie in esercizio, sono a carico dell'lAmministrazione.

Tutte le volte che nell'esecuzione dei lavori si incontreranno tubazioni o collettori di fogna,
tubazioni di gas o d'acqua, cavi elettrici, telegrafici e telefonici od altri ostacoli imprevedibili
per cui si rendesse indispensabile qualche variante al tracciato ed alle livellette di posa,
I'Appaltatore ha I'obbligo di darne avviso al Direttore dei Lavori che dara le disposizioni del
caso.

Resta pertanto tassativamente stabilito che non sara tenuto alcun conto degli scavi
eccedenti quelli ordinati, ne' derivanti dalle maggiori profondita a cui I'Appaltatore si sia
spinto senza ordine della Direzione dei Lavori.
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Particolare cura dovra porre I'Appaltatore affinché' non siano danneggiate dette opere
sottosuolo e pertanto egli dovra a sua cura e spese, a mezzo di sostegni, puntelli,
sbadacchiature e sospensioni, fare quanto occorre perché' le opere stesse restino nella loro
primitiva posizione. Dovra quindi avvertire immediatamente I'Amministrazione competente
e la Direzione Lavori.

Nel caso che I'apertura di uno scavo provocasse emanazioni di gas, si provvedera a spegnere
o ad allontanare qualsiasi fuoco che possa trovarsi nelle vicinanze del lavoro e subito si
avvertiranno gli Uffici competenti.

Resta comunque stabilito che |'Appaltatore e' responsabile di ogni qualsiasi danno che
possa venire dai lavori a dette opere sottosuolo e che e' obbligato a ripararlo od a farlo
riparare il piu' presto sollevando I'Appaltante da ogni gravame, noia o molestia.
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Art. 10. PROGRAMMA DEI LAVORI

L'Appaltatore dovra presentare all'approvazione della Direzione Lavori entro 15 (quindici)
giorni dalla consegna dei lavori un dettagliato programma di esecuzione delle opere che
intende eseguire, suddiviso nelle varie categorie di opere e nelle singole voci.

Al programma dovranno essere allegati grafici che mettano in chiara evidenza l'inizio,
I'avanzamento settimanale ed il termine di ultimazione delle principali categorie di opere,
precisando tipo e quantita delle macchine e degli impianti che in ogni caso I'Appaltatore si
obbliga ad impiegare, anche per quanto concerne il termine del loro approntamento in
cantiere. Il grafico dovra essere debitamente colorato e suddiviso per categorie di lavoro,
con l'indicazione separata degli avanzamenti giornalieri e settimanali previsti in base alle
forze dilavoro ed ai macchinari assegnati alle singole categorie.

Qualora il programma definitivo cosi sottoposto non riportasse I'approvazione
dell'Appaltante, I'Appaltatore avra ancora dieci giorni di tempo per predisporre un nuovo
programma, secondo le direttive che avra ricevuto. L'Appaltatore non potra avanzare, in
relazione alle prescrizioni dell'Appaltante, nessuna richiesta di compensi, né accampare
alcun particolare diritto.

Il programma approvato, mentre non vincola I'Appaltante che potra ordinare modifiche
anche in corso di attuazione, € invece impegnativo per I'Appaltatore, che ha I'obbligo di
rispettare comunque i termini di avanzamento ed ogni altra modalita.

La mancata osservanza delle disposizioni del presente paragrafo da facolta all'Appaltante di
risolvere il contratto per colpa dell'Appaltatore.

L'Appaltante si riserva il diritto di stabilire - in variante al programma originariamente
concordato - l'esecuzione di un determinato lavoro entro un congruo termine perentorio e
di disporre altresi lo sviluppo dei lavori nel modo che riterra piU opportuno in relazione alle
esigenze dipendenti dall'esecuzione delle altre opere ed alla consegna delle forniture
escluse dall'appalto, senza che I'Appaltatore possa rifiutarsi e farne oggetto di richiesta di
speciali compensi.

Art. 11, DURATA GIORNALIERA DEI LAVORI - LAVORO
STRAORDINARIO, NOTTURNO E FESTIVO

L'orario giornaliero dei lavori sara quello stabilito dal contratto collettivo valevole nel luogo
dove i lavori vengono compiuti, ed in mancanza, quello risultante dagli accordi locali, e cio
anche se I'Appaltatore non sia iscritto alle rispettive organizzazioni dei datori di lavoro. Non
& consentito far esequire dagli stessi operai un lavoro maggiore di dieci ore su ventiquattro.
All'infuori dell'orario normale - come pure nei giorni festivi - I'Appaltatore non potra a suo
arbitrio far eseguire lavori che richiedono la sorveglianza da parte degli agenti
dell'Appaltante; se, a richiesta dell'Appaltatore, la Direzione Lavori autorizzasse il
prolungamento dell'orario, I'Appaltatore non avra diritto a compenso od indennita di sorta
ma sara invece tenuto a rimborso all'Appaltante le maggiori spese di assistenza.

Qualora la Direzione Lavori ordinasse, per iscritto, il lavoro nei giorni festivi ed il
prolungamento dell'orario di lavoro oltre le otto ore giornaliere, all'Appaltatore, oltre
I'importo del lavoro eseguito, sara corrisposto per ogni ora di lavoro straordinario
effettivamente esequito e per ogni operaio accertato presente un compenso pari alla
percentuale di maggiorazione stabilita per lavoro straordinario nei contratti di lavoro,
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applicata al prezzo della tariffa - inserito nell'elenco prezzi per la fornitura di mano d'opera
corrispondente alla categoria del lavoratore che ha compiuto il lavoro straordinario.

Nessun compenso, infine, sara dovuto all'Appaltatore nei casi di lavoro continuativo di 16
ore (effettuato se le condizioni di luce naturale, nell'epoca in cui si svolgono i lavori, lo
consentono) e di 24 ore (nei lavori usualmente effettuati senza interruzioni, o per i quali e
prescritta dal presente Capitolato I'esecuzione senza interruzione), stabilito su turni di 8 ore
ciascuno e ordinato sempre per iscritto dalla Direzione Lavori.

Art. 12, SMALTIMENTO RIFIUTI DA DEMOLIZIONI E SCAVI

E’ fatto obbligo all’Appaltatore di provvedere a propria cura e spese all’allontanamento dei
materiali provenienti da demolizioni e/o scavi, mediante trasporto in discarica autorizzata o
altra forma di smaltimento prevista dal D.P.R. 915/82 e dalla L.R.V. 33/85; nel caso di
trasporto di detti materiali in conto proprio, I'Appaltatore e tenuto a munirsi di
autorizzazione del Sindaco, giusta deliberazione G.M. n. 3774 del 06.09.1988 e
all'osservanza del D.M. 6 settembre 1994 sulle normative e metodologie tecniche di
applicazione dell'art. 6, comma 3, e dell'art. 12, comma 2, della legge 27 marzo 1992, n. 257,
relativa alla cessazione dell'impiego dell'amianto.

Art. 13. FINITURE E PULIZIE

Ad avvenuta ultimazione dei lavori I'’Appaltatore provvedera a rimuovere ogni materiale
curando che l'intera opera, ivi comprese le finiture, possano essere immediatamente
utilizzate senza alcun pregiudizio e/o difficolta.

Il Direttore lavori, prima di procedere all’emissione del certificato di regolare esecuzione (o il
collaudatore, se opere soggette a collaudo), o prima di prendere in consegna l'opera, in caso
di consegna provvisoria, procedera alla verifica del corretto e puntuale adempimento di
quanto sopra, restando ad esso subordinata |'erogazione del saldo lavori e lo svincolo della
cauzione.

Qualora l'impresa non provvedesse a quanto necessario per la completa fruizione
dell’'opera, si procedera d'ufficio in danno all'appaltatore.

Art. 14, CARTELLI

Tra gli oneri a carico dell’Appaltatore per I'allestimento del cantiere, & ricompreso anche lo
studio e la realizzazione della cartellonistica che dovra contenere tutte le indicazioni
concordate con I’Amministrazione anche nel rispetto della legge 19/3/90 n.55.

L'impresa, dovra produrre all'Ufficio Tecnico del’Amm.ne Comunale, i bozzetti per un
cartello esplicativo in cui venga descritta graficamente I'opera da realizzare inquadrata nel
contesto urbano in cui si opera.

Le dimensioni del cartello, da definirsi a cura dell’Ufficio Tecnico dellAmm.ne Comunale,
non potranno essere superiori a cm. 200X150.

Per la realizzazione del cartello dovranno essere utilizzati i sequenti materiali: struttura
reticolare in tubi “innocenti” saldamente ancorati a terra con blocchi di cls di adeguate
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dimensioni, struttura in uguale materiale con controventatura e cartello disegnato su foglio
compensato con struttura di supporto in morali di legno.

Se il finanziamento dell'opera e con la Cassa Depositi e Prestiti, nel cartello va
espressamente citata la frase "Opera finanziata dalla Cassa Depositi e Prestiti con i fondi del
risparmio postale”.

Nel caso in cui le opere non fossero interamente finanziate dal suddetto Istituto Mutuante
va comunque specificato I'importo parziale mutuato.

Art. 15. MODO DI ESECUZIONE DELLE VARIE CATEGORIE DI LAVORO

L'esecuzione di qualsiasi lavoro sara fatta secondo le migliori regole d'arte e secondo le
prescrizioni che potranno essere impartite dalla D.L. impiegando materiale di qualita scelta:
delle dimensioni, lavorazioni e provenienza prescritte. In generale viene espressamente
stabilito che detti materiali non potranno mai essere usati se prima non siano stati
riconosciuti idonei dalla D.L. e che, ove non dovessero risultare tali, la Direzione potra farli
rimuovere a spese tutte dell'Appaltatore. L'Appaltatore e tenuto a notificare in tempo utile
la provenienza dei materiali alla D.L. ed esibire, se richiesto, le fatture originali delle Case
fornitrici restando in facolta della D.L. di escludere quelle la cui provenienza non ritenesse
idonea. Sara sempre in facolta della D.L. di rifiutare all'atto dell'esecuzione quei materiali
che, quantunque ammessi alla prima visita, si mostrassero in seguito difettosi o avessero
subito alterazioni.
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