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1 PREMESSA

La presente relazione € parte integrante del progetto esecutivo della soppressione del passaggio a
livello su via Gramsci in Comune di Padova. Il progetto prevede, oltre alle demolizioni ed alla
realizzazione delle recinzioni ferroviarie atte a eliminare I'esistente passaggio a livello, la
costruzione di una nuova rampa di accesso alla stessa via Gramsci dallo svincolo di via Friburgo-via
Grassi. Quale opera complementare, & previsto I'adeguamento e sistemazione del percorso

ciclopedonale esistente su via Friburgo.
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2 DESCRIZIONE DEL PROGETTO STRADALE

Il tracciato della rampa di progetto origina in corrispondenza dell’allargamento in destra della
rampa di via Friburgo e con due curve controverse in successione raggiunge la quota di via
Gramsci. La rampa € a doppio senso di circolazione alternata a vista, I'immissione su via Friburgo &
regolata con segnale di fermarsi e dare la precedenza (STOP).

Planimetricamente, I'asse della rampa ha uno sviluppo di 110.30m: si allarga in destra su via
Gramsci e per circa 20m corre parallelo ad essa, seguono due curve controverse successive di
raggio 12.50m aventi sviluppo rispettivamente 30.60m e 19.20m; infine con un breve rettifilo
finale (circa 6m) l'asse si raccorda con via Friburgo.

In corrispondenza dell’attestazione su via Friburgo & inoltre prevista la realizzazione, a mezzo di
segnaletica orizzontale, di una corsia di svolta dedicata di lunghezza paria a circa 20m in area oggi
zebrata, al fine di consentire l'accumulo dei veicoli impegnati nella manovra di svolta senza
compromettere la fluidita del deflusso sulla rampa di via Friburgo.

Il progetto prevede inoltre una piccola rampa per garantire |'accessibilita all’area al piede della
scarpata attuale ove e collocata una valvola a farfalla e uno sfiato della rete gas in corrispondenza
dell’attraversamento ferroviario, manufatti non interferenti con le opere ed ai quali € garantita
accessibilita per la manutenzione.

La differenza di quota tra i due assi stradali che la nuova rampa va a raccordare & di circa 4.80m; il
progetto prevede il raccordo con tre livellette: una prima di lunghezza di 23.13m e pendenza pari
al 3%, una seconda di 79.17m e pendenza 5%, ed una terza di 8.02m e pendenza 0.2%. I raccordi
verticali presentano, nell’ordine, raggi di 250 e 50m.

La rampa presenta una sezione di 7.50m: 5.0m di carreggiata, 1.25m di ciglio su entrambi i lati.
Per attestare il rilevato di progetto, si prevede la posa di un geotessuto, la bonifica del terreno
esistente per uno spessore di 30cm, oltre alla gradonatura dell’attuale scarpata lato via Friburgo.
Le scarpate del rilevato avranno pendenza 2:3 e verranno rinverdite.

La rampa di servizio ha invece sviluppo di circa 20m e presenta una larghezza di 3m, oltre a 0.50m
di ciglio ambo i lati. Per attestare il rilevato si prevede la posa di un geotessuto, la bonifica del
terreno esistente per uno spessore di 30cm; le scarpate avranno pendenza 2:3 e verranno

rinverdite.
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3 MODALITA’ OPERATIVE COMUNI A CIASCUN ENTE

Con riferimento a ciascun Ente gestore di linee di servizio si &€ proceduto nel seguente modo:

1) Visione delle cartografie condivise in sede di Conferenza dei Servizi il 13/01/2020 e
recepimento delle prescrizioni formulate in questa sede;

2) Sopralluoghi congiunti tra progettisti, tecnici dell’Ente, atti a valutare in situ l'effettiva
interferenza tra le linee esistenti e I'area di intervento. Tale attivita di ricognizione ha
comportato anche un affinamento delle planimetrie dello stato attuale delle Linee di servizio
presenti nell’area, a seguito del riscontro visivo della posizione della linea, pozzetti e, nel
caso di linee aeree, dei relativi sostegni. Valutazioni congiunte sulla modalita di risoluzione
delle interferenze effettivamente riscontrate;

3) Formulazione da parte degli Enti di preventivo economico per la risoluzione delle
interferenze riscontrate;

4) Comunicazione da parte degli Enti di eventuali prescrizioni da adottare sia in fase di
costruzione che a lavori ultimati.

Gli Enti che sono stati coinvolti sono:

1) Rete gas: AP Reti Gas Nord Est S.R.L.

2) Acquedotto e fognatura: AcegasApsAmga

3) Illuminazione pubblica: Hera Luce

4) Snam

Nei capitoli successivi si riporta, per ciascun Ente, una descrizione con riferimento alle attivita di cui

sopra.

4 RETE GAS: AP RETI GAS NORD EST S.R.L.

La rete gas in comune di Padova dal 1/01/2020 € in gestione ad AscoPiave.
I documenti forniti dall’Ente in sede di conferenza dei servizi il 13/01/2020 hanno evidenziato la
presenza di una condotta gas in polietilene De 110/160 in Bassa Pressione nell’area di intervento.
Su tale condotta €& ubicata inoltre una valvola di linea posata relativa al vicino attraversamento
della linea ferroviaria Padova Centrale — Padova Interporto.
Come da indicazioni ricevute in data 4 marzo 2020 dall’Ente Gestore, l'interferenza generata verra
disciplinata come segue:
Preliminarmente ai lavori verranno attuate tutte le misure necessarie alla salvaguardia della
linea interferente del gas, provvedendo alla sostituzione della condotta esistente con nuova
condotta in polietilene De 125 protetta da guaina in polietilene De 250 completa di sfiato;
La valvola esistente ed il relativo pozzetto saranno accessibili e manovrabili attraverso la rampa
di accesso dedicata.
In data 19/06/2020 e stato richiesto ad Asco Piave un preventivo per le opere di risoluzione
dell'interferenza in progetto, oltre ad un sopralluogo congiunto per definire la posizione corretta

dello sfiato.
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Protocollo 2020 - 0111098 - 05/03/2020

Reti Gas
NordEst

Rif. AV/acles Padova, 4 marzo 2020

Spett. le

COMUNE DI PADOVA

Settore Lavori Pubblici

Servizio Opere Infrastrutturali

Via Tommaseo 60

35100 - PADOVA

opereinfrastrutturali @ pec.comune.padova.it

Oggetto: Intervento intitolato “LLPP OPI 2019/045 Soppressione passaggio a livello in Via Gramsci —
Progetto definitivo”. Parere di competenza.

In seguito a quanto concordato in sede di Conferenza dei Servizi in data 13/01/2020, ed in
riferimento alla Vostra comunicazione a mezzo PEC prot. n. 0082490 del 19/02/2020 si comunica che
nell’area oggetto di intervento & presente una condotta gas in polietilene De 110/160 in Bassa Pressione.

Su tale condotta ¢ ubicata inoltre una valvola di linea posata in ottemperanza al D.M. 4 aprile 2014, relativa
al vicino attraversamento della linea ferroviaria Padova Centrale — Padova Interporto.

L’interferenza cosi generata dovra quindi essere disciplinata come segue:

Preliminarmente ai lavori dovranno essere attuate tutte le misure necessarie alla salvaguardia della linea
interferente del gas, provvedendo alla sostituzione della condotta esistente con nuova condotta in polietilene
De 125 protetta da guaina in polietilene De 250 completa di sfiato.

L’esatta ubicazione della condotta e del relativo sfiato dovra essere preventivamente concordata a seguito di
un sopralluogo congiunto dopo Vostra formale richiesta.

La valvola esistente ed il relativo pozzetto dovranno essere sempre accessibili ai mezzi e al personale AP
RetiGas NordEst attraverso una rampa di accesso dedicata, per poter eseguire le operazioni di manutenzione
€ manovra.

Resta inteso che le opere sopraindicate verranno eseguite esclusivamente in seguito a formale richiesta e al
pagamento da parte Vostra del relativo preventivo.

E possibile contattare 1'Unita Commerciale della Distribuzione telefonando al numero verde
800.714071 (dal lunedi al venerdi dalle ore 08:00 alle 18:00), trasmettendo la richiesta a mezzo fax al

numero 0438.964783 o via e-mail all’indirizzo connessioni @apretigas.it .

Nel caso di danneggiamenti durante le fasi di cantiere e di costruzione, si raccomanda agli operatori
terzi la tempestiva comunicazione al personale di AP Reti Gas Nord Est S.r.l. contattando il Pronto
Intervento 800 400505, al fine di consentire i necessari interventi di riparazione sulle tubazioni e/o di

ripristino dei

AP Reti Gas Nord Est S.r.l. C.F.-PIVA-R.l (PD) 05252950281 tel +39 049 7802411 Societa con unico socio,

via Jacopo Corrado n. 1 REATV - 454867 soggetta all'attivita di direzione ﬁ

35128 Padova (PD) c.s. €10.000,00i.v. www.apretigasnordest it e coordinamento di Ascopiave ASCOPIAVE
Italia email: inffo@apretigasnordest.it
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Reti Gas
NordEst

rivestimenti di protezione sulle stesse.

Tutto cido premesso, Nulla Osta all’esecuzione dell’opera segnalata con le prescrizioni
sopraindicate.

Si precisa inoltre che le attivita previste non devono in alcun modo ostacolare o interrompere il
servizio di distribuzione del gas naturale alle utenze.

L’occasione ¢ gradita per porgere cordiali saluti.

Visto: Responsabile Ingegneria

Sng. Andrml

AP Reti Gas Nord Est S.r.l. C.F. - PIVA-R.. (PD) 05252950281 tel +39 049 7802411 Societa con unico socio,

via Jacopo Corrado n. 1 REATV - 454867 soggetta all'attivita di direzione ﬂ

35128 Padova (PD) c.s. €10.000,00i.v. www.apretigasnordest it e coordinamento di Ascopiave ASCOPIAVE
Italia email: info@apretigasnordest.it
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Comune: PADOVA Frazione:
£
% Via G. GRAMSCI
Vy',‘
4 %
N
! Stato del progetto: PREVENTIVO
Codice lavoro: APN-2020-PD1-005 nﬁﬁ- -
Il Progettista
Chief Technology Officer
ing. Antonio Vendraminelli
2601212015 [ EMISSIONE CF AC AV

| Redao

Legenda

COMDOTTE ED ELEMENTIESISTENTI = Nod: Genris Gupo d Rduzins Frgke
—— Lo bapatod ipee 1 ahow Geugpo Ridaons s Miurazion
Gugpa Ridzine sl

@
"
lreed tapatnagede (9 u
©  Guspod Maurszons

=Y
—— Uee d devbuzionn d 4 wece
Lines & devburicne i Sepece PN Rkuzio Insmedo

Unee 8 devbuzknedssece § P Imacarnessons

Linee & divbuzicne & 7 spece

CONDOTTE ED ELEMENTIOIROGETTO. + Py defusione i
L ——
edrgonatess  + Fezmesdmern O

Uneo 8 Fasporto i 3 specie R ©  cupoRisuzons e Msurazine

Grupoo i Riuons Finsle

wm Unood deTbNR A4 OO0 & \aols
Uneo d derbuzine d § sece

Linee d devbuzione d 6 sece

e Linee & divbuzione & 7 spece

e cogh 8. 2043 TUBZ00 .. ¢ o

5 ACQUEDOTTO E FOGNATURA: ACEGASAPSAMGA

Il gestore delle linee di acquedotto e fognatura € stato contattato in sede di conferenza dei servizi
in data 13/01/2020.

Le planimetrie fornite hanno evidenziato la presenza di una condotta di distribuzione acqua in C.A.
diam. 60 mm nell’area di intervento. Il progetto recepisce le indicazioni ricevute in questa sede e
prevede un muro di sostegno del rilevato stradale non interferente con la condotta.

Tuttavia, precauzionalmente, si € introdotta in progetto una protezione del tubo con piastre in cls
dello spessore di 8cm, come concordato con I'Ente Gestore.

Per quanto riguarda la fognatura AcegasApsAmga ha comunicato (rif. Protocollo Generale: uscita
Nr. 0028855 - 24/03/2020) che, effettuati gli opportuni rilievi delle condotte esistenti, non si
rilevano interferenze tra le condotte fognarie e le opere in progetto.

In data 19/06/2020 e stato trasmesso il progetto esecutivo ad ACEGASAPSAMGA per recepire
eventuali ulteriori prescrizioni.
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= AcegasApsAmga

AcegasApsAmga S.p.A.

Sede legale: Via del Teatro 5 34121 Trieste
tel. 040.7793111 fax 040.7793427

Info ts@acegasapsamga.it
www.acegasapsamga.it

AcegasApsAmga S.p.A.a s.u.
Protocollo Generale: Uscita
Nr. 0028855 - 24/03/2020
AOO:INGEGNERIA
002241891

Spett.ie

Protocollo 2020 - 0132777 -
25/03/2020

COMUNE DI PADOVA
Settore Lavori Pubblici — Servizio Opere

Infrastrutturali

Via Tommaseo, 60
35131 PADOVA PD
PEC: opereinfrastrutturali@pec.comune.padova.it

Riferimento: Vs. richiesta d.d. 19.02.2020

Oggetto: LLOP OPI 2019/045 — Soppressione passaggio a livello in Via Gramsci.

Parere AcegasApsAmga S.p.A..

Con riferimento all'intervento in oggetto, tenuto conto di quanto rappresentato in occasione della

Conferenza dei Servizi del 13.01.2020, con la presente la Scrivente Societa esprime, per quanto di

competenza, parere favorevole all'esecuzione delle opere specificando quanto di seguito:

e relativamente al servizio fognatura, effettuati gli opportuni rilievi delle condotte esistenti, non si

ravvisano interferenza tra le tubazioni fognarie gestite da AcegasApsAmga e le opere in oggetto;

e relativamente al servizio acquedotto, come rappresentato in occasione della Conferenza dei

Servizi sopra menzionata, & presente una condotta di distribuzione in antenna proveniente dalla

zona del vicino serbatoio pensile Gramsci. Per tale condotta si rimane in attesa di indicazione,

da parte dei Progettisti, di eventuali necessita di spostamento e/o protezione di tale condotta da
mettere in atto qualora non fosse possibile evitare una interferenza con il rilevato stradale in

progetto. A tal proposito si specifica che gli oneri di progettazione, assistenza ed esecuzione di

eventuali adeguamenti necessari alla risoluzione delle interferenze tra i sottoservizi esistenti in

ns. gestione e le nuove opere saranno a carico del Richiedente.

Si rimane a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento (riferimento dott. F. Focaccia -

c/ING-IAC-DAC

C.F./Reg. Imp. 00930530324

Gruppo Iva “Gruppo Hera" P. IVA 03819031208
Cap. Soc. i.v. € 284.677.323,84

Societa a socio unico e soggetta alla direzione

e al coordinamento di Hera S.p.A.

Sede operativa di Padova

Corso Stati Uniti %A 35127 Padova
tel. 049.8280511 fax 049.8701541
info.pd@acegasapsamga.it

email: ffocaccia@acegasapsamaa.it ) e con I'occasione si porgono cordiali saluti.

Sede operativa di Udine

Via del Cotonificio 60 33100 Udine
tel. 0432.093111 fax 0432.093493
info.ud@acegasapsamga.it

E00133.PE.IN.RE.01.0.docx
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6 ILLUMINAZIONE PUBBLICA: HERA LUCE

Il gestore delle linee di illuminazione ha fornito una planimetria delle reti in sede di conferenza dei
servizi in data 13/01/2020.

In seguito, & stato effettuato uno specifico incontro con il Gestore per valutare sia le interferenze
che per definire le prescrizioni per il progetto illuminotecnico.

Sulla base di questi incontri si & rilevata l'interferenza con un punto luce esistente su via Friburgo.
Questo verra riposizionato all’interno dell’isola spartitraffico di progetto.

HERALuce & stata nuovamente contattata per richiedere il parere di competenza in merito al nuovo
impianto di illuminazione pubblica ed alla proposta di risoluzione dell'interferenza in data
19/06/2020.

~ GRUPPO
Data: 13/01/2020 , HERA SpA F”ERA
A
Autore: WebGIS Scala: 1:1.200
7 SNAM

In data 24/06/2020 e stato effettuato il sopralluogo congiunto con i tecnici SNAM.

Non & stato possibile rilevare con esattezza la posizione della condotta, che tuttavia & stata inserita
negli elaborati grafici sulla base degli sfiati e paline rilevate fuori terra.

La condotta che attraversa l'area di intervento risulta essere profonda in virtu della vicinanza con la
linea ferroviaria; si tratta di una condotta in acciaio di @250 con incamiciatura anch’essa in acciaio
del @275.

L'interferenza pertanto in virtl della profondita della linea e dell’assenza di scavi significativi in
corrispondenza della stessa, non comporta interventi di adeguamento o spostamento. Il presente
progetto esecutivo & trasmesso a Snam Spa in data 24/06/2020.
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snam VERBALE PICCHETTAMENTO

rete gas

Datl identificativi dell’unita esercente Snam Rete Gas competente A
Centro/Centrale di: ‘w ’V?Q ﬁ t\)’(;x( E (!ﬂﬁ ‘cm— Q. ,&; - Distretto: /‘_/".’.Jﬂ' 5) fe 5:3 i (‘ﬂ\/? :}d 5‘
Indirizzo: \ ! ?‘\ T j\j’l\ ”Q ?\/f ‘{‘” o (\ } /( j'g F))l.:}:g“) n° (linea diretta pi 24h): L')/I;'){/- ﬁ:: \”u' /7/)4

Dati id ivi del Ri (Terzo / App

/ sociale: \;1’3‘\(’{03 )‘“\H\ _
Indirizzo: J—lé\ k.ﬁ?"? “&s\l x‘a #/f \J\ r’?,{%o

Dati i ifi del /imp
P pE ] L

D Nee R U!f:-\ }‘g nE DN &’[} L

™, . e

A BN e v e ;
Comune di: _L’ !{X Wea\ A Jt\ L AVERS Al s TS Fogll Mappali

P n iy 2 [y Y

Riferimenti gecgrafici (es, localitd): D f}a % ,-'r{_ REA. NGO [‘,{.Z ,IJ 44 f ’/
Memorandum '
In data odierna Snam Rete Gas alla presenza dl un rappi del Richiedente, ha p: all’ de! picct del tratto di metanodotto
In oggetto e/g delle opere ad esso accessorle. Indl delia del dotto SRG e deli’ le cavo TLC sono:

. la segnaletica fissa presente nell’area
D i pilastrinl segnalatori gialli Indlcanti If tracclato del metanodotto
O pllastrini segnalatori arancion| indicant! i tracclati del cavo TLC

[ 1 nastro di avvertimentoposto nef terreno

1l metanodotto risulta interrato, rispetto alla generatrice sup . ad una pr di circa metri,

Posizione e profondita sono state determinate tramite:

D strumento cerca tubl, quindl da considerarsi presunte in quanto |'esatta ublcazlone del metanodotto & determinablle soltanto attraverso
I'esecuzione di scavi di sagglo da effettuars| obbligatorlamente a cura di Snam Rete Gas;

D esecuzione di n® scavi di sagglo con messa a giorno della condotta da effettuarsi a cura di Snam Rete Gas.

una liberatoria autor ai Javorl/opere,

1l Richiedente, nel prendere atto di quanto sopra, si dichlara c pevole che il presente verbale non
ma bensi solamente una informativa di supporto tecnico per stabilire eventuali Interferenze del lavori/opere con il metanodotto, la fascia asservita di slcurezza efo le

opere accessorle. Il permesso all'esecuzione del lavori/opere potra essere rilasclato da SRG solo a seguito di richlesta scritta, corredata da dettagli progettuali.

1 picchetti son rimossi al termine de! picchettamento D sl

D no >> Il Richied sl anon ri 2/spostare i segnali del tracclato
del metanagdotto. Se cid dovesse accadere per caso fortuito si impegna a
darne tempestiva comunicazione telefonica all'Unita Snam Rete Gas.
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per Il Rlchtedente ™) """ Per l'unita esercente S.R.,G. *)

(*) La firma deve essere in mal a
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