


 



TABELLA DI INCIDENZA DELLA MANODOPERA

IMPORTI DA 
COMPUTO METRICO 

ESTIMATIVO  (Pi)

utile d'impresa 10% 
(Ui)

spese generali 15% 
(Sgi)

importo al netto di 
utile d'impresa e 
spese generali

incidenza manodopera 
(Imoi) %

manodopera    (Mi)
MATERIALI 

+NOLI+TRASPORTI 
(Mi+Ni+Ti)

LAVORI 

INTERVENTO DESCRIZIONE LAVORO

OG3 NUOVA RAMPA DI VIA GRAMSCI Demolizioni 3.616,75€                     328,80€                        428,86€                        2.859,09€                     30% 857,73€                        2.001,36€                     3.616,75€                     

OG3 NUOVA RAMPA DI VIA GRAMSCI Movimenti di terra 19.366,88€                   1.760,63€                     2.296,47€                     15.309,79€                   18% 2.755,76€                     12.554,02€                   19.366,88€                   

OG3 NUOVA RAMPA DI VIA GRAMSCI Trasporti e smaltimenti 14.248,25€                   1.295,30€                     1.689,52€                     11.263,44€                   18% 2.027,42€                     9.236,02€                     14.248,25€                   

OG3 NUOVA RAMPA DI VIA GRAMSCI Pavimentazione stradale 131.814,00€                 11.983,09€                   15.630,12€                   104.200,79€                 22% 22.924,17€                   81.276,62€                   131.814,00€                 

OG3 NUOVA RAMPA DI VIA GRAMSCI Segnaletica verticale e orizzontale 6.131,47€                     557,41€                        727,05€                        4.847,01€                     22% 1.066,34€                     3.780,67€                     6.131,47€                     

OG3 NUOVA RAMPA DI VIA GRAMSCI Opere varie e di finitura 14.019,84€                   1.274,53€                     1.662,43€                     11.082,88€                   36% 3.989,84€                     7.093,04€                     14.019,84€                   

OG3 NUOVA RAMPA DI VIA GRAMSCI Opere di idraulica 8.087,40€                     735,22€                        958,98€                        6.393,20€                     38% 2.429,42€                     3.963,78€                     8.087,40€                     

OG3 CHIUSURA PASSAGGIO LIVELLO IN VIA A. GRAMSCI Trasporti e smaltimenti 2.859,20€                     259,93€                        339,04€                        2.260,24€                     18% 406,84€                        1.853,39€                     2.859,20€                     

OG3 CHIUSURA PASSAGGIO LIVELLO IN VIA A. GRAMSCI Pavimentazione stradale 8.230,89€                     748,26€                        975,99€                        6.506,63€                     22% 1.431,46€                     5.075,17€                     8.230,89€                     

OG3 CHIUSURA PASSAGGIO LIVELLO IN VIA A. GRAMSCI Segnaletica verticale e orizzontale 646,00€                        58,73€                          76,60€                          510,67€                        22% 112,35€                        398,32€                        646,00€                        

OG3 CHIUSURA PASSAGGIO LIVELLO IN VIA A. GRAMSCI Opere varie e di finitura 9.680,46€                     880,04€                        1.147,88€                     7.652,54€                     36% 2.754,91€                     4.897,62€                     9.680,46€                     

OG3 SISTEMAZIONE PISTA CICLABILE VIA FRIBURGO Movimenti di terra 4.892,44€                     444,77€                        580,13€                        3.867,54€                     18% 696,16€                        3.171,38€                     4.892,44€                     

OG3 SISTEMAZIONE PISTA CICLABILE VIA FRIBURGO Trasporti e smaltimenti 1.827,08€                     166,10€                        216,65€                        1.444,33€                     18% 259,98€                        1.184,35€                     1.827,08€                     

OG3 SISTEMAZIONE PISTA CICLABILE VIA FRIBURGO Pavimentazione stradale 22.499,04€                   2.045,37€                     2.667,87€                     17.785,80€                   22% 3.912,88€                     13.872,93€                   22.499,04€                   

OG3 SISTEMAZIONE PISTA CICLABILE VIA FRIBURGO Segnaletica verticale e orizzontale 272,00€                        24,73€                          32,25€                          215,02€                        22% 47,30€                          167,72€                        272,00€                        

OG3 SISTEMAZIONE PISTA CICLABILE VIA FRIBURGO Opere varie e di finitura 19.813,20€                   1.801,20€                     2.349,39€                     15.662,61€                   36% 5.638,54€                     10.024,07€                   19.813,20€                   

OG3 CHIUSURA PASSAGGIO LIVELLO IN VIA A. GRAMSCI Lavori in economia 30.236,90€                   2.748,81€                     3.585,40€                     23.902,69€                   38% 9.083,02€                     14.819,67€                   30.236,90€                   

OG3 NUOVA RAMPA DI VIA GRAMSCI Impianti 23.545,80€                   2.140,53€                     2.791,99€                     18.613,28€                   30% 5.583,98€                     13.029,30€                   23.545,80€                   

OG3 NUOVA RAMPA DI VIA GRAMSCI Manufatti in c.a. - Opere di idraulica 61.603,07€                   5.600,28€                     7.304,71€                     48.698,08€                   32% 15.583,39€                   33.114,69€                   61.603,07€                   

OG3 CHIUSURA PASSAGGIO LIVELLO IN VIA A. GRAMSCI Manufatti in c.a. - Opere varie e di finitura 6.609,33€                     600,85€                        783,72€                        5.224,77€                     32% 1.671,93€                     3.552,84€                     6.609,33€                     

COSTO DI 
COSTRUZIONE 

UTILE TOTALE
SPESE GENERALI 

TOTALI

IMPORTO AL NETTO 
DI UTILE D'IMPRESA 
E SPESE GENERALI

INCIDENZA MEDIA 
MANODOPERA

TOTALE 
MANODOPERA

MATERIALI+NOLI
+TRASPORTI

LAVORI

(C) (U) (SG) (Imo) (MO) (M)+(N)+(T)

390.000,00€                 35.454,55€                   46.245,06€                   308.300,40€                 27,00% 83.233,41€                   225.066,98€                 390.000,00€                 

10.000,00€                   

(C-SCS) 390.000,00€                 INCIDENZA MEDIA DELLA MANODOPERA (Imo) 27,00%

SCS  €                  10.000,00 INCIDENZA MEDIA COSTO DELLA SICUREZZA (IS) 2,56%

(C) 400.000,00€                 

ONERI PER LA SICUREZZA

RIEPILOGO

Pi
D.M.LL.PP.          

11/12/78
Mi=In*Imoi

(Mi+Mi+Ti)=(Pi-Mi-Ui-
Sgi)

COSTO DI COSTRUZIONE (COMPRENSIVO DELLA SICUREZZA)

COSTO COMPLESSIVO DELLA SICUREZZA

COSTO DELLE OPERE SOGGETTO A RIBASSO D'ASTA
(ESCLUSO ONERI DELLA SICUREZZA)

CATEGORIA InUi=Pi-(Pi/1,1)
SGi=(Pi-Ui)-((Pi-

Ui)/1,15

TOTALI

CALCOLO DELLE SPESE DELLA SICUREZZA ED INCIDENZA DELLA MANODOPERA

CATEGORIA OPERE

LAVORI A MISURA

OPERE A MISURA/CORPO

LAVORI A CORPO
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