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TABELLA DI INCIDENZA DELLA MANODOPERA

CALCOLO DELLE SPESE DELLA SICUREZZA ED INCIDENZA DELLA MANODOPERA

IMPORTI DA N o, A, importo al netto di MATERIALI
CATEGORIA OPERE compuTo METRICO | Ufile d '"(‘3:)9“ 10% | spese 9(‘:;)"’" 15% utile d'impresa e o) % manodopera (Mi) | +NOLI+TRASPORTI LAVORI
ESTIMATIVO (Pi) spese generali (Mi+Ni+Ti)
CATEGORIA OPERE A MISURA/CORPO UiPiPi SGi=(Pi-Ui)-((Pi- D.M.LL.PP. e (Mi+Mi+Ti)=(Pi-Mi-Ui- '
i=Pi-(Pi/1,1) Uiy1,15 In 11112178 Mi=In*Imoi Sgi) Pi
INTERVENTO DESCRIZIONE LAVORO
LAVORI A MISURA
0OG3 NUOVA RAMPA DI VIA GRAMSCI Demolizioni € 3.616,75 | € 328,80 | € 428,86 | € 2.859,09 30% € 857,73 | € 2.001,36 3.616,75
0OG3 NUOVA RAMPA DI VIA GRAMSCI Movimenti di terra € 19.366,88 | € 1.760,63 | € 229647 | € 15.309,79 18% € 275576 | € 12.554,02 19.366,88
0OG3 NUOVA RAMPA DI VIA GRAMSCI Trasporti e smaltimenti € 14.248,25 | € 1.295,30 | € 1.689,52 | € 11.263,44 18% € 202742 | € 9.236,02 14.248,25
0OG3 NUOVA RAMPA DI VIA GRAMSCI Pavimentazione stradale € 131.814,00 | € 11.983,09 | € 15.630,12 | € 104.200,79 22% € 2292417 | € 81.276,62 131.814,00
0G3 NUOVA RAMPA DI VIA GRAMSCI Segnaletica verticale e orizzontale € 6.131,47 | € 557,41 | € 727,05 | € 4.847,01 22% € 1.066,34 | € 3.780,67 6.131,47
0OG3 NUOVA RAMPA DI VIA GRAMSCI Opere varie e di finitura € 14.019,84 | € 1.274,53 | € 1.662,43 | € 11.082,88 36% € 3.989,84 | € 7.093,04 14.019,84
0OG3 NUOVA RAMPA DI VIA GRAMSCI Opere di idraulica € 8.087,40 | € 73522 | € 958,98 | € 6.393,20 38% € 242942 | € 3.963,78 8.087,40
0OG3 CHIUSURA PASSAGGIO LIVELLO IN VIA A. GRAMSCI Trasporti e smaltimenti € 2.859,20 | € 259,93 | € 339,04 | € 2.260,24 18% € 406,84 | € 1.853,39 2.859,20
0OG3 CHIUSURA PASSAGGIO LIVELLO IN VIA A. GRAMSCI Pavimentazione stradale € 8.230,89 | € 748,26 | € 975,99 | € 6.506,63 22% € 1.431,46 | € 5.075,17 8.230,89
0G3 CHIUSURA PASSAGGIO LIVELLO IN VIA A. GRAMSCI Segnaletica verticale e orizzontale € 646,00 | € 58,73 | € 76,60 | € 510,67 22% € 112,35 | € 398,32 646,00
0OG3 CHIUSURA PASSAGGIO LIVELLO IN VIA A. GRAMSCI Opere varie e di finitura € 9.680,46 | € 880,04 | € 1.147,88 | € 7.652,54 36% € 275491 | € 4.897,62 9.680,46
0G3 SISTEMAZIONE PISTA CICLABILE VIA FRIBURGO Movimenti di terra € 4.892,44 | € 44477 | € 580,13 | € 3.867,54 18% € 696,16 | € 3.171,38 4.892,44
0OG3 SISTEMAZIONE PISTA CICLABILE VIA FRIBURGO Trasporti e smaltimenti € 1.827,08 | € 166,10 | € 216,65 | € 1.444,33 18% € 259,98 | € 1.184,35 1.827,08
0OG3 SISTEMAZIONE PISTA CICLABILE VIA FRIBURGO Pavimentazione stradale € 22.499,04 | € 2.045,37 | € 266787 | € 17.785,80 22% € 3.912,88 | € 13.872,93 22.499,04
0G3 SISTEMAZIONE PISTA CICLABILE VIA FRIBURGO Segnaletica verticale e orizzontale € 272,00 | € 2473 | € 32,25 | € 215,02 22% € 47,30 | € 167,72 272,00
0OG3 SISTEMAZIONE PISTA CICLABILE VIA FRIBURGO Opere varie e di finitura € 19.813,20 | € 1.801,20 | € 2.349,39 | € 15.662,61 36% € 5.638,54 | € 10.024,07 19.813,20
0OG3 CHIUSURA PASSAGGIO LIVELLO IN VIA A. GRAMSCI Lavori in economia € 30.236,90 | € 2.748,81 | € 3.585,40 | € 23.902,69 38% € 9.083,02 | € 14.819,67 30.236,90
LAVORI A CORPO
0OG3 NUOVA RAMPA DI VIA GRAMSCI Impianti € 23.545,80 | € 2.140,53 | € 2791,99 | € 18.613,28 30% € 5.583,98 | € 13.029,30 23.545,80
0OG3 NUOVA RAMPA DI VIA GRAMSCI Manufatti in c.a. - Opere di idraulica € 61.603,07 | € 5.600,28 | € 7.304,71 | € 48.698,08 32% € 15.583,39 | € 33.114,69 61.603,07
0G3 CHIUSURA PASSAGGIO LIVELLO IN VIA A. GRAMSCI Manufatti in c.a. - Opere varie e di finitura € 6.609,33 | € 600,85 | € 783,72 | € 5.224,77 32% € 1.671,93 | € 3.552,84 6.609,33
comote | umieroraie | SPESESEVERAL | plmicowencea | MEDSANEDA | toraE | wATEALNU | Lo
E SPESE GENERALI
(©) ) (SG) (Imo) (MO) (M)+(N)*+(T)
TOTALI € 390.000,00 | € 35.454,55 | € 46.245,06 | € 308.300,40 27,00% € 83.233,41 | € 225.066,98 390.000,00
ONERI PER LA SICUREZZA € 10.000,00
RIEPILOGO
(CE%%TL?JSD(E%EE()RTEDEELS/\O;gEIR_E;Z/Z?IBASSO D'ASTA (C-sCs) € 390.000,00 INCIDENZA MEDIA DELLA MANODOPERA (Imo) 27,00%
COSTO COMPLESSIVO DELLA SICUREZZA SCs € 10.000,00 INCIDENZA MEDIA COSTO DELLA SICUREZZA (1s) 2,56%
COSTO DI COSTRUZIONE (COMPRENSIVO DELLA SICUREZZA) ©) € 400.000,00
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