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1. PREMESSA

Le opere prese in considerazione nel presente progetto sono relative agli interventi di
manutenzione straordinaria sul cavalcaferrovia “Brusegana” lungo la strada urbana via
Brusegana nel comune di Padova.

Figura 1. Vista generale del cavalcaferrovia

2. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Di seguito viene riportato un elenco non esaustivo delle principali norme in materia di
barriere di sicurezza stradale, si deve comunque fare riferimento ad eventuali
aggiornamenti delle stesse.

2.1 NORMATIVA

e D.M. 18/02/1992, n. 223 (G.U. n. 63 del 16/03/92) Regolamento recante istruzioni
tecniche per la progettazione, 'omologazione e l'impiego delle barriere stradali di
sicurezza.

o D.M. 21/06/2004, n. 2367 (G.U. n. 182 del 05/08/04) Aggiornamento alle istruzioni
tecniche per la progettazione, 'omologazione e l'impiego delle barriere stradali di
sicurezza e le prescrizioni tecniche per le

e prove delle barriere di sicurezza stradale.

e D.Lvon. 285/92 e s.m.i. Nuovo Codice della Strada.
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e D.P.R. n. 495/92 e s.m.i. Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo
Codice della Strada.

e D.M. 05/11/2001, n. 6792 Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle
strade.

e Circolare Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 62032 del 21/07/2010
Uniforme applicazione delle norme in materia di progettazione, omologazione e
impiego dei dispositivi di ritenuta nelle costruzioni stradali.

e Decreto Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti del 28/06/2011 (G.U. n. 233 del
06/10/11);

e Disposizioni sull'uso e l'installazione dei dispositivi di ritenuta stradale;

e Norme UNI EN 1317 Barriere di sicurezza stradali:

o UNI EN 1317-1: 2010 “Parte 1: Terminologia e criteri generali per i metodi di
prova’;

o UNI EN 1317-2: 2010 “Parte 2: Classi di prestazione, criteri di accettazione delle
prove d’'urto e metodi di prova per le barriere di sicurezza inclusi i parapetti
veicolari”;

o UNI EN 1317-3: 2010 “Parte 2: Classi di prestazione, criteri di accettabilita
basati sulla prova di impatto e metodi di prova per attenuatori d’urto”;

o UNI ENV 1317-4: 2003 “Classi di prestazione, criteri di accettazione per la prova
d’urto e metodi di prova per terminali e transizioni delle barriere di sicurezza”;

o UNI EN 1317-5: 2012 “Parte 5: Requisiti di prodotto e valutazione di conformita
per sistemi di trattenimento veicoli”;

e Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 28/06/2011:
“disposizioni sull’'uso e l'installazione dei dispositivi di ritenuta stradale”

e Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 01/04/2019: “dispositivi
stradali di Sicurezza per i motociclisti (DSM)”

e EN ISO/IEC 17025:2017 - Requisiti generali per la competenza dei laboratori di
prova e taratura

2.2. DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO
e Proposte di aggiornamento Norme UNI EN 1317 Barriere di sicurezza stradali
o prEN 1317-4: 2012 “Classi di prestazione, criteri di accettazione delle prove
d’urto e metodi di prova per transizioni e sezioni rimuovibili di barriere”
o prEN 1317-7: 2012 “Classi di prestazione, criteri di accettazione delle prove
d’urto e metodi di prova per terminali di barriera”
e UNI CEN/TR16303:2012 Linee guida per la meccanica computazionale di prove
d'urto sul sistema di ritenuta del veicolo — Informazioni di riferimento comune e
relazione;
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e UNI CEN/TR16303-2:2012 — Linee guida per la meccanica computazionale di prove
d’'urto sul sistema di ritenuta del veicolo — Modelli e verifica del veicolo;

e UNI CEN/TR16303-3:2012 — Linee guida per la meccanica computazionale di prove
d’urto sul sistema di ritenuta del veicolo — Modelli e verifica dell’articolo di prova,;

e UNI CEN/TR16303-4:2012 — Linee guida per la meccanica computazionale di prove
d’'urto sul sistema di ritenuta del veicolo — Procedure di validazione;

e Rapporto tecnico UNI/TR 11785 Documento tecnico di supporto per la redazione
del manuale per l'utilizzo e l'installazione dei dispositivi di ritenuta stradali su
rilevato (Ed. maggio 2020);

¢ Notification draft 2014/483 | IT Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti -
Decreto Dirigenziale relativo all’aggiornamento delle “istruzioni tecniche inerenti
l'uso e linstallazione dei dispositivi di ritenuta stradale” (Numero di notifica alla CE
2014/483/1 del 06/10/2014: non ancora emanato ma con parere del CSLLPP n.
14/2013 dell’adunanza del 02/2014).

3. DESCRIZIONE DEI PRINCIPALI INTERVENTI

3.1 RIPRISTINO DELLE TRAVI

Il principale intervento di manutenzione sul manufatto in oggetto consiste nel ripristino
delle travi in calcestruzzo armato dell'impalcato del ponte.

Le travi in molti punti si presentano degradate superficialmente con espulsione del
copriferro in corrispondenza degli spigoli inferiori e con esposizione di barre di
armatura sulla parte inferiore e sulla porzione laterale verticale.

Le lavorazioni previste per il ripristino della sezione strutturale e del copriferro minimo
prevede le seguenti operazioni:

1. pulizia superficiale con idrolancia o con idrosabbiatura;

2. rimozione localizzata del calcestruzzo decoeso mediante idrodemolizione o con
martello demolitore avendo cura di non danneggiare le armature,

3. pulizia delle armature e passivazione delle stesse mediante apposito prodotto
protettivo contro la corrosione, contenente inibitori di corrosione per la
protezione attiva delle armature del cemento armato;

4. ripristino della sezione del cordolo mediante applicazione di malta fibrorinforzata
tissotropica a ritiro compensato;

5. applicazione di pittura protettiva anti carbonatazione a base di resine ad alta
reticolazione per I'impregnazione supetrficiale del calcestruzzo.

Le immagini che seguono riportano alcune delle condizioni tipiche di degrado.
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Figura 3. Degrado di una trave marginale nella porzione orizzontale inferiore

Settore Manutenzioni
Responsabile Unico del Progetto
ing. Roberto Piccolo

Progettisti

ing. Maurizio Sinigaglia

geom. Felisa Donatella

arch. Nicola Milan

01 Relazione illustrativa generale

Pag. 5/9



C INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUL
omune CAVALCAFERROVIA “BRUSEGANA” - PADOVA
diPadova

Figura 4. Principio di distacco del copriferro

3.2 INTERVENTI SUI PARAMENTI MURARI

Nei due muri di contenimento laterali sono previsti interventi di risanamento limitati
mediante interventi predominanti di “scuci-cuci”, qualche stuccatura e stilatura. Di seguito
si riportano delle lavorazioni da eseguirsi nei paramenti murari, tali interventi possono
comprendere una o piu lavorazioni in base della tipologia e dell’estensione del degrado su
cui si interviene:

e pulizia, lavaggio con getto d'acqua dei paramenti murari e rimozione della
vegetazione esistente (muschio, arbusti, ecc.);

e asportazione dei blocchi di mattone o pietrame lesionati o distaccati e di quelli
adiacenti, fino a formare un vano di dimensioni adatte a ricevere i nuovi elementi
murari, ponendo cura nel formare un andamento perimetrale del vano atto a
realizzare buoni ammorsamenti tra nuova e vecchia muratura;

e ripristino della muratura secondo la tecnica del "cuci-scuci", utilizzando:
©o 0 betoncino strutturale o malta cementizia lievemente espansiva e con inerti

simili a quelli esistenti;
o o mattoni in laterizio di finitura con caratteristiche analoghe a quelle esistenti, al
fine di ripristinare l'integrita e continuita del paramento;

o stilatura di tutti i giunti fra i blocchi di mattoni esistenti e di nuova posa.
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FESSURAZIONE PULIZIA + STUCCATURA

SUPERFICIALE

Tubicini di Sigillatura dei tubicini di iniezione

ITILET K

INIEZIONE CON MALTA
RIMOZIONE MANUALE DI CONCREZIONI
CON STRUMENTI MECCANIC]
Figura 5. Schema tipologico degli interventi “cuci-scuci”.
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Figura 7. Fessurazione su muratura.
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4. QUADRO ECONOMICO

QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO

Somma stanziata del progetto € 200.000,00
Importo lavori a misura €152.103,00
Importo lavori a corpo

Importo lavori in economia (soggetti a ribasso)

Importo totale lavori €152.103,00
Costo del personale (manodopera)

Oneri della sicurezza diretti

Oneri della sicurezza aggiuntivi €3.847,00

Importo soggetto aribasso

€152.103,00

Totale oneri diretti

Totale oneri aggiuntivi €3.847,00
Importo a base di gara € 155.950,00
Somme a disposizione
Rflfew;’ accertamenti e indagini preliminari comprese le evgnfua/f prolve di laboratorio per materiali, di cui £2872.00
all'articolo 16, comma 1, lettera b), punto 11 — IVA e oneri compresi !
Imprevisti (IVA compresa) €3.000,00
Incentivo progettazione art- 45 D.LGS 36/2023 (ex art. 113 D.LGS 50/2016) €3.119,00
Accordi bonaii (3% importo lavori) €500,00
Tassazione gara €250,00
LV.A. € 34.309,00
Totale somme a disposizione € 44.050,00
Importo totale di progetto € 200.000,00
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