


 
         Aggiornamento 10 novembre 2023 

1 

Registro n. ___________ 

CONTRATTO DI APPALTO 

SCRITTURA PRIVATA 

OGGETTO: Manutenzione straordinaria Cavalcaferrovia  

          Brusegana 

CIG:______________ 

Tra i signori: 

- _________ _________, nato a ________ il ___________ domiciliato per 

la carica presso la Sede Municipale, il quale interviene nel presente atto 

nella qualifica di Dirigente del Settore Contratti, Appalti e Provveditorato del  

Comune di Padova, con sede a Padova in Via Del Municipio n. 1, e, quindi, 

in nome e per conto del Comune stesso, ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. n. 

267/2000 (c.f. del Comune: 00644060287) 

- __________ _________, nato a ___ il ___, residente a ___ in Via/Piazza 

___ n. ___, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella qualifica di 

___ dell’impresa ___ (in caso di procuratore: giusta procura conferita 

mediante __________in data ___ rep. _____ racc. _______ Notaio dott. 

_______ in _______, allegata al presente atto), con sede a __in Via/Piazza 

_____ n. ___, iscritta nel Registro delle Imprese presso la Camera di 

Commercio di ___ al numero __ e, quindi, in nome e per conto della stessa 

(c.f. dell'impresa: __), in appresso denominato Appaltatore. 

oppure (alternativa per il caso di R.T.I. di cui all'art. 65, c. 2, lett. e) Dlgs. 

36/2023) 

il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella qualifica di ___ della 

___, con sede a ___ in Via/Piazza ___ n. ___, iscritta nel Registro delle 
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Imprese presso la Camera di Commercio di ___ al numero ___, mandataria 

del Raggruppamento Temporaneo di Imprese con la _____ (mandante), 

avente sede a ___, in Via/Piazza ___ n. __, iscritta nel Registro delle 

Imprese presso la Camera di Commercio di ___ al numero ___, come da 

mandato speciale conferito mediante scrittura privata autenticata in data 

___ rep. _____ racc. _______ Notaio dott. _______ in _______, allegato al 

presente atto e procura conferita mediante atto pubblico in data ___ rep. 

___ racc. ___ Notaio dott. ___ in ___, allegata al presente atto, ai sensi 

dell’art. 68 del D.Lgs. n. 36/2023 e, quindi, in nome e per conto della 

mandataria e della mandante del Raggruppamento Temporaneo di Imprese 

(c.f. della mandataria: __; c.f. della mandante: ___). 

oppure in alternativa 

come da mandato speciale con procura conferiti mediante atto pubblico in 

data _______ rep. _________ Notaio dott. _____________di __________, 

allegato al presente atto, ai sensi dell’art. 68 del D.Lgs. n. 36/2023 e, quindi, 

in nome e per conto della mandataria e della mandante del 

Raggruppamento Temporaneo di Imprese (c.f. della mandataria: __; c.f. 

della mandante: ___). 

oppure (per il caso di Consorzi di cui all'art. 65, c. 2, lett. f) Dlgs. 

36/2023) 

il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella qualifica di legale 

rappresentante del Consorzio _____________, con sede a ___ in 

Via/Piazza ___ n. ___, iscritto nel Registro delle Imprese presso la Camera 

di Commercio di ___ al numero ___, come da atto costitutivo in data 

________ rep. ___ racc. ___ Notaio dott. ______ in _____, allegato al 
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presente atto al presente atto, ai sensi dell’art. 68 del D.Lgs. n. 36/2023 (c.f. 

del consorzio: ___). 

si premette 

- che con deliberazione di Giunta comunale n. __ in data __, esecutiva, è 

stato approvato il progetto esecutivo relativo a “Manutenzione 

straordinaria cavalcaferrovia Brusegana” predisposto da Servizio 

Manutenzioni Infrastrutturali – Settore Lavori Pubblici, per un importo 

lavori di € 155.950,00 di cui € 3.847,00 per oneri della sicurezza I.V.A. 

esclusa; 

- che a seguito di procedura di gara (cfr. determinazione a contrattare 

n._____), i lavori sono stati aggiudicati all’Appaltatore, per l’importo di € 

__________ (pari al ribasso del ___%) oltre a oneri della sicurezza di € 

3.847,00 e IVA (cfr. determinazione di aggiudicazione n. _______ del _____, 

a seguito del buon esito dei controlli effettuati giusta determinazione di 

chiusura del procedimento di verifica dei requisiti dichiarati in sede di gara 

n. _____ del _______, ivi compreso il controllo degli adempimenti in materia 

di titolare effettivo ex art. 20 del D.Lgs. 231/2007); 

EVENTUALE: Al fine della qualificazione alla procedura di gara 

l'Appaltatore ha utilizzato l'istituto dell'avvalimento indicando come impresa 

ausiliaria ________________ 

SOLO NEI CASI CHE LO PREVEDONO 

Stante il fatto l'Appaltatore si è avvalso dell'ausiliaria al fine di acquisire il 

requisito (autorizzazione o altro titolo abilitativo, ai sensi dell’art. 100, c. 3 

D.Lgs. 36/2023, titolo di studio o professionali) richiesto dal bando di gara, 

la prestazione relativa a tale requisito deve essere svolta direttamente dal 
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soggetto ausiliario (art. 104, comma 3 D.Lgs. 36/2023). FINE EVENTUALE 

FINE EVENTUALE 

- che all'atto dell'offerta l’Appaltatore ha/non ha  dichiarato di voler 

procedere al subappalto; 

- (eventuale) che sono trascorsi trentacinque giorni dall’avvenuta 

comunicazione ai controinteressati del provvedimento di aggiudicazione; 

-  che è stata acquisita la comunicazione antimafia di cui all’art. 84, c. 2  del 

D.lgs n. 159/2011. 

- (eventuale) che l’Appaltatore è inserito nell’elenco dei fornitori, 

prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativo di infiltrazione 

mafiosa  (cosiddetta  White List di cui all’art. 53 della L. n. 190/12 e 

DPCM 18/04/2013) 

- che l’Appaltatore è inserito nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed 

esecutori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (cosiddetta White 

list di cui all'art. 53 della L. 190/12 e DPCM 18/04/2013). 

- (solo in caso di aggiudicazione a S.p.A., S.a.p.a., S.r.l., Coop. a r.l., 

società consortili per azioni e a r.l.) che l’Appaltatore ha effettuato la 

comunicazione prevista dall’art. 1 del D.P.C.M. n. 187/1991; 

- che si è provveduto alla pubblicazione dell'esito della gara; 

tutto ciò premesso 

si conviene e si stipula quanto segue: 

- ARTICOLO 1 - Documenti che costituiscono parte integrante del 

contratto. 

Formano parte integrante del presente contratto, anche se non 

materialmente allegati: 



 
         Aggiornamento 10 novembre 2023 

5 

- il capitolato generale d'appalto di cui al decreto del Ministero dei lavori 

pubblici n. 145/2000 (per le parti espressamente richiamate), che d’ora 

in avanti sarà chiamato semplicemente C.G.A.; 

- le polizze di garanzia; 

- il capitolato speciale d’appalto (d'ora in poi c.s.a.); 

- l’elenco dei prezzi unitari; 

- la procura, che autorizza alla sottoscrizione dell'atto; 

- le relazioni di progetto; 

- gli elaborati grafici progettuali; 

- il piano di sicurezza 

- il computo metrico estimativo; 

- il piano operativo di sicurezza, redatto dall'Appaltatore ai sensi del D.Lgs. 

n. 81/2008; 

I sopra menzionati documenti sono firmati dai contraenti con firma digitale. 

In caso di contrasto tra quanto contenuto nel presente contratto e quanto 

contenuto nel c.s.a. o in altri elaborati progettuali, prevalgono le previsioni 

qui contenute. 

- ARTICOLO 2 – Affidamento, corrispettivo dell'appalto e 

contabilizzazione lavori. 

Il Comune di Padova affida all’Appaltatore il contratto dei lavori di cui 

all’oggetto, per un importo di €________ (lavori) e di € ______ (oneri per la 

sicurezza), per un totale di € ________, oltre a I.V.A., come risultante 

dall'offerta presentata in sede di gara, alle condizioni tutte di cui al progetto 

in premessa specificato. 

I lavori oggetto del presente appalto saranno contabilizzati a misura. 
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Gli importi per ogni lavorazione riconducibile alle categorie omogenee 

desunti dal computo metrico estimativo sono i seguenti:  (EVENTUALE  solo 

per lavori a corpo o per la parte a corpo di un intervento il cui corrispettivo è 

previsto parte a corpo e parte a misura: con l’indicazione a fianco 

dell’aliquota percentuale - al netto degli oneri della sicurezza - riferita 

all’ammontare complessivo dell’intervento:) 

Categoria OG3_______________:  Importo al netto degli oneri della 

 sicurezza € _______ 

                                                         Oneri della sicurezza € ________ 

EVENTUALE :  Aliquota percentuale ___ (al netto degli 

oneri della sicurezza)   

Categoria _______________:  Importo al netto degli oneri della 

 sicurezza € _______ 

                                                         Oneri della sicurezza € _________ 

EVENTUALE :  Aliquota percentuale ___ (al netto degli 

oneri della sicurezza)  

- ARTICOLO 3 – Casi di non accoglimento istanza di recesso 

dell’appaltatore. 

Ai sensi dell’art. 5, c. 4, D.M. 7.3.2018, n. 49, nonché dell’art. 3, c. 4 allegato 

II.14 di cui all’art. 114, c. 5 al Codice, si precisa che è facoltà della stazione 

appaltante non accogliere l’istanza di recesso dell’appaltatore in ipotesi di 

consegna ritardata dei lavori, qualora il ritardo nella consegna dei lavori non 

superi la metà del termine utile contrattuale o comunque sei mesi 

complessivi. 

- ARTICOLO 4 – Tempo utile e penali.   
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Il tempo utile per l’ultimazione dei lavori, nel rispetto del programma 

predisposto dall’Appaltatore è fissato in - 60 -  giorni naturali e consecutivi, 

decorrenti dalla data del verbale di consegna. 

L'Appaltatore non potrà per nessuna ragione sospendere o rallentare i 

lavori, salvo i casi previsti dall'art. 1460 del c.c. 

La penale di ritardo per l’ultimazione dei lavori  è fissata nella percentuale 

dell’1 per mille dell’ammontare netto del contratto, per ogni giorno di ritardo. 

L’Amministrazione Comunale si riserva di chiedere oltre alla penale di cui 

sopra il risarcimento dei danni per le maggiori spese che si dovessero 

sostenere a causa dei ritardi imputabili all’Appaltatore nell’esecuzione dei 

lavori. 

Il responsabile del procedimento potrà concedere eventuali proroghe, 

purché richieste con congruo anticipo rispetto alla scadenza dei termini 

contrattualmente previsti, tenuto conto di quanto indicato nell’art. 121, 

commi 8 e 9 D.lgs n. 36/2023, qualora l'esecutore, per cause a lui non 

imputabili, non sia in grado di ultimare i lavori nei termini fissati. 

Nel caso di sospensioni disposte dalla Stazione Appaltante per cause 

diverse da quelle di cui all’art. 121 del D.Lgs. 36/2023 il risarcimento 

all'Appaltatore sarà quantificato sulla scorta dei criteri di cui all'art. 10 del D. 

MIT n. 49 del 7 marzo 2018. 

- ARTICOLO 5 - Oneri a carico dell'Appaltatore. 

L’appaltatore è tenuto a: 

- Far osservare il Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di 

Padova (pubblicato in  Padovanet – Amministrazione Trasparente – Altri 

contenuti) che prevede il rispetto, per quanto compatibili, degli obblighi 
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di condotta previsti dal Codice di Comportamento anche da parte dei 

collaboratori, a qualsiasi titolo, di imprese che realizzano opere a favore 

dell'Appaltatore. Il Comune di Padova recede dal presente contratto nel 

caso di violazione degli obblighi di condotta derivanti dal Codice di 

comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, da parte 

dei collaboratori dell'Appaltatore. 

- Comunicare per iscritto alla Direzione Lavori e al R.U.P. il nominativo del 

Direttore Tecnico responsabile di cantiere per il rispetto delle norme 

antinfortunistiche. 

- Permettere, su ordine della D.L., l'esecuzione di lavori affidati ad altre 

Imprese, concedendo nell’area di cantiere il deposito del materiale e 

delle attrezzature di dette Imprese. 

- Consegnare gli oggetti e opere di valore, diversi da quelle di cui all'art. 

35 del C.G.A., che eventualmente si rinvenissero durante l'esecuzione 

dei lavori. 

- Non concedere a terzi la pubblicazione di notizie, disegni o fotografie 

delle opere oggetto dei lavori, salvo autorizzazione scritta della D.L.. 

- Garantire la presenza continua in cantiere del Direttore Tecnico di 

cantiere, di gradimento della D.L. Il Direttore Tecnico di cantiere curerà 

personalmente che l'esecuzione dei lavori risulti conforme alle 

prescrizioni del presente contratto e a ogni ordine della D.L.. 

- Assumere a proprio carico gli oneri per l'occupazione temporanea o 

definitiva di aree pubbliche e private per strade di servizio, per l'accesso 

ai cantieri, per l'impianto dei cantieri stessi, per discariche di materiali 

dichiarati inutilizzabili dalla D.L., per cave e per quanto necessario 
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all'esecuzione dei lavori; sarà pure completamente a carico 

dell’Appaltatore il canone unico patrimoniale (Cup) per l’occupazione 

temporanea del suolo pubblico  qualora l’occupazione non sia 

strettamente necessaria al compimento dei lavori. 

- Provvedere, a propria cura e spese, a tutti i permessi e le licenze 

necessari e al risarcimento dei danni di qualsiasi genere, che si 

dovessero provocare a fondi per passaggi e strade di servizio. 

- Provvedere, per quanto concerne gli allacciamenti delle reti ai pubblici 

servizi e per eventuali spostamenti, a svolgere tutte le pratiche e tutti gli 

adempimenti necessari.   

- Curare, senza alcun onere per l’Amministrazione, la preparazione della 

documentazione e della certificazione da presentare ai vari Enti preposti 

al rilascio dei necessari nulla osta. 

- Redigere e fornire gli elaborati di progetto, aggiornati, delle opere 

effettivamente eseguite. 

- ARTICOLO 5 bis – Misure orientate a garantire le pari opportunità 

generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con 

disabilità o svantaggiate, in attuazione dell’art. 57 D.lgs. 36/23. 

Al fine di garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di 

inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate, 

l’appaltatore si impegna ad assicurare: 

- il rispetto degli obblighi in materia di lavoro delle persone con 

disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68; 

- in caso di necessità di assunzione di personale necessario 

all’esecuzione del contratto, una quota pari al 30 per cento delle nuove 
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assunzioni all’occupazione giovanile; 

- in caso di necessità di assunzione di personale necessario 

all’esecuzione del contratto, una quota pari al 15 per cento delle assunzioni 

all’occupazione femminile. 

Penali: il mancato adempimento degli obblighi assunzionali sopraindicati 

comporta l'applicazione di una penale pari allo 0,6 per mille dell’ammontare 

netto contrattuale per ogni giorno di ritardo fino ad un massimo del 10 per 

cento di detto ammontare. 

- ARTICOLO 6 - Osservanza contratti collettivi e regolarità nei rapporti 

di lavoro. 

A norma degli artt. 11 e 57, c.1 del Dlgs 36/2023, l’Appaltatore si impegna 

all’osservanza, verso i dipendenti impegnati nell’esecuzione dei lavori 

oggetto del presente contratto, di applicare e far applicare integralmente nei 

confronti di tutti i lavoratori dipendenti impegnati nella realizzazione delle 

opere il trattamento economico e normativo previsto dal C.C.N.L. di 

categoria e dai relativi accordi territoriali vigenti, ivi compresa l'iscrizione dei 

lavoratori stessi e il versamento delle relative contribuzioni alle Casse Edili 

di riferimento. 

Devono essere effettuati presso le Casse Edili presenti sul territorio 

Regionale e presso gli organismi paritetici previsti dai contratti di 

appartenenza le iscrizioni delle imprese e dei lavoratori impiegati nella 

realizzazione del presente appalto, anche se assunti fuori della Regione del 

Veneto. L’Appaltatore si obbliga ad applicare i contratti e gli accordi di cui 

ai precedenti commi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione, 

e se cooperative, anche nei rapporti con i soci. 
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All’applicazione e al rispetto dei contratti e accordi predetti debbono 

obbligarsi anche le imprese eventualmente non aderenti alle associazioni 

stipulanti e indipendentemente dalla struttura e dimensione delle imprese 

stesse e da ogni altra loro qualificazione giuridica, economica e sindacale. 

(togliere nel caso non sia stato dichiarato il subappalto) L’Appaltatore 

è responsabile, in rapporto all’Amministrazione, dell’osservanza delle 

norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti 

dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto 

collettivo non disciplini l’ipotesi del subappalto. 

Qualora, anche su istanza delle organizzazioni sindacali, siano accertate 

irregolarità retributive e/o contributive da parte dell’appaltatore, 

l’Amministrazione provvederà al pagamento delle somme dovute 

dall’Appaltatore utilizzando gli importi dovuti all’impresa per i lavori eseguiti 

e, se necessario, incamerando la cauzione definitiva. Qualora l’irregolarità 

denunciata non sia riconosciuta dall’Appaltatore, in attesa 

dell’accertamento definitivo della posizione dell’impresa, si procede 

all’accantonamento di una somma pari all’irregolarità denunciata e 

comunque non superiore al 20% sui pagamenti in acconto, se i lavori sono 

in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento a saldo se 

i lavori fossero già ultimati, destinando le somme così accantonate a 

garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra. 

(togliere nel caso non sia stato dichiarato il subappalto) 

In caso di irregolarità del subappaltatore, accantonamento e 

sospensione del saldo saranno effettuati nella misura corrispondente 

all'inadempienza e qualora la stessa non sia immediatamente definita 
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in attesa dell’accertamento definitivo  nella misura  massima 

dell'importo autorizzato per il subappalto. 

Il pagamento all'Appaltatore delle somme accantonate non sarà effettuato 

fino a quando non sarà accertato definitivamente che gli obblighi predetti 

siano stati integralmente adempiuti. Per le detrazioni e sospensioni dei 

pagamenti di cui sopra, l'Appaltatore non potrà opporre eccezioni 

all’Amministrazione, né avrà titolo ad alcun risarcimento o riconoscimento 

di interessi. 

Qualora gli importi così trattenuti non risultassero in grado di coprire l’intero 

debito dell’Appaltatore, ovvero qualora l’inadempienza dell’Appaltatore sia 

accertata dopo l’ultimazione dei lavori, l’Ente appaltante si riserva di 

trattenere gli importi che risultassero dovuti sulla rata di saldo, sulle ritenute 

di garanzia e sulla cauzione definitiva. 

- ARTICOLO 7 - Misure a tutela della salute e sicurezza dei lavoratori. 

Al fine di rendere effettivo il controllo delle maestranze impegnate nel 

cantiere, è obbligo dell'Appaltatore, con il controllo della D.L. e del 

Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori, tenere sempre 

in cantiere copia semplice del libro unico del lavoro e un registro presenze, 

aggiornati con specifico riferimento al cantiere. In tale registro verranno 

annotati (prima del suo effettivo impiego presso il cantiere) il nominativo di 

ogni lavoratore, la ditta di appartenenza, la posizione INPS, INAIL, Cassa 

Edile, la presenza all'inizio di ogni giornata lavorativa e il numero delle ore 

di lavoro al termine della stessa giornata. Per i cantieri con una media di n. 

10 o più operai per giorno, si adotta per la registrazione idoneo timbra 

cartellino. È obbligo dell'Appaltatore dotare ogni lavoratore suo dipendente 
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o dipendente di ditta in subappalto o lavoratore autonomo, prima del suo 

impiego in cantiere, di un tesserino personale con foto e l'indicazione di 

nome e cognome, ditta di appartenenza e posizione INPS, INAIL e Cassa 

Edile. I lavoratori sono tenuti a esporre il suddetto tesserino. Il Coordinatore 

per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori verificherà con opportune 

azioni di coordinamento e controllo l'applicazione della presente 

disposizione. Relativamente al personale non suo dipendente, l'Appaltatore 

si impegna a realizzare il suddetto tesserino a propria cura e spese ovvero 

a inserire l'obbligo della sua realizzazione tra le norme del proprio rapporto 

contrattuale con la ditta autorizzata alla presenza in cantiere, restando 

responsabile comunque dell'adempimento di tale obbligo. Resta inteso che 

quanto sopra riguarda tutto il personale presente in cantiere e quindi anche 

il personale impiegato in applicazione di istituti che non prevedono la 

preventiva autorizzazione da parte della stazione appaltante, quali i noli a 

caldo e la fornitura con posa in opera, se non qualificabili come subappalto 

ai sensi dell'art. 119 del D.Lgs 36/2023. Il personale trovato sprovvisto del 

suddetto tesserino verrà immediatamente allontanato dal cantiere. Tale 

evenienza concreterà inadempimento contrattuale da parte dell'Appaltatore 

e comporterà l'applicazione di una penale pari a 1.000,00 (mille) euro per 

ciascun lavoratore allontanato, fatte salve misure più gravi, compresa la 

risoluzione del contratto per inadempimento, che la stazione appaltante 

riterrà eventualmente di adottare in presenza di ripetute violazioni 

dell'obbligo in questione e degli altri obblighi di cui al presente articolo. 

L’Appaltatore deve tenere sempre in cantiere, adeguatamente aggiornati, i 

piani di sicurezza previsti dalla normativa vigente. 
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L'Appaltatore, con il controllo del Coordinatore per la sicurezza in fase di 

esecuzione dei lavori, registra e mantiene aggiornato il libretto della 

formazione effettuata per ogni lavoratore suo dipendente o dipendente di 

ditta in subappalto o lavoratore autonomo riguardo al cantiere, al piano di 

sicurezza e coordinamento in cantiere, ai piani operativi di sicurezza e alle 

modalità di esecuzione delle lavorazioni. Per la formazione e informazione 

si favorirà l'utilizzo degli enti accreditati (Comitato Paritetico Territoriale, 

Scuola Edile, Università, Ordini e Collegi Professionali, Enti di Formazione 

di emanazione delle organizzazioni artigiane ecc.). 

L'Appaltatore si impegna a operare fattivamente, senza onere per 

l'Amministrazione, al fine dell'ottenimento dei seguenti risultati: 

- nel caso in cui i lavoratori siano in trasferta per una distanza maggiore a 

km. 90, siano messi a disposizione dei lavoratori stessi idonei alloggi per 

il pernottamento in loco; 

- nel caso in cui l'organizzazione del cantiere non preveda l'installazione 

di idoneo locale mensa sia realizzata la fornitura di pasto caldo in 

trattoria/self-service per tutte le maestranze (comprese quindi quelle di 

tutti gli altri datori di lavoro operativi nel cantiere) impegnate nella 

realizzazione dell'opera. 

ARTICOLO 8 – Forza maggiore e/o caso fortuito. 

Qualora si verifichino danni da forza maggiore e/o da caso fortuito, gli stessi 

resteranno a carico dell’Appaltatore, in applicazione del rischio d’impresa. 

- ARTICOLO 9 – Subappalto. 

(EVENTUALE, nel caso l’Appaltatore abbia dichiarato di voler 

subappaltare) 

Non può essere affidata a terzi l’integrale esecuzione delle prestazioni o 
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lavorazioni oggetto del contratto, nonché la prevalente esecuzione delle 

lavorazioni relative alla categoria prevalente e dei contratti ad alta intensità 

di manodopera. 

E’ vietato il subappalto delle seguenti lavorazioni, come previsto nel 

disciplinare di gara [indicare le lavorazioni]: 

------------------------------- 

-------------------------------. 

Ciò in ragione dell’esigenza di ________ [indicare le motivazioni]. 

(eventuale, nei casi di cui all’art. 119, comma 17 D.Lgs. 36/2023) 

E’ vietato il subappalto “a cascata” delle seguenti lavorazioni, come previsto 

nel disciplinare di gara[indicare le lavorazioni]: 

------------------------------- 

-------------------------------. 

Ciò in ragione dell’esigenza di ________ [indicare le motivazioni]. 

L'appaltatore ha indicato l'intenzione di voler subappaltare le seguenti 

categorie o lavorazioni: 

- 

___________________________________________________________ 

La richiesta di subappalto dell’appaltatore deve indicare se il 

subappaltatore intende subappaltare a sua volta. In tal caso l’appaltatore, 

unitamente al deposito del contratto presso la Stazione Appaltante di cui 

all’art. 119, c. 5 del D.lgs n. 36/2023, dovrà trasmettere alla stessa la 

certificazione attestante che il subappaltatore e l’eventuale subappaltatore 

a “cascata” è certificato ed in possesso dei requisiti generali e speciali 

richiesti per le categorie e le classifiche di importi corrispondenti ai lavori da 
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realizzare. 

Al fine di garantire il controllo e la qualità delle prestazioni e la sicurezza del 

cantiere, non è ammesso un ulteriore livello di subappalto a cascata oltre il 

primo. 

Ai sensi dell'art.119, comma 11, lettera a) del D.lgs n. 36/2023 i pagamenti 

delle prestazioni eseguite in subappalto a micro e piccole imprese saranno 

corrisposti direttamente dalla Stazione Appaltante al subappaltatore; in tale 

fattispecie l'affidatario è tenuto a produrre "proposta motivata di 

pagamento", comunicando alla stazione appaltante la parte delle 

prestazioni eseguite dal subappaltatore e il relativo importo. 

L’eventuale cessione del credito da corrispettivo di appalto, oltre a rispettare 

quanto previsto dall’art. 120 comma 12 e dall’allegato II.14 art. 6 Dlgs 

36/2023, deve garantire i pagamenti ai subappaltatori con apposite clausole 

da inserire nell’atto notarile tra le parti o in atti ad esso collegati. Tali clausole 

devono prevedere che il cedente appaltatore o la cessionaria banca o il 

cessionario intermediario finanziario si impegnano a liquidare i crediti del 

subappaltatore o, in alternativa, che vengano escluse dalla cessione del 

credito le somme spettanti al subappaltatore per le lavorazioni 

regolarmente eseguite.    

Al di fuori dei casi di pagamento diretto ai subappaltatori da parte della 

Stazione Appaltante, l’Appaltatore è tenuto a produrre, entro venti giorni 

dalla data di ciascun pagamento a suo favore, le fatture relative ai 

pagamenti a sua volta corrisposti al subappaltatore, con l’indicazione delle 

ritenute di garanzia, accompagnate da dichiarazione del subappaltatore 

attestante l’avvenuto pagamento degli importi relativi alle prestazioni 
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eseguite in subappalto. 

Ai sensi dell’art. 15 L. 180/11 l’Appaltatore è tenuto, altresì, a trasmettere, 

negli stessi termini, le fatture relative ai pagamenti dallo stesso effettuati nei 

confronti di fornitori le cui prestazioni sono pagate in base allo stato di 

avanzamento. 

Nel caso di mancato rispetto di quanto sopra, la Stazione Appaltante 

sospende il successivo pagamento a favore dell’Appaltatore, senza che da 

questa sospensione possano derivare diritti a interessi o danni. 

È fatto obbligo all'Appaltatore di comunicare alla stazione appaltante 

l'affidamento, da parte dell'Appaltatore stesso, di sub-contratti anche al di 

fuori delle ipotesi in cui sia normativamente configurabile il subappalto. 

- ARTICOLO 10 - Pagamenti in acconto e a saldo. 

Il pagamento avverrà in un’unica soluzione. In tale ipotesi il Direttore Lavori 

emetterà lo stato di avanzamento lavori entro 10 giorni dalla maturazione 

del diritto al pagamento. 

Gli oneri della sicurezza evidenziati all’art. 2, saranno contabilizzati in 

occasione della liquidazione dello stato finale, in relazione all'effettiva spesa 

sostenuta. 

E' prevista la corresponsione dell'anticipazione nella misura del 20% del 

valore del contratto con le modalità di cui all'art. 125, c. 1 D.lgs. n. 36/2023. 

Redatto il verbale di ultimazione dei lavori, la D.L. provvederà a rilasciare 

lo stato finale dei lavori, qualunque sia il suo ammontare. 

Il pagamento a saldo è subordinato all’acquisizione della dichiarazione di 

regolarità contributiva rilasciata dagli enti competenti, ivi compresa la 

Cassa Edile. In caso di irregolarità contributiva, si applica quanto previsto 
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al precedente art. 6. 

Il termine per disporre il pagamento dell’importo dovuto è fissato in trenta 

giorni a decorrere dalla data di emissione del SAL. 

Il certificato di pagamento della rata di saldo è rilasciato all’esito positivo 

della regolare esecuzione e comunque entro un termine non superiore a 

sette giorni dagli stessi. 

Il termine di pagamento della rata di saldo e di svincolo della garanzia 

fidejussoria è fissato in trenta giorni dall’esito positivo della regolare 

esecuzione. 

Qualora non sia stata presentata preventivamente dall’Appaltatore la 

garanzia di cui all’art. 117, c. 9 del D.lgs n. 36/2023, il termine di 30 giorni 

per l’emissione del pagamento relativo al saldo decorre dalla presentazione 

della stessa. 

In materia di interessi per ritardato pagamento si applica quanto previsto 

dalla normativa vigente. La misura del saggio di mora è comprensiva del 

maggior danno ai sensi dell’art. 1224, comma 2, del codice civile. Ai sensi 

dell’art. 1194 del codice civile, l’appaltatore acconsente comunque 

espressamente, con la sottoscrizione del presente contratto, che i 

pagamenti che gli verranno effettuati nel corso del rapporto contrattuale 

durante l’esecuzione dei lavori e in sede di collaudo vengano imputati 

prioritariamente al capitale anziché agli interessi eventualmente maturati. 

EVENTUALE IN CASO DI SUBAPPALTO 

Qualora sia previsto il pagamento diretto del subappaltatore da parte 

dell’Amministrazione, l’Appaltatore ha l’obbligo di inserire le clausole di cui 

sopra relative a interessi e mora nel contratto di subappalto. Eventuali danni 
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che derivassero alla stazione appaltante dal mancato inserimento di tali 

clausole saranno a carico dell’appaltatore. 

- ARTICOLO 11 - Modalità di pagamento e obblighi ai sensi L. 13.08.2010, 

n. 136. 

I pagamenti saranno effettuati tramite il tesoriere comunale mediante bonifico 

bancario. Le spese per l'accredito dell'importo sono a carico dell'Appaltatore.  

Ai sensi dell’art. 3 L. n. 136/2010, l’Appaltatore ha indicato il seguente conto 

corrente dedicato (anche in via non esclusiva) alle commesse pubbliche: 

____________________ presso la banca ________________/la Società 

Poste Italiane S.p.A.. 

Il soggetto delegato a operare su tale conto è il Signor _________________, 

nato a _____________, il __________codice fiscale ______________. 

L'Appaltatore si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti 

dalla L. 136/10. 

L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione 

appaltante e alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di 

Padova della notizia dell'inadempimento della propria controparte 

(subappaltatore, subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. 

Il mancato utilizzo da parte dell'appaltatore nei rapporti con la propria 

controparte (subappaltatore, subcontraente) del bonifico bancario o postale 

ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle 

operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto. 

Il mutamento dei dati sopraindicati (numero di conto corrente dedicato, 

istituto bancario e soggetto delegato) dovrà essere tempestivamente 

notificato alla stazione appaltante. 
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Ai fini dell’applicazione di quanto disposto dall’art. 3, c.5, L. 136/10, il CIG 

(codice unico di gara) è ___________ e il CUP (codice unico di progetto ) è 

_____. 

Il Codice Univoco Ufficio pubblicato in IPA è _____________. 

- ARTICOLO 12 – Revisione dei prezzi – modifiche del contratto in 

corso di esecuzione 

A partire dalla seconda annualità è ammessa la revisione dei prezzi ai sensi 

e per gli effetti di cui all’art. 60 Dlgs. 36/2023. 

Variazione fino a concorrenza del quinto dell’importo del contratto – 

art. 120, c. 9 Dlgs. 36/2023. Per le ipotesi previste dall’art.120, comma 9, 

del Codice dei contratti l’Appaltatore durante l’esecuzione dell’appalto è 

tenuto ad eseguire le variazioni richieste dalla Amministrazione pari alla 

concorrenza di un quinto dell’importo dell’appalto, agli stessi patti, prezzi e 

condizioni del contratto originario, e non ha diritto ad alcuna indennità 

aggiuntiva, salvo il corrispettivo relativo ai lavori. 

Ai fini della determinazione del quinto d’obbligo, l’importo dell’appalto è 

formato dalla somma risultante dal contratto originario, aumentato 

dell’importo degli atti di sottomissione e degli atti aggiuntivi per varianti già 

intervenute. 

Nel corso dei lavori l’Appaltatore può proporre al Direttore dei lavori 

eventuali variazioni finalizzate al miglioramento dell’opera e alla sua 

funzionalità, di sua esclusiva ideazione e che comportino una diminuzione 

dell’importo originario dei lavori. 

L'Amministrazione può sempre ordinare l’esecuzione dei lavori in misura 

inferiore a quanto previsto dal Capitolato Speciale, nel limite di un quinto 
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dell’importo contrattuale, senza che nulla spetti all’Appaltatore a titolo di 

indennizzo. 

La volontà di eseguire i lavori in misura inferiore a quanto previsto 

contrattualmente deve essere, tempestivamente, comunicato 

all’Appaltatore da parte del Responsabile Unico del Progetto e in ogni caso 

prima del raggiungimento del quarto quinto dell’importo contrattuale. 

- ARTICOLO 13 – Gestione delle riserve. 

Il registro di contabilità è firmato dall'esecutore, con o senza riserve, nel 

giorno in cui gli viene presentato. 

Nel caso in cui l'esecutore non firmi il registro, è invitato a farlo entro il 

termine perentorio di quindici giorni e, qualora persista nell'astensione o nel 

rifiuto, se ne fa espressa menzione nel registro. 

Se l'esecutore ha firmato con riserva, qualora l'esplicazione e la 

quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della 

stessa, egli esplica, a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni, le 

sue riserve, scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti domande di 

indennità e indicando con precisione le cifre di compenso cui crede aver 

diritto, e le ragioni di ciascuna domanda. 

Il direttore dei lavori, nei successivi quindici giorni, espone nel registro le sue 

motivate deduzioni. Se il direttore dei lavori omette di motivare in modo 

esauriente le proprie deduzioni e non consente alla stazione appaltante la 

percezione delle ragioni ostative al riconoscimento delle pretese 

dell'esecutore, incorre in responsabilità per le somme che, per tale 

negligenza, la stazione appaltante dovesse essere tenuta a sborsare. 
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Nel caso in cui l'esecutore non ha firmato il registro nel termine di cui al 

comma 2, oppure lo ha fatto con riserva, ma senza esplicare le sue riserve 

nel modo e nel termine sopraindicati, i fatti registrati si intendono 

definitivamente accertati, e l'esecutore decade dal diritto di far valere in 

qualunque termine e modo le riserve o le domande che ad essi si riferiscono. 

Ove per qualsiasi legittimo impedimento non sia possibile una precisa e 

completa contabilizzazione, il direttore dei lavori può registrare in partita 

provvisoria sui libretti, e di conseguenza sugli ulteriori documenti contabili, 

quantità dedotte da misurazioni sommarie. In tal caso l'onere dell'immediata 

riserva diventa operante quando in sede di contabilizzazione definitiva delle 

categorie di lavorazioni interessate vengono portate in detrazione le partite 

provvisorie. 

L'esecutore è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del direttore dei 

lavori, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, 

quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili.  

Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto 

idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che 

ha determinato il pregiudizio dell'esecutore. In ogni caso, sempre a pena di 

decadenza, le riserve sono iscritte anche nel registro di contabilità all'atto 

della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto 

pregiudizievole. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale 

si intendono rinunciate. 

Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con 

precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve 
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devono contenere, a pena di inammissibilità, quanto previsto all’art. 7, 

Allegato II.14 del D.Lgs. 36/2023. 

- ARTICOLO 14 - Certificato di regolare esecuzione. 

Le opere saranno assoggettate a regolare esecuzione. 

Ai sensi dell'art. 12 del D. del MIT n. 49 del 7 marzo 2018 il termine 

perentorio è fissato in non oltre 60 giorni. 

Le operazioni necessarie alla regolare esecuzione sono svolte a spese 

dell'appaltatore, che dovrà anche mettere a disposizione del soggetto 

incaricato i mezzi necessari a eseguirla. Qualora l'appaltatore non 

ottemperi, si provvederà d'ufficio addebitandogli le relative spese. 

Sino alla consegna delle opere la manutenzione delle stesse deve essere 

fatta a cura e spese dell'Appaltatore. Per tutto il periodo suddetto e salve le 

maggiori responsabilità, l'Appaltatore è, quindi, garante delle opere e delle 

forniture eseguite, delle sostituzioni e dei ripristini che si rendessero 

necessari. Durante il periodo in cui la manutenzione è a carico 

dell'Appaltatore, la manutenzione stessa deve essere eseguita senza che 

occorrano particolari inviti da parte della D.L.. Ove però l'Appaltatore non 

provvedesse nei termini prescritti dalla D.L., previa fissazione di un termine 

da comunicarsi con le modalità previste dall’art. 2 comma 2 del C.G.A., si 

procederà d'ufficio e la spesa andrà a debito dell'Appaltatore stesso. 

- ARTICOLO 15 – Garanzia definitiva. 

L’Appaltatore ha costituito garanzia definitiva (pari al 5% dell’importo 

contrattuale, ai sensi dell’art. 53 del D.Lgs. n. 36/2023) dell’importo di € 

__________________________ (eventuale: altri strumenti e canali di 

pagamento elettronici previsti dall'ordinamento vigente) 
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con bonifico bancario __________ 

(oppure) mediante polizza assicurativa fideiussoria n. ____ della 

_____________, nel rispetto del D.M. 16 settembre 2022, n. 193. 

(oppure) fidejussione bancaria n. ______ della _______, nel rispetto del  

D.M. 16 settembre 2022, n. 193.. 

(oppure) fidejussione conforme al D.M. 16 settembre 2022, n. 193. 

__________ rilasciata dall’intermediario finanziario 

____________________, in possesso dei requisiti di cui all'art. 106, comma 

3, D.lgs. n. 36/2023,  nel rispetto del D.M. 16 settembre 2022, n. 193. 

- ARTICOLO  16 - Obblighi assicurativi. 

L’Appaltatore ha trasmesso all’Amministrazione la polizza di assicurazione 

n. ___  della ___________ prevista dall’art. 117, comma 10, del D.Lgs. n. 

36/2023, prodotta secondo lo schema tipo previsto dal decreto 16 settembre 

2022, n. 193 del Ministero dello Sviluppo Economico. 

La suddetta polizza, garantisce le seguenti prestazioni: 

- copre i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del 

danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, 

anche preesistenti, verificatisi nel corso dell’esecuzione dei lavori, per 

una somma assicurata (soggetta ad adeguamento a seguito del ribasso 

offerto) di € 175.950,00 suddivisa nelle seguenti partite (art. 1, schema 

tipo 2.3, D.M. 193/2022): 

a) opere pari a € 155.950,00 - importo dei lavori da eseguire (importo 

soggetto ad adeguamento a seguito del ribasso offerto); 

b) valore delle opere e degli impianti preesistenti (tenuto conto del tipo 

di intervento che viene realizzato) pari a € 50.000,00; 
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c) costi di demolizione e di sgombero pari a € 25.000,00; 

- assicura altresì la Stazione appaltante contro la responsabilità civile 

per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori, per un 

massimale pari a € 5.000.000,00. 

La polizza dovrà coprire anche i seguenti rischi: 

- danni da vibrazione; 

- danni da rimozione, franamento, cedimento del terreno di basi 

d’appoggio o sostegni; 

- danni a cavi aerei. 

- ARTICOLO 17 - Garanzie di cui agli articoli 15 e 16 – Foro competente. 

Trattandosi di appalto con Amministrazione diversa dallo Stato, non può 

applicarsi l’art. 25 del c.p.c. richiamato nell’articolo relativo al foro 

competente dello schemi tipo di cui al D.M. 193/2022. Pertanto, in analogia 

a quanto disposto da detto articolo, dovrà essere indicato, quale foro 

competente per eventuali controversie tra il Garante/Società Assicuratrice e 

la Stazione Appaltante, quello di Padova. 

- ARTICOLO 18 – Quota di partecipazione al Raggruppamento 

Temporaneo di Imprese. 

(oppure) Quota di partecipazione al Consorzio Ordinario (R.T.I. 

orizzontale): 

Vengono indicate le seguenti percentuali corrispondenti alla quota di 

partecipazione al raggruppamento, per ogni singola impresa, che 

corrispondono senza alcuna modifica a quelle dichiarate in sede di offerta: 

- __ % (___lettere %) per l’Impresa __________ (capogruppo); 

__ % (___lettere %) per l’Impresa _________ (mandante / consorziata). 
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R.T.I. verticale: 

Vengono indicate le categorie dei lavori che verranno eseguiti dalle imprese, 

che corrispondono senza alcuna modifica a quelle dichiarate in sede di 

offerta: 

- categoria  _____ per l’Impresa __________ (capogruppo); 

- categoria _____ per l’Impresa _________ (mandante / consorziata). 

- ARTICOLO 19 - Protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei 

tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata del 17 settembre  

2019 (recepito con Deliberazione della Giunta Comunale n. 2019/0672 

del 29/10/2019) scaduto il 16.09.2022, applicabile in via transitoria con 

valenza di “Patto di integrità” secondo le Istruzioni operative impartite 

dalla Segreteria Generale della Programmazione della Regione Veneto 

con nota  prot. 456129 del 5.10.2022. 

1) L’appaltatore ha l’obbligo, ad inizio lavori, di comunicare alla stazione 

appaltante – per il successivo inoltro alla Prefettura – l’elenco di tutte le 

imprese, anche con riferimento ai loro assetti societari, coinvolte in maniera 

diretta ed indiretta nella realizzazione dell’opera a titolo di subappaltatori e 

di subcontraenti, con riguardo alle forniture ed ai servizi ritenuti “sensibili” di 

cui all’elenco sotto riportato, nonché ogni eventuale variazione dello stesso 

elenco, successivamente intervenuta per qualsiasi motivo. 

ELENCO DELLE ATTIVITA’ IMPRENDITORIALI RITENUTE “SENSIBILI” 

- estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti; 

- confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume; 

- noli a freddo di macchinari; 

- fornitura di ferro lavorato; 
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- noli a caldo; 

- autotrasporti per conto di terzi; 

- guardiania dei cantieri; 

- servizi funerari e cimiteriali; 

- ristorazione, gestione delle mense e catering; 

- servizi ambientali, comprese le attività di raccolta, di trasporto nazionale e 

transfrontaliero, anche per conto di terzi, di trattamento e di smaltimento dei 

rifiuti, nonché le attività di risanamento e di bonifica e gli altri servizi connessi 

alla gestione dei rifiuti. 

2) Qualora le “informazioni antimafia” di cui all’art. 84, c. 3 del D.lgs 

159/2011,  diano esito positivo, il presente contratto è risolto di diritto e sarà 

applicata una penale a titolo di liquidazione forfettaria dei danni nella misura 

del 10% del valore del contratto, salvo il maggior danno. 

3) L’appaltatore si impegna ad inserire clausole risolutive espresse, anche 

nei contratti di subappalto, nei subcontratti, nonché nei contratti a valle 

stipulati dai subappaltatori e subcontraenti, al fine di procedere 

automaticamente alla risoluzione del vincolo contrattuale a seguito dell’esito 

interdittivo delle informative antimafia, di cui all’art. 84, c. 3 del D.lgs 

159/2011, rese dalle Prefetture. 

4) L’appaltatore ha l’obbligo di nominare un referente di cantiere, con la 

responsabilità di tenere costantemente aggiornato e disponibile un rapporto 

di cantiere, contenente l’elenco nominativo del personale e dei mezzi che a 

qualsiasi titolo operano e sono presenti presso il cantiere al fine di 

consentire le necessarie verifiche antimafia da espletarsi anche attraverso 

il ricorso al potere di accesso di cui all’art. 93 del Decreto Legislativo 
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159/2011. 

DATI CONTENUTI NEL “RAPPORTO DI CANTIERE” 

a. Il c.d. “rapporto di cantiere” dovrà contenere ogni utile e dettagliata 

indicazione relativa alle opere da realizzare con l'indicazione della ditta 

incaricata, delle targhe (o telai) dei mezzi giornalmente presenti in 

cantiere, dell'impresa e/o di eventuali altre ditte che operano in regime 

di affidamento, subappalto o assimilabile nella settimana di riferimento, 

e degli ulteriori veicoli che comunque avranno accesso al cantiere, nel 

quale si dovranno altresì indicare i nominativi di tutti i dipendenti che 

saranno impegnati nelle lavorazioni all'interno del cantiere, nonché delle 

persone autorizzate all'accesso per altro motivo. 

b.  I mezzi dei fornitori e dei terzi trasportatori per le forniture necessarie ai 

cantieri le cui targhe non sono preventivamente note, saranno identificati 

mediante il documento di trasporto ed il Referente di cantiere 

giustificherà, ove necessario, la ragione delle forniture alle Forze di 

Polizia. 

5) L’appaltatore si impegna a riferire tempestivamente alla stazione 

appaltante ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità, ovvero 

offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell’esecuzione dei 

lavori nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente. 

6) L’appaltatore si impegna, altresì, ad inserire negli eventuali contratti di 

subappalto e negli altri eventuali sub contratti analogo obbligo. 

Tale obbligo non è in ogni caso sostitutivo dell’obbligo di denuncia 

all’Autorità giudiziaria dei fatti attraverso i quali sia stata posta in essere la 

pressione estorsiva ed ogni altra forma di illecita interferenza. 
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7) La mancata comunicazione dei tentativi di pressione criminale da parte 

dell’impresa appaltatrice porterà alla risoluzione del contratto. 

8) La mancata comunicazione dei tentativi di pressione criminale da parte 

dell’impresa subappaltatrice porterà alla revoca immediata 

dell’autorizzazione al subappalto. 

9) L' appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Stazione 

Appaltante e alla Prefettura di tentativi di concussione che si siano, in 

qualsiasi modo, manifestati nei suoi confronti, degli organi sociali o dei 

dirigenti d'impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini 

dell'esecuzione del contratto e il relativo  inadempimento darà luogo alla 

risoluzione del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 c.c., ogni qualvolta 

nei confronti di pubblici amministratori o di funzionari che abbiano esercitato 

funzioni relative alla stipula ed alla esecuzione del contratto sia stata 

disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto 

previsto dall'art. 317 c.p.. 

10) La Stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva 

espressa, di cui all’art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti 

dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti 

dell’impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a 

giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-

bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 321 c.p., 322 c.p., 322-bis 

c.p., 346-bis c.p., 353 c.p., 353-bis c.p.. 

11) Nei casi di cui ai commi 9 e 10 del presente articolo l’esercizio della 

potestà risolutoria da parte della Stazione Appaltante è subordinato alla 

previa intesa con l’Autorità Nazionale Anticorruzione. A tal fine, la Prefettura 
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competente, avuta comunicazione da parte della Stazione appaltante della 

volontà di quest’ultima di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui 

all’art. 1456 c.c., ne darà comunicazione all’Autorità Nazionale 

Anticorruzione, che potrà valutare se, in alternativa all’ipotesi risolutoria, 

ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale tra 

Stazione appaltante ed impresa aggiudicataria, alle condizioni di cui all’art. 

32 del Decreto Legge 90/2014, convertito in Legge n. 114 del 11/08/2014. 

- ARTICOLO 20 - Controversie. 

La soluzione di eventuali controversie che dovessero sorgere tra 

l’Appaltatore e l’Amministrazione durante l’esecuzione dei lavori, sarà 

rimessa alla competenza dell’Autorità Giudiziaria Ordinaria. Il Foro 

competente è in via esclusiva quello di Padova. L’insorgere di un eventuale 

contenzioso non esime comunque l’impresa dall’obbligo di proseguire i 

lavori. Ogni sospensione sarà, fatto salvo quanto previsto dall’art. 1460 del 

c.c., pertanto ritenuta illegittima. 

L’appaltatore si impegna a non formulare riserve non oggettivamente 

giustificate e a quantificarle in modo corretto. 

- ARTICOLO 21 - Spese contrattuali. 

Ai sensi dell'art. 8 del C.G.A., le spese di contratto e accessorie del presente 

atto, inerenti e conseguenti, a esclusione dell'I.V.A., sono poste a carico 

dell’Appaltatore. 

L’imposta di bollo del presente contratto e dei richiamati è assolta una 

tantum secondo le modalità telematiche di versamento dell’imposta di bollo, 

di cui all’articolo 18, comma 10, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 

e dell’articolo 3 dell’allegato I.4 allo stesso decreto (circolare prot. n. 
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240013/2023 dell'Agenzia delle Entrate). 

- ARTICOLO 22 - Informativa ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 

per la protezione dei dati personali. 

Titolare del trattamento e Responsabile della protezione dei dati. 

Il titolare del trattamento è il Comune di Padova, con sede in Via del 

Municipio, 1 – 35122 Padova, email: contratti.appalti@comune.padova.it 

pec: contrattiappalti@pec.comune.padova.it 

Dati di contatto del Responsabile protezione dati: dpo@comune.padova.it    

Base giuridica e finalità del trattamento. 

Il Titolare tratta i suoi dati personali comunicati in occasione della 

conclusione di contratti per i servizi, fornitura di beni, appalti di lavori del 

Titolare. Tutti i dati che vengono comunicati dagli interessati, o che il 

Comune di Padova acquisisce da terzi, saranno utilizzati esclusivamente 

per la gestione dei rapporti contrattuali e precontrattuali con gli interessati, 

per adempiere ad obblighi delle normative sovranazionali, nazionali, 

regionali e regolamentari che disciplinano l’attività istituzionale del Comune 

di Padova ed eventualmente per salvaguardare i propri legittimi interessi 

connessi allo svolgimento dei rapporti. 

Tutti i dati comunicati saranno utilizzati esclusivamente per l’esecuzione di 

un contratto di cui l’interessato è parte ai sensi dell’art. 6 c.1, lettera b) del 

Regolamento UE 679/2016. 

Diritti dell’interessato. 

In qualità di interessato, l’Appaltatore può presentare al Comune di Padova, 

relativamente ai propri dati personali, istanza: 

- di accesso, per sapere se sia in corso un trattamento degli stessi ed 



 
         Aggiornamento 10 novembre 2023 

32 

ottenere informazioni in merito; 

- di rettifica, per garantirne la correttezza; 

- di cancellazione, la quale è possibile solo se compatibile con il “Piano di 

conservazione” del “Manuale di gestione dei documenti e dei flussi 

documentali”, poiché il Comune di Padova è soggetto a precisi obblighi 

normativi di conservazione dei dati personali; 

- di limitazione del loro trattamento, anche opponendosi alla loro 

cancellazione qualora gli stessi siano necessari per tutelare un suo diritto in 

sede giudiziaria; 

- di opposizione al trattamento, che ha effetto solo qualora il Titolare del 

trattamento non debba obbligatoriamente proseguire lo stesso. 

L’istanza può essere presentata direttamente al Titolare del trattamento agli 

indirizzi sopra indicati. 

Qualora ritenga che il trattamento si svolga in violazione del GDPR, può 

proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali od 

all’Autorità di Controllo dello Stato Membro ove risiede o lavora. 

Modalità del trattamento 

I dati dell’Appaltatore sono trattati in forma digitale nel rispetto dei principi di 

cui all’art. 5 GDPR, ossia secondo correttezza, liceità, trasparenza, 

pertinenza, riservatezza e non eccedenza rispetto alle finalità di raccolta e 

di successivo trattamento. Ad essi sono riservate tutte le misure tecniche ed 

organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al 

rischio, ovvero al fine di prevenire la perdita dei dati, gli usi illeciti o non 

corretti e gli accessi non autorizzati. Il conferimento dei dati personali è 

necessario ed il loro mancato rilascio preclude la possibilità di dare seguito 
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agli adempimenti di legge. Non è prevista: la diffusione dei dati ottenuti; l’uso 

di trattamenti o processi decisionali automatizzati volti a profilare gli 

interessati; il trasferimento verso paesi terzi od organizzazioni internazionali.  

Destinatari dei dati trattati 

I dati dell’Appaltatore saranno comunicati al personale interno autorizzato al 

trattamento ed impegnato alla riservatezza del Settore Contratti Appalti e 

Provveditorato e se del caso, potranno essere comunicati a soggetti pubblici 

in forza degli obblighi normativi e alle autorità di controllo e di verifica. 

Potranno essere comunicati ad ulteriori soggetti esclusivamente in virtù di 

obblighi di legge. 

Periodo di conservazione dei dati personali 

I dati saranno conservati per il conseguimento delle finalità sopra indicate 

per le quali sono stati raccolti, ossia per il periodo necessario 

all’espletamento del procedimento amministrativo correlato. Il Comune di 

Padova conserva i contratti stipulati in modo permanente, ai sensi dell’art. 

30 del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e dell’art. 43 del D.Lgs 7 marzo 2005 

n. 82. 

Letto, approvato e sottoscritto. 
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