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DC1.5.02.007.f

1 [C15007f]  in acciaio S355 JR - classe di esecuzione EXC3

DC1.5.02.007
Carpenteria in acciaio per travi e pilastri realizzati con accoppiamenti saldati
di piatti in lamiera di acciaio compresi eventuali connettori, piastre di attacco,
fazzoletti di irrigidimento, taglio a misura, forature, flange, bullonatura o
saldatura e quanto altro occorre per dare l'opera finita, esclusi trattamenti
protettivi e verniciature:

CARPENTERIE E OPERE METALLICHE

rinforzo appoggi

(2+2) * 439 1.756,000

rinforzi localizzati in opera:

ponte stradale 400 400,000

ponte ex-ferroviario 200 200,000

arrotondamento -0,737 -0,737

Totale kg 2.355,263 4,33 10.198,29

DC1.5.02.017

2 [C15017] Sovrapprezzo alle carpenterie metalliche, semplici e composte, nei 
casi in cui la movimentazione in cantiere del materiale si svolga in ambienti 
ristretti richiedendo il preponderante intervento di manodopera per i 
trasporti ed il tiro in alto

DC1.5.02 CARPENTERIE E OPERE METALLICHE

vedi peso carpenteria metallica (Prog. 1 q.ta = 2355,263) 2.355,263

Totale kg 2.355,263 0,66 1.554,47

E.04.09.b

3 diametro superiore a 16 mm

E.04.09 FORNITURA E POSA DI TASSELLO E/O BARRA FILETTATA CON
ANCORAGGIO CHIMICO
Fornitura e posa in opera di tassello e/o barra filettata con ancoraggio
chimico o malta cementizia espansiva per
fissaggi o simili, diametro minimo 12 mm, compresa la formazione del foro e
sua pulizia, di lunghezza fino a 60 cm.

tasselli rinforzo appoggi

ponte stradale

2*10 20,00

ponte ex-ferroviario

2*10 20,00

Totale Cadauno 40,00 25,38 1.015,20

E.05.25.b

4 scale e strutture portanti

E.05.25 SMONTAGGIO DI STRUTTURE E MANUFATTI METALLICI
Smontaggio di strutture e manufatti in profili metallici normalizzati. Nel 
prezzo si intendono compresi e compensati gli  oneri  per  le  necessarie  
opere  provvisionali  e  di  sicurezza,  l'abbassamento,  l'accatastamento  del  
materiale giudicato  recuperabile  dalla  D.L.  che  rimarrà  di  proprietà  
dell'Amm.ne  appaltante,  lo  sgombero,  la  raccolta differenziata del 
materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del 
materiale di risulta in eccedenza, l'indennità di discarica e quanto altro 
necessario per dare il lavoro finito a regola  d'arte (parapetti e
similari).

Stima delle quantità da verificare a seguito di indagini di rilievo del degrado.

eventuale smontaggio di profili in caso di sostituzione

ponte stradale

300 300,00

ponte ex-ferroviario

150 150,00

Totale kg 450,00 1,11 499,50

B.12.001.d

5 SALDATURE D’ANGOLO FINO mm 7 X 7 IN SOPRATESTA E FRONTALE (Rif: 
prezziario ANAS 2022)
Esecuzione  saldatura  da  parte  di  saldatore  certificato  secondo  la  
norma  UNI  EN  287-1  con  cordoni d’angolo di lato 7 mm in posizione 
sopratesta e frontale, di qualità conforme alla norma UNI EN ISO 5817 
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A RIPORTARE 13.267,46

A RIPORTARE RISANAMENTO STRUTTURE METALLICHE 13.267,46
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classe  B  o  C),  previa  pulizia  di  mola  o  spazzola  metallica  per  una  
striscia  di  circa  100  mm  a cavallo dell’asse del giunto, predisposizione di 
ripari dagli agenti atmosferici, applicazione di preriscaldo e pulizia finale 
(rimozione spruzzi, scoria…) con i seguenti procedimenti (o combinazione 
degli stessi), certificati secondo UNI EN 15614-1:
- manuale con elettrodo a rivestimento basico di diametro 2,5 mm, 3,25 
mm, 4 mm e 5 mm (esclusa la prima passata) con elettrodi conservati in 
luogo asciutto, a temperatura di almeno 20°C, essiccati a 350-400°C per 
due ore, mantenuti a 150°C e posti in fornetti portatili alla temperatura di 
circa 80°C al momento dell’uso; 
- in alternativa potranno essere usati elettrodi in confezioni ‘’vacuum pack’’ 
conservati e condizionati secondo le indicazioni del fabbricante;
- semiautomatico a filo continuo animato (diametro 1,2 mm), con 
protezione di gas, con fili conservati in luogo asciutto, a temperatura di 
almeno 20°C;
- esclusi i necessari controlli finali NDT, i ponteggi e compreso ogni altro 
onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte e secondo le 
disposizioni della D.LL.

saldatura teste travi passerelle

36 * 0,4 14,40

Totale m 14,40 61,34 883,30

B.11.016.b

6 NUOVA BULLONERIA, CHIODI O SIMILI  FINO AL DIAMETRO DI 30 mm 
(Rif: prezziario ANAS 2022)
Lavoro  da  eseguirsi  in  opera  mediante  la rimozione dei  chiodi esistenti 
o formazione  dei nuovi fori  nelle  strutture  esistenti   con  trapani 
magnetici  elettrici  con  punte  elicoidali  o  con  carotatrici  in  modo  da  
ottenere  un  foro  perfettamente circolare nel rispetto delle tolleranze della 
normativa vigente.
Compresa  fornitura  e  posa  in  opera,  esclusi  i  ponteggi  da  computarsi  
a  parte,  compreso  ogni  altro onere per dare il lavoro finito a perfetta 
regola d’arte e secondo le disposizioni della D.L.

sostituzione chiodi inefficienti

ponte stradale

100 100,00

ponte ex-ferroviario

50 50,00

Totale Cadauno 150,00 36,82 5.523,00

DA3.5.03.019

7 [A35019] Malta cementizia premiscelata (tipo EMACO od equivalente) 
polimero-modificata, superfluida, espansiva, a ritiro compensato, a rischio 
fessurativo nullo, con elevate resistenze meccaniche a breve termine, per 
ancoraggi a durabilità garantita di elementi metallici in strutture in 
calcestruzzo, conforme ai requisiti prestazionali richiesti dalla UNI EN 1504-6 
(prodotti per ancoraggio) e dalla UNI EN 1504-3 per malte strutturali di 
classe R4 di tipo CC e PCC

DA3.5.03 MALTE PREMISCELATE

per giunti con tacco di rinforzo

2 * 1,20 * 0,40 * (0,03*1000) 28,80

2 * 1,20 * 0,15 * (0,15*1000) 54,00

per giunti normali

2 * 1,20 * 0,25 * (0,03*1000) 18,00

Totale dm³ 100,80 5,00 504,00

DA2.5.03.024.b

8 [A25024b]  profondità di taglio 100 ÷ 150 mm

DA2.5.03.024

Taglio di superfici verticali con seghe elettriche, elettroidrauliche o con
motore a scoppio per la creazione di giunti, tagli, aperture di vani porta,
finestre e demolizioni controllate: strutture in conglomerato cementizio:

DEMOLIZIONI, TAGLI, CAROTAGGI, PERFORAZIONI Avvertenze:
Nell'elaborazione delle seguenti stime, per quanto riguarda l'utilizzo di
attrezzature meccaniche ad alimentazione elettrica, è stata considerata la
fornitura di energia da parte dell'Ente erogatore tramite normale rete di
distribuzione. Qualora si dovesse operare in situazioni dove non fosse
disponibile, nelle immediate vicinanze, la suddetta fonte di
approvvigionamento e si dovesse fare ricorso a compressori d'aria a motore
a scoppio o a gruppi elettrogeni, il loro utilizzo potrà essere stimato tramite i
relativi prezzi pubblicati nel capitolo «Noli-Costi orari ».
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RIPORTO 20.177,76

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RISANAMENTO STRUTTURE METALLICHE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

IPT Project Srl

Via Uruguay, 20 - 35127 Padova

tel. 049/8701616

Manutenzione straordinaria e pittura dei ponti Quattro Martiri e Voltabarozzo -
Comune di Padova

Primo intervento: P.te Voltabarozzo – Anno 2020

doppio taglio spalla ponte per realizzazione giunti con tacco di rinforzo

(2+2) * 1,20 4,800

Totale m 4,800 129,50 621,60

F.02.12.00

9 MICRODEMOLIZIONE SU OPERE D'ARTE

F.02.12 MICRODEMOLIZIONE SU OPERE D’ARTE
Microdemolizione corticale di piccole porzioni di travi, solette, pile o spalle a
contatto delle quali si devono eseguire getti di rinforzo o di reintegro del
copriferro da eseguirsi a mano e/o mediante microdemolitori con tutte le
cautele necessarie per non danneggiare i ferri d'armatura e le strutture
contigue.Compresi e compensati nel prezzo gli oneri derivanti  dal  rispetto
rigoroso  della  struttura  metallica  scoperta  e  dalla  presenza  del  sicurvia
o  parapetti  ,  il caricamento ed il trasporto a discarica del materiale di
risulta come alla voce "Scarificazione di massicciata stradale", una energica
soffiatura, gli oneri per eventuali ponteggi ed impalcature metalliche o
similari necessarie per accedere
al posto di lavoro ed eseguire i lavori stessi.

demolizione cls eccedente a seguito doppio taglio spalla per realizzazione
giunti con tacco di rinforzo

2 * 1,20 * 0,15 * (0,15*1000) 54,00

Totale dm³ 54,00 3,35 180,90

Totale RISANAMENTO STRUTTURE METALLICHE Euro 20.980,26
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NP.01

10 CICLI DI VERNICIATURA
Verniciatura anticorrosiva eseguita in cantiere per manutenzione di strutture 
esistenti in acciaio o acciaio zincato a caldo, ad alta durabilità, elevata  
velocità  di  applicazione,  bassissimo  impatto  ambientale il  cui  primo  
strato  è  costituito  da due mani di vernice epossipoliammidica tipo surface 
tolerant e a finire mano protettiva poliuretanica e/o vernice alchidica.
Il ciclo è idoneo per ambiente operativo C4 aree industriali ed aree costiere 
con moderata salinità e C5  aree  industriali  con  elevata  umidità  e  
atmosfera  aggressiva,  aree  costiere  con  alta  salinità  ed eccellente 
resistenza alla luce.
Il ciclo da applicare è il seguente:
1) idrolavaggio a pressione minima 400 bar di tutte le superfici;
2) sabbiatura a vapore a bassa pressione su tutte le superfici arruginite ed 
ossidate fino al raggiungimento del grado Sa 2,5 secondo ISO 8501 o 
quanto prescritto da prodotto utilizzato;
3) risciacquo finale con acqua di tipo mineralizzato;
4) asciugatura con aria disoleata e disidratata;
5) applicazione  in due mani di vernice epossipoliammidica tipo surface 
tolerant a spessore minimo ultimato 100+100 micron;
6) applicazione finale di mano protettiva di vernice poliuretanica e/o 
alchidica, spessore minimo 80 micron.
7) raggiungimento spessre DFT minimo 280 micron.
Compresi e compensati i materiali di consumo, le attrezzature necessarie, il 
trabattello o piattaforma aera per la durata dei lavori, protezione degli 
operatori, smaltimento dei materiali di risulta dalle lavorazioni secondo 
normativa vigente, certificazione e test finali di controllo per classi di 
corrosione C4-C5 ed ogni accessorio per dare la lavorazione eseguita a 
regola d'arte.
Dovrà essere fornita alla D.LL. la scheda tecnica dei materiali utlizzati e la 
certificazione dell'intero ciclo di trattamento.

ponte stradale compresi gli appoggi

3500 3.500,00

ponte ex-ferroviario compresi gli appoggi

2500 2.500,00

Totale m² 6.000,00 40,00 240.000,00

Totale VERNICIATURA STRUTTURE METALLICHE Euro 240.000,00
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E.05.25.b

11 scale e strutture portanti

E.05.25 SMONTAGGIO DI STRUTTURE E MANUFATTI METALLICI
Smontaggio di strutture e manufatti in profili metallici normalizzati. Nel 
prezzo si intendono compresi e compensati gli  oneri  per  le  necessarie  
opere  provvisionali  e  di  sicurezza,  l'abbassamento,  l'accatastamento  del  
materiale giudicato  recuperabile  dalla  D.L.  che  rimarrà  di  proprietà  
dell'Amm.ne  appaltante,  lo  sgombero,  la  raccolta differenziata del 
materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del 
materiale di risulta in eccedenza, l'indennità di discarica e quanto altro 
necessario per dare il lavoro finito a regola  d'arte (parapetti e
similari).

Stima delle quantità da verificare a seguito di indagini di rilievo del degrado.

rimozione lamiera stirata struttura passerelle metalliche

2 * 65 * 3,5 * 1,20 546,00

Totale kg 546,00 1,11 606,06

B.09.170.1.d

12 CICLI DI VERNICIATURA M4 (Rif: prezziario ANAS 2022)
Ripristino del rivestimento anticorrosivo di superfici di barriere antirumore, 
portali, pali illuminazione, o di qualunque tipo di opera, in acciaio zincato a 
caldo, acciaio inossidabile (serie 300 o 400) o alluminio., con ciclo idoneo 
per ambiente operativo C4 aree industriali ed aree costiere con moderata 
salinità e C5 aree industriali con elevata umidità e atmosfera aggressiva; 
aree costiere con alta salinità, con classe di durabilità UNI EN ISO 12944-
5:2018 molto alta (VH) maggiore di 25.
Il ciclo da applicare è suddiviso nelle seguenti fasi:
1. Rimozione di scrostamenti o distacchi di vecchie pitture danneggiate 
tramite idrolavaggio a pressione superiore a 80 Mpa applicato con ugello 
dotato di testina rotante; a fine operazione, la superficie deve risultare 
pulita e priva di pitture decoese;
2. Applicazione a pennello sulle zone ammalorate/ossidate/distaccate di una 
mano di pittura epossidica bicomponente;
3. Applicazione a spruzzo airless o pennello di mano generalizzata di pittura 
epossilossanica, spessore minimo di 60 micron DFT o superiore secondo le 
indicazioni della DL o del CSA.
La pittura epossilossanica deve avere le seguenti caratteristiche:
- Residuo secco in peso ed in volume > 90%;
- Reazione al fuoco secondo ISO 13501-1: classi B, S1, D0;
- Resistenza all'abrasione (Taber test): < 100 mg con mola CS 10, peso 
1kg, 1000 giri;
- Resistenza  alla  nebbia  salina  (secondo  ISO  150  oppure  ASTM  B  
117):  >  1000  ore,  profondità  di penetrazione < 1 mm, assenza di blister;
- Resistenza  alla  luce  (secondo  ISO  1062-11):  >  2000  ore  di  QUV/A,  
variazione  colore  ΔE  <5, variazione brillantezza ΔGloss < 50%;
- Controlli  in  corso  d'opera:  misura  e  registrazione  dell'umidità  e  della  
temperatura  dell'aria  e  del supporto, misura dello spessore umido di 
pittura applicata;
- Controlli finali: spessore > 60 micron DFT, adesione > 5 MPa mediante 
pull off (secondo ISO 4624 dopo 21 giorni dall'applicazione) e cross cut 
(100% secondo ISO 2409);
- Prequalifica: la pittura dovrà essere corredata dalla seguente 
documentazione:
1. Scheda tecnica in lingua italiana;
2. Scheda sicurezza in lingua italiana secondo il Regolamento 453/2010/UE 
e successive modifiche;
3. Certificazione rilasciata dal laboratorio indipendente di resistenza 
all'abrasione, alla nebbia salina ed alla luce.
Compresi  e  compensati  i  materiali,  la  mano  d’opera,  le  attrezzature,  i  
mezzi  d’opera  e  le  opere provvisionali per l’accesso alle superfici da 
trattare ed ogni altro onere per dare finita la  lavorazione eseguita a regola 
d’arte.

verniciatura struttura passerelle metalliche

2 * 200 400,00

Totale m² 400,00 19,77 7.908,00

Totale TRATTAMENTO PASSERELLE METALLICHE Euro 8.514,06
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E.05.25.b

13 scale e strutture portanti

E.05.25 SMONTAGGIO DI STRUTTURE E MANUFATTI METALLICI
Smontaggio di strutture e manufatti in profili metallici normalizzati. Nel 
prezzo si intendono compresi e compensati gli  oneri  per  le  necessarie  
opere  provvisionali  e  di  sicurezza,  l'abbassamento,  l'accatastamento  del  
materiale giudicato  recuperabile  dalla  D.L.  che  rimarrà  di  proprietà  
dell'Amm.ne  appaltante,  lo  sgombero,  la  raccolta differenziata del 
materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del 
materiale di risulta in eccedenza, l'indennità di discarica e quanto altro 
necessario per dare il lavoro finito a regola  d'arte (parapetti e
similari).

Stima delle quantità da verificare a seguito di indagini di rilievo del degrado.

smontaggio localizzato lamiera grecata degradata intradosso impalcato,
incluso taglio

ponte stradale

25 * 20 500,00

ponte ex-ferroviario

25 * 10 250,00

Totale kg 750,00 1,11 832,50

E.41.03.a

14 a presa rapida fino a 3 cm di spessore

E.41.03

FORNITURA E POSA IN OPERA DI MALTA PREMISCELATA TIXOTROPICA
PREMISCELATA
Fornitura e posa in opera di malta premiscelata tixotropica premiscelata con
marcatura CE conforme alla norma UNI EN 1504-3 (malte strutturali classe
R4), per il risanamento di strutture in calcestruzzo, sono inclusi nel prezzo:
battitura per asportazione del calcestruzzoammalorato;
pulitura della ruggine dalle barre d'armatura mediante
spazzolatura/sabbiatura; applicazione di passivante per ruggine sulle barre
d'armatura;
ripristino del calcestruzzo con malta.
Sono esclusi i ponteggi e le impalcature, nonchè il trasporto e smaltimento a
discarica dei detriti e degli imballi.

OPERE DI RESTAURO E CONSERVAZIONE/2
E.41.01 FORNITURA E POSA IN OPERA DI MALTA PREMISCELATA
TIXOTROPICA FIBRORINFORZATA
Fornitura  e  posa  in  opera  di  malta  premiscelata  tixotropica
fibrorinforzata  con  fibre  di  polivinilalcool  (PVA)  con marcatura CE
conforme alla norma UNI EN 1504-3 (malte strutturali classe R4), per il
risanamento di strutture in calcestruzzo. Sono incluse nel prezzo :
battitura per asportazione del calcestruzzoammalorato;
pulitura della ruggine dalle barre d'armatura mediante
spazzolatura/sabbiatura; applicazione di passivante per ruggine sulle barre
d'armatura;
ripristino del calcestruzzo con malta tixotropicafibrorinforzata con fibre di
polivinilalcool (PVA).
Sono esclusi i ponteggi e le impalcature, nonché il trasporto e smaltimento a
discarica dei detriti e degli imballi.

OPERE EDILI

ripristino localizzato soletta intradosso impalcato

ponte stradale

20 20,00

ponte ex-ferroviario

10 10,00

Totale m² 30,00 87,90 2.637,00

F.09.08 IMPERMEABILIZZAZIONE ELASTOMERICO - POLIURETANICA
Impermeabilizzazione   a   spruzzo   di   opere  in   cls.   ,   c.a.  ed   acciaio
con   prodotto  elastomerico   poliuretanico bicomponente privo di solventi,
plastificanti,inerti di carica e materiali bituminosi con quantità di poli-
isocianato pari al 44% del peso residuo secco.L'allungamento a rottura a -30
gradi C° dovrà essere almeno del 250% ed il prodotto non  dovrà  subire
rammollimenti  a  temperature  fino  a  180  gradi  C°.Il  rivestimento  dovrà
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Manutenzione straordinaria e pittura dei ponti Quattro Martiri e Voltabarozzo -
Comune di Padova

Primo intervento: P.te Voltabarozzo – Anno 2020

F.09.08.00

15 IMPERMEABILIZZAZIONE ELASTOMERICO-POLIURETANICA

essere  continuo  e perfettamente impermeabile all'acqua, ma permeabile ai
gas ed ai vapori acquei.Il prodotto dovrà essere resistente ai sali antigelo,
agli idrocarburi, alcali diluiti, all'idrolisi ed ai microorganismi.Nel prezzo è
compresa la soffiatura delle superfici di cls da  trattare che dovranno risultare
pulite e  prive di materiali incoerenti  ed estranei; i trattamenti preparatori
necessari, come per
esempio la sabbiatura, idroscarifica, bocciardatura, stuccatura e simili
saranno compensati a parte.Sulla superficie da  impermeabilizzare  verrà
applicato,  nella  quantità  necessaria,  un  primer  bicomponente
poliuretanico  senza
solventi, compatibile con fondi umidi nonchè con la mano di aggancio.

NOTA: si prevede uno sconto del 10% per entità dimensionale dell'opera.

impermeabilizzazione localizzata soletta intradosso impalcato

ponte stradale

20 20,00

ponte ex-ferroviario

10 10,00

Totale m² 30,00 31,74 952,20

NP.01

16 CICLI DI VERNICIATURA
Verniciatura anticorrosiva eseguita in cantiere per manutenzione di strutture 
esistenti in acciaio o acciaio zincato a caldo, ad alta durabilità, elevata  
velocità  di  applicazione,  bassissimo  impatto  ambientale il  cui  primo  
strato  è  costituito  da due mani di vernice epossipoliammidica tipo surface 
tolerant e a finire mano protettiva poliuretanica e/o vernice alchidica.
Il ciclo è idoneo per ambiente operativo C4 aree industriali ed aree costiere 
con moderata salinità e C5  aree  industriali  con  elevata  umidità  e  
atmosfera  aggressiva,  aree  costiere  con  alta  salinità  ed eccellente 
resistenza alla luce.
Il ciclo da applicare è il seguente:
1) idrolavaggio a pressione minima 400 bar di tutte le superfici;
2) sabbiatura a vapore a bassa pressione su tutte le superfici arruginite ed 
ossidate fino al raggiungimento del grado Sa 2,5 secondo ISO 8501 o 
quanto prescritto da prodotto utilizzato;
3) risciacquo finale con acqua di tipo mineralizzato;
4) asciugatura con aria disoleata e disidratata;
5) applicazione  in due mani di vernice epossipoliammidica tipo surface 
tolerant a spessore minimo ultimato 100+100 micron;
6) applicazione finale di mano protettiva di vernice poliuretanica e/o 
alchidica, spessore minimo 80 micron.
7) raggiungimento spessre DFT minimo 280 micron.
Compresi e compensati i materiali di consumo, le attrezzature necessarie, il 
trabattello o piattaforma aera per la durata dei lavori, protezione degli 
operatori, smaltimento dei materiali di risulta dalle lavorazioni secondo 
normativa vigente, certificazione e test finali di controllo per classi di 
corrosione C4-C5 ed ogni accessorio per dare la lavorazione eseguita a 
regola d'arte.
Dovrà essere fornita alla D.LL. la scheda tecnica dei materiali utlizzati e la 
certificazione dell'intero ciclo di trattamento.

trattamento lamiera grecata intradosso impalcato (sviluppo effettivo delle
greche)

ponte stradale

520*1,50 780,00

detrazione superficie travi di sostegno

-9 * 61,00 * 0,18 -98,82

-18 * (8,1-(9*0,18)) * 0,35 -40,82

detrazione superficie ripristini localizzati

-20 -20,00

ponte ex-ferroviario

280*1,50 420,00

detrazione superficie travi di sostegno

-4 * 61,00 * 0,18 -43,92

-19 * (4,20-(4*0,18)) * 0,19 -12,56

- 7 -

rif: 2100.05/2204050

A RIPORTARE 273.916,02

A RIPORTARE RISANAMENTO INTRADOSSO IMPALCATO 4.421,70



RIPORTO 273.916,02

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RISANAMENTO INTRADOSSO IMPALCATO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

IPT Project Srl

Via Uruguay, 20 - 35127 Padova

tel. 049/8701616

Manutenzione straordinaria e pittura dei ponti Quattro Martiri e Voltabarozzo -
Comune di Padova

Primo intervento: P.te Voltabarozzo – Anno 2020

detrazione superficie ripristini localizzati

-10 -10,00

Totale m² 973,88 40,00 38.955,20

E.06.05.00

17 COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE

E.06.05 COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE
Compenso per il trasporto di qualsiasi materiale o attrezzatura a qualsiasi
distanza stradale (da considerarsi la sola
andata).

trasporto a discarica detriti provenienti da rinforzo soletta intradosso
impalcato

ponte stradale

30 * 2,5 * 0,06 * 20 90,00

ponte ex-ferroviario

30 * 2,50 * 0,06 * 10 45,00

Totale t*km 135,00 0,15 20,25

E.06.07 INDENNITA' DI SMALTIMENTO TERRE DI SCAVO E MATERIALE DA
DEMOLIZIONE
Compenso  per  smaltimento  /  recupero  in  impianto  autorizzato  o  siti
idonei,  per  i  materiali  che  rientrano  nelle seguenti categorie:
- Rifiuto misto di costruzione e demolizione "non pericoloso";
- Miscele bituminose: fresato "rifiuto non pericoloso";
- Miscele bituminose: croste "rifiuto non pericoloso";
- Terre e rocce (limiti in colonna A o B, all.to V, parte IV  D.L.Vo 152/2006);
per queste ultime potrà essere seguita la procedura d reimpiego in sito
idoneo (secondo il DPR 120/2017 e linee guida ARPAV) o di smaltimento a
rifiuto in discarica, con prezzi unitari diversi a seconda della procedura scelta,
come di seguito specificato.
SMALTIMENTO DI MATERIALI E TERRENI CLASSIFICIATI COME RIFIUTO
(voci H.1.11.a – H.1.11.b – H.1.11.c – H.1.11.d
– H.1.11.e)
Nel prezzo è compreso e compensato ogni onere relativo a: accumulo del
materiale in idoneo, deposito temporaneo su  area  in  disponibilità
dell'Appaltatore,  l'emissione  per  ogni  trasporto  di  formulario,
comprovante  il  luogo  di escavazione, la data di esecuzione ed il
volume/peso reale trasportato; l'onere per il mantenimento del deposito
temporaneo in condizione idonee e conformi alla normativa vigente in
materia ambientale; ogni altro adempimento in  materia  di  gestione  rifiuti
di  cui  al  D.Lgs.  152/2006  Parte  Quarta  "  Norme  in  Materia  di
Gestione  dei  Rifiuti", successive modifiche e integrazioni; separazione dei
materiali scavati e/o demoliti in funzione della loro tipologia;
caratterizzazione del materiale in accumulo, ogni qualvolta si raggiunge il
volume minimo indicato in progetto, con specifiche  analisi;  carico,
trasporto  e  smaltimento/  recupero  del  materiale  presente  nel  deposito
temporaneo, presso  idoneo  impianto  autorizzato,  posto  a  qualsiasi
distanza  dall'area  di  deposito  (il  trasporto  compensato  a parte);
trasmissione  alla  stazione  appaltante  delle  analisi  di  caratterizzazione  e
dei  formulari  compilati  per  il conferimento all'impianto autorizzato. Prezzo
per mc scavato e quantificato nel DDT o formulario o a tonnellata.
SMALTIMENTO DI TERRENI CLASSIFICATI COME “TERRE E ROCCE DA
SCAVO” secondo il DPR 120/17 e linee guida ARPAV  (voci H.1.11.f–
H.1.11.g)
Nel  prezzo  è  compreso  e  compensato  ogni  onere  relativo  a:  accumulo
del  materiale  proveniente  dagli  scavi  in idoneo, deposito temporaneo su
area in disponibilità dell'Appaltatore, l'emissione per ogni trasporto dall'area
di
scavo di DDT di trasporto comprovante il luogo di escavazione, la data di
esecuzione ed il volume reale trasportato; l'onere per il mantenimento del
deposito temporaneo in condizione idonee e conformi alla normativa vigente
in
materia ambientale; ogni altro adempimento in materia di "gestione terre e
rocce da scavo", (secondo le linee guida pubblicate da ARPAV);
caratterizzazione del materiale in accumulo, ogni qualvolta si raggiunge il
volume minimo indicato in progetto, con specifiche analisi; carico, trasporto e
conferimento del materiale presente nel deposito temporaneo,  presso
idoneo  sito  di  destinazione,  posto  a  qualsiasi  distanza  dall'area  di
deposito  (il  trasporto compensato a parte); trasmissione alla stazione
appaltante delle analisi di caratterizzazione e dei DDT compilati per il
conferimento al sito di destinazione autorizzato, la gestione della pratica

- 8 -

rif: 2100.05/2204050

A RIPORTARE 312.891,47

A RIPORTARE RISANAMENTO INTRADOSSO IMPALCATO 43.397,15



RIPORTO 312.891,47

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RISANAMENTO INTRADOSSO IMPALCATO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

IPT Project Srl

Via Uruguay, 20 - 35127 Padova

tel. 049/8701616

Manutenzione straordinaria e pittura dei ponti Quattro Martiri e Voltabarozzo -
Comune di Padova

Primo intervento: P.te Voltabarozzo – Anno 2020

E.06.07.a

18 Per rifiuti misti non pericolosi provenienti da attività di demolizione e 
costruzione

ARPAV in qualità di "produttore" Prezzo
per mc scavato e quantificato nel DDT.

indennità di discarica detriti provenienti da rinforzo soletta intradosso
impalcato

ponte stradale

2,5 * 0,06 * 20 3,00

ponte ex-ferroviario

2,50 * 0,06 * 10 1,50

Totale ton 4,50 10,12 45,54

Totale RISANAMENTO INTRADOSSO IMPALCATO Euro 43.442,69

- 9 -

rif: 2100.05/2204050

A RIPORTARE 312.937,01



RIPORTO 312.937,01

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RISANAMENTO ESTRADOSSO IMPALCATO E CORDOLI

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

IPT Project Srl

Via Uruguay, 20 - 35127 Padova

tel. 049/8701616

Manutenzione straordinaria e pittura dei ponti Quattro Martiri e Voltabarozzo -
Comune di Padova

Primo intervento: P.te Voltabarozzo – Anno 2020

F.02.08.a

19 fino a cm 8,00 di spessore

F.02.08 TAGLIO DI PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO
Taglio di pavimentazione in conglomerato bituminoso eseguito mediante
apposito scalpello o sega a disco "klipper", computato  per  lo  sviluppo
effettivo  del  taglio;  salvo  specifico  ordine  della  Direzione  Lavori  sarà
computato solamente il primo taglio della pavimentazione esistente,
ancorchè risulti necessaria una parziale riprofilatura per il
perfetto raccordo tra la pavimentazione stessa ed il ripristino

taglio per fresatura bande laterali  L=100+100cm 4 * 61,8 247,20

Totale m 247,20 3,42 845,42

F.02.09.a

20 per i primi 3 cm

F.02.09 FRESATURA DI PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO
Fresatura di pavimentazione in conglomerato bituminoso o in calcestruzzo
(non armato) a media consistenza eseguiti su unica passata, anche su
impalcati di opere d'arte, compreso l'onere di allontanamento con qualsiasi
mezzo fino ad una distanza stradale di 10 km su aree individuate nel
progetto, carico e scarico compresi, esclusi il trasporto oltre i 10 km e gli
oneri di discarica che saranno compensati a parte, restando quello utilizzabile
di proprieta` dell'Impresa, comprese le cautele di cui alla voce "Demolizione
di pavimentazione su opere d'arte" nonche` l'onere della
perfetta pulizia effettuata anche con spazzatrici meccaniche e successiva
soffiatura concompressore.

doppia fascia L=100+100cm,  ponte stradale 2 * 61,8 * 1 123,60

doppia fascia L=100+100cm,  ponte ex ferroviario 2 * 61,8 * 1 123,60

Totale m² 247,20 3,06 756,43

F.02.09.b

21 per ogni cm successivo

doppia fascia L=100+100cm,  ponte stradale 2 * 61,8 * 1 * 2 247,20

doppia fascia L=100+100cm,  ponte ex ferroviario 2 * 61,8 * 1 * 2 247,20

Totale m² 494,40 0,81 400,46

E.06.05.00

22 COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE

E.06.05 COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE
Compenso per il trasporto di qualsiasi materiale o attrezzatura a qualsiasi
distanza stradale (da considerarsi la sola
andata).

trasporto a discarica di conglomerato bituminoso fresato

247,20 * 20 * 1,80 * 0,05 444,96

Totale t*km 444,96 0,15 66,74

E.06.07 INDENNITA' DI SMALTIMENTO TERRE DI SCAVO E MATERIALE DA
DEMOLIZIONE
Compenso  per  smaltimento  /  recupero  in  impianto  autorizzato  o  siti
idonei,  per  i  materiali  che  rientrano  nelle seguenti categorie:
- Rifiuto misto di costruzione e demolizione "non pericoloso";
- Miscele bituminose: fresato "rifiuto non pericoloso";
- Miscele bituminose: croste "rifiuto non pericoloso";
- Terre e rocce (limiti in colonna A o B, all.to V, parte IV  D.L.Vo 152/2006);
per queste ultime potrà essere seguita la procedura d reimpiego in sito
idoneo (secondo il DPR 120/2017 e linee guida ARPAV) o di smaltimento a
rifiuto in discarica, con prezzi unitari diversi a seconda della procedura scelta,
come di seguito specificato.
SMALTIMENTO DI MATERIALI E TERRENI CLASSIFICIATI COME RIFIUTO
(voci H.1.11.a – H.1.11.b – H.1.11.c – H.1.11.d
– H.1.11.e)
Nel prezzo è compreso e compensato ogni onere relativo a: accumulo del
materiale in idoneo, deposito temporaneo su  area  in  disponibilità
dell'Appaltatore,  l'emissione  per  ogni  trasporto  di  formulario,
comprovante  il  luogo  di escavazione, la data di esecuzione ed il
volume/peso reale trasportato; l'onere per il mantenimento del deposito
temporaneo in condizione idonee e conformi alla normativa vigente in
materia ambientale; ogni altro adempimento in  materia  di  gestione  rifiuti
di  cui  al  D.Lgs.  152/2006  Parte  Quarta  "  Norme  in  Materia  di
Gestione  dei  Rifiuti", successive modifiche e integrazioni; separazione dei
materiali scavati e/o demoliti in funzione della loro tipologia;

- 10 -

rif: 2100.05/2204050

A RIPORTARE 315.006,06

A RIPORTARE RISANAMENTO ESTRADOSSO IMPALC... 2.069,05



RIPORTO 315.006,06

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RISANAMENTO ESTRADOSSO IMPALCATO E CORDOLI

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

IPT Project Srl

Via Uruguay, 20 - 35127 Padova

tel. 049/8701616

Manutenzione straordinaria e pittura dei ponti Quattro Martiri e Voltabarozzo -
Comune di Padova

Primo intervento: P.te Voltabarozzo – Anno 2020

E.06.07.b

23 Per conglomerato bituminoso fresato (rifiuto non pericoloso)

caratterizzazione del materiale in accumulo, ogni qualvolta si raggiunge il
volume minimo indicato in progetto, con specifiche  analisi;  carico,
trasporto  e  smaltimento/  recupero  del  materiale  presente  nel  deposito
temporaneo, presso  idoneo  impianto  autorizzato,  posto  a  qualsiasi
distanza  dall'area  di  deposito  (il  trasporto  compensato  a parte);
trasmissione  alla  stazione  appaltante  delle  analisi  di  caratterizzazione  e
dei  formulari  compilati  per  il conferimento all'impianto autorizzato. Prezzo
per mc scavato e quantificato nel DDT o formulario o a tonnellata.
SMALTIMENTO DI TERRENI CLASSIFICATI COME “TERRE E ROCCE DA
SCAVO” secondo il DPR 120/17 e linee guida ARPAV  (voci H.1.11.f–
H.1.11.g)
Nel  prezzo  è  compreso  e  compensato  ogni  onere  relativo  a:  accumulo
del  materiale  proveniente  dagli  scavi  in idoneo, deposito temporaneo su
area in disponibilità dell'Appaltatore, l'emissione per ogni trasporto dall'area
di
scavo di DDT di trasporto comprovante il luogo di escavazione, la data di
esecuzione ed il volume reale trasportato; l'onere per il mantenimento del
deposito temporaneo in condizione idonee e conformi alla normativa vigente
in
materia ambientale; ogni altro adempimento in materia di "gestione terre e
rocce da scavo", (secondo le linee guida pubblicate da ARPAV);
caratterizzazione del materiale in accumulo, ogni qualvolta si raggiunge il
volume minimo indicato in progetto, con specifiche analisi; carico, trasporto e
conferimento del materiale presente nel deposito temporaneo,  presso
idoneo  sito  di  destinazione,  posto  a  qualsiasi  distanza  dall'area  di
deposito  (il  trasporto compensato a parte); trasmissione alla stazione
appaltante delle analisi di caratterizzazione e dei DDT compilati per il
conferimento al sito di destinazione autorizzato, la gestione della pratica
ARPAV in qualità di "produttore" Prezzo
per mc scavato e quantificato nel DDT.

indennità di discarica di conglomerato bituminoso fresato

247,20 * 1,80 * 0,05 22,25

Totale ton 22,25 10,12 225,17

E.41.01.a

24 fino a cm 3 di spessore.

E.41.01

Fornitura e posa in opera di malta premiscelata tixotropica fibrorinforzata con
fibre di polivinilalcool (PVA) con marcatura CE conforme alla norma UNI EN
1504-3 (malte strutturali classe R4), per il risanamento di strutture in
calcestruzzo. Sono inc

OPERE DI RESTAURO E CONSERVAZIONE/2
E.41.01 FORNITURA E POSA IN OPERA DI MALTA PREMISCELATA
TIXOTROPICA FIBRORINFORZATA
Fornitura  e  posa  in  opera  di  malta  premiscelata  tixotropica
fibrorinforzata  con  fibre  di  polivinilalcool  (PVA)  con marcatura CE
conforme alla norma UNI EN 1504-3 (malte strutturali classe R4), per il
risanamento di strutture in calcestruzzo. Sono incluse nel prezzo :
battitura per asportazione del calcestruzzoammalorato;
pulitura della ruggine dalle barre d'armatura mediante
spazzolatura/sabbiatura; applicazione di passivante per ruggine sulle barre
d'armatura;
ripristino del calcestruzzo con malta tixotropicafibrorinforzata con fibre di
polivinilalcool (PVA).
Sono esclusi i ponteggi e le impalcature, nonché il trasporto e smaltimento a
discarica dei detriti e degli imballi.

OPERE EDILI

ponte stradale

risanamento cordolo stradale (valutato 50%)

2 * 61,80 * (0,20+0,20) * (50%) 24,72

ponte ex ferroviario

risanamento cordolo stradale (valutato 50%)

2 * 61,80 * (0,20+0,20) * (50%) 24,72

Totale m² 49,44 110,50 5.463,12

E.06.05 COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE
Compenso per il trasporto di qualsiasi materiale o attrezzatura a qualsiasi

- 11 -

rif: 2100.05/2204050

A RIPORTARE 320.694,35

A RIPORTARE RISANAMENTO ESTRADOSSO IMPALC... 7.757,34



RIPORTO 320.694,35

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RISANAMENTO ESTRADOSSO IMPALCATO E CORDOLI

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

IPT Project Srl

Via Uruguay, 20 - 35127 Padova

tel. 049/8701616

Manutenzione straordinaria e pittura dei ponti Quattro Martiri e Voltabarozzo -
Comune di Padova

Primo intervento: P.te Voltabarozzo – Anno 2020

E.06.05.00

25 COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE

distanza stradale (da considerarsi la sola
andata).

rifiuti da martinellatura cordoli sp.3 cm

49,44 * 20 * 2,40 * 0,03 71,19

Totale t*km 71,19 0,15 10,68

E.06.07.a

26 Per rifiuti misti non pericolosi provenienti da attività di demolizione e 
costruzione

E.06.07 INDENNITA' DI SMALTIMENTO TERRE DI SCAVO E MATERIALE DA
DEMOLIZIONE
Compenso  per  smaltimento  /  recupero  in  impianto  autorizzato  o  siti
idonei,  per  i  materiali  che  rientrano  nelle seguenti categorie:
- Rifiuto misto di costruzione e demolizione "non pericoloso";
- Miscele bituminose: fresato "rifiuto non pericoloso";
- Miscele bituminose: croste "rifiuto non pericoloso";
- Terre e rocce (limiti in colonna A o B, all.to V, parte IV  D.L.Vo 152/2006);
per queste ultime potrà essere seguita la procedura d reimpiego in sito
idoneo (secondo il DPR 120/2017 e linee guida ARPAV) o di smaltimento a
rifiuto in discarica, con prezzi unitari diversi a seconda della procedura scelta,
come di seguito specificato.
SMALTIMENTO DI MATERIALI E TERRENI CLASSIFICIATI COME RIFIUTO
(voci H.1.11.a – H.1.11.b – H.1.11.c – H.1.11.d
– H.1.11.e)
Nel prezzo è compreso e compensato ogni onere relativo a: accumulo del
materiale in idoneo, deposito temporaneo su  area  in  disponibilità
dell'Appaltatore,  l'emissione  per  ogni  trasporto  di  formulario,
comprovante  il  luogo  di escavazione, la data di esecuzione ed il
volume/peso reale trasportato; l'onere per il mantenimento del deposito
temporaneo in condizione idonee e conformi alla normativa vigente in
materia ambientale; ogni altro adempimento in  materia  di  gestione  rifiuti
di  cui  al  D.Lgs.  152/2006  Parte  Quarta  "  Norme  in  Materia  di
Gestione  dei  Rifiuti", successive modifiche e integrazioni; separazione dei
materiali scavati e/o demoliti in funzione della loro tipologia;
caratterizzazione del materiale in accumulo, ogni qualvolta si raggiunge il
volume minimo indicato in progetto, con specifiche  analisi;  carico,
trasporto  e  smaltimento/  recupero  del  materiale  presente  nel  deposito
temporaneo, presso  idoneo  impianto  autorizzato,  posto  a  qualsiasi
distanza  dall'area  di  deposito  (il  trasporto  compensato  a parte);
trasmissione  alla  stazione  appaltante  delle  analisi  di  caratterizzazione  e
dei  formulari  compilati  per  il conferimento all'impianto autorizzato. Prezzo
per mc scavato e quantificato nel DDT o formulario o a tonnellata.
SMALTIMENTO DI TERRENI CLASSIFICATI COME “TERRE E ROCCE DA
SCAVO” secondo il DPR 120/17 e linee guida ARPAV  (voci H.1.11.f–
H.1.11.g)
Nel  prezzo  è  compreso  e  compensato  ogni  onere  relativo  a:  accumulo
del  materiale  proveniente  dagli  scavi  in idoneo, deposito temporaneo su
area in disponibilità dell'Appaltatore, l'emissione per ogni trasporto dall'area
di
scavo di DDT di trasporto comprovante il luogo di escavazione, la data di
esecuzione ed il volume reale trasportato; l'onere per il mantenimento del
deposito temporaneo in condizione idonee e conformi alla normativa vigente
in
materia ambientale; ogni altro adempimento in materia di "gestione terre e
rocce da scavo", (secondo le linee guida pubblicate da ARPAV);
caratterizzazione del materiale in accumulo, ogni qualvolta si raggiunge il
volume minimo indicato in progetto, con specifiche analisi; carico, trasporto e
conferimento del materiale presente nel deposito temporaneo,  presso
idoneo  sito  di  destinazione,  posto  a  qualsiasi  distanza  dall'area  di
deposito  (il  trasporto compensato a parte); trasmissione alla stazione
appaltante delle analisi di caratterizzazione e dei DDT compilati per il
conferimento al sito di destinazione autorizzato, la gestione della pratica
ARPAV in qualità di "produttore" Prezzo
per mc scavato e quantificato nel DDT.

rifiuti da martinellatura cordoli sp.3 cm

49,44 * 2,40 * 0,03 3,56

Totale ton 3,56 10,12 36,03

F.07.03 RIPRISTINO SCARICHI
Ripristino  di  scarichi  esistenti  per  il  convogliamento  delle  acque  di
drenaggio  di  superficie  su  viadotti comprendente:
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A RIPORTARE RISANAMENTO ESTRADOSSO IMPALC... 7.804,05
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F.07.03.00

27 RIPRISTINO SCARICHI

a) la foratura con carotatrice della soletta ricostruita;
b) la svasatura dei fori con microdemolitori o frese;
c) la fornitura e la messa in opera di un elemento di raccordo inserito nella
tubazione esistente costituito da un "imbuto" piatto di acciaio inox di
spessore mm 2 e di ø variabile da mm 300 al diametro del tubo esistente,
accuratamente sigillato alla soletta con stucco epossidico, e sormontato
senza soluzione di continuità dallo strato protettivo della soletta perimetrale;
d) la fornitura e la posa in opera di "cipolle" parafoglie in filo di acciaio inox
diametro mm 2,5.
Compreso onere di smontaggio manufatti in ghisa esistenti e confeirmento a
discarica.

ripristino scarichi su impalcato

2*8 16,00

Totale n 16,00 196,77 3.148,32

F.08.03.00

28 FORNITURA E POSA DI MANUFATTI IN GHISA

F.08.03 FORNITURA E POSA DI MANUFATTI IN GHISA
Fornitura e posa in opera di manufatti in ghisa sferoidale quali chiusini,
caditoie, ecc. di qualsiasi forma e dimensione, da porre su manufatti già
predisposti di fori o di passo d'uomo, compreso l'onere della messa in quota
per il raccordo con  il  piano  originario  della  pavimentazione,  idonea
guarnizione  di  tenuta  e  antivibrazione,  rinfianco  in  malta
cementizia antiritiro ad alta resistenza. Chiusini secondo normativa UNI EN
124, classe D400

caditoie stradali D400 200x200mm

(2*8) * 6 96,00

Totale kg 96,00 3,50 336,00

E.29.07.03

29 Fornitura e posa in opera di tubi pluviali di scarico in lamiera di acciaio inox
saldato diametro 120 mmancorati  alla struttura ogni due metri, il taglio, lo 
sfrido, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione
prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e 
quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Nel  prezzo  si  intendono  compresi  e  compensati  tutti  gli  oneri  per  
l'eventuale  uso  di  ponteggi,  ceste  o  mezzi  di sollevamento ed il 
puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia 
antinfortunistica nei cantieri
edili

E.29.07 FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI DI SCARICO IN LAMIERA DI
ACCIAIO INOX
Fornitura e posa in opera di tubi pluviali di scarico realizzati in lamiera di
acciaio inox saldato dello spessore di 5/10 di mm e con sezione circolare. Nel
prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per le curve tipo
standard, i braccioli di sostegno dello stesso materiale idoneamente ancorati
alla struttura ogni due metri, il taglio, lo sfrido, il rispetto  della  marcatura
CE  per  i  prodotti  da  costruzione  prevista  dalla  Direttiva  89/106/CEE
recepita  dal  DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il
lavoro finito a regola d'arte. Nel prezzo si intendono compresi e compensati
tutti gli oneri per l'eventuale uso di ponteggi, ceste o mezzi di sollevamento
ed il puntuale e scrupoloso
rispetto delle normative vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri edili.

tubi di scarico caditoie impalcati

(2*8) * 1,20 19,20

Totale m 19,20 28,30 543,36

B.06.094.a

30 IMPERMEABILIZZAZIONE A SPRUZZO DI OPERE IN CALCESTRUZZO PER 
ZONE DA RICOPRIRE CON CONGLOMERATO BITUMINOSO (Rif: prezziario 
ANAS 2022)
Semplice  o  armato,  di  superfici  in  acciaio  ecc.,  eseguita  con  prodotto  
elastomerico  poliuretanico bicomponente  privo  di  solventi,  plastificanti,  
materiali  bituminosi,  con  quantità  di  iso-cianato  pari  al 39% del peso 
del residuo secco. 
L'allungamento a rottura del prodotto, eseguito a 30°C, dovrà essere 
almeno del 180% ed il prodotto non dovrà subire rammollimenti a 
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temperature fino a 180°C.
Il rivestimento dovrà essere continuo e perfettamente impermeabile 
all'acqua, ma permeabile ai gas ed ai vapori acquei. 
Lo spessore finito non dovrà essere in alcun punto inferiore a 3 mm. 
Il  prodotto  dovrà  essere  resistente  ai  sali  antigelo,  agli  idrocarburi,  
alcali  diluiti,  all'idrolisi  ed  ai microrganismi. 
Le superfici da trattare dovranno risultare pulite e prive di materiali 
incoerenti ed estranei.
Sono  compresi  e  compensati  nel  prezzo  la  soffiatura,  il  primer  
d'attacco,  lo  strato  impermeabile,  la mano d'aggancio e quant'altro 
occorra per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
Eventuali  trattamenti  preparatori  necessari,  come  per  esempio  la  
sabbiatura,  la  idroscarifica,  la bocciardatura, la stuccatura e simili non 
sono compresi in questa voce.

doppia fascia L=100+100cm + 40 cm per lato di risvolto su cordolo  ponte
stradale

2 * 61,80 * (1,0+0,2+0,2) 173,04

doppia fascia L=100+100cm +5 cm per lato di risvolto - ponte ferroviario

2 * 61,80 * (1,0+0,2+0,2) 173,04

Totale m² 346,08 24,29 8.406,28

F.13.11.b

31 STRATO UNICO per uno spessore di 5 cm

F.13.11 STRATO UNICO
Fornitura,   stesa   e   costipamento   di   conglomerato   bituminoso
MONOSTRATO   (marcato   CE,   secondo   UNI 13108/2006), ad elevata
resistenza meccanica di tipo chiuso con funzione di manto (binder + usura)
superficiale delle pavimentazioni, avente granulometria di mm 0/20-16
secondo le specifiche tecniche e prestazionali indicate nelle Norme Tecniche
di Capitolato. Il conglomerato, proveniente da impianti posti fino a 25 km dal
cantiere, sarà confezionato a caldo e composto da aggregati calcarei
(costituito da una miscela di pietrischi, pietrischetti, graniglie, sabbie  di
frantumazione  e  additivo  minerale:  filler)  ottenuti  per  frantumazione,
opportunamente  miscelati  con bitume standard, penetrazione B50/70 (o
B70/100 nel periodo invernale) , tenore del 4,5-5,5% in peso riferito al peso
della miscela di aggregati, steso con vibrofinitrice e rullato con idonei rulli
vibranti (8-10 ton), compresa la perfetta profilatura dei bordi con appositi
regoli, compreso guardiania ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a
regola d'arte, con esclusione della eventuale pulizia del fondo e spruzzatura
della mano d'attacco da compensarsi con le apposite voci. L'Appaltatore
potrà utilizzare materiale riciclato (fresato) nella misura massima del 20 % in
peso riferito alla miscela degli inerti, previa presentazione di uno studio atto
a definire la composizione della miscela e le
modalità di confezionamento.

doppia fascia L=100+100cm,  ponte stradale 2 * 61,8 * 1 123,60

doppia fascia L=100+100cm,  ponte ex ferroviario 2 * 61,8 * 1 123,60

Totale m² 247,20 8,83 2.182,78

F.14.37.a

32 FORNITURA E POSA DI STRISCIE L=15 cm su impianto nuovo

F.14.37 FORNITURA E POSA DI STRISCIE L=15 CM
Fornitura e posa in opera di vernice, su superfici stradali, per formazione di
strisce di margine della carreggiata, della larghezza di cm 15, compreso
l'onere del tracciamento (su impianto nuovo) in base al modulo di corsia che
sar?
stabilito dalla D.L. compreso l'onere della pulizia e della segnaletica di
cantiere

ponte stradale

strisce longitudinali 2 * (61,8+4) 131,60

ponte ferroviario

strisce longitudinali 2 * (61,8+4) 131,60

Totale m 263,20 0,42 110,54

F.14.38 FORNITURA E POSA DI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI, STRISCIE DI
ARRESTO E ZEBRATURE
Fornitura  e  posa  in  opera  di  vernice,  su  superfici  stradali,  per
formazione  d'attraversamenti  pedonali,  strisce d'arresto e zebrature come
previsto dagli articoli 144, 145 e 150 del D.P.R. 16.12.1992 n. 495, compreso
l'onere del
tracciamento (su impianto nuovo), della pulizia e della segnaletica di cantiere
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F.14.38.a

33 FORNITURA E POSA DI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI, STRISCIE DI 
ARRESTO E
ZEBRATURE su impianto nuovo

striscia di arresto

3 * 4,60 * 0,5 6,90

frecce a pavimento

5 * 3,50 17,50

Totale m² 24,40 4,75 115,90

Totale RISANAMENTO ESTRADOSSO IMPALCATO E
CORDOLI Euro

22.647,23
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A.01.02.a

34 OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m.

A.01.02  OPERAIO SPECIALIZZATO

ricolllocamento in opera rete laterale passerelle 12+12 24,00

Totale h 24,00 30,60 734,40

A.01.03.a

35 OPERAIO QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.l.m.

A.01.03 OPERAIO QUALIFICATO

ricolllocamento in opera rete laterale passerelle 12+12 24,00

Totale h 24,00 28,39 681,36

Totale LAVORAZIONI COMPLEMENTARI PASSERELLE
METALLICHE Euro

1.415,76

Importo Lavori  Euro 337.000,00
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A) LAVORI

RISANAMENTO STRUTTURE METALLICHE 20.980,26

VERNICIATURA STRUTTURE METALLICHE 240.000,00

TRATTAMENTO PASSERELLE METALLICHE 8.514,06

RISANAMENTO INTRADOSSO IMPALCATO 43.442,69

RISANAMENTO ESTRADOSSO IMPALCATO E CORDOLI 22.647,23

LAVORAZIONI COMPLEMENTARI PASSERELLE METALLICHE 1.415,76

IMPORTO LAVORI  Euro 337.000,00

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA  Euro 337.000,00
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