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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
RISANAMENTO STRUTTURE METALLICHE

N. '
ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA PREZZO IMPORTO
DC1.5.02.007 CARPENTERIE E OPERE METALLICHE

Carpenteria in acciaio per travi e pilastri realizzati con accoppiamenti saldati
di piatti in lamiera di acciaio compresi eventuali connettori, piastre di attacco,

saldatura e quanto altro occorre per dare I'opera finita, esclusi trattamenti
protettivi e verniciature:

1 [C15007f] in acciaio S355 JR - classe di esecuzione EXC3

DC1.5.02.007.f

rinforzo appoggi

(2+2) * 439 1.756,000

rinforzi localizzati in opera:

ponte stradale 400 400,000

ponte ex-ferroviario 200 200,000

arrotondamento -0,737 -0,737

Totale kg 2.355,263 4,33 10.198,29

DC1.5.02 CARPENTERIE E OPERE METALLICHE
2 [C15017] Sovrapprezzo alle carpenterie metalliche, semplici e composte, nei
DC1.5.02.017 casi in cui la movimentazione in cantiere del materiale si svolga in ambienti

ristretti richiedendo il preponderante intervento di manodopera per i
trasporti ed il tiro in alto

vedi peso carpenteria metallica (Prog. 1 g.ta = 2355,263) 2.355,263
Totale kg 2.355,263 0,66 1.554,47
E.04.09 FORNITURA E POSA DI TASSELLO E/O BARRA FILETTATA CON
ANCORAGGIO CHIMICO

Fornitura e posa in opera di tassello e/o barra filettata con ancoraggio
chimico o malta cementizia espansiva per

fissaggi o simili, diametro minimo 12 mm, compresa la formazione del foro e
sua pulizia, di lunghezza fino a 60 cm.

3 diametro superiore a 16 mm

E.04.09.b

tasselli rinforzo appoggi
ponte stradale

2*10 20,00
ponte ex-ferroviario
2*10 20,00
Totale Cadauno 40,00 25,38 1.015,20
E.05.25 SMONTAGGIO DI STRUTTURE E MANUFATTI METALLICI

Smontaggio di strutture e manufatti in profili metallici normalizzati. Nel
prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per le necessarie
opere provvisionali e di sicurezza, I'abbassamento, I'accatastamento del
materiale giudicato recuperabile dalla D.L. che rimarra di proprieta
dell'lAmm.ne appaltante, lo sgombero, la raccolta differenziata del
materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del
materiale di risulta in eccedenza, l'indennita di discarica e quanto altro
necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte (parapetti e

similari).

Stima delle quantita da verificare a seguito di indagini di rilievo del degrado.

4 scale e strutture portanti
E.05.25.b

eventuale smontaggio di profili in caso di sostituzione
ponte stradale

300 300,00
ponte ex-ferroviario
150 150,00
Totale kg 450,00 1,11 499,50
5 SALDATURE D’ANGOLO FINO mm 7 X 7 IN SOPRATESTA E FRONTALE (Rif:
B.12.001.d prezziario ANAS 2022)

Esecuzione saldatura da parte di saldatore certificato secondo la
norma UNI EN 287-1 con cordoni d'angolo di lato 7 mm in posizione
sopratesta e frontale, di qualita conforme alla norma UNI EN ISO 5817

A RIPORTARE RISANAMENTO STRUTTURE METALLICHE 13.267,46
A RIPORTARE 13.267,46

rif: 2100.05/2204050
-1-
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
RISANAMENTO STRUTTURE METALLICHE

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 13.267,46
classe B o C), previa pulizia di mola o spazzola metallica per una
striscia di circa 100 mm a cavallo dell’asse del giunto, predisposizione di
ripari dagli agenti atmosferici, applicazione di preriscaldo e pulizia finale
(rimozione spruzzi, scoria...) con i seguenti procedimenti (o combinazione
degli stessi), certificati secondo UNI EN 15614-1:

- manuale con elettrodo a rivestimento basico di diametro 2,5 mm, 3,25
mm, 4 mm e 5 mm (esclusa la prima passata) con elettrodi conservati in
luogo asciutto, a temperatura di almeno 20°C, essiccati a 350-400°C per
due ore, mantenuti a 150°C e posti in fornetti portatili alla temperatura di
circa 80°C al momento dell’uso;

- in alternativa potranno essere usati elettrodi in confezioni “vacuum pack”
conservati e condizionati secondo le indicazioni del fabbricante;

- semiautomatico a filo continuo animato (diametro 1,2 mm), con
protezione di gas, con fili conservati in luogo asciutto, a temperatura di
almeno 20°C;

- esclusi i necessari controlli finali NDT, i ponteggi e compreso ogni altro
onere per dare il lavoro finito a perfetta regola darte e secondo le
disposizioni della D.LL.

saldatura teste travi passerelle
36 *0,4 14,40
Totale m 14,40 61,34 883,30

6 NUOVA BULLONERIA, CHIODI O SIMILI FINO AL DIAMETRO DI 30 mm
B.11.016.b (Rif: prezziario ANAS 2022)

Lavoro da eseguirsi in opera mediante la rimozione dei chiodi esistenti
o formazione dei nuovi fori nelle strutture esistenti con trapani
magnetici elettrici con punte elicoidali o con carotatrici in modo da
ottenere un foro perfettamente circolare nel rispetto delle tolleranze della
normativa vigente.

Compresa fornitura e posa in opera, esclusi i ponteggi da computarsi
a parte, compreso ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte e secondo le disposizioni della D.L.

sostituzione chiodi inefficienti
ponte stradale

100 100,00
ponte ex-ferroviario
50 50,00

Totale Cadauno 150,00 36,82 5.523,00

DA3.5.03 MALTE PREMISCELATE

7 [A35019] Malta cementizia premiscelata (tipo EMACO od equivalente)
DA3.5.03.019 polimero-modificata, superfluida, espansiva, a ritiro compensato, a rischio
fessurativo nullo, con elevate resistenze meccaniche a breve termine, per
ancoraggi a durabilita garantita di elementi metallici in strutture in
calcestruzzo, conforme ai requisiti prestazionali richiesti dalla UNI EN 1504-6
(prodotti per ancoraggio) e dalla UNI EN 1504-3 per malte strutturali di
classe R4 di tipo CC e PCC

per giunti con tacco di rinforzo
2 * 1,20 * 0,40 * (0,03*1000) 28,80
2 *1,20 * 0,15 * (0,15*1000) 54,00
per giunti normali
2 *1,20 * 0,25 * (0,03*1000) 18,00

Totale dm3 100,80 5,00 504,00

DA2.5.03.024 DEMOLIZIONI, = TAGLI, = CAROTAGGI, @ PERFORAZIONI  Avvertenze:
Nell'elaborazione delle seguenti stime, per quanto riguarda I'utilizzo di
attrezzature meccaniche ad alimentazione elettrica, € stata considerata la
fornitura di energia da parte dell'Ente erogatore tramite normale rete di
distribuzione. Qualora si dovesse operare in situazioni dove non fosse
disponibile, nelle immediate vicinanze, la suddetta fonte di
approvvigionamento e si dovesse fare ricorso a compressori d'aria a motore
a scoppio 0 a gruppi elettrogeni, il loro utilizzo potra essere stimato tramite i
relativi prezzi pubblicati nel capitolo «Noli-Costi orari ».

Taglio di superfici verticali con seghe elettriche, elettroidrauliche o con
motore a scoppio per la creazione di giunti, tagli, aperture di vani porta,
finestre e demolizioni controllate: strutture in conglomerato cementizio:

8 [A25024b] profondita di taglio 100 + 150 mm

DA2.5.03.024.b

A RIPORTARE RISANAMENTO STRUTTURE METALLICHE 20.177,76
A RIPORTARE 20.177,76

rif: 2100.05/2204050
-2-
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
RISANAMENTO STRUTTURE METALLICHE

N

ARTIéOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA PREZZO IMPORTO

RIPORTO 20.177,76
doppio taglio spalla ponte per realizzazione giunti con tacco di rinforzo

(2+2) * 1,20 4,800
Totale m 4,800 129,50 621,60

F.02.12 MICRODEMOLIZIONE SU OPERE D’ARTE

Microdemolizione corticale di piccole porzioni di travi, solette, pile o spalle a
contatto delle quali si devono eseguire getti di rinforzo o di reintegro del
copriferro da eseguirsi a mano e/o mediante microdemolitori con tutte le
cautele necessarie per non danneggiare i ferri d'armatura e le strutture
contigue.Compresi e compensati nel prezzo gli oneri derivanti dal rispetto
rigoroso della struttura metallica scoperta e dalla presenza del sicurvia
o parapetti , il caricamento ed il trasporto a discarica del materiale di
risulta come alla voce "Scarificazione di massicciata stradale", una energica
soffiatura, gli oneri per eventuali ponteggi ed impalcature metalliche o
similari necessarie per accedere

al posto di lavoro ed eseguire i lavori stessi.

9 MICRODEMOLIZIONE SU OPERE D'ARTE

F.02.12.00

demolizione cls eccedente a seguito doppio taglio spalla per realizzazione
giunti con tacco di rinforzo

2*1,20 * 0,15 * (0,15*1000) 54,00
Totale dms3 54,00 3,35 180,90

Totale RISANAMENTO STRUTTURE METALLICHE Euro 20.980,26

A RIPORTARE 20.980,26

rif: 2100.05/2204050
-3-
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
VERNICIATURA STRUTTURE METALLICHE

ARTI’\léOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
RIPORTO 20.980,26
10 CICLI DI VERNICIATURA
NP.0O1 Verniciatura anticorrosiva eseguita in cantiere per manutenzione di strutture

esistenti in acciaio o acciaio zincato a caldo, ad alta durabilita, elevata
velocita di applicazione, bassissimo impatto ambientale il cui primo
strato & costituito da due mani di vernice epossipoliammidica tipo surface
tolerant e a finire mano protettiva poliuretanica e/o vernice alchidica.

1l ciclo & idoneo per ambiente operativo C4 aree industriali ed aree costiere
con moderata salinita e C5 aree industriali con elevata umidita e
atmosfera aggressiva, aree costiere con alta salinita ed eccellente
resistenza alla luce.

1l ciclo da applicare € il seguente:

1) idrolavaggio a pressione minima 400 bar di tutte le superfici;

2) sabbiatura a vapore a bassa pressione su tutte le superfici arruginite ed
ossidate fino al raggiungimento del grado Sa 2,5 secondo ISO 8501 o
quanto prescritto da prodotto utilizzato;

3) risciacquo finale con acqua di tipo mineralizzato;

4) asciugatura con aria disoleata e disidratata;

5) applicazione in due mani di vernice epossipoliammidica tipo surface
tolerant a spessore minimo ultimato 100+100 micron;

6) applicazione finale di mano protettiva di vernice poliuretanica e/o
alchidica, spessore minimo 80 micron.

7) raggiungimento spessre DFT minimo 280 micron.

Compresi e compensati i materiali di consumo, le attrezzature necessarie, il
trabattello o piattaforma aera per la durata dei lavori, protezione degli
operatori, smaltimento dei materiali di risulta dalle lavorazioni secondo
normativa vigente, certificazione e test finali di controllo per classi di
corrosione C4-C5 ed ogni accessorio per dare la lavorazione eseguita a
regola d'arte.

Dovra essere fornita alla D.LL. la scheda tecnica dei materiali utlizzati e la
certificazione dell'intero ciclo di trattamento.

ponte stradale compresi gli appoggi

3500 3.500,00
ponte ex-ferroviario compresi gli appoggi
2500 2.500,00
Totale m?2 6.000,00 40,00 240.000,00
Totale VERNICIATURA STRUTTURE METALLICHE Euro 240.000,00
A RIPORTARE 260.980,26

rif: 2100.05/2204050
-4
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

TRATTAMENTO PASSERELLE METALLICHE

Comune di Padova

Primo intervento: P.te Voltabarozzo — Anno 2020

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

E.05.25

11
E.05.25.b

12
B.09.170.1.d

RIPORTO

SMONTAGGIO DI STRUTTURE E MANUFATTI METALLICI

Smontaggio di strutture e manufatti in profili metallici normalizzati. Nel
prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per le necessarie
opere provvisionali e di sicurezza, I'abbassamento, I'accatastamento del
materiale giudicato recuperabile dalla D.L. che rimarra di proprieta
dell'lAmm.ne appaltante, lo sgombero, la raccolta differenziata del
materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del
materiale di risulta in eccedenza, I'indennita di discarica e quanto altro
necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte (parapetti e

similari).

Stima delle quantita da verificare a seguito di indagini di rilievo del degrado.

scale e strutture portanti

rimozione lamiera stirata struttura passerelle metalliche
2 *65*3,5%1,20
Totale

CICLI DI VERNICIATURA M4 (Rif: prezziario ANAS 2022)

Ripristino del rivestimento anticorrosivo di superfici di barriere antirumore,
portali, pali illuminazione, o di qualunque tipo di opera, in acciaio zincato a
caldo, acciaio inossidabile (serie 300 o 400) o alluminio., con ciclo idoneo
per ambiente operativo C4 aree industriali ed aree costiere con moderata
salinita e C5 aree industriali con elevata umidita e atmosfera aggressiva;
aree costiere con alta salinita, con classe di durabilita UNI EN ISO 12944-
5:2018 molto alta (VH) maggiore di 25.

1l ciclo da applicare € suddiviso nelle seguenti fasi:

1. Rimozione di scrostamenti o distacchi di vecchie pitture danneggiate
tramite idrolavaggio a pressione superiore a 80 Mpa applicato con ugello
dotato di testina rotante; a fine operazione, la superficie deve risultare
pulita e priva di pitture decoese;

2. Applicazione a pennello sulle zone ammalorate/ossidate/distaccate di una
mano di pittura epossidica bicomponente;

3. Applicazione a spruzzo airless o pennello di mano generalizzata di pittura
epossilossanica, spessore minimo di 60 micron DFT o superiore secondo le
indicazioni della DL o del CSA.

La pittura epossilossanica deve avere le seguenti caratteristiche:

- Residuo secco in peso ed in volume > 90%;

- Reazione al fuoco secondo ISO 13501-1: classi B, S1, DO;

- Resistenza all'abrasione (Taber test): < 100 mg con mola CS 10, peso
1kg, 1000 giri;

- Resistenza alla nebbia salina (secondo ISO 150 oppure ASTM B
117): > 1000 ore, profondita di penetrazione < 1 mm, assenza di blister;
- Resistenza alla luce (secondo ISO 1062-11): > 2000 ore di QUV/A,
variazione colore AE <5, variazione brillantezza AGloss < 50%);

- Controlli in corso d'opera: misura e registrazione dellumidita e della
temperatura dell'aria e del supporto, misura dello spessore umido di
pittura applicata;

- Controlli finali: spessore > 60 micron DFT, adesione > 5 MPa mediante
pull off (secondo ISO 4624 dopo 21 giorni dall'applicazione) e cross cut
(100% secondo ISO 2409);

- Prequalifica: la pittura dovra essere corredata dalla seguente
documentazione:

1. Scheda tecnica in lingua italiana;

2. Scheda sicurezza in lingua italiana secondo il Regolamento 453/2010/UE
e successive modifiche;

3. Certificazione rilasciata dal laboratorio indipendente di resistenza
all'abrasione, alla nebbia salina ed alla luce.

Compresi e compensati i materiali, la mano d'opera, le attrezzature, _i
mezzi _d'opera e le opere provvisionali per I'accesso alle superfici da
trattare ed ogni altro onere per dare finita la lavorazione eseguita a regola
d’arte.

verniciatura struttura passerelle metalliche
2 *200

Totale

Totale TRATTAMENTO PASSERELLE METALLICHE Euro

A RIPORTARE

kg

m?2

546,00

546,00

400,00

400,00

19,77

260.980,26

606,06

7.908,00

8.514,06

269.494,32

rif: 2100.05/2204050
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
RISANAMENTO INTRADOSSO IMPALCATO

ARTI’\léOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
RIPORTO 269.494,32
E.05.25 SMONTAGGIO DI STRUTTURE E MANUFATTI METALLICI
Smontaggio di strutture e manufatti in profili metallici normalizzati. Nel
prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per le necessarie
opere provvisionali e di sicurezza, I'abbassamento, I'accatastamento del
materiale giudicato recuperabile dalla D.L. che rimarra di proprieta
dell'lAmm.ne appaltante, lo sgombero, la raccolta differenziata del
materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del
materiale di risulta in eccedenza, I'indennita di discarica e quanto altro
necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte (parapetti e
similari).
Stima delle quantita da verificare a seguito di indagini di rilievo del degrado.
13 scale e strutture portanti
E.05.25.b
smontaggio localizzato lamiera grecata degradata intradosso impalcato,
incluso taglio
ponte stradale
25*20 500,00
ponte ex-ferroviario
25*10 250,00
Totale kg 750,00 1,11 832,50
E.41.03 OPERE EDILI
OPERE DI RESTAURO E CONSERVAZIONE/2
E.41.01 FORNITURA E POSA IN OPERA DI MALTA PREMISCELATA
TIXOTROPICA FIBRORINFORZATA
Fornitura e posa in opera di malta premiscelata tixotropica
fibrorinforzata con fibre di polivinilalcool (PVA) con marcatura CE
conforme alla norma UNI EN 1504-3 (malte strutturali classe R4), per il
risanamento di strutture in calcestruzzo. Sono incluse nel prezzo :
battitura per asportazione del calcestruzzoammalorato;
pulitura della ruggine dalle barre d'armatura mediante
spazzolatura/sabbiatura; applicazione di passivante per ruggine sulle barre
d'armatura;
ripristino del calcestruzzo con malta tixotropicafibrorinforzata con fibre di
polivinilalcool (PVA).
Sono esclusi i ponteggi e le impalcature, nonché il trasporto e smaltimento a
discarica dei detriti e degli imballi.
FORNITURA E POSA IN OPERA DI MALTA PREMISCELATA TIXOTROPICA
PREMISCELATA
Fornitura e posa in opera di malta premiscelata tixotropica premiscelata con
marcatura CE conforme alla norma UNI EN 1504-3 (malte strutturali classe
R4), per il risanamento di strutture in calcestruzzo, sono inclusi nel prezzo:
battitura per asportazione del calcestruzzoammalorato;
pulitura della ruggine dalle barre d'armatura mediante
spazzolatura/sabbiatura; applicazione di passivante per ruggine sulle barre
d'armatura;
ripristino del calcestruzzo con malta.
Sono esclusi i ponteggi e le impalcature, nonché il trasporto e smaltimento a
discarica dei detriti e degli imballi.
14 a presa rapida fino a 3 cm di spessore
E.41.03.a
ripristino localizzato soletta intradosso impalcato
ponte stradale
20 20,00
ponte ex-ferroviario
10 10,00
Totale m?2 30,00 87,90 2.637,00
F.09.08 IMPERMEABILIZZAZIONE ELASTOMERICO - POLIURETANICA
Impermeabilizzazione a spruzzo di opere in cls. , c.a. ed acciaio
con prodotto elastomerico poliuretanico bicomponente privo di solventi,
plastificanti,inerti di carica e materiali bituminosi con quantita di poli-
isocianato pari al 44% del peso residuo secco.L'allungamento a rottura a -30
gradi C° dovra essere almeno del 250% ed il prodotto non dovra subire
rammollimenti a temperature fino a 180 gradi C°.Il rivestimento dovra
A RIPORTARE RISANAMENTO INTRADOSSO IMPALCATO 3.469,50
A RIPORTARE 272.963,82

rif: 2100.05/2204050
-6-
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
RISANAMENTO INTRADOSSO IMPALCATO

N

ARTIéOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA PREZZO IMPORTO

RIPORTO 272.963,82
essere continuo e perfettamente impermeabile all'acqua, ma permeabile ai
gas ed ai vapori acquei.ll prodotto dovra essere resistente ai sali antigelo,
agli idrocarburi, alcali diluiti, all'idrolisi ed ai microorganismi.Nel prezzo &
compresa la soffiatura delle superfici di cls da trattare che dovranno risultare
pulite e prive di materiali incoerenti ed estranei; i trattamenti preparatori
necessari, come per
esempio la sabbiatura, idroscarifica, bocciardatura, stuccatura e simili
saranno compensati a parte.Sulla superficie da impermeabilizzare verra
applicato, nella quantita necessaria, un primer  bicomponente
poliuretanico senza
solventi, compatibile con fondi umidi nonché con la mano di aggancio.

NOTA: si prevede uno sconto del 10% per entita dimensionale dell'opera.
15 IMPERMEABILIZZAZIONE ELASTOMERICO-POLIURETANICA

F.09.08.00

impermeabilizzazione localizzata soletta intradosso impalcato

ponte stradale

20 20,00

ponte ex-ferroviario

10 10,00
Totale m?2 30,00 31,74 952,20

16 CICLI DI VERNICIATURA

NP.O1 Verniciatura anticorrosiva eseguita in cantiere per manutenzione di strutture
esistenti in acciaio o acciaio zincato a caldo, ad alta durabilita, elevata
velocita di applicazione, bassissimo impatto ambientale il cui primo
strato € costituito da due mani di vernice epossipoliammidica tipo surface
tolerant e a finire mano protettiva poliuretanica e/o vernice alchidica.

1l ciclo € idoneo per ambiente operativo C4 aree industriali ed aree costiere
con moderata salinita e C5 aree industriali con elevata umidita e
atmosfera aggressiva, aree costiere con alta salinita ed eccellente
resistenza alla luce.

1l ciclo da applicare ¢ il seguente:

1) idrolavaggio a pressione minima 400 bar di tutte le superfici;

2) sabbiatura a vapore a bassa pressione su tutte le superfici arruginite ed
ossidate fino al raggiungimento del grado Sa 2,5 secondo ISO 8501 o
quanto prescritto da prodotto utilizzato;

3) risciacquo finale con acqua di tipo mineralizzato;

4) asciugatura con aria disoleata e disidratata;

5) applicazione in due mani di vernice epossipoliammidica tipo surface
tolerant a spessore minimo ultimato 100+100 micron;

6) applicazione finale di mano protettiva di vernice poliuretanica e/o
alchidica, spessore minimo 80 micron.

7) raggiungimento spessre DFT minimo 280 micron.

Compresi e compensati i materiali di consumo, le attrezzature necessarie, il
trabattello o piattaforma aera per la durata dei lavori, protezione degli
operatori, smaltimento dei materiali di risulta dalle lavorazioni secondo
normativa vigente, certificazione e test finali di controllo per classi di
corrosione C4-C5 ed ogni accessorio per dare la lavorazione eseguita a
regola d'arte.

Dovra essere fornita alla D.LL. la scheda tecnica dei materiali utlizzati e la
certificazione dell'intero ciclo di trattamento.

trattamento lamiera grecata intradosso impalcato (sviluppo effettivo delle

greche)

ponte stradale

520%*1,50 780,00

detrazione superficie travi di sostegno

-9 * 61,00 * 0,18 -98,82

-18 * (8,1-(9*0,18)) * 0,35 -40,82

detrazione superficie ripristini localizzati

-20 -20,00

ponte ex-ferroviario

280*1,50 420,00

detrazione superficie travi di sostegno

-4 * 61,00 * 0,18 -43,92

-19 * (4,20-(4*0,18)) * 0,19 -12,56
A RIPORTARE RISANAMENTO INTRADOSSO IMPALCATO 4.421,70

A RIPORTARE 273.916,02

rif: 2100.05/2204050
-7-



IPT Project Srl Manutenzione straordinaria e pittura dei ponti Quattro Martiri e Voltab_arozzo -
Comune di Padova
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tel. 049/8701616

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
RISANAMENTO INTRADOSSO IMPALCATO

N

ARTIéOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA PREZZO IMPORTO

RIPORTO 273.916,02
detrazione superficie ripristini localizzati
-10 -10,00

Totale m?2 973,88 40,00 38.955,20

E.06.05 COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE

Compenso per il trasporto di qualsiasi materiale o attrezzatura a qualsiasi
distanza stradale (da considerarsi la sola

andata).

17 COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE

E.06.05.00

trasporto a discarica detriti provenienti da rinforzo soletta intradosso
impalcato

ponte stradale
30 * 2,5 * 0,06 * 20 90,00
ponte ex-ferroviario
30 * 2,50 * 0,06 * 10 45,00

Totale t*km 135,00 0,15 20,25

E.06.07 INDENNITA' DI SMALTIMENTO TERRE DI SCAVO E MATERIALE DA
DEMOLIZIONE

Compenso per smaltimento / recupero in impianto autorizzato o siti
idonei, per i materiali che rientrano nelle seguenti categorie:

- Rifiuto misto di costruzione e demolizione "non pericoloso";

- Miscele bituminose: fresato "rifiuto non pericoloso";

- Miscele bituminose: croste "rifiuto non pericoloso";

- Terre e rocce (limiti in colonna A o B, all.to V, parte IV D.L.Vo 152/2006);
per queste ultime potra essere seguita la procedura d reimpiego in sito
idoneo (secondo il DPR 120/2017 e linee guida ARPAV) o di smaltimento a
rifiuto in discarica, con prezzi unitari diversi a seconda della procedura scelta,
come di seguito specificato.

SMALTIMENTO DI MATERIALI E TERRENI CLASSIFICIATI COME RIFIUTO
(vociH.1.11.a-H.1.11.b-H.1.11.c-H.1.11d

-H.l.11.e)

Nel prezzo & compreso e compensato ogni onere relativo a: accumulo del
materiale in idoneo, deposito temporaneo su area in  disponibilita
dell'Appaltatore, Il'emissione  per ogni trasporto di  formulario,
comprovante il luogo di escavazione, la data di esecuzione ed il
volume/peso reale trasportato; l'onere per il mantenimento del deposito
temporaneo in condizione idonee e conformi alla normativa vigente in
materia ambientale; ogni altro adempimento in materia di gestione rifiuti
di cui al D.Lgs. 152/2006 Parte Quarta " Norme in Materia di
Gestione dei Rifiuti", successive modifiche e integrazioni; separazione dei
materiali scavati e/o demoliti in funzione della loro tipologia;
caratterizzazione del materiale in accumulo, ogni qualvolta si raggiunge il
volume minimo indicato in progetto, con specifiche analisi; carico,
trasporto e smaltimento/ recupero del materiale presente nel deposito
temporaneo, presso idoneo impianto autorizzato, posto a qualsiasi
distanza dall'area di deposito (il trasporto compensato a parte);
trasmissione alla stazione appaltante delle analisi di caratterizzazione e
dei formulari compilati per il conferimento all'impianto autorizzato. Prezzo
per mc scavato e quantificato nel DDT o formulario o a tonnellata.
SMALTIMENTO DI TERRENI CLASSIFICATI COME “TERRE E ROCCE DA
SCAVO” secondo il DPR 120/17 e linee guida ARPAV  (voci H.1.11.f-
H.1.11.g)

Nel prezzo € compreso e compensato ogni onere relativo a: accumulo
del materiale proveniente dagli scavi in idoneo, deposito temporaneo su
area in disponibilita dell'Appaltatore, I'emissione per ogni trasporto dall'area
di

scavo di DDT di trasporto comprovante il luogo di escavazione, la data di
esecuzione ed il volume reale trasportato; I'onere per il mantenimento del
deposito temporaneo in condizione idonee e conformi alla normativa vigente
in

materia ambientale; ogni altro adempimento in materia di "gestione terre e
rocce da scavo", (secondo le linee guida pubblicate da ARPAV);
caratterizzazione del materiale in accumulo, ogni qualvolta si raggiunge il
volume minimo indicato in progetto, con specifiche analisi; carico, trasporto e
conferimento del materiale presente nel deposito temporaneo, presso
idoneo sito di destinazione, posto a qualsiasi distanza dall'area di
deposito (il trasporto compensato a parte); trasmissione alla stazione
appaltante delle analisi di caratterizzazione e dei DDT compilati per il
conferimento al sito di destinazione autorizzato, la gestione della pratica

A RIPORTARE RISANAMENTO INTRADOSSO IMPALCATO 43.397,15
A RIPORTARE 312.891,47

rif: 2100.05/2204050
-8-




IPT Project Srl

Manutenzione straordinaria e pittura dei ponti Quattro Martiri e Voltabarozzo -

Via Uruguay, 20 - 35127 Padova

tel. 049/8701616

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

RISANAMENTO INTRADOSSO IMPALCATO

Comune di Padova
Primo intervento: P.te Voltabarozzo — Anno 2020

ARTP(EOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
RIPORTO 312.891,47
ARPAV in qualita di "produttore" Prezzo
per mc scavato e quantificato nel DDT.
18 Per rifiuti misti non pericolosi provenienti da attivita di demolizione e
E.06.07.a costruzione
indennita di discarica detriti provenienti da rinforzo soletta intradosso
impalcato
ponte stradale
2,5*0,06 * 20 3,00
ponte ex-ferroviario
2,50 * 0,06 * 10 1,50
Totale ton 4,50 10,12 45,54
Totale RISANAMENTO INTRADOSSO IMPALCATO Euro 43.442,69
A RIPORTARE 312.937,01

rif: 2100.05/2204050
-9-



IPT Project Srl Manutenzione straordinaria e pittura dei ponti Quattro Martiri e Voltab_arozzo -
Comune di Padova

Via Uruguay, 20 - 35127 Padova Primo intervento: P.te Voltabarozzo — Anno 2020
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
RISANAMENTO ESTRADOSSO IMPALCATO E CORDOLI

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 312.937,01

F.02.08 TAGLIO DI PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO

Taglio di pavimentazione in conglomerato bituminoso eseguito mediante
apposito scalpello o sega a disco "klipper", computato per lo sviluppo
effettivo del taglio; salvo specifico ordine della Direzione Lavori sara
computato solamente il primo taglio della pavimentazione esistente,
ancorché risulti necessaria una parziale riprofilatura per il

perfetto raccordo tra la pavimentazione stessa ed il ripristino

19 fino a cm 8,00 di spessore

F.02.08.a

taglio per fresatura bande laterali L=100+100cm 4 * 61,8 247,20
Totale m 247,20 3,42 845,42

F.02.09 FRESATURA DI PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO
Fresatura di pavimentazione in conglomerato bituminoso o in calcestruzzo
(non armato) a media consistenza eseguiti su unica passata, anche su
impalcati di opere d'arte, compreso I'onere di allontanamento con qualsiasi
mezzo fino ad una distanza stradale di 10 km su aree individuate nel
progetto, carico e scarico compresi, esclusi il trasporto oltre i 10 km e gli
oneri di discarica che saranno compensati a parte, restando quello utilizzabile
di proprieta’ dell'Impresa, comprese le cautele di cui alla voce "Demolizione
di pavimentazione su opere d'arte” nonche’ I'onere della
perfetta pulizia effettuata anche con spazzatrici meccaniche e successiva
soffiatura concompressore.
20 per i primi 3 cm
F.02.09.a
doppia fascia L=100+100cm, ponte stradale 2 * 61,8 * 1 123,60
doppia fascia L=100+100cm, ponte ex ferroviario 2 * 61,8 * 1 123,60
Totale m?2 247,20 3,06 756,43

21 per ogni cm successivo
F.02.09.b
doppia fascia L=100+100cm, ponte stradale 2 * 61,8 * 1 * 2 247,20
doppia fascia L=100+100cm, ponte ex ferroviario 2 * 61,8 * 1 * 2 247,20

Totale m?2 494,40 0,81 400,46

E.06.05 COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE

Compenso per il trasporto di qualsiasi materiale o attrezzatura a qualsiasi
distanza stradale (da considerarsi la sola

andata).

22 COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE

E.06.05.00
trasporto a discarica di conglomerato bituminoso fresato
247,20 * 20 * 1,80 * 0,05 444,96

Totale t*km 444,96 0,15 66,74

E.06.07 INDENNITA' DI SMALTIMENTO TERRE DI SCAVO E MATERIALE DA

DEMOLIZIONE

Compenso per smaltimento / recupero in impianto autorizzato o siti

idonei, per i materiali che rientrano nelle seguenti categorie:

- Rifiuto misto di costruzione e demolizione "non pericoloso";

- Miscele bituminose: fresato "rifiuto non pericoloso";

- Miscele bituminose: croste "rifiuto non pericoloso";

- Terre e rocce (limiti in colonna A o B, all.to V, parte IV D.L.Vo 152/2006);

per queste ultime potra essere seguita la procedura d reimpiego in sito

idoneo (secondo il DPR 120/2017 e linee guida ARPAV) o di smaltimento a

rifiuto in discarica, con prezzi unitari diversi a seconda della procedura scelta,

come di seguito specificato.

SMALTIMENTO DI MATERIALI E TERRENI CLASSIFICIATI COME RIFIUTO

(voci H.1.11.a-H.1.11.b - H.1.11.c - H.1.11.d

-H.1.11.e)

Nel prezzo & compreso e compensato ogni onere relativo a: accumulo del

materiale in idoneo, deposito temporaneo su area in  disponibilita

dell'Appaltatore,  I'emissione  per ogni trasporto di  formulario,

comprovante il luogo di escavazione, la data di esecuzione ed il

volume/peso reale trasportato; l'onere per il mantenimento del deposito

temporaneo in condizione idonee e conformi alla normativa vigente in

materia ambientale; ogni altro adempimento in materia di gestione rifiuti

di cui al D.Lgs. 152/2006 Parte Quarta " Norme in Materia di

Gestione dei Rifiuti", successive modifiche e integrazioni; separazione dei

materiali scavati e/o demoliti in funzione della loro tipologia;
A RIPORTARE RISANAMENTO ESTRADOSSO IMPALC... 2.069,05

A RIPORTARE 315.006,06

rif: 2100.05/2204050
-10 -



IPT Project Srl Manutenzione straordinaria e pittura dei ponti Quattro Martiri e Voltab_arozzo -
Comune di Padova

Via Uruguay, 20 - 35127 Padova Primo intervento: P.te Voltabarozzo — Anno 2020
tel. 049/8701616

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
RISANAMENTO ESTRADOSSO IMPALCATO E CORDOLI

ARTI’\léOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
RIPORTO 315.006,06
caratterizzazione del materiale in accumulo, ogni qualvolta si raggiunge il
volume minimo indicato in progetto, con specifiche analisi; carico,
trasporto e smaltimento/ recupero del materiale presente nel deposito
temporaneo, presso idoneo impianto autorizzato, posto a qualsiasi
distanza dall'area di deposito (il trasporto compensato a parte);
trasmissione alla stazione appaltante delle analisi di caratterizzazione e
dei formulari compilati per il conferimento all'impianto autorizzato. Prezzo
per mc scavato e quantificato nel DDT o formulario o a tonnellata.
SMALTIMENTO DI TERRENI CLASSIFICATI COME “TERRE E ROCCE DA
SCAVO” secondo il DPR 120/17 e linee guida ARPAV  (voci H.1.11.f-
H.1.11.g)
Nel prezzo & compreso e compensato ogni onere relativo a: accumulo
del materiale proveniente dagli scavi in idoneo, deposito temporaneo su
area in disponibilita dell'Appaltatore, I'emissione per ogni trasporto dall'area
di
scavo di DDT di trasporto comprovante il luogo di escavazione, la data di
esecuzione ed il volume reale trasportato; I'onere per il mantenimento del
deposito temporaneo in condizione idonee e conformi alla normativa vigente
in
materia ambientale; ogni altro adempimento in materia di "gestione terre e
rocce da scavo", (secondo le linee guida pubblicate da ARPAV);
caratterizzazione del materiale in accumulo, ogni qualvolta si raggiunge il
volume minimo indicato in progetto, con specifiche analisi; carico, trasporto e
conferimento del materiale presente nel deposito temporaneo, presso
idoneo sito di destinazione, posto a qualsiasi distanza dall'area di
deposito (il trasporto compensato a parte); trasmissione alla stazione
appaltante delle analisi di caratterizzazione e dei DDT compilati per il
conferimento al sito di destinazione autorizzato, la gestione della pratica
ARPAV in qualita di "produttore" Prezzo
per mc scavato e quantificato nel DDT.
23 Per conglomerato bituminoso fresato (rifiuto non pericoloso)
E.06.07.b
indennita di discarica di conglomerato bituminoso fresato
247,20 * 1,80 * 0,05 22,25
Totale ton 22,25 10,12 225,17
E.41.01 OPERE EDILI
OPERE DI RESTAURO E CONSERVAZIONE/2
E.41.01 FORNITURA E POSA IN OPERA DI MALTA PREMISCELATA
TIXOTROPICA FIBRORINFORZATA
Fornitura e posa in opera di malta premiscelata tixotropica
fibrorinforzata con fibre di polivinilalcool (PVA) con marcatura CE
conforme alla norma UNI EN 1504-3 (malte strutturali classe R4), per il
risanamento di strutture in calcestruzzo. Sono incluse nel prezzo :
battitura per asportazione del calcestruzzoammalorato;
pulitura della ruggine dalle barre d'armatura mediante
spazzolatura/sabbiatura; applicazione di passivante per ruggine sulle barre
d'armatura;
ripristino del calcestruzzo con malta tixotropicafibrorinforzata con fibre di
polivinilalcool (PVA).
Sono esclusi i ponteggi e le impalcature, nonché il trasporto e smaltimento a
discarica dei detriti e degli imballi.
Fornitura e posa in opera di malta premiscelata tixotropica fibrorinforzata con
fibre di polivinilalcool (PVA) con marcatura CE conforme alla norma UNI EN
1504-3 (malte strutturali classe R4), per il risanamento di strutture in
calcestruzzo. Sono inc
24 fino a cm 3 di spessore.
E.41.01.a
ponte stradale
risanamento cordolo stradale (valutato 50%)
2 * 61,80 * (0,20+0,20) * (50%) 24,72
ponte ex ferroviario
risanamento cordolo stradale (valutato 50%)
2 * 61,80 * (0,20+0,20) * (50%) 24,72
Totale m2 49,44 110,50 5.463,12
E.06.05 COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE
Compenso per il trasporto di qualsiasi materiale o attrezzatura a qualsiasi
A RIPORTARE RISANAMENTO ESTRADOSSO IMPALC... 7.757,34
A RIPORTARE 320.694,35

rif: 2100.05/2204050
-11 -




IPT Project Srl Manutenzione straordinaria e pittura dei ponti Quattro Martiri e Voltab_arozzo -
Comune di Padova

Via Uruguay, 20 - 35127 Padova Primo intervento: P.te Voltabarozzo — Anno 2020
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
RISANAMENTO ESTRADOSSO IMPALCATO E CORDOLI

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 320.694,35
distanza stradale (da considerarsi la sola
andata).

25 COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE

E.06.05.00

rifiuti da martinellatura cordoli sp.3 cm
49,44 * 20 * 2,40 * 0,03 71,19
Totale t*km 71,19 0,15 10,68

E.06.07 INDENNITA' DI SMALTIMENTO TERRE DI SCAVO E MATERIALE DA
DEMOLIZIONE

Compenso per smaltimento / recupero in impianto autorizzato o siti
idonei, per i materiali che rientrano nelle seguenti categorie:

- Rifiuto misto di costruzione e demolizione "non pericoloso";

- Miscele bituminose: fresato "rifiuto non pericoloso";

- Miscele bituminose: croste "rifiuto non pericoloso";

- Terre e rocce (limiti in colonna A o B, all.to V, parte IV D.L.Vo 152/2006);
per queste ultime potra essere seguita la procedura d reimpiego in sito
idoneo (secondo il DPR 120/2017 e linee guida ARPAV) o di smaltimento a
rifiuto in discarica, con prezzi unitari diversi a seconda della procedura scelta,
come di seguito specificato.

SMALTIMENTO DI MATERIALI E TERRENI CLASSIFICIATI COME RIFIUTO
(vociH.1.11.a-H.1.11.b-H.1.11.c-H.1.11d

—-H.l.11.e)

Nel prezzo &€ compreso e compensato ogni onere relativo a: accumulo del
materiale in idoneo, deposito temporaneo su area in  disponibilita
dell'Appaltatore, I'emissione  per ogni trasporto di  formulario,
comprovante il luogo di escavazione, la data di esecuzione ed il
volume/peso reale trasportato; l'onere per il mantenimento del deposito
temporaneo in condizione idonee e conformi alla normativa vigente in
materia ambientale; ogni altro adempimento in materia di gestione rifiuti
di cui al D.Lgs. 152/2006 Parte Quarta " Norme in Materia di
Gestione dei Rifiuti", successive modifiche e integrazioni; separazione dei
materiali scavati e/o demoliti in funzione della loro tipologia;
caratterizzazione del materiale in accumulo, ogni qualvolta si raggiunge il
volume minimo indicato in progetto, con specifiche analisi; carico,
trasporto e smaltimento/ recupero del materiale presente nel deposito
temporaneo, presso idoneo impianto autorizzato, posto a qualsiasi
distanza dall'area di deposito (il trasporto compensato a parte);
trasmissione alla stazione appaltante delle analisi di caratterizzazione e
dei formulari compilati per il conferimento all'impianto autorizzato. Prezzo
per mc scavato e quantificato nel DDT o formulario o a tonnellata.
SMALTIMENTO DI TERRENI CLASSIFICATI COME “TERRE E ROCCE DA
SCAVO” secondo il DPR 120/17 e linee guida ARPAV  (voci H.1.11.f-
H.1.11.g)

Nel prezzo & compreso e compensato ogni onere relativo a: accumulo
del materiale proveniente dagli scavi in idoneo, deposito temporaneo su
area in disponibilita dell'Appaltatore, I'emissione per ogni trasporto dall'area
di

scavo di DDT di trasporto comprovante il luogo di escavazione, la data di
esecuzione ed il volume reale trasportato; I'onere per il mantenimento del
deposito temporaneo in condizione idonee e conformi alla normativa vigente
in

materia ambientale; ogni altro adempimento in materia di "gestione terre e
rocce da scavo", (secondo le linee guida pubblicate da ARPAV);
caratterizzazione del materiale in accumulo, ogni qualvolta si raggiunge il
volume minimo indicato in progetto, con specifiche analisi; carico, trasporto e
conferimento del materiale presente nel deposito temporaneo, presso
idoneo sito di destinazione, posto a qualsiasi distanza dall'area di
deposito (il trasporto compensato a parte); trasmissione alla stazione
appaltante delle analisi di caratterizzazione e dei DDT compilati per il
conferimento al sito di destinazione autorizzato, la gestione della pratica
ARPAV in qualita di "produttore” Prezzo

per mc scavato e quantificato nel DDT.

26 Per rifiuti misti non pericolosi provenienti da attivita di demolizione e
E.06.07.a costruzione

rifiuti da martinellatura cordoli sp.3 cm
49,44 * 2,40 * 0,03 3,56
Totale ton 3,56 10,12 36,03

F.07.03 RIPRISTINO SCARICHI
Ripristino di scarichi esistenti per il convogliamento delle acque di
drenaggio di superficie su viadotti comprendente:
A RIPORTARE RISANAMENTO ESTRADOSSO IMPALC... 7.804,05
A RIPORTARE 320.741,06

rif: 2100.05/2204050
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
RISANAMENTO ESTRADOSSO IMPALCATO E CORDOLI

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 320.741,06
a) la foratura con carotatrice della soletta ricostruita;
b) la svasatura dei fori con microdemolitori o frese;
c) la fornitura e la messa in opera di un elemento di raccordo inserito nella
tubazione esistente costituito da un "imbuto" piatto di acciaio inox di
spessore mm 2 e di g variabile da mm 300 al diametro del tubo esistente,
accuratamente sigillato alla soletta con stucco epossidico, e sormontato
senza soluzione di continuita dallo strato protettivo della soletta perimetrale;
d) la fornitura e la posa in opera di "cipolle" parafoglie in filo di acciaio inox
diametro mm 2,5.
Compreso onere di smontaggio manufatti in ghisa esistenti e confeirmento a
discarica.

27 RIPRISTINO SCARICHI
F.07.03.00

ripristino scarichi su impalcato
2*8 16,00

Totale n 16,00 196,77 3.148,32

F.08.03 FORNITURA E POSA DI MANUFATTI IN GHISA

Fornitura e posa in opera di manufatti in ghisa sferoidale quali chiusini,
caditoie, ecc. di qualsiasi forma e dimensione, da porre su manufatti gia
predisposti di fori o di passo d'uomo, compreso I'onere della messa in quota
per il raccordo con il piano originario della pavimentazione, idonea
guarnizione di tenuta e antivibrazione, rinfianco in malta

cementizia antiritiro ad alta resistenza. Chiusini secondo normativa UNI EN
124, classe D400

28 FORNITURA E POSA DI MANUFATTI IN GHISA

F.08.03.00
caditoie stradali D400 200x200mm
(2*8) * 6 96,00

Totale kg 96,00 3,50 336,00

E.29.07 FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI DI SCARICO IN LAMIERA DI
ACCIAIO INOX

Fornitura e posa in opera di tubi pluviali di scarico realizzati in lamiera di
acciaio inox saldato dello spessore di 5/10 di mm e con sezione circolare. Nel
prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per le curve tipo
standard, i braccioli di sostegno dello stesso materiale idoneamente ancorati
alla struttura ogni due metri, il taglio, lo sfrido, il rispetto della marcatura
CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE
recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il
lavoro finito a regola d'arte. Nel prezzo si intendono compresi e compensati
tutti gli oneri per I'eventuale uso di ponteggi, ceste o mezzi di sollevamento
ed il puntuale e scrupoloso

rispetto delle normative vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri edili.
29 Fornitura e posa in opera di tubi pluviali di scarico in lamiera di acciaio inox
E.29.07.03 saldato diametro 120 mmancorati alla struttura ogni due metri, il taglio, lo
sfrido, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione

prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e
quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati tutti gli oneri per
'eventuale uso di ponteggi, ceste o mezzi di sollevamento ed il
puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia
antinfortunistica nei cantieri

edili

tubi di scarico caditoie impalcati

(2*8) * 1,20 19,20

Totale m 19,20 28,30 543,36

30 IMPERMEABILIZZAZIONE A SPRUZZO DI OPERE IN CALCESTRUZZO PER
B.06.094.a ZONE DA RICOPRIRE CON CONGLOMERATO BITUMINOSO (Rif: prezziario
ANAS 2022)

Semplice o armato, di superfici in acciaio ecc., eseguita con prodotto
elastomerico poliuretanico bicomponente privo di solventi, plastificanti,
materiali  bituminosi, con quantita di iso-cianato pari al 39% del peso
del residuo secco.

L'allungamento a rottura del prodotto, eseguito a 30°C, dovra essere
almeno del 180% ed il prodotto non dovra subire rammollimenti a

A RIPORTARE RISANAMENTO ESTRADOSSO IMPALC... 11.831,73
A RIPORTARE 324.768,74

rif: 2100.05/2204050
-13-
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
RISANAMENTO ESTRADOSSO IMPALCATO E CORDOLI

ARTI’\léOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
RIPORTO 324.768,74
temperature fino a 180°C.
1l rivestimento dovra essere continuo e perfettamente impermeabile
all'acqua, ma permeabile ai gas ed ai vapori acquei.
Lo spessore finito non dovra essere in alcun punto inferiore a 3 mm.
Il prodotto dovra essere resistente ai sali antigelo, agli idrocarburi,
alcali diluiti, all'idrolisi ed ai microrganismi.
Le superfici da trattare dovranno risultare pulite e prive di materiali
incoerenti ed estranei.
Sono compresi e compensati nel prezzo la soffiatura, il primer
d'attacco, lo strato impermeabile, la mano d'aggancio e quant'altro
occorra per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
Eventuali trattamenti preparatori necessari, come per esempio la
sabbiatura, la idroscarifica, la bocciardatura, la stuccatura e simili non
sono compresi in questa voce.
doppia fascia L=100+100cm + 40 cm per lato di risvolto su cordolo ponte
stradale
2 * 61,80 * (1,0+0,2+0,2) 173,04
doppia fascia L=100+100cm +5 cm per lato di risvolto - ponte ferroviario
2 * 61,80 * (1,0+0,2+0,2) 173,04
Totale m?2 346,08 24,29 8.406,28
F.13.11 STRATO UNICO
Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato  bituminoso
MONOSTRATO (marcato CE, secondo UNI 13108/2006), ad elevata
resistenza meccanica di tipo chiuso con funzione di manto (binder + usura)
superficiale delle pavimentazioni, avente granulometria di mm 0/20-16
secondo le specifiche tecniche e prestazionali indicate nelle Norme Tecniche
di Capitolato. Il conglomerato, proveniente da impianti posti fino a 25 km dal
cantiere, sara confezionato a caldo e composto da aggregati calcarei
(costituito da una miscela di pietrischi, pietrischetti, graniglie, sabbie di
frantumazione e additivo minerale: filler) ottenuti per frantumazione,
opportunamente miscelati con bitume standard, penetrazione B50/70 (o
B70/100 nel periodo invernale) , tenore del 4,5-5,5% in peso riferito al peso
della miscela di aggregati, steso con vibrofinitrice e rullato con idonei rulli
vibranti (8-10 ton), compresa la perfetta profilatura dei bordi con appositi
regoli, compreso guardiania ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a
regola d'arte, con esclusione della eventuale pulizia del fondo e spruzzatura
della mano d'attacco da compensarsi con le apposite voci. L'Appaltatore
potra utilizzare materiale riciclato (fresato) nella misura massima del 20 % in
peso riferito alla miscela degli inerti, previa presentazione di uno studio atto
a definire la composizione della miscela e le
modalita di confezionamento.
31 STRATO UNICO per uno spessore di 5 cm
F.13.11.b
doppia fascia L=100+100cm, ponte stradale 2 * 61,8 * 1 123,60
doppia fascia L=100+100cm, ponte ex ferroviario 2 * 61,8 * 1 123,60
Totale m?2 247,20 8,83 2.182,78
F.14.37 FORNITURA E POSA DI STRISCIE L=15 CM
Fornitura e posa in opera di vernice, su superfici stradali, per formazione di
strisce di margine della carreggiata, della larghezza di cm 15, compreso
I'onere del tracciamento (su impianto nuovo) in base al modulo di corsia che
sar?
stabilito dalla D.L. compreso l'onere della pulizia e della segnaletica di
cantiere
32 FORNITURA E POSA DI STRISCIE L=15 cm su impianto nuovo
F.14.37.a
ponte stradale
strisce longitudinali 2 * (61,8+4) 131,60
ponte ferroviario
strisce longitudinali 2 * (61,8+4) 131,60
Totale m 263,20 0,42 110,54
F.14.38 FORNITURA E POSA DI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI, STRISCIE DI
ARRESTO E ZEBRATURE
Fornitura e posa in opera di vernice, su superfici stradali, per
formazione d'attraversamenti pedonali, strisce d'arresto e zebrature come
previsto dagli articoli 144, 145 e 150 del D.P.R. 16.12.1992 n. 495, compreso
I'onere del
tracciamento (su impianto nuovo), della pulizia e della segnaletica di cantiere
A RIPORTARE RISANAMENTO ESTRADOSSO IMPALC... 22.531,33
A RIPORTARE 335.468,34

rif: 2100.05/2204050
-14 -
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
RISANAMENTO ESTRADOSSO IMPALCATO E CORDOLI

ART}\I(EOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
RIPORTO 335.468,34
33 FORNITURA E POSA DI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI, STRISCIE DI
F.14.38.3 ARRESTO E
ZEBRATURE su impianto nuovo
striscia di arresto
3%*4,60*0,5 6,90
frecce a pavimento
5* 3,50 17,50
Totale m2 24,40 4,75 115,90
Totale RISANAMENTO ESTRADOSSO IMPALCATO E 22.647,23

CORDOLI Euro

A RIPORTARE 335.584,24
rif: 2100.05/2204050
-15-
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
LAVORAZIONI COMPLEMENTARI PASSERELLE METALLICHE

ART}\I(EOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
RIPORTO 335.584,24
A.01.02 OPERAIO SPECIALIZZATO
34 OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m.
A.01.02.a
ricolllocamento in opera rete laterale passerelle 12+12 24,00
Totale h 24,00 30,60 734,40
A.01.03 OPERAIO QUALIFICATO
35 OPERAIO QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.I.m.
A.01.03.a
ricolllocamento in opera rete laterale passerelle 12+12 24,00
Totale h 24,00 28,39 681,36
Totale LAVORAZIONI COMPLEMENTARI PASSERELLE 1.415,76
METALLICHE Euro
Importo Lavori Euro 337.000,00

rif: 2100.05/2204050
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IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE IMPORTI PARZIALI IMPORTI TOTALI

A) LAVORI

RISANAMENTO STRUTTURE METALLICHE 20.980,26

VERNICIATURA STRUTTURE METALLICHE 240.000,00

TRATTAMENTO PASSERELLE METALLICHE 8.514,06

RISANAMENTO INTRADOSSO IMPALCATO 43.442,69

RISANAMENTO ESTRADOSSO IMPALCATO E CORDOLI 22.647,23

LAVORAZIONI COMPLEMENTARI PASSERELLE METALLICHE 1.415,76

IMPORTO LAVORI Euro 337.000,00
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA Euro 337.000,00

rif: 2100.05/2204050
-17-
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