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REPUBBLICA ITALIANA 

Rep. n. ____________ 

CONTRATTO DI APPALTO 

SCRITTURA PRIVATA 

 

OGGETTO 

PNRR misura M5C2 

Inv.2.3 – Programma innovativo nazionale per la qualità dell’abitare – PINQUA 

LLPP EDP 2021/141 

CUP H91B21000510001 

 

Ambito d’intervento Arcella 

A7 – Prosecuzione percorso ciclabile San Bellino 

 

CIG:___________________ 

 

Tra i signori: 

- _________ _________, nato a ________ il ___________ domiciliato per la carica presso la 
Sede Municipale, il quale interviene nel presente atto nella qualifica di Dirigente del Settore 
Contratti, Appalti e Provveditorato del Comune di Padova, con sede a Padova in Via Del 
Municipio n. 1, e, quindi, in nome e per conto del Comune stesso, ai sensi dell'art. 107 del 
D.Lgs. n. 267/2000 (c.f. del Comune: 00644060287). 

- __________ _________, nato a ___ il ___, residente a ___ in Via/Piazza ___ n. ___, il 
quale dichiara di intervenire nel presente atto nella qualifica di ___ dell’impresa ___ (in 
caso di procuratore: giusta procura conferita mediante __________in data ___ rep. _____ 
racc. _______ Notaio dott. _______ in _______, allegata al presente atto), con sede a __in 
Via/Piazza _____ n. ___, iscritta nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio 
di ___ al numero __ e, quindi, in nome e per conto della stessa (c.f. dell'impresa: __), in 
appresso denominato Appaltatore. 
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oppure (alternativa per il caso di R.T.I. di cui all'art. 45, c. 2, lett. d) 

 

il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella qualifica di ___ della ___, con sede a 
___ in Via/Piazza ___ n. ___, iscritta nel Registro delle Imprese presso la Camera di 
Commercio di ___ al numero ___, mandataria del Raggruppamento Temporaneo di 
Imprese (orizzontale) con la _____ (mandante), avente sede a ___, in Via/Piazza ___ n. __, 
iscritta nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di ___ al numero ___, 
come da mandato speciale conferito mediante scrittura privata autenticata in data ___ rep. 
_____ racc. _______ Notaio dott. _______ in _______, allegato al presente atto e procura 
conferita mediante atto pubblico in data ___ rep. ___ racc. ___ Notaio dott. ___ in ___, 
allegata al presente atto, ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. n. 50/16 e, quindi, in nome e per 
conto della mandataria e della mandante del Raggruppamento Temporaneo di Imprese (c.f. 
della mandataria: __; c.f. della mandante: ___). 

 

oppure in alternativa 

 

come da mandato speciale con procura conferiti mediante atto pubblico in data _______ 
rep. _________ Notaio dott. _____________di __________, allegato al presente atto, ai 
sensi dell’art. 48 del D.Lgs. n. 50/16 e, quindi, in nome e per conto della mandataria e della 
mandante del Raggruppamento Temporaneo di Imprese (c.f. della mandataria: __; c.f. della 
mandante: ___). 

 

oppure (per il caso di Consorzi di cui all'art. 45, c. 2, lett. e) 

il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella qualifica di legale rappresentante del 
Consorzio _____________, con sede a ___ in Via/Piazza ___ n. ___, iscritto nel Registro 
delle Imprese presso la Camera di Commercio di ___ al numero ___, come da atto 
costitutivo in data ________ rep. ___ racc. ___ Notaio dott. ______ in _____, allegato al 
presente atto al presente atto, ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. n. 50/16 (c.f. del consorzio: 
___). 

I comparenti, della cui identità personale e qualifica sono certo, mi chiedono di redigere il 
presente atto: 

 

si premette 

 

che con deliberazione di Giunta comunale n. __ in data __, esecutiva, è stato approvato il 
progetto esecutivo PNRR misura M5C2 

Inv.2.3 – Programma innovativo nazionale per la qualità dell’abitare – PINQUA 
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LLPP EDP 2021/141 

CUP H91B21000510001 

Ambito d’intervento Arcella 

A7 – Prosecuzione percorso ciclabile San Bellino 

 

• predisposto da Settore Lavori Pubblici del Comune di Padova – Servizio Opere 
Infrastrutturali, per un importo lavori di € 160.000,00 di cui € 5.000,00 per oneri della 
sicurezza I.V.A. esclusa; 

• che a seguito di procedura di gara (cfr. determinazione a contrattare n._____), i lavori 
sono stati aggiudicati all’Appaltatore, per l’importo di € __________ (pari al ribasso del 
___%) oltre a oneri della sicurezza di € _______ e IVA (cfr. determinazione di 
aggiudicazione n. _______ e determinazione n. _____ del _______ che dichiara efficace 
l’aggiudicazione); 

EVENTUALE: Al fine della qualificazione alla procedura di gara l'Appaltatore ha utilizzato 
l'istituto dell'avvalimento indicando come impresa ausiliaria ________________ 

 

SOLO NEI CASI CHE LO PREVEDONO 

 

Stante il fatto l'Appaltatore si è avvalso dell'ausiliaria al fine di acquisire il requisito (titolo di 
studio-titolo professionale-esperienza professionale pertinente) richiesto dal bando di gara, 
la prestazione relativa a tale requisito deve essere svolta direttamente dal soggetto 
ausiliario (art. 89, comma 1 secondo periodo D.Lgs. 50/2016). FINE EVENTUALE 

• che all'atto dell'offerta l’Appaltatore ha/non ha dichiarato di voler procedere al 
subappalto 

• che sono trascorsi trentacinque giorni dall’avvenuta comunicazione ai controinteressati 
del provvedimento di aggiudicazione 

• che è stata acquisita la comunicazione antimafia di cui all’art.84, c.2  del D.Lgs.159/11 

• (eventuale) che l’Appaltatore è inserito nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed 
esecutori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa  (cosiddetta  White List di cui 
all’art.53 della L.190/12 e DPCM 18/04/2013) 

 

OPZIONE NEI SOLI CASI DI DICHIARAZIONE D’URGENZA PUÒ ESSERE ACQUISITA 
L’AUTOCERTIFICAZIONE (dopo decorso il termine di cui all’art.88, c.4 bis, D.Lgs.159/11) 

 

• che, ai sensi dell'art.89, D.Lgs.159/11, stante l’urgenza, è stata acquisita la 
dichiarazione attestante l’insussistenza di cause di divieto, di decadenza o di 
sospensione di cui all’art.67 del citato decreto. L’Amministrazione recederà qualora la 
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sussistenza delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’art.67 
D.Lgs.159/11, fosse accertata successivamente alla stipula del contratto ai sensi e per 
gli effetti dell’art.88, commi 4 bis e 4 ter, D.Lgs.159/11. 

 

oppure qualora sussista l’urgenza di stipulare il contratto 

 

Il Comune di Padova, considerata l’urgenza, ai sensi dell’art.92, c.3, D.Lgs.159/11, affida 
l’esecuzione del presente contratto in assenza dell’informazione antimafia. 
L'Amministrazione recederà dal contratto qualora elementi relativi a tentativi di 
infiltrazione mafiosa fossero accertati nei confronti dell'Appaltatore successivamente alla 
stipula del contratto, ai sensi e per gli effetti del precitato art.92, comma 3 e 4, del citato 
D.Lgs.159/11. 

 

OPZIONE solo nel caso di mancato rilascio di informazione entro il termine stabilito (30 + 
eventualmente 45 giorni ex art. 92, c. 2 e 3 , D.Lgs.159/11). 

 

Il Comune di Padova, considerato che è decorso il termine di cui all’art.92, c.2, 
D.Lgs.159/11, procede alla stipulazione del presente contratto anche in assenza 
dell’informazione antimafia come consentito all’art.92, c.3, D.Lgs.159/11. 

L’Amministrazione recederà dal contratto qualora elementi relativi a tentativi di 
infiltrazione mafiosa fossero accertati nei confronti dell’Appaltatore successivamente alla 
stipula del contratto ai sensi  dell’art.92, c.3 e 4, del citato D.Lgs.159/11. 

• che l’Appaltatore è inserito nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori 
non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (cosiddetta White list di cui all'art. 53 
della L. 190/12 e DPCM 18/04/2013). 

 

(solo in caso di aggiudicazione a S.p.A., S.a.p.a., S.r.l., Coop. a r.l., Società consortili per 
azioni e a r.l.) 

• che l’Appaltatore ha effettuato la comunicazione prevista dall’art.1 del DPCM187/91 

 

 

• che si è provveduto alla pubblicazione dell'esito della gara; 

 

tutto ciò premesso 

si conviene e si stipula quanto segue: 
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ARTICOLO 1. DOCUMENTI CHE COSTITUISCONO PARTE 
INTEGRANTE DEL CONTRATTO 

Formano parte integrante del presente contratto, anche se non materialmente allegati: 

• il capitolato generale d'appalto di cui al decreto del Ministero dei lavori pubblici n. 
145/2000 (per le parti espressamente richiamate), che d’ora in avanti sarà chiamato 
semplicemente C.G.A.; 

• le polizze di garanzia; 

• il capitolato speciale d’appalto (d'ora in poi c.s.a); 

• il computo metrico estimativo; 

• la procura che autorizza alla sottoscrizione dell'atto; 

• le relazioni di progetto; 

• gli elaborati grafici progettuali;  

• il piano di sicurezza e di coordinamento, redatto dal coordinatore per la sicurezza ai 
sensi del D.Lgs.81/08; 

• il cronoprogramma  

• il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI) 

• l’offerta dell’impresa (specificare________); 

• l’offerta economica 

• l’elenco prezzi unitario. 

I sopra menzionati documenti sono firmati dai contraenti con firma digitale. 

In caso di contrasto tra quanto contenuto nel presente contratto e quanto contenuto nel 
c.s.a o in altri elaborati progettuali, prevalgono le previsioni qui contenute. 

ARTICOLO 2. AFFIDAMENTO, CORRISPETTIVO DELL'APPALTO E 
CONTABILIZZAZIONE LAVORI 

Il Comune di Padova affida all’Appaltatore il contratto dei lavori di cui all’oggetto, per un 
importo di € ___ (lavori) e di € _______ (oneri per la sicurezza), per un totale di € 
__________, oltre a I.V.A., come risultante dall'offerta presentata in sede di gara, alle 
condizioni tutte di cui al progetto in premessa specificato. 

I lavori oggetto del presente appalto saranno contabilizzati a MISURA. 

Gli importi per ogni lavorazione riconducibile alle categorie omogenee desunti dal computo 
metrico estimativo sono i seguenti: 

Categoria OG3: importo al netto degli oneri della sicurezza € 155.000,00 

Oneri della sicurezza € 5.000,00 
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ARTICOLO 3. CASI DI NON ACCOGLIMENTO ISTANZA DI RECESSO 
DELL’APPALTATORE 

Ai sensi dell’art. 5, c. 4, D.M. 7.3.2018, n. 49, si precisa che è facoltà della stazione 
appaltante non accogliere l’istanza di recesso dell’appaltatore in ipotesi di consegna 
ritardata dei lavori, qualora il ritardo nella consegna dei lavori non superi la metà del 
termine utile contrattuale o comunque sei mesi complessivi. 

ARTICOLO 4. TEMPO UTILE E PENALI 
Il tempo utile per l’ultimazione dei lavori, nel rispetto del programma predisposto 
dall’Appaltatore è fissato in - 180 -  giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del 
verbale di consegna. 

L'Appaltatore non potrà per nessuna ragione sospendere o rallentare i lavori, salvo i casi 
previsti dall'art. 1460 del cc. 

La penale di ritardo per l’ultimazione dei lavori è fissata nella percentuale del 1 per mille 
dell’ammontare netto del contratto, per ogni giorno di ritardo. 

L’Amministrazione Comunale si riserva di chiedere oltre alla penale di cui sopra il 
risarcimento dei danni per le maggiori spese che si dovessero sostenere a causa dei ritardi 
imputabili all’Appaltatore nell’esecuzione dei lavori. 

Il responsabile del procedimento potrà concedere eventuali proroghe, purché richieste con 
congruo anticipo rispetto alla scadenza dei termini contrattualmente previsti, tenuto conto 
di quanto indicato nell’art.107, c.5 D.Lgs.50/16, qualora l'esecutore, per cause a lui non 
imputabili, non sia in grado di ultimare i lavori nei termini fissati. 

Nel caso di sospensioni disposte dalla Stazione Appaltante per cause diverse di quelle di cui 
ai commi 1, 2 e 4 dell'art. 107 del D.Lgs.50/16 il risarcimento all'Appaltatore sarà 
quantificato sulla scorta dei criteri di cui all'art. 10 del D. MIT n. 49 del 7 marzo 2018. 

ARTICOLO 5. OBBLIGHI PREVISTI PER GLI APPALTI FINANZIATI 
CON PNRR E/O PNC E RELATIVE PENALI 

(Se l’operatore economico impiega da 15 a 50 dipendenti Relazione di genere)  

L’appaltatore si impegna, entro 6 mesi dalla stipula del contratto, a consegnare alla 
stazione appaltante una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e 
femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della 
formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di 
qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, 
dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione 
effettivamente corrisposta. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la 



 

Schema di Contratto 

Scrittura Privata 

agg. 02.08.22 – PNRR 

PNRR  

MISSIONE             2    – Rivoluzione verde e transizione ecologica 
COMPONENTE    2    – Energia rinnovabile, idrogeno, rete e transizione energetica e mobilità sostenibile 
INVESTIMENTO  4.1 – Rafforzamento mobilità ciclistica 

APPR_03_EDP2021_141_SCRITTURA 
PRIVATA 

_______________________________________________________________________________________________________ 

APPR_03_EDP2021_141_SCRITTURA PRIVATA 9/24 

 

relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale 
di parità. 

 

(Se l’operatore economico impiega un numero pari o superiore 15 dipendenti Legge 
68/99 disabili) 

L’appaltatore si impegna, entro 6 mesi dalla stipula del contratto, a consegnare alla 
stazione appaltante una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi 
previsti a carico delle imprese dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e illustri eventuali sanzioni 
e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza 
della presentazione delle offerte. 

L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze 
sindacali aziendali. 

 

(in caso di necessità di assumere 3 o più unità di personale per l'esecuzione del contratto) 

L’appaltatore si obbliga a rispettare l’impegno assunto in sede di gara ad assicurare una 
quota pari almeno al 30% delle nuove assunzioni necessarie sia all'occupazione giovanile 
sia all'occupazione femminile. 

Penali: Ai sensi dell’art.47, comma 6, del D.L. 31 maggio 2021, n.77, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n.108, il mancato adempimento degli obblighi 
sopraindicati comporta l'applicazione di una penale pari allo 0,6 per mille dell’ammontare 
netto contrattuale per ogni giorno di ritardo fino ad un massimo del 20 per cento di detto 
ammontare, nonché per la mancata produzione della relazione di genere, l'impossibilità di 
partecipare in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di 
dodici mesi, ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici 
finanziati con le risorse derivanti da PNRR e PNC. 

L’Appaltatore, nello svolgimento delle prestazioni e delle attività oggetto del presente 
Appalto, è tenuto al rispetto e all’attuazione dei principi e degli obblighi specifici del PNRR, 
quali il principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. “Do No 
Significant Harm” (DNSH) ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del 
Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, nonché del principio del 
contributo all’obiettivo climatico. 

ARTICOLO 6. ULTERIORI ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE 
• Attenersi, nell’esecuzione dell’appalto, alle norme specifiche in materia di PNRR di cui 

al Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 
2021 e al Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 
febbraio 2021, nonché dalle ulteriori specifiche disposizioni applicabili agli appalti 
finanziati, in tutto o in parte, con le risorse PNRR. 
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• Far osservare il Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Padova 
(pubblicato in  Padovanet – Amministrazione Trasparente – Altri contenuti) che 
prevede il rispetto, per quanto compatibili, degli obblighi di condotta previsti dal 
Codice di Comportamento anche da parte dei collaboratori, a qualsiasi titolo, di 
imprese che realizzano opere a favore dell'appaltatore. Il Comune di Padova recede dal 
presente contratto nel caso di violazione degli obblighi di condotta derivanti dal Codice 
di comportamento dei dipendenti del Comune di Padova da parte dei collaboratori 
dell'Appaltatore. 

• Comunicare per iscritto alla Direzione Lavori e al R.U.P. il nominativo del Direttore 
Tecnico responsabile di cantiere per il rispetto delle norme antinfortunistiche. 

• Permettere, su ordine della D.L., l'esecuzione di lavori affidati ad altre Imprese, 
concedendo nell’area di cantiere il deposito del materiale e delle attrezzature di dette 
Imprese. 

• Consegnare gli oggetti e opere di valore, diversi da quelle di cui all'art. 35 del C.G.A., 
che eventualmente si rinvenissero durante l'esecuzione dei lavori. 

• Non concedere a terzi la pubblicazione di notizie, disegni o fotografie delle opere 
oggetto dei lavori, salvo autorizzazione scritta della D.L.. 

• Garantire la presenza continua in cantiere del Direttore Tecnico di cantiere, di 
gradimento della D.L. Il Direttore Tecnico di cantiere curerà personalmente che 
l'esecuzione dei lavori risulti conforme alle prescrizioni del presente contratto e a ogni 
ordine della D.L.. 

• Assumere a proprio carico gli oneri per l'occupazione temporanea o definitiva di aree 
pubbliche e private per strade di servizio, per l'accesso ai cantieri, per l'impianto dei 
cantieri stessi, per discariche di materiali dichiarati inutilizzabili dalla D.L., per cave e 
per quanto necessario all'esecuzione dei lavori; sarà pure completamente a carico 
dell’Appaltatore il canone unico patrimoniale (Cup) per l’occupazione temporanea del 
suolo pubblico qualora l’occupazione non sia strettamente necessaria al compimento 
dei lavori. 

• Provvedere, a propria cura e spese, a tutti i permessi e le licenze necessari e al 
risarcimento dei danni di qualsiasi genere, che si dovessero provocare a fondi per 
passaggi e strade di servizio. 

• Provvedere, per quanto concerne gli allacciamenti delle reti ai pubblici servizi e per 
eventuali spostamenti, a svolgere tutte le pratiche e tutti gli adempimenti necessari.  

• Curare, senza alcun onere per l’Amministrazione, la preparazione della 
documentazione e della certificazione da presentare ai vari Enti preposti al rilascio dei 
necessari nulla osta. 

• Redigere e fornire gli elaborati di progetto, aggiornati, delle opere effettivamente 
eseguite. 
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ARTICOLO 7. OSSERVANZA CONTRATTI COLLETTIVI E 
REGOLARITÀ NEI RAPPORTI DI LAVORO 

L’Appaltatore si impegna all’osservanza, verso i dipendenti impegnati nell’esecuzione dei 
lavori oggetto del presente contratto, di applicare e far applicare integralmente nei 
confronti di tutti i lavoratori dipendenti impegnati nella realizzazione delle opere il 
trattamento economico e normativo previsto dal C.C.N.L. di categoria e dai relativi accordi 
territoriali vigenti, ivi compresa l'iscrizione dei lavoratori stessi e il versamento delle 
relative contribuzioni alle Casse Edili di riferimento.  

Devono essere effettuati presso le Casse Edili presenti sul territorio Regionale e presso gli 
organismi paritetici previsti dai contratti di appartenenza le iscrizioni delle imprese e dei 
lavoratori impiegati nella realizzazione del presente appalto, anche se assunti fuori della 
Regione del Veneto. L’Appaltatore si obbliga ad applicare i contratti e gli accordi di cui ai 
precedente comma anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione, e se cooperative, 
anche nei rapporti con i soci. 

All’applicazione e al rispetto dei contratti e accordi predetti debbono obbligarsi anche le 
imprese eventualmente non aderenti alle associazioni stipulanti e indipendentemente dalla 
struttura e dimensione delle imprese stesse e da ogni altra loro qualificazione giuridica, 
economica e sindacale. 

(togliere nel caso non sia stato dichiarato il subappalto) L’Appaltatore è responsabile, in 
rapporto all’Amministrazione, dell’osservanza delle norme anzidette da parte degli 
eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui 
il contratto collettivo non disciplini l’ipotesi del subappalto. 

Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato, non esime l’Appaltatore dalle 
responsabilità di cui al comma precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti 
dell’Amministrazione. 

Qualora, anche su istanza delle organizzazioni sindacali, siano accertate irregolarità 
retributive e/o contributive da parte dell’appaltatore, l’Amministrazione provvederà al 
pagamento delle somme dovute dall’Appaltatore utilizzando gli importi dovuti all’impresa 
per i lavori eseguiti e, se necessario, incamerando la cauzione definitiva. Qualora 
l’irregolarità denunciata non sia riconosciuta dall’Appaltatore, in attesa dell’accertamento 
definitivo della posizione dell’impresa, si procede all’accantonamento di una somma pari 
all’irregolarità denunciata e comunque non superiore al 20% sui pagamenti in acconto, se i 
lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento a saldo se i 
lavori fossero già ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia 
dell'adempimento degli obblighi di cui sopra. 

(togliere nel caso non sia stato dichiarato il subappalto)  

In caso di irregolarità del subappaltatore, accantonamento e sospensione del saldo 
saranno effettuati nella misura corrispondente all'inadempienza e qualora la stessa non 
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sia immediatamente definita in attesa dell’accertamento definitivo  nella misura  
massima dell'importo autorizzato per il subappalto. 

Il pagamento all'Appaltatore delle somme accantonate non sarà effettuato fino a quando 
non sarà accertato definitivamente che gli obblighi predetti siano stati integralmente 
adempiuti. Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra, l'Appaltatore non 
potrà opporre eccezioni all’Amministrazione, né avrà titolo ad alcun risarcimento o 
riconoscimento di interessi. 

Qualora gli importi così trattenuti non risultassero in grado di coprire l’intero debito 
dell’Appaltatore, ovvero qualora l’inadempienza dell’Appaltatore sia accertata dopo 
l’ultimazione dei lavori, l’Ente appaltante si riserva di trattenere gli importi che risultassero 
dovuti sulla rata di saldo, sulle ritenute di garanzia e sulla cauzione definitiva. 

ARTICOLO 8. MISURE A TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA DEI 
LAVORATORI 

Al fine di rendere effettivo il controllo delle maestranze impegnate nel cantiere, è obbligo 
dell'Appaltatore, con il controllo della D.L. e del Coordinatore per la sicurezza in fase di 
esecuzione dei lavori, tenere sempre in cantiere copia semplice del libro unico del lavoro e 
un registro presenze, aggiornati con specifico riferimento al cantiere. In tale registro 
verranno annotati (prima del suo effettivo impiego presso il cantiere) il nominativo di ogni 
lavoratore, la ditta di appartenenza, la posizione INPS, INAIL, Cassa Edile, la presenza 
all'inizio di ogni giornata lavorativa e il numero delle ore di lavoro al termine della stessa 
giornata. Per i cantieri con una media di n. 10 o più operai per giorno, si adotta per la 
registrazione idoneo timbra cartellino. È obbligo dell'Appaltatore dotare ogni lavoratore 
suo dipendente o dipendente di ditta in subappalto o lavoratore autonomo, prima del suo 
impiego in cantiere, di un tesserino personale con foto e l'indicazione di nome e cognome, 
ditta di appartenenza e posizione INPS, INAIL e Cassa Edile. I lavoratori sono tenuti a 
esporre il suddetto tesserino. Il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei 
lavori verificherà con opportune azioni di coordinamento e controllo l'applicazione della 
presente disposizione. Relativamente al personale non suo dipendente, l'Appaltatore si 
impegna a realizzare il suddetto tesserino a propria cura e spese ovvero a inserire l'obbligo 
della sua realizzazione tra le norme del proprio rapporto contrattuale con la ditta 
autorizzata alla presenza in cantiere, restando responsabile comunque dell'adempimento 
di tale obbligo. Resta inteso che quanto sopra riguarda tutto il personale presente in 
cantiere e quindi anche il personale impiegato in applicazione di istituti che non prevedono 
la preventiva autorizzazione da parte della stazione appaltante, quali i noli a caldo e la 
fornitura con posa in opera, se non qualificabili come subappalto ai sensi dell'art. 105 del 
D.Lgs. n. 50/16. Il personale trovato sprovvisto del suddetto tesserino verrà 
immediatamente allontanato dal cantiere. Tale evenienza concreterà inadempimento 
contrattuale da parte dell'Appaltatore e comporterà l'applicazione di una penale pari a 
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1.000,00 (mille) euro per ciascun lavoratore allontanato, fatte salve misure più gravi, 
compresa la risoluzione del contratto per inadempimento, che la stazione appaltante 
riterrà eventualmente di adottare in presenza di ripetute violazioni dell'obbligo in 
questione e degli altri obblighi di cui al presente articolo. 

L’Appaltatore deve tenere sempre in cantiere, adeguatamente aggiornati, i piani di 
sicurezza previsti dalla normativa vigente. 

L'Appaltatore, con il controllo del Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei 
lavori, registra e mantiene aggiornato il libretto della formazione effettuata per ogni 
lavoratore suo dipendente o dipendente di ditta in subappalto o lavoratore autonomo 
riguardo al cantiere, al piano di sicurezza e coordinamento in cantiere, ai piani operativi di 
sicurezza e alle modalità di esecuzione delle lavorazioni. Per la formazione e informazione 
si favorirà l'utilizzo degli enti accreditati (Comitato Paritetico Territoriale, Scuola Edile, 
Università, Ordini e Collegi Professionali, Enti di Formazione di emanazione delle 
organizzazioni artigiane ecc.). 

L'Appaltatore si impegna a operare fattivamente, senza onere per l'Amministrazione, al 
fine dell'ottenimento dei seguenti risultati: 

• nel caso in cui i lavoratori siano in trasferta per una distanza maggiore a km. 90, siano 
messi a disposizione dei lavoratori stessi idonei alloggi per il pernottamento in loco; 

• nel caso in cui l'organizzazione del cantiere non preveda l'installazione di idoneo locale 
mensa sia realizzata la fornitura di pasto caldo in trattoria/self-service per tutte le 
maestranze (comprese quindi quelle di tutti gli altri datori di lavoro operativi nel 
cantiere) impegnate nella realizzazione dell'opera. 

ARTICOLO 9. FORZA MAGGIORE E/O CASO FORTUITO 
Qualora si verifichino danni da forza maggiore e/o da caso fortuito, gli stessi resteranno a 
carico dell’Appaltatore, in applicazione del rischio d’impresa. 

ARTICOLO 10. SUBAPPALTO 
(EVENTUALE, nel caso l’Appaltatore abbia dichiarato di voler subappaltare) 

Non può essere affidata a terzi l’integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto 
del contratto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria 
prevalente e dei contratti ad alta intensità di manodopera.  

IN TUTTI I CASI 

L'appaltatore ha indicato l'intenzione di voler subappaltare le seguenti categorie o 
lavorazioni: 

- ___________________________________________________________ 
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Ai sensi dell'art.105, comma 13, lettera a) del D.Lgs.50/16 i pagamenti delle prestazioni 
eseguite in subappalto a micro e piccole imprese (così come definite all'art. 3, c. 1 lett. aa) 
D.Lgs.50/16) saranno corrisposti direttamente dalla Stazione Appaltante al subappaltatore 
o cottimista; in tale fattispecie l'affidatario è tenuto a produrre "proposta motivata di 
pagamento", comunicando alla stazione appaltante la parte delle prestazioni eseguite dal 
subappaltatore o cottimista e il relativo importo. 

Al di fuori dei casi di pagamento diretto ai subappaltatori da parte della Stazione 
Appaltante, l’Appaltatore è tenuto a produrre, entro venti giorni dalla data di ciascun 
pagamento a suo favore, le fatture relative ai pagamenti a sua volta corrisposti al 
subappaltatore, con l’indicazione delle ritenute di garanzia, accompagnate da dichiarazione 
del subappaltatore attestante l’avvenuto pagamento degli importi relativi alle prestazioni 
eseguite in subappalto.  

Ai sensi dell’art.15 L.180/11 l’Appaltatore è tenuto, altresì, a trasmettere, negli stessi 
termini, le fatture relative ai pagamenti dallo stesso effettuati nei confronti di fornitori le 
cui prestazioni sono pagate in base allo stato di avanzamento.  

Nel caso di mancato rispetto di quanto sopra, la stazione appaltante sospende il successivo 
pagamento a favore dell’Appaltatore, senza che da questa sospensione possano derivare 
diritti a interessi o danni.  

È fatto obbligo all'Appaltatore di comunicare alla Stazione Appaltante l'affidamento, da 
parte dell'Appaltatore stesso, di forniture e noli che, anche al di fuori delle ipotesi in cui sia 
normativamente configurabile il subappalto, comportino la presenza di personale esterno 
in cantiere. 

Si precisa in ogni caso che si applicano ai subappaltatori, subcontraenti e a tutta la filiera di 
imprese dell’Appaltatore i medesimi vincoli ed obblighi incombenti su quest’ultimo e 
previsti dal PNRR relativamente al non arrecare un danno significativo agli obiettivi 
ambientali cd. “Do No Significant Harm” (DNSH), ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento 
(UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, e, ove 
applicabili, ai principi trasversali, quali, tra l’altro, il principio del contributo all’obiettivo 
climatico e digitale (cd. Tagging), della parità di genere (Gender Equality), della protezione 
e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali, trovando, in 
particolare, applicazione anche per il subappaltatore stesso: 

• i dispositivi per la promozione dell’occupazione giovanile e femminile di cui all’art.47, 
c.4 del DL77/21, come indicati, nel presento atto. A tal fine, il subappaltatore concorre 
al conseguimento delle percentuali di occupazione femminile e giovanile; 

• (eventuale) nonché – le specifiche tecniche e le clausole contrattuali contenute nei 
criteri ambientali minimi (C.A.M.) di cui al Decreto ………., emanato dal Ministero 
..………...). 
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ARTICOLO 11. PAGAMENTI IN ACCONTO E A SALDO 
I pagamenti in acconto saranno effettuati ogni qual volta il credito dell'appaltatore 
raggiunga la percentuale del 30% rispetto all'importo contrattuale. In tale ipotesi il 
Direttore Lavori emetterà lo stato di avanzamento lavori (SAL) entro 10 giorni dalla 
maturazione del diritto al pagamento. 

Gli oneri della sicurezza evidenziati all’art. 2, saranno contabilizzati e corrisposti in 
occasione della liquidazione dei singoli acconti, in relazione all'effettiva spesa sostenuta. 

E' prevista la corresponsione dell'anticipazione nella misura del 20%  sul valore del 
contratto con le modalità di cui all'art. 35, c. 18  D.Lgs.50/16. 

Redatto il verbale di ultimazione dei lavori, la D.L. provvederà a rilasciare l’ultima rata di 
acconto, qualunque sia il suo ammontare. 

I pagamenti in acconto e a saldo sono subordinati all’acquisizione della dichiarazione di 
regolarità contributiva rilasciata dagli enti competenti, ivi compresa la Cassa Edile. In caso 
di irregolarità contributiva, si applica quanto previsto al precedente art. 6. 

I certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono emessi  
contestualmente all’adozione di ogni SAL e comunque entro un termine non superiore a  
sette giorni dall’adozione degli stessi  a norma dell’articolo 113-bis D.Lgs.50/16. 

Il termine per disporre il pagamento degli importi dovuti è fissato in trenta giorni a 
decorrere dalla data di emissione del SAL.  

Il certificato di pagamento della rata di saldo è rilasciato all’esito positivo della regolare 
esecuzione e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dagli stessi. 

Il termine di pagamento della rata di saldo e di svincolo della garanzia fidejussoria è fissato 
in trenta giorni dall’esito positivo del collaudo/regolare esecuzione. 

Qualora non sia stata presentata preventivamente dall’Appaltatore la garanzia di cui all’art. 
103, c. 6 del D.Lgs.50/16 il termine di 30 giorni per l’emissione del pagamento relativo al 
saldo decorre dalla presentazione della stessa. 

In materia di interessi per ritardato pagamento si applica quanto previsto dalla normativa 
vigente. La misura del saggio di mora è comprensiva del maggior danno ai sensi dell’art. 
1224, comma 2, del codice civile. Ai sensi dell’art. 1194 del codice civile, l’appaltatore 
acconsente comunque espressamente, con la sottoscrizione del presente contratto, che i 
pagamenti che gli verranno effettuati nel corso del rapporto contrattuale durante 
l’esecuzione dei lavori e in sede di collaudo vengano imputati prioritariamente al capitale 
anziché agli interessi eventualmente maturati. 

 

EVENTUALE IN CASO DI SUBAPPALTO  

Qualora sia previsto il pagamento diretto del subappaltatore da parte 
dell’Amministrazione, l’Appaltatore ha l’obbligo di inserire le clausole di cui sopra relative a 
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interessi e mora nel contratto di subappalto. Eventuali danni che derivassero alla stazione 
appaltante dal mancato inserimento di tali clausole saranno a carico dell’appaltatore. 

ARTICOLO 12. MODALITÀ DI PAGAMENTO E OBBLIGHI AI SENSI L. 
13.08.2010, N. 136  

I pagamenti saranno effettuati tramite il tesoriere comunale mediante bonifico bancario. 
Le spese per l'accredito dell'importo sono a carico dell'Appaltatore.  

Ai sensi dell’art. 3 L. n. 136/2010, l’Appaltatore ha indicato il seguente conto corrente 
dedicato (anche in via non esclusiva) alle commesse pubbliche: ____________________ 
presso la banca ________________/la Società Poste Italiane S.p.A.. 

Il soggetto delegato ad operare su tale conto è il Signor _________________, nato a 
_____________, il __________codice fiscale ______________. 

L'Appaltatore si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla L. 
136/10. 

L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla 
Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Padova della notizia 
dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore, subcontraente) agli 
obblighi di tracciabilità finanziaria. 

Il mancato utilizzo da parte dell'appaltatore nei rapporti con la propria controparte 
(subappaltatore, subcontraente) del bonifico bancario o postale ovvero degli altri 
strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di 
risoluzione del contratto.  

Il mutamento dei dati sopraindicati (numero di conto corrente dedicato, istituto bancario e 
soggetto delegato) dovrà essere tempestivamente notificato alla stazione appaltante.  

Ai fini dell’applicazione di quanto disposto dall’art. 3, c.5, L. 136/10, il CIG (codice unico di 
gara) è ___________.e il CUP (codice unico di progetto ) è H97H21000350001 

Il Codice Univoco Ufficio pubblicato in IPA è _____________ 

ARTICOLO 13. REVISIONE DEI  PREZZI 
La revisione prezzi è disciplinata dall’art. 29 D.L. 27/01/2022, n. 4. 

ARTICOLO 14. GESTIONE DELLE RISERVE 
Il registro di contabilità è firmato dall'esecutore, con o senza riserve, nel giorno in cui gli 
viene presentato. 

Nel caso in cui l'esecutore, non firmi il registro, è invitato a farlo entro il termine perentorio 
di quindici giorni e, qualora persista nell'astensione o nel rifiuto, se ne fa espressa 
menzione nel registro. 
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Se l'esecutore, ha firmato con riserva, qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano 
possibili al momento della formulazione della stessa, egli esplica, a pena di decadenza, nel 
termine di quindici giorni, le sue riserve, scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti 
domande di indennità e indicando con precisione le cifre di compenso cui crede aver 
diritto, e le ragioni di ciascuna domanda. 

Il direttore dei lavori, nei successivi quindici giorni, espone nel registro le sue motivate 
deduzioni. Se il direttore dei lavori omette di motivare in modo esauriente le proprie 
deduzioni e non consente alla stazione appaltante la percezione delle ragioni ostative al 
riconoscimento delle pretese dell'esecutore, incorre in responsabilità per le somme che, 
per tale negligenza, la stazione appaltante dovesse essere tenuta a sborsare. 

Nel caso in cui l'esecutore non ha firmato il registro nel termine di cui al comma 2, oppure 
lo ha fatto con riserva, ma senza esplicare le sue riserve nel modo e nel termine 
sopraindicati, i fatti registrati si intendono definitivamente accertati, e l'esecutore decade 
dal diritto di far valere in qualunque termine e modo le riserve o le domande che ad essi si 
riferiscono. 

Ove per qualsiasi legittimo impedimento non sia possibile una precisa e completa 
contabilizzazione, il direttore dei lavori può registrare in partita provvisoria sui libretti, e di 
conseguenza sugli ulteriori documenti contabili, quantità dedotte da misurazioni sommarie. 
In tal caso l'onere dell'immediata riserva diventa operante quando in sede di 
contabilizzazione definitiva delle categorie di lavorazioni interessate vengono portate in 
detrazione le partite provvisorie. 

L'esecutore, è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del direttore dei lavori, senza 
poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o 
la riserva che egli iscriva negli atti contabili. 

Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, 
successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio 
dell'esecutore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche nel 
registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al 
cessare del fatto pregiudizievole. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale 
si intendono abbandonate. 

Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni 
sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di 
inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che l'esecutore, ritiene gli siano 
dovute. 

La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive 
integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto. 

ARTICOLO 15. CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE 
Le opere saranno assoggettate a regolare esecuzione.  
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Ai sensi dell'art. 12 del D. del MIT n. 49 del 7 marzo 2018 il termine perentorio è fissato in 
non oltre 60 giorni. 

Le operazioni necessarie alla regolare esecuzione sono svolte a spese dell'Appaltatore, che 
dovrà anche mettere a disposizione del soggetto incaricato i mezzi necessari a eseguirla. 
Qualora l'Appaltatore non ottemperi, si provvederà d'ufficio  addebitandogli le relative 
spese. 

Sino alla consegna delle opere la manutenzione delle stesse deve essere fatta a cura e 
spese dell'Appaltatore. Per tutto il periodo suddetto e salve le maggiori responsabilità, 
l'Appaltatore è, quindi, garante delle opere e delle forniture eseguite, delle sostituzioni e 
dei ripristini che si rendessero necessari. Durante il periodo in cui la manutenzione è a 
carico dell'Appaltatore, la manutenzione stessa deve essere eseguita senza che occorrano 
particolari inviti da parte della D.L.. Ove però l'Appaltatore non provvedesse nei termini 
prescritti dalla D.L., previa fissazione di un termine da comunicarsi all'indirizzo di posta 
elettronica certificata, dichiarata in sede di offerta, si procederà d'ufficio e la spesa andrà a 
debito dell'appaltatore stesso. 

ARTICOLO 16. GARANZIA DEFINITIVA 
L’Appaltatore ha costituito garanzia definitiva (ai sensi dell’art.103 del D.Lgs.50/16) 
dell’importo di € __________________________ mediante 

versamento in contanti (fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’art. 49, 
comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, consentito per importi 
inferiori a € 3.000) presso la Tesoreria comunale ______________  

(oppure) con bonifico bancario __________ 

(oppure) con assegno circolare ___________ 

(oppure) in titoli di Stato o garantiti dallo Stato al corso del giorno di deposito, presso la 
Tesoreria comunale _____________________________ 

(oppure) polizza assicurativa fideiussoria n. ____ della _____________, nel rispetto del 
D.M. 19 gennaio 2018, n. 31. 

(oppure) fidejussione bancaria n. ______ della _______, nel rispetto del  D.M. 19 gennaio 
2018, n. 31.  

(oppure) fidejussione conforme al D.M. n. 31/18 n. __________ rilasciata 
dall’intermediario finanziario ____________________, in possesso dei requisiti di cui 
all'art. 93, comma 3, D.Lgs.50/16,  nel rispetto del D.M. 19 gennaio 2018, n. 31. 

ARTICOLO 17. OBBLIGHI ASSICURATIVI 
L’Appaltatore ha trasmesso all’Amministrazione la polizza di assicurazione n. ___  della 
___________ prevista dall’art. 103, c.7, del D.Lgs.50/16.  



 

Schema di Contratto 

Scrittura Privata 

agg. 02.08.22 – PNRR 

PNRR  

MISSIONE             2    – Rivoluzione verde e transizione ecologica 
COMPONENTE    2    – Energia rinnovabile, idrogeno, rete e transizione energetica e mobilità sostenibile 
INVESTIMENTO  4.1 – Rafforzamento mobilità ciclistica 

APPR_03_EDP2021_141_SCRITTURA 
PRIVATA 

_______________________________________________________________________________________________________ 

APPR_03_EDP2021_141_SCRITTURA PRIVATA 19/24 

 

Poiché il nuovo DM 31/2018 non contiene lo schema tipo per la polizza in questione, si è 
fatto convenzionalmente riferimento, nella polizza prodotta dall’appaltatore, allo schema 
tipo del precedente DM 123/2004, benché abrogato. 

La suddetta polizza, garantisce le seguenti prestazioni: 

• copre i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della 
distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, verificatisi nel 
corso dell’esecuzione dei lavori, per una somma assicurata (soggetta ad adeguamento 
a seguito del ribasso offerto) di € 200.000,00 suddivisa nelle seguenti partite (art. 1, 
schema tipo 2.3, D.M. 123/2004): 

• opere pari a € 160.000,00 - importo dei lavori da eseguire (importo soggetto ad 
adeguamento a seguito del ribasso offerto); 

• valore delle opere e degli impianti preesistenti (tenuto conto del tipo di intervento 
che viene realizzato) pari a € 20.000,00 ; 

• costi di demolizione e di sgombero pari a € 20.000,00 ; 

• assicura altresì la Stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a 
terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori, per un massimale pari a € 500.000,00. 

La polizza dovrà coprire anche i seguenti rischi: 

• danni da vibrazione; 

• danni da rimozione, franamento, cedimento del terreno di basi d’appoggio o sostegni; 

• danni a cavi e condutture sotterranee. 

ARTICOLO 18. GARANZIE DI CUI AGLI ARTICOLI 15 E 16 – FORO 
COMPETENTE 

Trattandosi di appalto con Amministrazione diversa dallo Stato, non può applicarsi l’art. 25 
del c.p.c. richiamato nell’articolo relativo al foro competente dello schema tipo di cui al 
D.M. 31/18 e D.M. 123/2004 (quanto alla polizza di cui all’art. 16). Pertanto, in analogia a 
quanto disposto da detto articolo, dovrà essere indicato, quale foro competente per 
eventuali controversie tra il Garante/Società Assicuratrice e la Stazione Appaltante, quello 
di Padova. 

ARTICOLO 19. QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL RAGGRUPPAMENTO 
TEMPORANEO DI IMPRESE (OPPURE) QUOTA DI 
PARTECIPAZIONE AL CONSORZIO ORDINARIO 

R.T.I. orizzontale: 
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Vengono indicate le seguenti percentuali corrispondenti alla quota di partecipazione al 
raggruppamento, per ogni singola impresa, che corrispondono senza alcuna modifica a 
quelle dichiarate in sede di offerta: 

__ % (___lettere %) per l’Impresa __________ (capogruppo); 

__ % (___lettere %) per l’Impresa _________ (mandante / consorziata). 

ARTICOLO 20. PROTOCOLLO DI LEGALITÀ AI FINI DELLA 
PREVENZIONE DEI TENTATIVI DI INFILTRAZIONE 
DELLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA DEL 17 
SETTEMBRE 2019 (RECEPITO CON DELIBERAZIONE 
DELLA GC 2019/0672 DEL 29/10/2019) 

L’Appaltatore ha l’obbligo, ad inizio lavori, di comunicare alla stazione appaltante – per il 
successivo inoltro alla Prefettura – l’elenco di tutte le imprese, anche con riferimento ai 
loro assetti societari, coinvolte in maniera diretta ed indiretta nella realizzazione dell’opera 
a titolo di subappaltatori e di subcontraenti, con riguardo alle forniture ed ai servizi ritenuti 
“sensibili” di cui all’elenco sotto riportato, nonché ogni eventuale variazione dello stesso 
elenco, successivamente intervenuta per qualsiasi motivo. 

ELENCO DELLE ATTIVITA’ IMPRENDITORIALI RITENUTE “SENSIBILI” 

• trasporto di materiali a discarica; 

• trasporto e smaltimento rifiuti; 

• fornitura e/o trasporto terra e materiali inerti; 

• fornitura e/o trasporto di calcestruzzo; 

• fornitura e/o trasporto di conglomerato bituminoso; 

• noli a freddo di macchinari; 

• fornitura di ferro lavorato; 

• fornitura con posa in opera e noli a caldo (qualora il contratto non debba essere 
assimilato al subappalto ai sensi dell’art. 105, comma 2, del D.Lgs.50/16); 

• servizio di autotrasporto; 

• guardiania di cantiere; 

• fornitura di servizi, di logistica, di supporto, di vitto e di alloggiamento di personale 

• fornitura e trasporto di acqua nonché la somministrazione di manodopera, in qualsiasi 
modo organizzata ed eseguita. 

Qualora le “informazioni antimafia” di cui all’art.84, c.3 del D.Lgs.159/11,  diano esito 
positivo, il presente contratto è risolto di diritto e sarà applicata una penale a titolo di 
liquidazione forfettaria dei danni nella misura del 10% del valore del contratto, salvo il 
maggior danno.  
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L’Appaltatore si impegna ad inserire clausole risolutive espresse, anche nei contratti di 
subappalto, nei subcontratti, nonché nei contratti a valle stipulati dai subappaltatori e 
subcontraenti, al fine di procedere automaticamente alla risoluzione del vincolo 
contrattuale a seguito dell’esito interdittivo delle informative antimafia, di cui all’art.84, c.3 
del D.Lgs.159/11, rese dalle Prefetture. 

L’Appaltatore ha l’obbligo di nominare un referente di cantiere, con la responsabilità di 
tenere costantemente aggiornato e disponibile un rapporto di cantiere, contenente 
l’elenco nominativo del personale e dei mezzi che a qualsiasi titolo operano e sono presenti 
presso il cantiere al fine di consentire le necessarie verifiche antimafia da espletarsi anche 
attraverso il ricorso al potere di accesso di cui all’art.93 del D.Lgs.159/11. 

 

DATI CONTENUTI NEL “RAPPORTO DI CANTIERE” 

1. Il c.d. “rapporto di cantiere” dovrà contenere ogni utile e dettagliata indicazione 
relativa alle opere da realizzare con l'indicazione della ditta incaricata, delle targhe (o 
telai) dei mezzi giornalmente presenti in cantiere, dell'impresa e/o di eventuali altre 
ditte che operano in regime di affidamento, subappalto o assimilabile nella settimana 
di riferimento, e degli ulteriori veicoli che comunque avranno accesso al cantiere, nel 
quale si dovranno altresì indicare i nominativi di tutti i dipendenti che saranno 
impegnati nelle lavorazioni all'interno del cantiere, nonché delle persone autorizzate 
all'accesso per altro motivo. 

2. I mezzi dei fornitori e dei terzi trasportatori per le forniture necessarie ai cantieri le cui 
targhe non sono preventivamente note, saranno identificati mediante il documento di 
trasporto ed il Referente di cantiere giustificherà, ove necessario, la ragione delle 
forniture alle Forze di Polizia. 

L’Appaltatore si impegna a riferire tempestivamente alla Stazione Appaltante ogni illecita 
richiesta di danaro, prestazione o altra utilità, ovvero offerta di protezione, che venga 
avanzata nel corso dell’esecuzione dei lavori nei confronti di un proprio rappresentante, 
agente o dipendente.  

L’Appaltatore si impegna, altresì, ad inserire negli eventuali contratti di subappalto e negli 
altri eventuali sub contratti analogo obbligo. 

Tale obbligo non è in ogni caso sostitutivo dell’obbligo di denuncia all’Autorità giudiziaria 
dei fatti attraverso i quali sia stata posta in essere la pressione estorsiva ed ogni altra forma 
di illecita interferenza. 

L’Appaltatore si impegna a non stipulare contratti di subappalto o altri subcontratti con 
soggetti che hanno partecipato alla procedura di aggiudicazione del presente contratto. 

La mancata comunicazione dei tentativi di pressione criminale da parte dell’impresa 
appaltatrice porterà alla risoluzione del contratto. 
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La mancata comunicazione dei tentativi di pressione criminale da parte dell’impresa 
subappaltatrice porterà alla revoca immediata dell’autorizzazione al subappalto. 

L'Appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Stazione Appaltante e alla 
Prefettura di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei suoi 
confronti, degli organi sociali o dei dirigenti d'impresa. Il predetto adempimento ha natura 
essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo  inadempimento darà luogo alla 
risoluzione del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti di 
pubblici amministratori o di funzionari che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula 
ed alla esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio 
a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 c.p.. 

La Stazione Appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui 
all’art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la 
compagine sociale, o dei dirigenti dell’impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia 
intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 
319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 321 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis 
c.p., 353 c.p., 353-bis c.p.. 

Nei casi di cui ai commi 11 e 12 del presente articolo l’esercizio della potestà risolutoria da 
parte della Stazione Appaltante è subordinato alla previa intesa con l’Autorità Nazionale 
Anticorruzione. A tal fine, la Prefettura competente, avuta comunicazione da parte della 
Stazione appaltante della volontà di quest’ultima di avvalersi della clausola risolutiva 
espressa di cui all’art. 1456 c.c., ne darà comunicazione all’Autorità Nazionale 
Anticorruzione, che potrà valutare se, in alternativa all’ipotesi risolutoria, ricorrano i 
presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale tra Stazione appaltante ed 
impresa aggiudicataria, alle condizioni di cui all’art.32 del Decreto Legge 90/2014, 
convertito in Legge n.114 del 11/08/2014. 

ARTICOLO 21. CONTROVERSIE 
La soluzione di eventuali controversie che dovessero sorgere tra l’Appaltatore e 
l’Amministrazione durante l’esecuzione dei lavori, sarà rimessa alla competenza 
dell’Autorità Giudiziaria Ordinaria. Il Foro competente è in via esclusiva quello di Padova. 
L’insorgere di un eventuale contenzioso non esime comunque l’impresa dall’obbligo di 
proseguire i lavori. Ogni sospensione sarà, fatto salvo quanto previsto dall’art.1460 del cc., 
pertanto ritenuta illegittima. 

L’appaltatore si impegna a non formulare riserve non oggettivamente giustificate e a 
quantificarle in modo corretto. 
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ARTICOLO 22. SPESE CONTRATTUALI 
Le spese di contratto, di registro e accessorie del presente atto, inerenti e conseguenti, a 
esclusione dell'I.V.A., sono poste a carico dell’Appaltatore, che ha già provveduto ai relativi 
versamenti. 

Si richiede la registrazione a imposta fissa essendo l’importo dei lavori soggetto a I.V.A.. 

L’imposta di bollo del presente contratto e degli allegati è assolta in modo virtuale, giusta 
autorizzazione del Dipartimento delle Entrate – Sezione staccata di Padova n. 32742/96/2T 
del 6/12/1996. 

ARTICOLO 23. INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 
N.679/2016 PER LA PROTEZIONE DEI DATI 
PERSONALI 

Titolare del trattamento 

Il titolare del trattamento è il Comune di Padova, con sede in Via del Municipio, 1 – 35122 
Padova, email: risorseumane@comune.padova.it; 

pec: protocollo.generale@pec.comune.padova.it. 

Responsabile della protezione dei dati 

Il responsabile della protezione dei dati è LEGANT S.T.A.R.L., con sede in Via Jacob n. 15, 
cap. 38068; Rovereto (TN), pec: dpo@comune.padova.it. 

Finalità e base giuridica del trattamento 

Il Titolare tratta i dati personali identificativi a lui comunicati in occasione della conclusione 
di contratti per i servizi, fornitura di beni, appalti di lavori del Titolare. Tutti i dati che 
vengono comunicati dagli interessati, o che il Comune di Padova acquisisce da terzi, 
saranno utilizzati esclusivamente per la gestione dei rapporti contrattuali e precontrattuali 
con gli interessati, per adempiere ad obblighi delle normative sovranazionali, nazionali, 
regionali e regolamentari che disciplinano l’attività istituzionale del Comune di Padova ed 
eventualmente per salvaguardare i propri legittimi interessi connessi allo svolgimento dei 
rapporti. 

Il trattamento dei dati è necessario all’esecuzione di un contratto di cui l’interessato è 
parte ai sensi dell’art. 6 c.1, lettera b) del Regolamento UE 679/2016. 

Eventuali destinatari 

I dati trattati dal Comune di Padova potranno essere comunicati al personale interno 
autorizzato al trattamento, a soggetti pubblici in forza degli obblighi normativi e alle 
autorità di controllo e di verifica. 

Periodo di conservazione dei dati 



 

Schema di Contratto 

Scrittura Privata 

agg. 02.08.22 – PNRR 

PNRR  

MISSIONE             2    – Rivoluzione verde e transizione ecologica 
COMPONENTE    2    – Energia rinnovabile, idrogeno, rete e transizione energetica e mobilità sostenibile 
INVESTIMENTO  4.1 – Rafforzamento mobilità ciclistica 

APPR_03_EDP2021_141_SCRITTURA 
PRIVATA 

_______________________________________________________________________________________________________ 

APPR_03_EDP2021_141_SCRITTURA PRIVATA 24/24 

 

Il Comune di Padova conserva i contratti stipulati in modo permanente, ai sensi dell’art. 30 
del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e dell’art. 43 del D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82. 

Obbligo della comunicazione dei dati e conseguenze della mancata comunicazione. 

La comunicazione dei dati personali è obbligatoria per l’esecuzione del contratto di cui 
l’interessato è parte. La mancata comunicazione di tali dati comporta l’impossibilità di 
concludere il contratto. 

Diritti dell’interessato 

In qualità di interessato all’Appaltatore  sono garantiti i diritti di accesso e rettifica di cui  
agli  artt. 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016, nonché il diritto di reclamo all’Autorità 
garante. Qualora l’Appaltatore volesse esercitare tali diritti o semplicemente richiedere 
maggiori informazioni rispetto ad essi, è invitato a prendere contatto con il titolare del 
trattamento ai riferimenti sopra indicati. 

Le parti mi dispensano dalla lettura degli allegati, dichiarando di approvarli in ogni loro 
parte. 

Quest’atto, redatto in modalità elettronica da persona di mia fiducia, si compone di n. 
_______ facciate scritte per intero e quanto di questa ________ ed ultima ed è stato da me 
letto, mediante l'uso e il mio controllo personale degli strumenti informatici, agli 
intervenuti, i quali da me interpellati, lo dichiarano conforme alla loro volontà, lo accettano 
e lo sottoscrivono con firma digitale. 

Io, Ufficiale Rogante del Comune di Padova, attesto che le firme digitali sono state apposte 
in mia presenza e che il presente atto non è in contrasto con l’ordinamento giuridico. 
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