
Progetto: 

Nome file: 

Data:

LLPP EDP 2022/050

11/04/2023 Rev.02

Oggetto elaborato: 

Progettista:

Ing. Davide Ferro

IPT Project S.r.l.

Via Uruguay,20

35127 - Padova

Rel.11QUADRO INCIDENZA MANODOPERA

Sigla elaborato: 

RUP: 

Rif: 2200.02/004.2

COMUNE DI PADOVA
Settore Lavori Pubblici

IPT Project srl

ELABORATI GENERALI

PROGETTO ESECUTIVO

CUP: H97H21006190007

CROCIFISSO
WOLLEMBORG

MAGO DI OZ
MUNARI

CREMONESE
SAN LORENZO

ROSSI
SANT'OSVALDO

Geom. Renato Gallo 

Ing. Matteo Banfi

Capo settore:

SCUOLE DELL'INFANZIA COMUNALI - 

REALIZZAZIONE DI IMPIANTI DI 

RAFFRESCAMENTO ESTIVO

APPR_11_EDP_Quadro_Inc_Man



pag. 2

Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I incid.COSTO
TARIFFA E DELLE Quantità %ManodoperaSOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

1 Fornitura e posa in opera di Collare intumescente antincendio per sigillare
IM.03.81.001 attraversamenti di tubi in tecnopolimero combustibili (pvc, polietilene,

polipropilene, etc.), classe di ...  intendono compresi ogni onere o accessorio
necessario per dare il lavoro finito e funzionante secondo la regola d'arte.

SOMMANO cadauno 14,00 67,14 939,96 298,20 31,725

2 Fornitura e posa in opera di Stabilizzatore automatico di portata compatto,
IM.05.21.002 attacchi 3/4” F x F. Corpo in ottone. Cartuccia in polimero ad alta resistenza.

Molla in acciaio inossid ... intendersi compreso ogni onere o accessorio
necessario per dare il lavoro finito e funzionante secondo la regola d'arte.

SOMMANO cadauno 16,00 104,63 1´674,08 469,76 28,061

3 Fornitura e posa in opera di unità da installazione a parete alta, in lamiera di
IM.06.02.004 acciaio zincata, coibentata con materiale termoisolante e fonoisolante. Pannello

di finitura in pla ... i intendono compresi ogni onere o accessorio necessario per
dare il lavoro finito e finzionante secondo la regola d'arte

SOMMANO cadauno 15,00 760,78 11´411,70 1´320,90 11,575

4 Fornitura e posa in opera di unità da installazione a parete alta, in lamiera di
IM.06.02.005 acciaio zincata, coibentata con materiale termoisolante e fonoisolante. Pannello

di finitura in pla ... i intendono compresi ogni onere o accessorio necessario per
dare il lavoro finito e finzionante secondo la regola d'arte

SOMMANO cadauno 29,00 775,35 22´485,15 2´553,74 11,357

5 Fornitura e posa in opera di unità da installazione a parete alta, in lamiera di
IM.06.02.006 acciaio zincata, coibentata con materiale termoisolante e fonoisolante. Pannello

di finitura in pla ... i intendono compresi ogni onere o accessorio necessario per
dare il lavoro finito e finzionante secondo la regola d'arte

SOMMANO cadauno 21,00 815,08 17´116,68 1´849,26 10,804

6 Fornitura e posa in opera di unità da installazione a parete alta, in lamiera di
IM.06.02.007 acciaio zincata, coibentata con materiale termoisolante e fonoisolante. Pannello

di finitura in pla ... i intendono compresi ogni onere o accessorio necessario per
dare il lavoro finito e finzionante secondo la regola d'arte

SOMMANO cadauno 3,00 946,54 2´839,62 264,18 9,303

7 Fornitura e posa in opera di unità a cassetta 60x60, leggera e compatta per
IM.06.03.006 installazione da incasso a soffitto,  in lamiera di acciaio zincata, coibentata con

materiale termoisola ... i intendono compresi ogni onere o accessorio necessario
per dare il lavoro finito e finzionante secondo la regola d'arte

SOMMANO cadauno 4,00 1´051,70 4´206,80 352,24 8,373

8 Fornitura e posa in opera di unità esterna a pompa di calore (VRF) condensata ad
IM.06.05.002 aria, progettata per il riscaldamento o il raffreddamento e collegabile ad un

massimo di 16 unità i ... intendersi compreso ogni onere o accessorio necessario
per dare il lavoro finito e funzionante secondo la regola d'arte.

SOMMANO cadauno 1,00 11´717,57 11´717,57 469,60 4,008

9 Fornitura e posa in opera di unità esterna a pompa di calore (VRF) condensata ad
IM.06.05.003 aria, progettata per il riscaldamento o il raffreddamento e collegabile ad un

massimo di 19 unità i ... intendersi compreso ogni onere o accessorio necessario
per dare il lavoro finito e funzionante secondo la regola d'arte.

SOMMANO cadauno 2,00 12´840,61 25´681,22 939,20 3,657

10 Fornitura e posa in opera di unità esterna a pompa di calore (VRF) condensata ad
IM.06.05.004 aria, progettata per il riscaldamento o il raffreddamento e collegabile ad un

massimo di 26 unità i ... intendersi compreso ogni onere o accessorio necessario
per dare il lavoro finito e funzionante secondo la regola d'arte.

SOMMANO cadauno 1,00 14´029,35 14´029,35 469,60 3,347

11 Fornitura e posa in opera di unità esterna a pompa di calore (VRF) condensata ad
IM.06.05.005 aria, progettata per il riscaldamento o il raffreddamento e collegabile ad un

massimo di 26 unità i ... intendersi compreso ogni onere o accessorio necessario
per dare il lavoro finito e funzionante secondo la regola d'arte.

SOMMANO cadauno 2,00 16´095,89 32´191,78 939,20 2,918

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 144´293,91 9´925,88
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12 Fornitura e posa in opera di unità esterna a pompa di calore (VRF) condensata ad
IM.06.05.006 aria, progettata per il riscaldamento o il raffreddamento e collegabile ad un

massimo di 29 unità i ...  fino al 130% della capacità di carico
Dimensioni
Altezza 1842 mm
Larghezza 1540 mm
Profondità 1000 mm
Peso Netto 375 kg

SOMMANO cadauno 1,00 24´240,98 24´240,98 469,60 1,937

13 Fornitura e posa in opera di tubo di rame ricotto con isolamento in polietilene
IM.06.51.001 espanso a cellule chiuse a bassissima densità senza CFC a finitura esterna

corrugata colorata, confo ... intendersi compreso ogni onere o accessorio
necessario per dare il lavoro finito e funzionante secondo la regola d'arte.

SOMMANO m 244,30 15,88 3´879,47 1´864,00 48,048

14 Fornitura e posa in opera di tubo di rame ricotto con isolamento in polietilene
IM.06.51.002 espanso a cellule chiuse a bassissima densità senza CFC a finitura esterna

corrugata colorata, confo ... intendersi compreso ogni onere o accessorio
necessario per dare il lavoro finito e funzionante secondo la regola d'arte.

SOMMANO m 262,80 18,44 4´846,03 2´005,16 41,377

15 Fornitura e posa in opera di tubo di rame ricotto con isolamento in polietilene
IM.06.51.003 espanso a cellule chiuse a bassissima densità senza CFC a finitura esterna

corrugata colorata, confo ... intendersi compreso ogni onere o accessorio
necessario per dare il lavoro finito e funzionante secondo la regola d'arte.

SOMMANO m 378,20 21,10 7´980,02 2´885,66 36,161

16 Fornitura e posa in opera di tubo di rame ricotto con isolamento in polietilene
IM.06.51.004 espanso a cellule chiuse a bassissima densità senza CFC a finitura esterna

corrugata colorata, confo ... intendersi compreso ogni onere o accessorio
necessario per dare il lavoro finito e funzionante secondo la regola d'arte.

SOMMANO m 180,00 27,38 4´928,40 1´373,41 27,867

17 Fornitura e posa in opera di tubo di rame ricotto con isolamento in polietilene
IM.06.51.005 espanso a cellule chiuse a bassissima densità senza CFC a finitura esterna

corrugata colorata, confo ... intendersi compreso ogni onere o accessorio
necessario per dare il lavoro finito e funzionante secondo la regola d'arte.

SOMMANO m 68,70 29,74 2´043,14 524,19 25,656

18 Fornitura e posa in opera di tubo di rame ricotto con isolamento in polietilene
IM.06.51.006 espanso a cellule chiuse a bassissima densità senza CFC a finitura esterna

corrugata colorata, confo ... intendersi compreso ogni onere o accessorio
necessario per dare il lavoro finito e funzionante secondo la regola d'arte.

SOMMANO m 87,60 39,73 3´480,35 668,39 19,205

19 Fornitura gas refrigerante R410A per riempimento circuiti ad espansione diretta
IM.06.99.001 secondo le quantità richieste dalla tipologia di impianto realizzato su indicazioni

del produttore.
 ... intendersi compreso ogni onere o accessorio necessario per dare il lavoro
finito e funzionante secondo la regola d'arte.

SOMMANO kg 86,35 68,07 5´877,87 527,62 8,976

20 Fornitura e posa in opera di Controllo Remoto a filo per il controllo di unità
IM.09.01.001 interne. Può essere usato anche in combinazione con un controllo secondario

(controllo alternativo) o ... analina portacavo e ogni onere o accessorio necessario
per dare il lavoro finito e funzionante secondo la regola d'arte.

SOMMANO cadauno 54,00 226,86 12´250,44 1´648,62 13,458

21 Fornitura e posa in opera di Valvola a 3 vie di regolazione equipercentuale a
IM.09.11.015 sfera, attacchi filettati gas F, trafilamento assente, funzione di intercettazione

compresa, bypass bi ... intendersi compreso ogni onere o accessorio necessario
per dare il lavoro finito e funzionante secondo la regola d'arte.

SOMMANO cadauno 2,00 785,59 1´571,18 309,76 19,715

22 MANODOPERA EDILE OPERAIO COMUNE da 0 a 1000 m s.l.m. (costo
IM.11.02.001 comprensivo di spese generali e utili d'impresa)

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 215´391,79 22´202,29
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SOMMANO h 156,00 33,39 5´208,84 4´116,84 79,036

23 MANODOPERA EDILE OPERAIO QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.l.m.
IM.11.02.002 (costo comprensivo di spese generali e utili d'impresa)

SOMMANO h 156,00 37,17 5´798,52 4´583,28 79,042

24 MANODOPERA ELETTRICISTA OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m
IM.11.02.004 s.l.m. (costo comprensivo di spese generali e utili d'impresa)

SOMMANO h 7,00 38,45 269,15 212,73 79,038

25 Assistenza edile per l'esecuzione degli impianti, comprensiva di:
IM.11.02.011 - manodopera edile idonea sia nella specializzazione che nella quantità;

- la messa a disposizione di locali idone ... ggiati durante la rimozione.
Compreso il carico ed il trasporto alle pp.dd dei materiali di risulta ed ogni altro
onere.

SOMMANO a corpo 1,00 4´656,87 4´656,87 3´681,32 79,051

26 Assistenza edile per l'esecuzione degli impianti, comprensiva di:
IM.11.02.012 - manodopera edile idonea sia nella specializzazione che nella quantità;

- la messa a disposizione di locali idone ... ggiati durante la rimozione.
Compreso il carico ed il trasporto alle pp.dd dei materiali di risulta ed ogni altro
onere.

SOMMANO a corpo 1,00 3´598,50 3´598,50 2´844,66 79,051

27 Assistenza edile per l'esecuzione degli impianti, comprensiva di:
IM.11.02.014 - manodopera edile idonea sia nella specializzazione che nella quantità;

- la messa a disposizione di locali idone ... ggiati durante la rimozione.
Compreso il carico ed il trasporto alle pp.dd dei materiali di risulta ed ogni altro
onere.

SOMMANO a corpo 1,00 7´549,75 7´549,75 5´968,18 79,051

28 Assistenza edile per l'esecuzione degli impianti, comprensiva di:
IM.11.02.015 - manodopera edile idonea sia nella specializzazione che nella quantità;

- la messa a disposizione di locali idone ... ggiati durante la rimozione.
Compreso il carico ed il trasporto alle pp.dd dei materiali di risulta ed ogni altro
onere.

SOMMANO a corpo 1,00 3´598,50 3´598,50 2´844,66 79,051

29 Assistenza edile per l'esecuzione degli impianti, comprensiva di:
IM.11.02.016 - manodopera edile idonea sia nella specializzazione che nella quantità;

- la messa a disposizione di locali idone ... ggiati durante la rimozione.
Compreso il carico ed il trasporto alle pp.dd dei materiali di risulta ed ogni altro
onere.

SOMMANO a corpo 1,00 3´669,04 3´669,04 2´900,43 79,051

30 CANALE PORTACAVI IN ACCIAIO ZINCATO portacavi, realizzato in
M.01.03.04 lamiera d'acciaio zincata a caldo con processo Sendzmir prima della lavorazione

idoneo alla posa delle linee didistribu ... necessario a realizzare il lavoro a regola
d'arte CANALI PORTACAVI IN ACCIAIO ZINCATO Canale chiuso dim. 200
x 75-80 mm.

SOMMANO m 51,00 45,32 2´311,32 667,11 28,864

31 CANALE TACAVI IN PVC IP40 Canale portacavi, realizzato in PVC rigido
M.01.04.09 autoestinguente rispondente alla norma CEI 23-32, marchio I.M.Q.,

autoestinguente, resitente agli acidi, olii,  ... ; - quant'altro neccessario alla
realizzazione del lavoro a regola d'arte CANALE PORTACAVI IN PVC IP40
Dim. 100 x 60 mm.

SOMMANO m 355,10 32,93 11´693,44 3´146,64 26,909

32 CANALE TACAVI IN PVC IP40 Canale portacavi, realizzato in PVC rigido
M.01.04.16 autoestinguente rispondente alla norma CEI 23-32, marchio I.M.Q.,

autoestinguente, resitente agli acidi, olii,  ... ; - quant'altro neccessario alla
realizzazione del lavoro a regola d'arte CANALE PORTACAVI IN PVC IP40
Dim. 200 x 80 mm.

SOMMANO m 576,95 57,70 33´290,02 6´538,81 19,642

33 INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE PDI 10kA
M.01.10.18 Caratteristiche costruttive: - contenitore in materiale isolante, termoindurente,

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 297´035,74 59´706,95



pag. 5

Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I incid.COSTO
TARIFFA E DELLE Quantità %ManodoperaSOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 297´035,74 59´706,95

autoestinguente (secondo Norme CEI 50-11 e UL94- VO) ...  la realizzazione del
lavoro a regola d'arte. INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE
- PDI 10kA 1P, In = 40 - 63A, curva C

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 50,54
Utili Impresa 10% euro -4,59
Spese Generali 15% euro -5,99

Prezzo Netto euro 39,96

RISORSE:
VARIE:
forniture cadauno 1,000 27,67 27,67

Sommano le risorse euro 27,67

Resta manodopera euro 12,29 24,317

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO n 7,00 50,54 353,78 86,03 24,317

34 INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE PDI 10kA
M.01.10.19 Caratteristiche costruttive: - contenitore in materiale isolante, termoindurente,

autoestinguente (secondo Norme CEI 50-11 e UL94- VO) ... realizzazione del
lavoro a regola d'arte. INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE
- PDI 10kA 1P + N, In = 0,5 - 8A, curva C

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 71,78
Utili Impresa 10% euro -6,53
Spese Generali 15% euro -8,51

Prezzo Netto euro 56,74

RISORSE:
VARIE:
forniture cadauno 1,000 38,97 38,97

Sommano le risorse euro 38,97

Resta manodopera euro 17,77 24,756

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO n 1,00 71,78 71,78 17,77 24,756

35 INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE PDI 10kA
M.01.10.20 Caratteristiche costruttive: - contenitore in materiale isolante, termoindurente,

autoestinguente (secondo Norme CEI 50-11 e UL94- VO) ... realizzazione del
lavoro a regola d'arte. INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE
- PDI 10kA 1P + N, In = 10 - 32A, curva C

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 63,16
Utili Impresa 10% euro -5,74
Spese Generali 15% euro -7,49

Prezzo Netto euro 49,93

RISORSE:
VARIE:
forniture cadauno 1,000 34,43 34,43

Sommano le risorse euro 34,43

Resta manodopera euro 15,50 24,541

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 297´461,30 59´810,75
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QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO n 6,00 63,16 378,96 93,00 24,541

36 INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE PDI 10kA
M.01.10.29 Caratteristiche costruttive: - contenitore in materiale isolante, termoindurente,

autoestinguente (secondo Norme CEI 50-11 e UL94- VO) ...  la realizzazione del
lavoro a regola d'arte. INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE
- PDI 10kA 4P, In = 10 - 32A, curva C

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 127,41
Utili Impresa 10% euro -11,58
Spese Generali 15% euro -15,11

Prezzo Netto euro 100,72

RISORSE:
VARIE:
forniture cadauno 1,000 69,39 69,39

Sommano le risorse euro 69,39

Resta manodopera euro 31,33 24,590

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO n 4,00 127,41 509,64 125,32 24,590

37 INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE PDI 15kA
M.01.11.13 Caratteristiche costruttive: - contenitore in materiale isolante, termoindurente,

autoestinguente (secondo Norme CEI 50-11 e UL94- VO) ... o per la
realizzazione del lavoro a regola d'arte. INTERRUTTORE MAGNOTERMICO
MODULARE PDI 15kA 1P, In = 0,5 -8A, curva C

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 48,28
Utili Impresa 10% euro -4,39
Spese Generali 15% euro -5,72

Prezzo Netto euro 38,17

RISORSE:
VARIE:
forniture cadauno 1,000 26,28 26,28

Sommano le risorse euro 26,28

Resta manodopera euro 11,89 24,627

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO n 1,00 48,28 48,28 11,89 24,627

38 INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE PDI 15kA
M.01.11.33 Caratteristiche costruttive: - contenitore in materiale isolante, termoindurente,

autoestinguente (secondo Norme CEI 50-11 e UL94- VO) ... r la realizzazione
del lavoro a regola d'arte. INTERRUTTORE MAGNOTERMICO MODULARE
PDI 15kA 4P, In = 40 -63A, curva D - K

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 224,27
Utili Impresa 10% euro -20,39
Spese Generali 15% euro -26,59

Prezzo Netto euro 177,29

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 298´398,18 60´040,96
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RISORSE:
VARIE:
forniture cadauno 1,000 123,12 123,12

Sommano le risorse euro 123,12

Resta manodopera euro 54,17 24,154

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO n 3,00 224,27 672,81 162,51 24,154

39 INTERRUTTORE DIFFERNZIALE ASSOCIABILE CLASSE A Caratteristiche
M.01.18.02 costruttive: - apparecchiatura costituita da un dispositivo differenziale

associabile; - contenitore in materiale iso ... er la realizzazione del lavoro a regola
d'arte. INTERRUTTORE DIFFERENZIALE ASSOCIABILE CLASSE A 2P, In
= 63A, Idn = 30mA

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 170,36
Utili Impresa 10% euro -15,49
Spese Generali 15% euro -20,20

Prezzo Netto euro 134,67

RISORSE:
VARIE:
forniture cadauno 1,000 92,13 92,13

Sommano le risorse euro 92,13

Resta manodopera euro 42,54 24,971

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO n 8,00 170,36 1´362,88 340,32 24,971

40 LINEA IN CAVO FG16OM16 MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G16
M.01.34.02 LINEA in cavo FG16OM16 con conduttori a corda rotonda flessibile di rame

rosso ricotto Isolante in gomma HEPR qualità G16 gu ... alla realizzazione del
lavoro a regola d'arte. LINEA IN CAVO FG16OM16 MULTIPOLARE
ISOLATA IN GOMMA G16 Sez. 3 x 1.5 mmq.

SOMMANO m 1´194,00 5,24 6´256,56 1´661,70 26,559

41 LINEA IN CAVO FG16OM16 MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G16
M.01.34.12 LINEA in cavo FG16OM16 con conduttori a corda rotonda flessibile di rame

rosso ricotto Isolante in gomma HEPR qualità G16 gu ... o alla realizzazione del
lavoro a regola d'arte. LINEA IN CAVO FG16OM16 MULTIPOLARE
ISOLATA IN GOMMA G16 Sez. 5 x 4 mmq.

SOMMANO m 145,00 10,39 1´506,55 427,03 28,345

42 LINEA IN CAVO FG16OM16 MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G16
M.01.34.16 LINEA in cavo FG16OM16 con conduttori a corda rotonda flessibile di rame

rosso ricotto Isolante in gomma HEPR qualità G16 gu ... o alla realizzazione del
lavoro a regola d'arte. LINEA IN CAVO FG16OM16 MULTIPOLARE
ISOLATA IN GOMMA G16 Sez. 5 x 6 mmq.

SOMMANO m 120,00 11,84 1´420,80 372,42 26,212

43 LINEA IN CAVO FG16OM16 MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G16
M.01.34.23 LINEA in cavo FG16OM16 con conduttori a corda rotonda flessibile di rame

rosso ricotto Isolante in gomma HEPR qualità G16 gu ...  alla realizzazione del
lavoro a regola d'arte. LINEA IN CAVO FG16OM16 MULTIPOLARE
ISOLATA IN GOMMA G16 Sez. 4 x 16 mmq.

SOMMANO m 143,00 20,03 2´864,29 807,45 28,191

44 LINEA IN CAVO FG16OM16 MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G16
M.01.34.27 LINEA in cavo FG16OM16 con conduttori a corda rotonda flessibile di rame

rosso ricotto Isolante in gomma HEPR qualità G16 gu ...  alla realizzazione del

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 312´482,07 63´812,39
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lavoro a regola d'arte. LINEA IN CAVO FG16OM16 MULTIPOLARE
ISOLATA IN GOMMA G16 Sez. 4 x 25 mmq.

SOMMANO m 89,00 27,40 2´438,60 637,87 26,157

45 LINEA IN CAVO FG16M16 UNIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G 16
M.01.35.04 LINEA in cavo FG16M16 con conduttori a corda rotonda flessibile di rame rosso

ricotto Isolante in gomma G16 qualità G16 guaina ... io alla realizzazione del
lavoro a regola d'arte. LINEA IN CAVO FG16M16 UNIPOLARE ISOLATA IN
GOMMA G 16 Sez. 1 x 25 mmq.

SOMMANO m 124,00 8,83 1´094,92 248,38 22,685

46 CENTRALINO DA PARETE IN MATERIALE ISOLANTE IP 65-66
M.01.54.03 CENTRALINO da parete per distribuzione terminale avente le seguente

caratteristiche: - tipologia di installazione a parete; - ca ... retta esecuzione del
lavoro a regola d'arte. CENTRALINO DA PARETE IN MATERIALE
ISOLANTE IP 65-66 Centralino da 24 moduli

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 111,62
Utili Impresa 10% euro -10,15
Spese Generali 15% euro -13,24

Prezzo Netto euro 88,23

RISORSE:
VARIE:
forniture cadauno 1,000 64,39 64,39

Sommano le risorse euro 64,39

Resta manodopera euro 23,84 21,358

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO n 7,00 111,62 781,34 166,88 21,358

47 SCARICO SCARICO eseguito con tubazione in polietilene duro ad alta densità
N.03.33.01 (PE), nei diametri esterni indicati per la formazione delle colonne di scarico e

ventilazione, il collega ...  materiale vario di consumo; e quant'altro necessario
per l'esecuzione ultimata a regolad'arte. SCARICO IN PE-HD D=32 mm

SOMMANO m 597,00 9,33 5´570,01 533,08 9,570

48 Fornitura e posa di interruttore differenziale puro tipo B, corrente nominale 40A,
NP.01 4 poli, corrente differenziale 300mA, istantaneo.

Intervento comprensivo di installazione, collegamenti elettrici ogni onere
accessorio necessario alla realizzazione dell'opera a regola d'arte.

SOMMANO cadauno 7,00 555,21 3´886,47 106,40 2,738

49 Fornitura e posa di relè differenziale:
NP.02 - tipo B, tarabile in corrente differenziale da 0,03-3A, tarabile in secondi da 0-4,5

- sezionatore portafusibile 1P+N, corrente nominale 32 ... di installazione,
collegamenti elettrici ogni onere accessorio necessario alla realizzazione
dell'opera a regola d'arte.

SOMMANO cadauno 7,00 1´514,52 10´601,64 212,73 2,007

50 Fornitura e posa di interruttore magnetotermico:
NP.03 - curva C,4P,100A,16kA

- bobina di sgancio a lancio di corrente
Intervento comprensivo di installazione, collegamenti elettrici ogni onere
accessorio necessario alla realizzazione dell'opera a regola d'arte.

SOMMANO cadauno 1,00 288,98 288,98 30,39 10,516

51 Fornitura e posa di interruttore magnetotermico:
NP.04 - curva C,4P,100A,10kA

Intervento comprensivo di installazione, collegamenti elettrici ogni onere
accessorio necessario alla realizzazione dell'opera a regola d'arte.

SOMMANO cadauno 1,00 165,52 165,52 15,20 9,183

COMMITTENTE: 
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52 Fornitura e posa di interruttore magnetotermico:
NP.05 - curva C,4P, 80A,10kA

Intervento comprensivo di installazione, collegamenti elettrici ogni onere
accessorio necessario alla realizzazione dell'opera a regola d'arte.

SOMMANO cadauno 2,00 159,72 319,44 30,40 9,517

53 Fornitura e posa di interruttore magnetotermico:
NP.06 - curva C,4P, 80A,16kA

- bobina di sgancio a lancio di corrente
Intervento comprensivo di installazione, collegamenti elettrici ogni onere
accessorio necessario alla realizzazione dell'opera a regola d'arte.

SOMMANO cadauno 2,00 282,85 565,70 60,78 10,744

54 Fornitura e posa in opera di cavo antincendio schermato FTG10OHM1 0,6/1 kV,
NP.07 isolamento in vetro-mica e gomma G10, a bassa emissione di fumi e gas tossici,

schermo con nastro in all ... di installazione, collegamenti elettrici ogni onere
accessorio necessario alla realizzazione dell'opera a regola d'arte.

SOMMANO m 1´278,00 3,77 4´818,06 1´942,56 40,318

55 Realizzazione di platea in calcestruzzo armato per appoggio del nuovo gruppo
NP.ED.01 frigo, compreso lo scavo, la formazione di uno strato di stabilizzato rullato e

compattato, dello spess ... eno precedentemente scavato, pulizia ed ogni altro
onere e lavoro accessorio per dare l’opera compiuta a regola d’arte.

SOMMANO a corpo 2,00 579,27 1´158,54 349,76 30,190

56 VALVOLA DI ZONA A SFERA A 2 VIE Valvola di zona a sfera a 2 vie.
O.02.70.02 Attacchi filettati M a bocchettone. Corpo in ottone. Tenuta asta di comando con

doppio O-Ring in EPDM. Tenuta sfera ... oni, ...; e quant'altro necessario per
l'installazione ultimata a regola d'arte VALVOLA DI ZONA A SFERA A 2 VIE
D = 3/4"

SOMMANO n 16,00 59,05 944,80 257,42 27,246

57 VALVOLA DI ZONA A SFERA SERVOCOMANDO Servocomando per
O.02.73.01 valvola di zona a sfera. Con microinterruttore ausiliario. Coppia di spunto

dinamico 9 N·m. Potenza assorbita 4 VA. Tempo di m ... zione; e quant'altro
necessario per l'installazione ultimata a regola d'arte VALVOLA DI ZONA A
SFERA, SERVOCOMANDO 220 V

SOMMANO n 16,00 193,45 3´095,20 361,10 11,667

58 VENTILCONVETTORE Ventilconvettore a due tubi a soffitto costituito da:
O.02.83.01 telaio in acciaio zincato con predisposizione per la pendinatura a soffitto; piastra

da controsoffito idonea  ... ecessario per l'installazione ultimata a regolad'arte.
VENTILCONVETTORE A2 TUBIA SOFFITTO C=5000 W, F=1900 W,
Q=680 m³/h

SOMMANO n 4,00 909,24 3´636,96 527,67 14,509

59 VENTILCONVETTORE Ventilconvettore a due tubi a soffitto costituito da:
O.02.83.04 telaio in acciaio zincato con predisposizione per la pendinatura a soffitto; piastra

da controsoffito idonea  ... ssario per l'installazione ultimata a regolad'arte.
VENTILCONVETTORE A 2 TUBI A SOFFITTO C=11000 W, F=4900 W,
Q=880 m³/h

SOMMANO n 12,00 1´054,54 12´654,48 1´587,44 12,544

60 REGOLAZIONE, SISTEMA INTEGRATO DIGITALE REGOLAZIONE
O.04.29.01 elettronica con sistema integrato a quadro DDC per controllo e regolazione di

sistemi HVAC, con finalità di acquisizione dei dat ... ci per l'alimentazione della
DDC; commutatori e segnali luminosi; REGOLAZIONE, SISTEMA
INTEGRATO DIGITALE regolatore DDC

SOMMANO n 1,00 2´826,77 2´826,77 136,13 4,816

61 REGOLAZIONE, SISTEMA INTEGRATO DIGITALE REGOLAZIONE
O.04.29.02 elettronica con sistema integrato a quadro DDC per controllo e regolazione di

sistemi HVAC, con finalità di acquisizione dei dat ... per l'alimentazione della
DDC; commutatori e segnali luminosi; REGOLAZIONE, SISTEMA
INTEGRATO DIGITALE Punto controllato

SOMMANO n 13,00 167,08 2´172,04 1´029,75 47,409

62 RIVESTIMENTO IN NEOPRENE PER TUBAZIONI RIVESTIMENTO

COMMITTENTE: 
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O.04.34.04 termico ed anticondensa di tutte le tubazioni percorse da acqua calda e refrigerata
eseguito con guaina spugnosa a base di elast ... er l'esecuzione ultimata a
regolad'arte RIVESTIMENTO IN NEOPRENE PER TUBAZIONI Sp. = 9 mm x
d=1"1/4 Sp. = 9 mm x d=1"1/4

SOMMANO m 90,90 4,33 393,60 180,87 45,953

63 RIVESTIMENTO IN NEOPRENE PER TUBAZIONI RIVESTIMENTO
O.04.34.05 termico ed anticondensa di tutte le tubazioni percorse da acqua calda e refrigerata

eseguito con guaina spugnosa a base di elast ... er l'esecuzione ultimata a
regolad'arte RIVESTIMENTO IN NEOPRENE PER TUBAZIONI Sp. = 9 mm x
d=1"1/2 Sp. = 9 mm x d=1"1/2

SOMMANO m 10,10 4,57 46,16 20,16 43,672

64 RIVESTIMENTO IN NEOPRENE PER TUBAZIONI RIVESTIMENTO
O.04.34.13 termico ed anticondensa di tutte le tubazioni percorse da acqua calda e refrigerata

eseguito con guaina spugnosa a base di elast ...  l'esecuzione ultimata a
regolad'arte RIVESTIMENTO IN NEOPRENE PER TUBAZIONI Sp. = 13 mm
x d=1"1/4 Sp. = 13 mm x d=1"1/4

SOMMANO m 55,20 5,05 278,76 111,50 40,000

65 RIVESTIMENTO IN NEOPRENE PER TUBAZIONI RIVESTIMENTO
O.04.34.14 termico ed anticondensa di tutte le tubazioni percorse da acqua calda e refrigerata

eseguito con guaina spugnosa a base di elast ...  l'esecuzione ultimata a
regolad'arte RIVESTIMENTO IN NEOPRENE PER TUBAZIONI Sp. = 13 mm
x d=1"1/2 Sp. = 13 mm x d=1"1/2

SOMMANO m 32,20 5,39 173,56 65,55 37,768

66 RIVESTIMENTO IN NEOPRENE PER TUBAZIONI RIVESTIMENTO
O.04.34.24 termico ed anticondensa di tutte le tubazioni percorse da acqua calda e refrigerata

eseguito con guaina spugnosa a base di elast ... io per l'esecuzione ultimata a
regolad'arte RIVESTIMENTO IN NEOPRENE PER TUBAZIONI Sp. = 19 mm
x d=2" Sp. = 19 mm x d=2"

SOMMANO m 29,90 13,14 392,89 123,59 31,457

67 RIVESTIMENTO IN NEOPRENE PER TUBAZIONI RIVESTIMENTO
O.04.34.25 termico ed anticondensa di tutte le tubazioni percorse da acqua calda e refrigerata

eseguito con guaina spugnosa a base di elast ...  l'esecuzione ultimata a
regolad'arte RIVESTIMENTO IN NEOPRENE PER TUBAZIONI Sp. = 19 mm
x d=2"1/2 Sp. = 19 mm x d=2"1/2

SOMMANO m 75,90 15,51 1´177,21 317,53 26,973

68 RUBINETTO RUBINETTO a sfera in OT58 a passaggio totale con maniglia a
O.04.35.02 leva, guarnizioni di tenuta sulla sfera e sull'asta in PTFE, nei diametri indicati.

Pressione massima di eserc ... riale vario di consumo; e quant'altro necessario per
l'installazione ultimata a regolad'arte. RUBINETTO A SFERA D = 3/4"

SOMMANO n 32,00 26,77 856,64 351,61 41,045

69 RUBINETTO RUBINETTO a sfera in OT58 a passaggio totale con maniglia a
O.04.35.07 leva, guarnizioni di tenuta sulla sfera e sull'asta in PTFE, nei diametri indicati.

Pressione massima di eserc ... iale vario di consumo; e quant'altro necessario per
l'installazione ultimata a regolad'arte. RUBINETTO A SFERA D = 2"1/2

SOMMANO n 4,00 174,90 699,60 71,36 10,200

70 TUBAZIONE IN ACCIAIO INOX Tubazioni in acciaio inossidabile per acque
O.04.39.01 potabili UNI EN 10312:2003, acciaio inossidabile con spessori sottili (serie 2)

per il trasporto di liquidi ac ... ta (a soffitto, controsoffitto e/o centrale) che
sottotraccia. TUBAZIONE IN ACCIAIO INOX A PRESSARE per tutti i
diametri

SOMMANO kg 267,80 29,98 8´028,66 274,61 3,420

71 TUBAZIONE IN RAME NUDO Tubo in rame per impiantistica in Lega Cu-
O.04.47.08 DHP UNI EN 1412 (UNI 5649-71), esente da additivi quali coloranti,

fluidificanti, plastificanti, fornito in rotoli  ... uant'altro necessario per
l'esecuzione ultimata a regola d'arte dei vari circuiti. TUBAZIONE IN RAME
NUDO D x s = 28 x 2

SOMMANO m 89,90 41,32 3´714,67 188,19 5,066

72 TUBAZIONE IN RAME NUDO Tubo in rame per impiantistica in Lega Cu-

COMMITTENTE: 
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O.04.47.09 DHP UNI EN 1412 (UNI 5649-71), esente da additivi quali coloranti,
fluidificanti, plastificanti, fornito in rotoli  ... uant'altro necessario per
l'esecuzione ultimata a regola d'arte dei vari circuiti. TUBAZIONE IN RAME
NUDO D x s = 35 x 2

SOMMANO m 25,90 56,41 1´461,02 54,36 3,721

73 TUBAZIONI MULTISTRATO Tubazioni multistrato per la realizzazione di
O.04.48.04 impianti di riscaldamento. Nei diametri sotto indicati (De = Diametro esterno,

Sp. = spessore, Di = Diametro int ... essario per l'esecuzione ultimata a regola
d'arte dei varicircuiti; TUBAZIONE MULTISTRATO De X Sp. = 32x3 mm - Di
=26 mm

SOMMANO m 55,20 34,19 1´887,29 695,32 36,842

74 TUBAZIONI MULTISTRATO Tubazioni multistrato per la realizzazione di
O.04.48.05 impianti di riscaldamento. Nei diametri sotto indicati (De = Diametro esterno,

Sp. = spessore, Di = Diametro int ... ario per l'esecuzione ultimata a regola d'arte
dei varicircuiti; TUBAZIONE MULTISTRATO De X Sp. = 40x3.5 mm - Di =
33 mm

SOMMANO m 32,20 45,85 1´476,37 459,38 31,116

75 TUBAZIONI MULTISTRATO Tubazioni multistrato per la realizzazione di
O.04.48.06 impianti di riscaldamento. Nei diametri sotto indicati (De = Diametro esterno,

Sp. = spessore, Di = Diametro int ... ssario per l'esecuzione ultimata a regola
d'arte dei varicircuiti; TUBAZIONE MULTISTRATO De X Sp. = 50x4 mm - Di
= 42 mm

SOMMANO m 29,90 63,24 1´890,88 596,32 31,537

76 TUBAZIONI MULTISTRATO Tubazioni multistrato per la realizzazione di
O.04.48.07 impianti di riscaldamento. Nei diametri sotto indicati (De = Diametro esterno,

Sp. = spessore, Di = Diametro int ... ario per l'esecuzione ultimata a regola d'arte
dei varicircuiti; TUBAZIONE MULTISTRATO De X Sp. = 63x4.5 mm - Di =
54 mm

SOMMANO m 75,90 64,50 4´895,55 1´614,13 32,971

77 TUBAZIONI MULTISTRATO ISOLATA TUBAZIONI MULTISTRATO per la
O.04.49.03 realizzazione di impianti diriscaldamento. Nei diametri sotto indicati (De =

Diametro esterno, Sp. = spessore, Di = Diame ... ione ultimata a regola d'arte dei
varicircuiti; TUBAZIONE MULTISTRATO ISOLATA De X Sp. = 26x3 mm-Di
= 20 mm-Isol. = 6 mm

SOMMANO m 117,30 27,55 3´231,62 639,38 19,785

Parziale LAVORI A CORPO euro 400´106,02 77´810,19 19,447

T O T A L E   euro 400´106,02 77´810,19 19,447
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Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

C LAVORI A CORPO euro 400´106,02 77´810,19 19,447

C:001 SCUOLA INFANZIA CROCIFISSO euro 57´110,86 14´841,55 25,987

C:001.001      IMPIANTI TERMOTECNICI euro 49´010,07 10´125,04 20,659
C:001.002      IMPIANTI ELETTRICI euro 3´443,92 1´035,19 30,058
C:001.003      ASSISTENZE EDILI euro 4´656,87 3´681,32 79,051

C:002 SCUOLA INFANZIA WOLLEMBORG euro 39´623,74 7´181,82 18,125

C:002.001      IMPIANTI TERMOTECNICI euro 30´676,90 3´314,54 10,805
C:002.002      IMPIANTI ELETTRICI euro 5´348,34 1´022,62 19,120
C:002.003      ASSISTENZE EDILI euro 3´598,50 2´844,66 79,051

C:003 SCUOLA INFANZIA MAGO DI OZ euro 74´484,75 14´045,46 18,857

C:003.001      IMPIANTI TERMOTECNICI euro 61´553,85 7´173,43 11,654
C:003.002      IMPIANTI ELETTRICI euro 5´381,15 903,85 16,797
C:003.003      ASSISTENZE EDILI euro 7´549,75 5´968,18 79,051

C:004 SCUOLA INFANZIA MUNARI euro 43´033,93 8´206,59 19,070

C:004.001      IMPIANTI TERMOTECNICI euro 33´689,45 4´403,00 13,069
C:004.002      IMPIANTI ELETTRICI euro 5´745,98 958,93 16,689
C:004.003      ASSISTENZE EDILI euro 3´598,50 2´844,66 79,051

C:005 SCUOLA INFANZIA CREMONESE euro 52´433,23 9´261,38 17,663

C:005.001      IMPIANTI TERMOTECNICI euro 42´397,65 5´025,59 11,853
C:005.002      IMPIANTI ELETTRICI euro 5´787,27 1´160,48 20,052
C:005.003      ASSISTENZE EDILI euro 4´248,31 3´075,31 72,389

C:006 SCUOLA INFANZIA SAN LORENZO euro 50´214,44 9´544,40 19,007

C:006.001      IMPIANTI TERMOTECNICI euro 39´724,36 5´000,01 12,587
C:006.002      IMPIANTI ELETTRICI euro 5´747,77 1´079,08 18,774
C:006.003      ASSISTENZE EDILI euro 4´742,31 3´465,31 73,072

C:007 SCUOLA INFANZIA ROSSI euro 33´057,27 5´931,02 17,942

C:007.001      IMPIANTI TERMOTECNICI euro 25´814,74 3´032,87 11,749
C:007.002      IMPIANTI ELETTRICI euro 4´561,25 778,89 17,076
C:007.003      ASSISTENZE EDILI euro 2´681,28 2´119,26 79,039

C:008 SCUOLA INFANZIA SANT'OSVALDO euro 50´147,80 8´797,97 17,544

C:008.001      IMPIANTI TERMOTECNICI euro 41´324,29 4´676,82 11,317
C:008.002      IMPIANTI ELETTRICI euro 4´660,47 830,72 17,825
C:008.003      ASSISTENZE EDILI euro 4´163,04 3´290,43 79,039

TOTALE  euro 400´106,02 77´810,19 19,447

     Data, __________

Il Tecnico

----------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------
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