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Num.Ord TENSI IMPORTI
TZRiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A CORPO
SCUOLA INFANZIA CROCIFISSO (SpCat 1)
IMPIANTI TERMOTECNICI (Cat 1)
1 VENTILCONVETTORE Ventilconvettore a due tubi a soffitto costituito da: telaio in acciaio
0.02.83.04 |zincato con predisposizione per la pendinatura a soffitto; piastra da controsoffito idonea ... ssario
per linstallazione ultimata a regolad'arte. VENTILCONVETTORE A 2 TUBI A SOFFITTO
C=11000 W, F=4900 W, Q=880 m*h
12,00
SOMMANO n 12,00 1'054,54 12°654,48
2 VENTILCONVETTORE Ventilconvettore a due tubi a soffitto costituito da: telaio in acciaio
0.02.83.01 |zincato con predisposizione per la pendinatura a soffitto; piastra da controsoffito idonea
ecessario per linstallazione ultimata a regolad'arte. VENTILCONVETTORE A2 TUBIA
SOFFITTO C=5000 W, F=1900 W, Q=680 m*h
4,00
SOMMANO n 4,00 909,24 3'636,96
3 TUBAZIONI MULTISTRATO ISOLATA TUBAZIONI MULTISTRATO per la realizzazione di
0.04.49.03  |impianti diriscaldamento. Nei diametri sotto indicati (De = Diametro esterno, Sp. = spessore, Di =
Diame ... ione ultimata a regola d'arte dei varicircuiti; TUBAZIONE MULTISTRATO ISOLATA
De X Sp. = 26x3 mm-Di = 20 mm-Isol. = 6 mm
117,30
SOMMANO m 117,30 27,55 3231,62
4 TUBAZIONI MULTISTRATO Tubazioni multistrato per la realizzazione di impianti di
0.04.48.04  |riscaldamento. Nei diametri sotto indicati (De = Diametro esterno, Sp. = spessore, Di = Diametro
int .. essario per lesecuzione ultimata a regola darte dei varicircuitii TUBAZIONE
MULTISTRATO De X Sp. =32x3 mm - Di =26 mm
55,20
SOMMANO m 55,20 34,19 1'887,29
5 TUBAZIONI MULTISTRATO Tubazioni multistrato per la realizzazione di impianti di
0.04.48.05 |riscaldamento. Nei diametri sotto indicati (De = Diametro esterno, Sp. = spessore, Di = Diametro
int ... ario per l'esecuzione ultimata a regola d'arte dei varicircuiti; TUBAZIONE MULTISTRATO
De X Sp. =40x3.5 mm - Di =33 mm
32,20
SOMMANO m 32,20 45,85 1'476,37
6 TUBAZIONI MULTISTRATO Tubazioni multistrato per la realizzazione di impianti di
0.04.48.06 |riscaldamento. Nei diametri sotto indicati (De = Diametro esterno, Sp. = spessore, Di = Diametro
int .. ssario per lesecuzione ultimata a regola d'arte dei varicircuitiy TUBAZIONE
MULTISTRATO De X Sp. = 50x4 mm - Di =42 mm
29,90
SOMMANO m 29,90 63,24 1890,88
7 TUBAZIONI MULTISTRATO Tubazioni multistrato per la realizzazione di impianti di
0.04.48.07 |riscaldamento. Nei diametri sotto indicati (De = Diametro esterno, Sp. = spessore, Di = Diametro
int ... ario per l'esecuzione ultimata a regola d'arte dei varicircuiti; TUBAZIONE MULTISTRATO
De X Sp. = 63x4.5 mm - Di = 54 mm
75,90
SOMMANO m 75,90 64,50 4'895,55
A RIPORTARE 29°673,15

COMMITTENTE:
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

1TENSI

par.ug.

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

29°673,15

8
0.04.34.13

9
0.04.34.14

10
0.04.34.24

11
0.04.34.25

12
0.04.35.07

13
0.04.35.02

14
IM.05.21.002

15
0.02.70.02

RIVESTIMENTO IN NEOPRENE PER TUBAZIONI RIVESTIMENTO termico ed anticondensa
di tutte le tubazioni percorse da acqua calda e refrigerata eseguito con guaina spugnosa a base di
elast ... l'esecuzione ultimata a regolad'arte RIVESTIMENTO IN NEOPRENE PER TUBAZIONI
Sp. =13 mm x d=1"1/4 Sp. = 13 mm x d=1"1/4

Vedi voce n° 4 [m 55.20]

SOMMANO m

RIVESTIMENTO IN NEOPRENE PER TUBAZIONI RIVESTIMENTO termico ed anticondensa
di tutte le tubazioni percorse da acqua calda e refrigerata eseguito con guaina spugnosa a base di
elast ... l'esecuzione ultimata a regolad'arte RIVESTIMENTO IN NEOPRENE PER TUBAZIONI
Sp. =13 mm x d=1"1/2 Sp. = 13 mm x d=1"1/2

Vedi voce n° 5 [m 32.20]

SOMMANO m

RIVESTIMENTO IN NEOPRENE PER TUBAZIONI RIVESTIMENTO termico ed anticondensa
di tutte le tubazioni percorse da acqua calda e refrigerata eseguito con guaina spugnosa a base di
elast ... io per l'esecuzione ultimata a regolad'arte RIVESTIMENTO IN NEOPRENE PER
TUBAZIONI Sp. = 19 mm x d=2" Sp. = 19 mm x d=2"

Vedi voce n° 6 [m 29.90]

SOMMANO m

RIVESTIMENTO IN NEOPRENE PER TUBAZIONI RIVESTIMENTO termico ed anticondensa
di tutte le tubazioni percorse da acqua calda e refrigerata eseguito con guaina spugnosa a base di
elast ... l'esecuzione ultimata a regolad'arte RIVESTIMENTO IN NEOPRENE PER TUBAZIONI
Sp. =19 mm x d=2"1/2 Sp. = 19 mm x d=2"1/2

Vedi voce n° 7 [m 75.90]

SOMMANO m

RUBINETTO RUBINETTO a sfera in OT58 a passaggio totale con maniglia a leva, guarnizioni
di tenuta sulla sfera e sull'asta in PTFE, nei diametri indicati. Pressione massima di eserc ... iale
vario di consumo; e quant'altro necessario per l'installazione ultimata a regolad'arte. RUBINETTO
A SFERAD=2"1/2

SOMMANO n

RUBINETTO RUBINETTO a sfera in OTS8 a passaggio totale con maniglia a leva, guarnizioni
di tenuta sulla sfera e sull'asta in PTFE, nei diametri indicati. Pressione massima di eserc ... riale
vario di consumo; e quant'altro necessario per l'installazione ultimata a regolad'arte. RUBINETTO
A SFERA D =3/4"

SOMMANO n

Fornitura e posa in opera di Stabilizzatore automatico di portata compatto, attacchi 3/4” F x F.
Corpo in ottone. Cartuccia in polimero ad alta resistenza. Molla in acciaio inossid ... intendersi
compreso ogni onere o accessorio necessario per dare il lavoro finito e funzionante secondo la
regola d'arte.

SOMMANO cadauno

VALVOLA DI ZONA A SFERA A 2 VIE Valvola di zona a sfera a 2 vie. Attacchi filettati M a
bocchettone. Corpo in ottone. Tenuta asta di comando con doppio O-Ring in EPDM. Tenuta sfera
... oni, ...; e quant'altro necessario per l'installazione ultimata a regola d'arte VALVOLA DI ZONA
A SFERA A2 VIE D =3/4"

55,20

55,20

32,20

32,20

29,90

29,90

75,90

75,90

4,00

4,00

32,00

32,00

16,00

16,00

5,05

5,39

13,14

15,51

174,90

26,77

104,63

278,76

173,56

392,89

1'177,21

699,60

856,64

1'674,08

A RIPORTARE

34925,89

COMMITTENTE:
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Num.Ord TENSI IMPORTI
TZRiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. unitario TOTALE
RIPORTO 347925,89
16,00
SOMMANO n 16,00 59,05 944,80
16 Fornitura e posa in opera di Valvola a 3 vie di regolazione equipercentuale a sfera, attacchi filettati
IM.09.11.015|gas F, trafilamento assente, funzione di intercettazione compresa, bypass bi ... intendersi
compreso ogni onere o accessorio necessario per dare il lavoro finito e funzionante secondo la
regola d'arte.
2,00
SOMMANO cadauno 2,00 785,59 1'571,18
17 VALVOLA DI ZONA A SFERA SERVOCOMANDO Servocomando per valvola di zona a sfera.
0.02.73.01 |Con microinterruttore ausiliario. Coppia di spunto dinamico 9 N-m. Potenza assorbita 4 VA.
Tempo di m .. zione; e quant'altro necessario per l'installazione ultimata a regola d'arte
VALVOLA DIZONA A SFERA, SERVOCOMANDO 220 V
16,00
SOMMANO n 16,00 193,45 3°095,20
18 SCARICO SCARICO eseguito con tubazione in polietilene duro ad alta densita (PE), nei diametri
N.03.33.01 |esterni indicati per la formazione delle colonne di scarico e ventilazione, il collega ... materiale
vario di consumo; e quant'altro necessario per l'esecuzione ultimata a regolad'arte. SCARICO IN
PE-HD D=32 mm
106,90
SOMMANO m 106,90 9,33 997,38
19 TUBAZIONE IN ACCIAIO INOX Tubazioni in acciaio inossidabile per acque potabili UNI EN
0.04.39.01 |10312:2003, acciaio inossidabile con spessori sottili (serie 2) per il trasporto di liquidi ac ... ta (a
soffitto, controsoffitto e/o centrale) che sottotraccia. TUBAZIONE IN ACCIAIO INOX A
PRESSARE per tutti i diametri
17,60
SOMMANO kg 17,60 29,98 527,65
20 Fornitura e posa in opera di Controllo Remoto a filo per il controllo di unita interne. Puo essere
IM.09.01.001 |usato anche in combinazione con un controllo secondario (controllo alternativo) o ... analina
portacavo e ogni onere o accessorio necessario per dare il lavoro finito e funzionante secondo la
regola d'arte.
8,00
SOMMANO cadauno 8,00 226,86 1'814,88
21 Fornitura e posa in opera di Collare intumescente antincendio per sigillare attraversamenti di tubi
IM.03.81.001 |in tecnopolimero combustibili (pvc, polietilene, polipropilene, etc.), classe di ... intendono
compresi ogni onere o accessorio necessario per dare il lavoro finito e funzionante secondo la
regola d'arte.
2,00
SOMMANO cadauno 2,00 67,14 134,28
22 REGOLAZIONE, SISTEMA INTEGRATO DIGITALE REGOLAZIONE elettronica con sistema
0.04.29.01 |integrato a quadro DDC per controllo e regolazione di sistemi HVAC, con finalita di acquisizione
dei dat ... ci per l'alimentazione della DDC; commutatori ¢ segnali luminosi; REGOLAZIONE,
SISTEMA INTEGRATO DIGITALE regolatore DDC
sistema di regolazione automatica per commutazione estate/ inverno e gestione riscaldamento/
raffrescamento ad integrazione della regolazione esistente 1,00
SOMMANO n 1,00 2°826,77 2'826,77
A RIPORTARE 46838,03

COMMITTENTE:
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Num.Ord TENSI IMPORTI
TzRiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. unitario TOTALE
RIPORTO 46838,03
23 REGOLAZIONE, SISTEMA INTEGRATO DIGITALE REGOLAZIONE elettronica con sistema
0.04.29.02 |integrato a quadro DDC per controllo e regolazione di sistemi HVAC, con finalita di acquisizione
dei dat ... per l'alimentazione della DDC; commutatori ¢ segnali luminosi; REGOLAZIONE,
SISTEMA INTEGRATO DIGITALE Punto controllato
13,00
SOMMANO n 13,00 167,08 2'172,04
IMPIANTI ELETTRICI (Cat 2)
24 INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE PDI 10kA Caratteristiche costruttive: -
M.01.10.20 |contenitore in materiale isolante, termoindurente, autoestinguente (secondo Norme CEI 50-11 e
UL94- VO) ... realizzazione del lavoro a regola d'arte. INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO
MODULARE - PDI 10kA 1P + N, In= 10 - 32A, curva C
1,00
SOMMANO n 1,00 63,16 63,16
25 INTERRUTTORE DIFFERNZIALE ASSOCIABILE CLASSE A Caratteristiche costruttive: -
M.01.18.02 |apparecchiatura costituita da un dispositivo differenziale associabile; - contenitore in materiale iso
er la realizzazione del lavoro a regola darte. INTERRUTTORE DIFFERENZIALE
ASSOCIABILE CLASSE A 2P, In = 63A, Idn = 30mA
1,00
SOMMANO n 1,00 170,36 170,36
26 LINEA IN CAVO FG160M16 MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G16 LINEA in cavo
M.01.34.02 |FG160M16 con conduttori a corda rotonda flessibile di rame rosso ricotto Isolante in gomma
HEPR qualita G16 gu ... alla realizzazione del lavoro a regola darte. LINEA IN CAVO
FG160M16 MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G16 Sez. 3 x 1.5 mmgq.
440,00
SOMMANO m 440,00 5,24 2305,60
27 Fornitura e posa in opera di cavo antincendio schermato FTG100HM1 0,6/1 kV, isolamento in
NP.07 vetro-mica e gomma G10, a bassa emissione di fumi e gas tossici, schermo con nastro in all ... di
installazione, collegamenti elettrici ogni onere accessorio necessario alla realizzazione dell'opera a
regola d'arte.
240,00
SOMMANO m 240,00 3,77 904,80
ASSISTENZE EDILI (Cat 3)
28 Assistenza edile per l'esecuzione degli impianti, comprensiva di:
IM.11.02.011|- manodopera edile idonea sia nella specializzazione che nella quantita;
- la messa a disposizione di locali idone ... ggiati durante la rimozione.
Compreso il carico ed il trasporto alle pp.dd dei materiali di risulta ed ogni altro onere.
1,00
SOMMANO a corpo 1,00 4'656,87 4'656,87
SCUOLA INFANZIA WOLLEMBORG (SpCat 2)
IMPIANTI TERMOTECNICI (Cat 1)
29 Fornitura e posa in opera di unita da installazione a parete alta, in lamiera di acciaio zincata,
IM.06.02.006 |coibentata con materiale termoisolante e fonoisolante. Pannello di finitura in pla ... i intendono
compresi ogni onere o accessorio necessario per dare il lavoro finito e finzionante secondo la
A RIPORTARE 57°110,86

COMMITTENTE:
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Num.Ord TENSI IMPORTI
TZRiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. unitario TOTALE
RIPORTO 57°110,86
regola d'arte
3,00
SOMMANO cadauno 3,00 815,08 244524
30 Fornitura e posa in opera di unita a cassetta 60x60, leggera e compatta per installazione da incasso
IM.06.03.006|a soffitto, in lamiera di acciaio zincata, coibentata con materiale termoisola ... i intendono
compresi ogni onere 0 accessorio necessario per dare il lavoro finito e finzionante secondo la
regola d'arte
4,00
SOMMANO cadauno 4,00 1'051,70 4206,80
31 Fornitura e posa in opera di unita esterna a pompa di calore (VRF) condensata ad aria, progettata
IM.06.05.003 | per il riscaldamento o il raffreddamento e collegabile ad un massimo di 19 unita i ... intendersi
compreso ogni onere o accessorio necessario per dare il lavoro finito e funzionante secondo la
regola d'arte.
1,00
SOMMANO cadauno 1,00] 12°840,61 12°840,61
32 Fornitura e posa in opera di tubo di rame ricotto con isolamento in polietilene espanso a cellule
IM.06.51.001 |chiuse a bassissima densita senza CFC a finitura esterna corrugata colorata, confo ... intendersi
compreso ogni onere o accessorio necessario per dare il lavoro finito e funzionante secondo la
regola d'arte.
40,30
SOMMANO m 40,30 15,88 639,96
33 Fornitura e posa in opera di tubo di rame ricotto con isolamento in polietilene espanso a cellule
IM.06.51.002 |chiuse a bassissima densita senza CFC a finitura esterna corrugata colorata, confo ... intendersi
compreso ogni onere o accessorio necessario per dare il lavoro finito e funzionante secondo la
regola d'arte.
22,40
SOMMANO m 22,40 18,44 413,06
34 Fornitura e posa in opera di tubo di rame ricotto con isolamento in polietilene espanso a cellule
IM.06.51.003 |chiuse a bassissima densita senza CFC a finitura esterna corrugata colorata, confo ... intendersi
compreso ogni onere o accessorio necessario per dare il lavoro finito e funzionante secondo la
regola d'arte.
56,20
SOMMANO m 56,20 21,10 1'185,82
35 Fornitura e posa in opera di tubo di rame ricotto con isolamento in polietilene espanso a cellule
IM.06.51.004 |chiuse a bassissima densita senza CFC a finitura esterna corrugata colorata, confo ... intendersi
compreso ogni onere o accessorio necessario per dare il lavoro finito e funzionante secondo la
regola d'arte.
0,50
SOMMANO m 0,50 27,38 13,69
36 Fornitura e posa in opera di tubo di rame ricotto con isolamento in polietilene espanso a cellule
IM.06.51.005 |chiuse a bassissima densita senza CFC a finitura esterna corrugata colorata, confo ... intendersi
compreso ogni onere o accessorio necessario per dare il lavoro finito e funzionante secondo la
regola d'arte.
18,70
SOMMANO m 18,70 29,74 556,14
A RIPORTARE 79°412,18

COMMITTENTE:
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Num.Ord TENSI IMPORTI
TZRiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. unitario TOTALE
RIPORTO 79°412,18
37 Fornitura e posa in opera di tubo di rame ricotto con isolamento in polietilene espanso a cellule
IM.06.51.006 |chiuse a bassissima densita senza CFC a finitura esterna corrugata colorata, confo ... intendersi
compreso ogni onere o accessorio necessario per dare il lavoro finito e funzionante secondo la
regola d'arte.
3,20
SOMMANO m 3,20 39,73 127,14
38 TUBAZIONE IN RAME NUDO Tubo in rame per impiantistica in Lega Cu-DHP UNI EN 1412
0.04.47.09 |(UNI 5649-71), esente da additivi quali coloranti, fluidificanti, plastificanti, fornito in rotoli ...
uant'altro necessario per l'esecuzione ultimata a regola d'arte dei vari circuiti. TUBAZIONE IN
RAME NUDOD xs=35x2
15,80
SOMMANO m 15,80 56,41 891,28
39 RIVESTIMENTO IN NEOPRENE PER TUBAZIONI RIVESTIMENTO termico ed anticondensa
0.04.34.04 |di tutte le tubazioni percorse da acqua calda e refrigerata eseguito con guaina spugnosa a base di
elast ... er l'esecuzione ultimata a regolad'arte RIVESTIMENTO IN NEOPRENE PER
TUBAZIONI Sp. =9 mm x d=1"1/4 Sp. =9 mm x d=1"1/4
Vedi voce n° 38 [m 15.80] 15,80
SOMMANO m 15,80 4,33 68,41
40 SCARICO SCARICO eseguito con tubazione in polietilene duro ad alta densita (PE), nei diametri
N.03.33.01 |esterni indicati per la formazione delle colonne di scarico e ventilazione, il collega ... materiale
vario di consumo; e quant'altro necessario per l'esecuzione ultimata a regolad'arte. SCARICO IN
PE-HD D=32 mm
65,60
SOMMANO m 65,60 9,33 612,05
41 TUBAZIONE IN ACCIAIO INOX Tubazioni in acciaio inossidabile per acque potabili UNI EN
0.04.39.01 |10312:2003, acciaio inossidabile con spessori sottili (serie 2) per il trasporto di liquidi ac ... ta (a
soffitto, controsoffitto e/o centrale) che sottotraccia. TUBAZIONE IN ACCIAIO INOX A
PRESSARE per tutti i diametri
35,10
SOMMANO kg 35,10 29,98 1'052,30
42 CANALE PORTACAVI IN ACCIAIO ZINCATO portacavi, realizzato in lamiera d'acciaio
M.01.03.04 |zincata a caldo con processo Sendzmir prima della lavorazione idoneo alla posa delle linee
didistribu ... necessario a realizzare il lavoro a regola d'arte CANALI PORTACAVI IN ACCIAIO
ZINCATO Canale chiuso dim. 200 x 75-80 mm.
5,00
SOMMANO m 5,00 45,32 226,60
43 CANALE TACAVI IN PVC IP40 Canale portacavi, realizzato in PVC rigido autoestinguente
M.01.04.16 |rispondente alla norma CEI 23-32, marchio 1. M.Q., autoestinguente, resitente agli acidi, olii, ... ; -
quant'altro neccessario alla realizzazione del lavoro a regola d'arte CANALE PORTACAVI IN
PVC IP40 Dim. 200 x 80 mm.
58,65
SOMMANO m 58,65 57,70 3'384,11
44 CANALE TACAVI IN PVC IP40 Canale portacavi, realizzato in PVC rigido autoestinguente
M.01.04.09 |rispondente alla norma CEI 23-32, marchio I.M.Q., autoestinguente, resitente agli acidi, olii, ... ;-
quant'altro neccessario alla realizzazione del lavoro a regola d'arte CANALE PORTACAVI IN
PVC IP40 Dim. 100 x 60 mm.
A RIPORTARE 85774,07

COMMITTENTE:
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Num.Ord TENSI IMPORTI
T:RiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. unitario TOTALE
RIPORTO 85774,07
5,00
SOMMANO m 5,00 32,93 164,65
45 Fornitura e posa in opera di Controllo Remoto a filo per il controllo di unita interne. Puo essere
IM.09.01.001 |usato anche in combinazione con un controllo secondario (controllo alternativo) o ... analina
portacavo e ogni onere o accessorio necessario per dare il lavoro finito e funzionante secondo la
regola d'arte.
5,00
SOMMANO cadauno 5,00 226,86 1'134,30
46 Fornitura gas refrigerante R410A per riempimento circuiti ad espansione diretta secondo le
IM.06.99.001 | quantita richieste dalla tipologia di impianto realizzato su indicazioni del produttore.
... intendersi compreso ogni onere o accessorio necessario per dare il lavoro finito e funzionante
secondo la regola d'arte.
carica aggiuntiva 10,50
SOMMANO kg 10,50 68,07 714,74
IMPIANTI ELETTRICI (Cat 2)
47 CENTRALINO DA PARETE IN MATERIALE ISOLANTE IP 65-66 CENTRALINO da parete
M.01.54.03 |per distribuzione terminale avente le seguente caratteristiche: - tipologia di installazione a parete; -
a ... retta esecuzione del lavoro a regola d'arte. CENTRALINO DA PARETE IN MATERIALE
ISOLANTE IP 65-66 Centralino da 24 moduli
1,00
SOMMANO n 1,00 111,62 111,62
48 INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE PDI 15kA Caratteristiche costruttive: -
M.01.11.33 |contenitore in materiale isolante, termoindurente, autoestinguente (secondo Norme CEI 50-11 e
UL94- VO) ... r la realizzazione del lavoro a regola d'arte. INTERRUTTORE MAGNOTERMICO
MODULARE PDI 15kA 4P, In =40 -63A, curvaD - K
1,00
SOMMANO n 1,00 224,27 224,27
49 Fornitura e posa di rel¢ differenziale:
NP.02 - tipo B, tarabile in corrente differenziale da 0,03-3A, tarabile in secondi da 0-4,5
- sezionatore portafusibile 1P+N, corrente nominale 32 ... di installazione, collegamenti elettrici
ogni onere accessorio necessario alla realizzazione dell'opera a regola d'arte.
1,00
SOMMANO cadauno 1,00 1'514,52 1'514,52
50 LINEA IN CAVO FG160M16 MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G16 LINEA in cavo
M.01.34.23 |FG160M16 con conduttori a corda rotonda flessibile di rame rosso ricotto Isolante in gomma
HEPR qualita G16 gu ... alla realizzazione del lavoro a regola d'arte. LINEA IN CAVO
FG160M16 MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G16 Sez. 4 x 16 mmgq.
cavo montante 50,00
SOMMANO m 50,00 20,03 1'001,50
51 LINEA IN CAVO FG160M16 MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G16 LINEA in cavo
M.01.34.12 |FG160M16 con conduttori a corda rotonda flessibile di rame rosso ricotto Isolante in gomma
HEPR qualita G16 gu ... o alla realizzazione del lavoro a regola d'arte. LINEA IN CAVO
FG160M16 MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G16 Sez. 5 x 4 mmq.
cavo unita esterna 30,00
A RIPORTARE 30,00 90'639,67
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Num.Ord TENSI IMPORTI
TZRiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. unitario TOTALE
RIPORTO 30,00 90'639,67
SOMMANO m 30,00 10,39 311,70
52 LINEA IN CAVO FG160M16 MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G16 LINEA in cavo
M.01.34.02 |FG160M16 con conduttori a corda rotonda flessibile di rame rosso ricotto Isolante in gomma
HEPR qualita G16 gu ... alla realizzazione del lavoro a regola darte. LINEA IN CAVO
FG160M16 MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G16 Sez. 3 x 1.5 mmq.
cavo unita interne 110,00
SOMMANO m 110,00 5,24 576,40
53 INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE PDI 10kA Caratteristiche costruttive: -
M.01.10.18 |contenitore in materiale isolante, termoindurente, autoestinguente (secondo Norme CEI 50-11 e
UL%4- VO) .. la realizzazione del lavoro a regola darte. INTERRUTTORE
MAGNETOTERMICO MODULARE - PDI 10kA 1P, In =40 - 63A, curva C
interruttore generale di quadro 1,00
SOMMANO n 1,00 50,54 50,54
54 Fornitura e posa di interruttore differenziale puro tipo B, corrente nominale 40A, 4 poli, corrente
NP.O1 differenziale 300mA, istantaneo.
Intervento comprensivo di installazione, collegamenti elettrici ogni onere accessorio necessario
alla realizzazione dell'opera a regola d'arte.
interruttore unita esterna 1,00
SOMMANO cadauno 1,00 555,21 555,21
55 INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE PDI 10kA Caratteristiche costruttive: -
M.01.10.20 |contenitore in materiale isolante, termoindurente, autoestinguente (secondo Norme CEI 50-11 e
UL94- VO) ... realizzazione del lavoro a regola d'arte. INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO
MODULARE - PDI 10kA 1P + N, In= 10 - 32A, curva C
interruttore unita interne 1,00
SOMMANO n 1,00 63,16 63,16
56 INTERRUTTORE DIFFERNZIALE ASSOCIABILE CLASSE A Caratteristiche costruttive: -
M.01.18.02 |apparecchiatura costituita da un dispositivo differenziale associabile; - contenitore in materiale iso
er la realizzazione del lavoro a regola darte. INTERRUTTORE DIFFERENZIALE
ASSOCIABILE CLASSE A 2P, In = 63A, Idn = 30mA
interruttore unita interne 1,00
SOMMANO n 1,00 170,36 170,36
57 MANODOPERA ELETTRICISTA OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m. (costo
IM.11.02.004 |comprensivo di spese generali e utili d'impresa)
manodopera per rimozione interruttore e centralino consegna esergia in pubblica via, rimozione
interruttore generale quadro esistente 1,00
SOMMANO h 1,00 38,45 38,45
58 INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE PDI 10kA Caratteristiche costruttive: -
M.01.10.29 |contenitore in materiale isolante, termoindurente, autoestinguente (secondo Norme CEI 50-11 e
UL%4- VO) .. la realizzazione del lavoro a regola darte. INTERRUTTORE
MAGNETOTERMICO MODULARE - PDI 10kA 4P, In = 10 - 32A, curva C
interruttore unita esterna 1,00
SOMMANO n 1,00 127,41 127,41
59 Fornitura e posa in opera di cavo antincendio schermato FTG100HM1 0,6/1 kV, isolamento in
NP.07 vetro-mica e gomma G10, a bassa emissione di fumi e gas tossici, schermo con nastro in all ... di
installazione, collegamenti elettrici ogni onere accessorio necessario alla realizzazione dell'opera a
A RIPORTARE 92°532,90
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Num.Ord TENSI IMPORTI
TzRiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. unitario TOTALE
RIPORTO 92°532,90
regola d'arte.
160,00
SOMMANO m 160,00 3,77 603,20
ASSISTENZE EDILI (Cat 3)
60 Assistenza edile per l'esecuzione degli impianti, comprensiva di:
IM.11.02.012 |- manodopera edile idonea sia nella specializzazione che nella quantita;
- la messa a disposizione di locali idone ... ggiati durante la rimozione.
Compreso il carico ed il trasporto alle pp.dd dei materiali di risulta ed ogni altro onere.
1,00
SOMMANO a corpo 1,00/  37598,50 3'598,50
SCUOLA INFANZIA MAGO DI OZ (SpCat 3)
IMPIANTI TERMOTECNICI (Cat 1)
61 Fornitura e posa in opera di unita da installazione a parete alta, in lamiera di acciaio zincata,
IM.06.02.005 | coibentata con materiale termoisolante e fonoisolante. Pannello di finitura in pla ... i intendono
compresi ogni onere o accessorio necessario per dare il lavoro finito e finzionante secondo la
regola d'arte
6,00
SOMMANO cadauno 6,00 775,35 4'652,10
62 Fornitura e posa in opera di unitad da installazione a parete alta, in lamiera di acciaio zincata,
IM.06.02.004 |coibentata con materiale termoisolante e fonoisolante. Pannello di finitura in pla ... i intendono
compresi ogni onere o accessorio necessario per dare il lavoro finito e finzionante secondo la
regola d'arte
10,00
SOMMANO cadauno 10,00 760,78 7°607,80
63 Fornitura e posa in opera di unita esterna a pompa di calore (VRF) condensata ad aria, progettata
IM.06.05.006 | per il riscaldamento o il raffreddamento e collegabile ad un massimo di 29 unitai ... fino al 130%
della capacita di carico
Dimensioni
Altezza 1842 mm
Larghezza 1540 mm
Profondita 1000 mm
Peso Netto 375 kg
1,00
SOMMANO cadauno 1,00/ 247240,98 24°240,98
64 Fornitura e posa in opera di tubo di rame ricotto con isolamento in polietilene espanso a cellule
IM.06.51.001 |chiuse a bassissima densita senza CFC a finitura esterna corrugata colorata, confo ... intendersi
compreso ogni onere o accessorio necessario per dare il lavoro finito e funzionante secondo la
regola d'arte.
compensati nella lunghezza gli oneri per i giunti 33,60
SOMMANO m 33,60 15,88 533,57
65 Fornitura e posa in opera di tubo di rame ricotto con isolamento in polietilene espanso a cellule
IM.06.51.002 |chiuse a bassissima densita senza CFC a finitura esterna corrugata colorata, confo ... intendersi
compreso ogni onere o accessorio necessario per dare il lavoro finito e funzionante secondo la
regola d'arte.
compensati nella lunghezza gli oneri per i giunti 56,60
A RIPORTARE 56,60 133'769,05
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

1TENSI

par.ug.

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

56,60

133769,05

66
IM.06.51.003

67
IM.06.51.004

68
IM.06.51.005

69
IM.06.51.006

70
0.04.47.08

71
0.04.34.04

72
N.03.33.01

73
0.04.39.01

SOMMANO m

Fornitura e posa in opera di tubo di rame ricotto con isolamento in polietilene espanso a cellule
chiuse a bassissima densita senza CFC a finitura esterna corrugata colorata, confo ... intendersi
compreso ogni onere o accessorio necessario per dare il lavoro finito e funzionante secondo la
regola d'arte.

compesati nella lunghezza gli oneri per i giunti

SOMMANO m

Fornitura e posa in opera di tubo di rame ricotto con isolamento in polietilene espanso a cellule
chiuse a bassissima densita senza CFC a finitura esterna corrugata colorata, confo ... intendersi
compreso ogni onere o accessorio necessario per dare il lavoro finito e funzionante secondo la
regola d'arte.

compesati nella lunghezza gli oneri per i giunti

SOMMANO m

Fornitura e posa in opera di tubo di rame ricotto con isolamento in polietilene espanso a cellule
chiuse a bassissima densita senza CFC a finitura esterna corrugata colorata, confo ... intendersi
compreso ogni onere o accessorio necessario per dare il lavoro finito e funzionante secondo la
regola d'arte.

compesati nella lunghezza gli oneri per i giunti

SOMMANO m

Fornitura e posa in opera di tubo di rame ricotto con isolamento in polietilene espanso a cellule
chiuse a bassissima densita senza CFC a finitura esterna corrugata colorata, confo ... intendersi
compreso ogni onere o accessorio necessario per dare il lavoro finito e funzionante secondo la
regola d'arte.

compesati nella lunghezza gli oneri per i giunti

SOMMANO m

TUBAZIONE IN RAME NUDO Tubo in rame per impiantistica in Lega Cu-DHP UNIEN 1412
(UNI 5649-71), esente da additivi quali coloranti, fluidificanti, plastificanti, fornito in rotoli ...
uant'altro necessario per l'esecuzione ultimata a regola d'arte dei vari circuiti. TUBAZIONE IN
RAME NUDOD x s =28 x 2

compesati nella lunghezza gli oneri per i giunti

SOMMANO m

RIVESTIMENTO IN NEOPRENE PER TUBAZIONI RIVESTIMENTO termico ed anticondensa
di tutte le tubazioni percorse da acqua calda e refrigerata eseguito con guaina spugnosa a base di
elast ... er l'esecuzione ultimata a regolad'arte RIVESTIMENTO IN NEOPRENE PER
TUBAZIONI Sp. =9 mm x d=1"1/4 Sp.= 9 mm x d=1"1/4

SOMMANO m

SCARICO SCARICO eseguito con tubazione in polietilene duro ad alta densita (PE), nei diametri
esterni indicati per la formazione delle colonne di scarico e ventilazione, il collega ... materiale
vario di consumo; e quant'altro necessario per l'esecuzione ultimata a regolad'arte. SCARICO IN
PE-HD D=32 mm

SOMMANO m

TUBAZIONE IN ACCIAIO INOX Tubazioni in acciaio inossidabile per acque potabili UNI EN
10312:2003, acciaio inossidabile con spessori sottili (serie 2) per il trasporto di liquidi ac ... ta (a
soffitto, controsoffitto e/o centrale) che sottotraccia. TUBAZIONE IN ACCIAIO INOX A

56,60

55,00

55,00

50,50

50,50

16,50

16,50

34,30

34,30

14,80

14,80

0,00

119,00

119,00

18,44

21,10

27,38

29,74

39,73

41,32

4,33

9,33

1°043,70

1'160,50

1'382,69

490,71

1'362,74

611,54

0,00

1'110,27

A RIPORTARE

1407931,20
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Num.Ord TENSI IMPORTI
TKRiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. unitario TOTALE
RIPORTO 140'931,20
PRESSARE per tutti i diametri
34,70
SOMMANO kg 34,70 29,98 1'040,31
74 CANALE PORTACAVI IN ACCIAIO ZINCATO portacavi, realizzato in lamiera d'acciaio
M.01.03.04 |zincata a caldo con processo Sendzmir prima della lavorazione idoneo alla posa delle linee
didistribu ... necessario a realizzare il lavoro a regola d'arte CANALI PORTACAVI IN ACCIAIO
ZINCATO Canale chiuso dim. 200 x 75-80 mm.
canale per la protezione delle tubazioni e dei cavi posati all'esterno 5,00
SOMMANO m 5,00 45,32 226,60
75 CANALE TACAVI IN PVC IP40 Canale portacavi, realizzato in PVC rigido autoestinguente
M.01.04.09 |rispondente alla norma CEI 23-32, marchio 1. M.Q., autoestinguente, resitente agli acidi, olii, ... ; -
quant'altro neccessario alla realizzazione del lavoro a regola d'arte CANALE PORTACAVI IN
PVC IP40 Dim. 100 x 60 mm.
canale per il contenimento di tubazioni e cavi 119,00
SOMMANO m 119,00 32,93 3'918,67
76 CANALE TACAVI IN PVC IP40 Canale portacavi, realizzato in PVC rigido autoestinguente
M.01.04.16 |rispondente alla norma CEI 23-32, marchio 1. M.Q., autoestinguente, resitente agli acidi, olii, ... ; -
quant'altro neccessario alla realizzazione del lavoro a regola d'arte CANALE PORTACAVI IN
PVC IP40 Dim. 200 x 80 mm.
canale utilizzato per tubazioni e cavi 149,00
SOMMANO m 149,00 57,70 8'597,30
77 Fornitura e posa in opera di Controllo Remoto a filo per il controllo di unita interne. Puo essere
IM.09.01.001 |usato anche in combinazione con un controllo secondario (controllo alternativo) o ... analina
portacavo e ogni onere o accessorio necessario per dare il lavoro finito e funzionante secondo la
regola d'arte.
compreso di collegamento 11,00
SOMMANO cadauno 11,00 226,86 2'495,46
78 Fornitura gas refrigerante R410A per riempimento circuiti ad espansione diretta secondo le
IM.06.99.001 | quantita richieste dalla tipologia di impianto realizzato su indicazioni del produttore.
... intendersi compreso ogni onere o accessorio necessario per dare il lavoro finito e funzionante
secondo la regola d'arte.
carica aggiuntiva 15,85
SOMMANO kg 15,85 68,07 1'078,91
IMPIANTI ELETTRICI (Cat 2)
79 CENTRALINO DA PARETE IN MATERIALE ISOLANTE IP 65-66 CENTRALINO da parete
M.01.54.03 |per distribuzione terminale avente le seguente caratteristiche: - tipologia di installazione a parete; -
ca ... retta esecuzione del lavoro a regola d'arte. CENTRALINO DA PARETE IN MATERIALE
ISOLANTE IP 65-66 Centralino da 24 moduli
1,00
SOMMANO n 1,00 111,62 111,62
80 Fornitura e posa di interruttore magnetotermico:
NP.03 - curva C,4P,100A,16kA
- bobina di sgancio a lancio di corrente
Intervento comprensivo di installazione, collegamenti elettrici ogni onere accessorio necessario
alla realizzazione dell'opera a regola d'arte.
A RIPORTARE 158°400,07
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Num.Ord TENSI IMPORTI
TZRiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. unitario TOTALE
RIPORTO 158°400,07
1,00
SOMMANO cadauno 1,00 288,98 288,98
81 Fornitura e posa di rel¢ differenziale:
NP.02 - tipo B, tarabile in corrente differenziale da 0,03-3A, tarabile in secondi da 0-4,5
- sezionatore portafusibile 1P+N, corrente nominale 32 ... di installazione, collegamenti elettrici
ogni onere accessorio necessario alla realizzazione dell'opera a regola d'arte.
1,00
SOMMANO cadauno 1,00 1'514,52 1'514,52
82 LINEA IN CAVO FG16M16 UNIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G 16 LINEA in cavo
M.01.35.04 |FG16M16 con conduttori a corda rotonda flessibile di rame rosso ricotto Isolante in gomma G16
qualita G16 guaina ... io alla realizzazione del lavoro a regola d'arte. LINEA IN CAVO FG16M16
UNIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G 16 Sez. 1 x 25 mmgq.
124,00
SOMMANO m 124,00 8,83 1'094,92
83 LINEA IN CAVO FG160M16 MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G16 LINEA in cavo
M.01.34.16 |FG160M16 con conduttori a corda rotonda flessibile di rame rosso ricotto Isolante in gomma
HEPR qualita G16 gu ... o alla realizzazione del lavoro a regola d'arte. LINEA IN CAVO
FG160M16 MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G16 Sez. 5 x 6 mmq.
40,00
SOMMANO m 40,00 11,84 473,60
84 LINEA IN CAVO FG160M16 MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G16 LINEA in cavo
M.01.34.02 |FG160M16 con conduttori a corda rotonda flessibile di rame rosso ricotto Isolante in gomma
HEPR qualita G16 gu ... alla realizzazione del lavoro a regola darte. LINEA IN CAVO
FG160M16 MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G16 Sez. 3 x 1.5 mmq.
40,00
SOMMANO m 40,00 5,24 209,60
85 INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE PDI 10kA Caratteristiche costruttive: -
M.01.10.18 |contenitore in materiale isolante, termoindurente, autoestinguente (secondo Norme CEI 50-11 e
UL%- VO) .. la realizzazione del lavoro a regola darte. INTERRUTTORE
MAGNETOTERMICO MODULARE - PDI 10kA 1P, In =40 - 63A, curva C
1,00
SOMMANO n 1,00 50,54 50,54
86 Fornitura e posa di interruttore differenziale puro tipo B, corrente nominale 40A, 4 poli, corrente
NP.O1 differenziale 300mA, istantaneo.
Intervento comprensivo di installazione, collegamenti elettrici ogni onere accessorio necessario
alla realizzazione dell'opera a regola d'arte.
1,00
SOMMANO cadauno 1,00 555,21 555,21
87 INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE PDI 10kA Caratteristiche costruttive: -
M.01.10.20 |contenitore in materiale isolante, termoindurente, autoestinguente (secondo Norme CEI 50-11 e
UL94- VO) ... realizzazione del lavoro a regola d'arte. INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO
MODULARE - PDI 10kA 1P + N, In= 10 - 32A, curva C
1,00
SOMMANO n 1,00 63,16 63,16
A RIPORTARE 162°650,60
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Num.Ord TENSI IMPORTI
TzRiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. unitario TOTALE
RIPORTO 162'650,60
88 INTERRUTTORE DIFFERNZIALE ASSOCIABILE CLASSE A Caratteristiche costruttive: -
M.01.18.02 |apparecchiatura costituita da un dispositivo differenziale associabile; - contenitore in materiale iso
er la realizzazione del lavoro a regola darte. INTERRUTTORE DIFFERENZIALE
ASSOCIABILE CLASSE A 2P, In = 63A, Idn = 30mA
1,00
SOMMANO n 1,00 170,36 170,36
89 MANODOPERA ELETTRICISTA OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m. (costo
IM.11.02.004 |comprensivo di spese generali e utili d'impresa)
rimozione interruttore e centralino consegna energia esistente in pubblica via, rimozione
interruttore generale quadro esistente 1,00
SOMMANO h 1,00 38,45 38,45
90 Fornitura e posa di interruttore magnetotermico:
NP.04 - curva C,4P,100A,10kA
Intervento comprensivo di installazione, collegamenti elettrici ogni onere accessorio necessario
alla realizzazione dell'opera a regola d'arte.
1,00
SOMMANO cadauno 1,00 165,52 165,52
91 Fornitura e posa in opera di cavo antincendio schermato FTG100HM1 0,6/1 kV, isolamento in
NP.07 vetro-mica e gomma G10, a bassa emissione di fumi e gas tossici, schermo con nastro in all ... di
installazione, collegamenti elettrici ogni onere accessorio necessario alla realizzazione dell'opera a
regola d'arte.
171,00
SOMMANO m 171,00 3,77 644,67
ASSISTENZE EDILI (Cat 3)
92 Assistenza edile per l'esecuzione degli impianti, comprensiva di:
IM.11.02.014 |- manodopera edile idonea sia nella specializzazione che nella quantita;
- la messa a disposizione di locali idone ... ggiati durante la rimozione.
Compreso il carico ed il trasporto alle pp.dd dei materiali di risulta ed ogni altro onere.
1,00
SOMMANO a corpo 1,00)  7°549,75 7°549,75
SCUOLA INFANZIA MUNARI (SpCat 4)
IMPIANTI TERMOTECNICI (Cat 1)
93 Fornitura e posa in opera di unita da installazione a parete alta, in lamiera di acciaio zincata,
IM.06.02.004 |coibentata con materiale termoisolante e fonoisolante. Pannello di finitura in pla ... i intendono
compresi ogni onere o accessorio necessario per dare il lavoro finito e finzionante secondo la
regola d'arte
1,00
SOMMANO cadauno 1,00 760,78 760,78
94 Fornitura e posa in opera di unita da installazione a parete alta, in lamiera di acciaio zincata,
IM.06.02.005 |coibentata con materiale termoisolante e fonoisolante. Pannello di finitura in pla ... i intendono
compresi ogni onere o accessorio necessario per dare il lavoro finito e finzionante secondo la
regola d'arte
5,00
SOMMANO cadauno 5,00 775,35 3'876,75
A RIPORTARE 175'856,88
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Num.Ord TENSI IMPORTI
TZRiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. unitario TOTALE
RIPORTO 175'856,88
95 Fornitura e posa in opera di unita da installazione a parete alta, in lamiera di acciaio zincata,
IM.06.02.006 |coibentata con materiale termoisolante e fonoisolante. Pannello di finitura in pla ... i intendono
compresi ogni onere 0 accessorio necessario per dare il lavoro finito e finzionante secondo la
regola d'arte
3,00
SOMMANO cadauno 3,00 815,08 244524
96 Fornitura e posa in opera di unita esterna a pompa di calore (VRF) condensata ad aria, progettata
IM.06.05.003 | per il riscaldamento o il raffreddamento e collegabile ad un massimo di 19 unita i ... intendersi
compreso ogni onere o accessorio necessario per dare il lavoro finito e funzionante secondo la
regola d'arte.
1,00
SOMMANO cadauno 1,00| 12°840,61 12°840,61
97 Fornitura e posa in opera di tubo di rame ricotto con isolamento in polietilene espanso a cellule
IM.06.51.001 |chiuse a bassissima densita senza CFC a finitura esterna corrugata colorata, confo ... intendersi
compreso ogni onere o accessorio necessario per dare il lavoro finito e funzionante secondo la
regola d'arte.
55,00
SOMMANO m 55,00 15,88 873,40
98 Fornitura e posa in opera di tubo di rame ricotto con isolamento in polietilene espanso a cellule
IM.06.51.002 |chiuse a bassissima densita senza CFC a finitura esterna corrugata colorata, confo ... intendersi
compreso ogni onere o accessorio necessario per dare il lavoro finito e funzionante secondo la
regola d'arte.
40,00
SOMMANO m 40,00 18,44 737,60
99 Fornitura e posa in opera di tubo di rame ricotto con isolamento in polietilene espanso a cellule
IM.06.51.003 |chiuse a bassissima densita senza CFC a finitura esterna corrugata colorata, confo ... intendersi
compreso ogni onere o accessorio necessario per dare il lavoro finito e funzionante secondo la
regola d'arte.
65,00
SOMMANO m 65,00 21,10 1'371,50
100 Fornitura e posa in opera di tubo di rame ricotto con isolamento in polietilene espanso a cellule
IM.06.51.004 |chiuse a bassissima densita senza CFC a finitura esterna corrugata colorata, confo ... intendersi
compreso ogni onere o accessorio necessario per dare il lavoro finito e funzionante secondo la
regola d'arte.
34,00
SOMMANO m 34,00 27,38 930,92
101 Fornitura e posa in opera di tubo di rame ricotto con isolamento in polietilene espanso a cellule
IM.06.51.006 | chiuse a bassissima densita senza CFC a finitura esterna corrugata colorata, confo ... intendersi
compreso ogni onere o accessorio necessario per dare il lavoro finito e funzionante secondo la
regola d'arte.
14,80
SOMMANO m 14,80 39,73 588,00
102 SCARICO SCARICO eseguito con tubazione in polietilene duro ad alta densita (PE), nei diametri
N.03.33.01 |esterni indicati per la formazione delle colonne di scarico e ventilazione, il collega ... materiale
vario di consumo; e quant'altro necessario per l'esecuzione ultimata a regolad'arte. SCARICO IN
PE-HD D=32 mm
A RIPORTARE 195'644,15
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Num.Ord TENSI IMPORTI
TzRiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. unitario TOTALE
RIPORTO 195'644,15
66,70
SOMMANO m 66,70 9,33 622,31
103 TUBAZIONE IN ACCIAIO INOX Tubazioni in acciaio inossidabile per acque potabili UNI EN
0.04.39.01 |10312:2003, acciaio inossidabile con spessori sottili (serie 2) per il trasporto di liquidi ac ... ta (a
soffitto, controsoffitto e/o centrale) che sottotraccia. TUBAZIONE IN ACCIAIO INOX A
PRESSARE per tutti i diametri
32,50
SOMMANO kg 32,50 29,98 974,35
104 CANALE PORTACAVI IN ACCIAIO ZINCATO portacavi, realizzato in lamiera d'acciaio
M.01.03.04 |zincata a caldo con processo Sendzmir prima della lavorazione idoneo alla posa delle linee
didistribu ... necessario a realizzare il lavoro a regola d'arte CANALI PORTACAVI IN ACCIAIO
ZINCATO Canale chiuso dim. 200 x 75-80 mm.
13,00
SOMMANO m 13,00 45,32 589,16
105 CANALE TACAVI IN PVC IP40 Canale portacavi, realizzato in PVC rigido autoestinguente
M.01.04.16 |rispondente alla norma CEI 23-32, marchio . M.Q., autoestinguente, resitente agli acidi, olii, ... ; -
quant'altro neccessario alla realizzazione del lavoro a regola d'arte CANALE PORTACAVI IN
PVC1P40 Dim. 200 x 80 mm.
62,00
SOMMANO m 62,00 57,70 3'577,40
106 CANALE TACAVI IN PVC IP40 Canale portacavi, realizzato in PVC rigido autoestinguente
M.01.04.09 |rispondente alla norma CEI 23-32, marchio I.M.Q., autoestinguente, resitente agli acidi, olii, ... ; -
quant'altro neccessario alla realizzazione del lavoro a regola d'arte CANALE PORTACAVI IN
PVC IP40 Dim. 100 x 60 mm.
33,30
SOMMANO m 33,30 32,93 1'096,57
107 Fornitura e posa in opera di Controllo Remoto a filo per il controllo di unita interne. Puo essere
IM.09.01.001 |usato anche in combinazione con un controllo secondario (controllo alternativo) o ... analina
portacavo e ogni onere o accessorio necessario per dare il lavoro finito e funzionante secondo la
regola d'arte.
7,00
SOMMANO cadauno 7,00 226,86 1'588,02
108 Fornitura gas refrigerante R410A per riempimento circuiti ad espansione diretta secondo le
IM.06.99.001 | quantita richieste dalla tipologia di impianto realizzato su indicazioni del produttore.
... intendersi compreso ogni onere o accessorio necessario per dare il lavoro finito e funzionante
secondo la regola d'arte.
carica aggiuntiva 12,00
SOMMANO kg 12,00 68,07 816,84
IMPIANTI ELETTRICI (Cat 2)
109 CENTRALINO DA PARETE IN MATERIALE ISOLANTE IP 65-66 CENTRALINO da parete
M.01.54.03 |per distribuzione terminale avente le seguente caratteristiche: - tipologia di installazione a parete; -
a ... retta esecuzione del lavoro a regola d'arte. CENTRALINO DA PARETE IN MATERIALE
ISOLANTE IP 65-66 Centralino da 24 moduli
1,00
A RIPORTARE 1,00 204°908,80
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Num.Ord TENSI IMPORTI
TzRiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. unitario TOTALE
RIPORTO 1,00 204°908,80
SOMMANO n 1,00 111,62 111,62
110 Fornitura e posa di interruttore magnetotermico:
NP.06 - curva C,4P, 80A,16kA
- bobina di sgancio a lancio di corrente
Intervento comprensivo di installazione, collegamenti elettrici ogni onere accessorio necessario
alla realizzazione dell'opera a regola d'arte.
1,00
SOMMANO cadauno 1,00 282,85 282,85
111 Fornitura e posa di rel¢ differenziale:
NP.02 - tipo B, tarabile in corrente differenziale da 0,03-3A, tarabile in secondi da 0-4,5
- sezionatore portafusibile 1P+N, corrente nominale 32 ... di installazione, collegamenti elettrici
ogni onere accessorio necessario alla realizzazione dell'opera a regola d'arte.
1,00
SOMMANO cadauno 1,00 1'514,52 1'514,52
112 LINEA IN CAVO FG160M16 MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G16 LINEA in cavo
M.01.34.27 |FG160M16 con conduttori a corda rotonda flessibile di rame rosso ricotto Isolante in gomma
HEPR qualita G16 gu ... alla realizzazione del lavoro a regola darte. LINEA IN CAVO
FG160M16 MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G16 Sez. 4 x 25 mmgq.
58,00
SOMMANO m 58,00 27,40 1'589,20
113 LINEA IN CAVO FG160M16 MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G16 LINEA in cavo
M.01.34.12 |FG160M16 con conduttori a corda rotonda flessibile di rame rosso ricotto Isolante in gomma
HEPR qualita G16 gu ... o alla realizzazione del lavoro a regola d'arte. LINEA IN CAVO
FG160M16 MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G16 Sez. 5 x 4 mmq.
40,00
SOMMANO m 40,00 10,39 415,60
114 LINEA IN CAVO FG160M16 MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G16 LINEA in cavo
M.01.34.02 |FG160M16 con conduttori a corda rotonda flessibile di rame rosso ricotto Isolante in gomma
HEPR qualita G16 gu ... alla realizzazione del lavoro a regola darte. LINEA IN CAVO
FG160M16 MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G16 Sez. 3 x 1.5 mmq.
137,00
SOMMANO m 137,00 5,24 717,88
115 INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE PDI 10kA Caratteristiche costruttive: -
M.01.10.29 |contenitore in materiale isolante, termoindurente, autoestinguente (secondo Norme CEI 50-11 e
UL%4- VO) .. la realizzazione del lavoro a regola darte. INTERRUTTORE
MAGNETOTERMICO MODULARE - PDI 10kA 4P, In = 10 - 32A, curva C
1,00
SOMMANO n 1,00 127,41 127,41
116 Fornitura e posa di interruttore differenziale puro tipo B, corrente nominale 40A, 4 poli, corrente
NP.O1 differenziale 300mA, istantaneo.
Intervento comprensivo di installazione, collegamenti elettrici ogni onere accessorio necessario
alla realizzazione dell'opera a regola d'arte.
1,00
SOMMANO cadauno 1,00 555,21 555,21
117 INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE PDI 10kA Caratteristiche costruttive: -
A RIPORTARE 210"223,09
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Num.Ord TENSI IMPORTI
TZRiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. unitario TOTALE
RIPORTO 210"223,09
M.01.10.20 |contenitore in materiale isolante, termoindurente, autoestinguente (secondo Norme CEI 50-11 e
UL94- VO) ... realizzazione del lavoro a regola d'arte. INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO
MODULARE - PDI 10kA 1P + N, In= 10 - 32A, curva C
1,00
SOMMANO n 1,00 63,16 63,16
118 INTERRUTTORE DIFFERNZIALE ASSOCIABILE CLASSE A Caratteristiche costruttive: -
M.01.18.02 |apparecchiatura costituita da un dispositivo differenziale associabile; - contenitore in materiale iso
er la realizzazione del lavoro a regola darte. INTERRUTTORE DIFFERENZIALE
ASSOCIABILE CLASSE A 2P, In = 63A, Idn = 30mA
1,00
SOMMANO n 1,00 170,36 170,36
119 MANODOPERA ELETTRICISTA OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m. (costo
IM.11.02.004 |comprensivo di spese generali e utili d'impresa)
Rimozione interruttore e centralino consegna energia esistente in pubblica via, rimozione
interruttore generale quadro esistente. 1,00
SOMMANO h 1,00 38,45 38,45
120 Fornitura e posa di interruttore magnetotermico:
NP.05 - curva C,4P, 80A,10kA
Intervento comprensivo di installazione, collegamenti elettrici ogni onere accessorio necessario
alla realizzazione dell'opera a regola d'arte.
1,00
SOMMANO cadauno 1,00 159,72 159,72
ASSISTENZE EDILI (Cat 3)
121 Assistenza edile per l'esecuzione degli impianti, comprensiva di:
IM.11.02.015 |- manodopera edile idonea sia nella specializzazione che nella quantita;
- la messa a disposizione di locali idone ... ggiati durante la rimozione.
Compreso il carico ed il trasporto alle pp.dd dei materiali di risulta ed ogni altro onere.
1,00
SOMMANO a corpo 1,00/  37598,50 3'598,50
SCUOLA INFANZIA CREMONESE (SpCat 5)
IMPIANTI TERMOTECNICI (Cat 1)
122 Fornitura e posa in opera di unitad da installazione a parete alta, in lamiera di acciaio zincata,
IM.06.02.005 |coibentata con materiale termoisolante e fonoisolante. Pannello di finitura in pla ... i intendono
compresi ogni onere o accessorio necessario per dare il lavoro finito e finzionante secondo la
regola d'arte
7,00
SOMMANO cadauno 7,00 775,35 5'427,45
123 Fornitura e posa in opera di unita da installazione a parete alta, in lamiera di acciaio zincata,
IM.06.02.007 | coibentata con materiale termoisolante e fonoisolante. Pannello di finitura in pla ... i intendono
compresi ogni onere o accessorio necessario per dare il lavoro finito e finzionante secondo la
regola d'arte
3,00
SOMMANO cadauno 3,00 946,54 2'839,62
A RIPORTARE 222°520,35
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Num.Ord TENSI IMPORTI
T:RiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. unitario TOTALE
RIPORTO 222°520,35
124 Fornitura e posa in opera di unitad da installazione a parete alta, in lamiera di acciaio zincata,
IM.06.02.006 |coibentata con materiale termoisolante e fonoisolante. Pannello di finitura in pla ... i intendono
compresi ogni onere 0 accessorio necessario per dare il lavoro finito e finzionante secondo la
regola d'arte
1,00
SOMMANO cadauno 1,00 815,08 815,08
125 Fornitura e posa in opera di unita esterna a pompa di calore (VRF) condensata ad aria, progettata
IM.06.05.005 |per il riscaldamento o il raffreddamento e collegabile ad un massimo di 26 unita i ... intendersi
compreso ogni onere o accessorio necessario per dare il lavoro finito e funzionante secondo la
regola d'arte.
1,00
SOMMANO cadauno 1,00| 16°095,89 16095,89
126 Fornitura e posa in opera di tubo di rame ricotto con isolamento in polietilene espanso a cellule
IM.06.51.001 |chiuse a bassissima densita senza CFC a finitura esterna corrugata colorata, confo ... intendersi
compreso ogni onere o accessorio necessario per dare il lavoro finito e funzionante secondo la
regola d'arte.
48,80
SOMMANO m 48,80 15,88 774,94
127 Fornitura e posa in opera di tubo di rame ricotto con isolamento in polietilene espanso a cellule
IM.06.51.002 |chiuse a bassissima densita senza CFC a finitura esterna corrugata colorata, confo ... intendersi
compreso ogni onere o accessorio necessario per dare il lavoro finito e funzionante secondo la
regola d'arte.
26,50
SOMMANO m 26,50 18,44 488,66
128 Fornitura e posa in opera di tubo di rame ricotto con isolamento in polietilene espanso a cellule
IM.06.51.003 |chiuse a bassissima densita senza CFC a finitura esterna corrugata colorata, confo ... intendersi
compreso ogni onere o accessorio necessario per dare il lavoro finito e funzionante secondo la
regola d'arte.
90,70
SOMMANO m 90,70 21,10 1'913,77
129 Fornitura e posa in opera di tubo di rame ricotto con isolamento in polietilene espanso a cellule
IM.06.51.004 |chiuse a bassissima densita senza CFC a finitura esterna corrugata colorata, confo ... intendersi
compreso ogni onere o accessorio necessario per dare il lavoro finito e funzionante secondo la
regola d'arte.
10,00
SOMMANO m 10,00 27,38 273,80
130 Fornitura e posa in opera di tubo di rame ricotto con isolamento in polietilene espanso a cellule
IM.06.51.005 |chiuse a bassissima densita senza CFC a finitura esterna corrugata colorata, confo ... intendersi
compreso ogni onere o accessorio necessario per dare il lavoro finito e funzionante secondo la
regola d'arte.
8,80
SOMMANO m 8,80 29,74 261,71
131 Fornitura e posa in opera di tubo di rame ricotto con isolamento in polietilene espanso a cellule
IM.06.51.006 |chiuse a bassissima densita senza CFC a finitura esterna corrugata colorata, confo ... intendersi
compreso ogni onere o accessorio necessario per dare il lavoro finito e funzionante secondo la
regola d'arte.
7,70
A RIPORTARE 7,70 243°144,20
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Num.Ord TENSI IMPORTI
TzRiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. unitario TOTALE
RIPORTO 7,70 243°144,20
SOMMANO m 7,70 39,73 305,92
132 TUBAZIONE IN RAME NUDO Tubo in rame per impiantistica in Lega Cu-DHP UNI EN 1412
0.04.47.08 |(UNI 5649-71), esente da additivi quali coloranti, fluidificanti, plastificanti, fornito in rotoli ...
uant'altro necessario per l'esecuzione ultimata a regola d'arte dei vari circuiti. TUBAZIONE IN
RAME NUDOD x s =28 x 2
41,90
SOMMANO m 41,90 41,32 1'731,31
133 RIVESTIMENTO IN NEOPRENE PER TUBAZIONI RIVESTIMENTO termico ed anticondensa
0.04.34.04 |di tutte le tubazioni percorse da acqua calda e refrigerata eseguito con guaina spugnosa a base di
elast ... er l'esecuzione ultimata a regolad'arte RIVESTIMENTO IN NEOPRENE PER
TUBAZIONI Sp. =9 mm x d=1"1/4 Sp.= 9 mm x d=1"1/4
Vedi voce n° 132 [m 41.90] 41,90
SOMMANO m 41,90 4,33 181,43
134 SCARICO SCARICO eseguito con tubazione in polietilene duro ad alta densita (PE), nei diametri
N.03.33.01 |esterni indicati per la formazione delle colonne di scarico e ventilazione, il collega ... materiale
vario di consumo; e quant'altro necessario per l'esecuzione ultimata a regolad'arte. SCARICO IN
PE-HD D=32 mm
60,00
SOMMANO m 60,00 9,33 559,80
135 TUBAZIONE IN ACCIAIO INOX Tubazioni in acciaio inossidabile per acque potabili UNI EN
0.04.39.01 |10312:2003, acciaio inossidabile con spessori sottili (serie 2) per il trasporto di liquidi ac ... ta (a
soffitto, controsoffitto e/o centrale) che sottotraccia. TUBAZIONE IN ACCIAIO INOX A
PRESSARE per tutti i diametri
35,00
SOMMANO kg 35,00 29,98 1'049,30
136 CANALE PORTACAVI IN ACCIAIO ZINCATO portacavi, realizzato in lamiera d'acciaio
M.01.03.04 |zincata a caldo con processo Sendzmir prima della lavorazione idoneo alla posa delle linee
didistribu ... necessario a realizzare il lavoro a regola d'arte CANALI PORTACAVI IN ACCIAIO
ZINCATO Canale chiuso dim. 200 x 75-80 mm.
10,00
SOMMANO m 10,00 45,32 453,20
137 CANALE TACAVI IN PVC IP40 Canale portacavi, realizzato in PVC rigido autoestinguente
M.01.04.16 |rispondente alla norma CEI 23-32, marchio . M.Q., autoestinguente, resitente agli acidi, olii, ... ; -
quant'altro neccessario alla realizzazione del lavoro a regola d'arte CANALE PORTACAVI IN
PVC IP40 Dim. 200 x 80 mm.
106,00
SOMMANO m 106,00 57,70 6'116,20
138 CANALE TACAVI IN PVC IP40 Canale portacavi, realizzato in PVC rigido autoestinguente
M.01.04.09 |rispondente alla norma CEI 23-32, marchio I.M.Q., autoestinguente, resitente agli acidi, olii, ... ; -
quant'altro neccessario alla realizzazione del lavoro a regola d'arte CANALE PORTACAVI IN
PVC IP40 Dim. 100 x 60 mm.
28,00
SOMMANO m 28,00 32,93 922,04
139 Fornitura e posa in opera di Controllo Remoto a filo per il controllo di unita interne. Puo essere
A RIPORTARE 254°463,40
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TZRiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. unitario TOTALE
RIPORTO 254°463,40
IM.09.01.001 |usato anche in combinazione con un controllo secondario (controllo alternativo) o ... analina
portacavo e ogni onere o accessorio necessario per dare il lavoro finito e funzionante secondo la
regola d'arte.
5,00
SOMMANO cadauno 5,00 226,86 1'134,30
140 Fomnitura gas refrigerante R410A per riempimento circuiti ad espansione diretta secondo le
IM.06.99.001 | quantita richieste dalla tipologia di impianto realizzato su indicazioni del produttore.
... intendersi compreso ogni onere o accessorio necessario per dare il lavoro finito e funzionante
secondo la regola d'arte.
13,50
SOMMANO kg 13,50 68,07 918,95
141 Fornitura e posa in opera di Collare intumescente antincendio per sigillare attraversamenti di tubi
IM.03.81.001 |in tecnopolimero combustibili (pvc, polietilene, polipropilene, etc.), classe di ... intendono
compresi ogni onere o accessorio necessario per dare il lavoro finito e funzionante secondo la
regola d'arte.
2,00
SOMMANO cadauno 2,00 67,14 134,28
IMPIANTI ELETTRICI (Cat 2)
142 CENTRALINO DA PARETE IN MATERIALE ISOLANTE IP 65-66 CENTRALINO da parete
M.01.54.03 |per distribuzione terminale avente le seguente caratteristiche: - tipologia di installazione a parete; -
ca ... retta esecuzione del lavoro a regola d'arte. CENTRALINO DA PARETE IN MATERIALE
ISOLANTE IP 65-66 Centralino da 24 moduli
1,00
SOMMANO n 1,00 111,62 111,62
143 INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE PDI 15kA Caratteristiche costruttive: -
M.01.11.33 |contenitore in materiale isolante, termoindurente, autoestinguente (secondo Norme CEI 50-11 e
UL94- VO) ... r la realizzazione del lavoro a regola d'arte. INTERRUTTORE MAGNOTERMICO
MODULARE PDI 15kA 4P, In =40 -63A, curvaD - K
1,00
SOMMANO n 1,00 224,27 224,27
144 Fornitura e posa di rele differenziale:
NP.02 - tipo B, tarabile in corrente differenziale da 0,03-3A, tarabile in secondi da 0-4,5
- sezionatore portafusibile 1P+N, corrente nominale 32 ... di installazione, collegamenti elettrici
ogni onere accessorio necessario alla realizzazione dell'opera a regola d'arte.
1,00
SOMMANO cadauno 1,00 1'514,52 1'514,52
145 LINEA IN CAVO FG160M16 MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G16 LINEA in cavo
M.01.34.23 |FG160M16 con conduttori a corda rotonda flessibile di rame rosso ricotto Isolante in gomma
HEPR qualita G16 gu ... alla realizzazione del lavoro a regola darte. LINEA IN CAVO
FG160M16 MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G16 Sez. 4 x 16 mmq.
31,00
SOMMANO m 31,00 20,03 620,93
146 LINEA IN CAVO FG160M16 MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G16 LINEA in cavo
M.01.34.16 |FG160M16 con conduttori a corda rotonda flessibile di rame rosso ricotto Isolante in gomma
HEPR qualita G16 gu ... o alla realizzazione del lavoro a regola d'arte. LINEA IN CAVO
A RIPORTARE 259°122,27
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TZRiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. unitario TOTALE
RIPORTO 259°122,27
FG160M16 MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G16 Sez. 5 x 6 mmgq.
55,00
SOMMANO m 55,00 11,84 651,20
147 LINEA IN CAVO FG160M16 MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G16 LINEA in cavo
M.01.34.02 |FG160M16 con conduttori a corda rotonda flessibile di rame rosso ricotto Isolante in gomma
HEPR qualita G16 gu ... alla realizzazione del lavoro a regola darte. LINEA IN CAVO
FG160M16 MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G16 Sez. 3 x 1.5 mmgq.
183,00
SOMMANO m 183,00 5,24 958,92
148 INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE PDI 10kA Caratteristiche costruttive: -
M.01.10.18 |contenitore in materiale isolante, termoindurente, autoestinguente (secondo Norme CEI 50-11 e
UL%- VO) .. la realizzazione del lavoro a regola darte. INTERRUTTORE
MAGNETOTERMICO MODULARE - PDI 10kA 1P, In =40 - 63A, curva C
1,00
SOMMANO n 1,00 50,54 50,54
149 Fornitura e posa di interruttore differenziale puro tipo B, corrente nominale 40A, 4 poli, corrente
NP.0O1 differenziale 300mA, istantaneo.
Intervento comprensivo di installazione, collegamenti elettrici ogni onere accessorio necessario
alla realizzazione dell'opera a regola d'arte.
1,00
SOMMANO cadauno 1,00 555,21 555,21
150 INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE PDI 10kA Caratteristiche costruttive: -
M.01.10.18 |contenitore in materiale isolante, termoindurente, autoestinguente (secondo Norme CEI 50-11 e
UL%- VO) .. la realizzazione del lavoro a regola darte. INTERRUTTORE
MAGNETOTERMICO MODULARE - PDI 10kA 1P, In =40 - 63A, curva C
1,00
SOMMANO n 1,00 50,54 50,54
151 INTERRUTTORE DIFFERNZIALE ASSOCIABILE CLASSE A Caratteristiche costruttive: -
M.01.18.02 |apparecchiatura costituita da un dispositivo differenziale associabile; - contenitore in materiale iso
er la realizzazione del lavoro a regola darte. INTERRUTTORE DIFFERENZIALE
ASSOCIABILE CLASSE A 2P, In = 63A, Idn = 30mA
1,00
SOMMANO n 1,00 170,36 170,36
152 MANODOPERA ELETTRICISTA OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m. (costo
IM.11.02.004 |comprensivo di spese generali e utili d'impresa)
Rimozione interruttore e centralino consegna energia esistente in pubblica via, rimozione
interruttore generale quadro esistente. 1,00
SOMMANO h 1,00 38,45 38,45
153 Fornitura e posa in opera di cavo antincendio schermato FTG100HM1 0,6/1 kV, isolamento in
NP.07 vetro-mica e gomma G10, a bassa emissione di fumi e gas tossici, schermo con nastro in all ... di
installazione, collegamenti elettrici ogni onere accessorio necessario alla realizzazione dell'opera a
regola d'arte.
223,00
SOMMANO m 223,00 3,77 840,71
A RIPORTARE 262°438,20
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par.ug. unitario TOTALE
RIPORTO 262°438,20
ASSISTENZE EDILI (Cat 3)
154 Realizzazione di platea in calcestruzzo armato per appoggio del nuovo gruppo frigo, compreso lo
NP.ED.O1 scavo, la formazione di uno strato di stabilizzato rullato e compattato, dello spess ... eno
precedentemente scavato, pulizia ed ogni altro onere e lavoro accessorio per dare ’opera compiuta
aregola d’arte.
1,00
SOMMANO a corpo 1,00 579,27 579,27
155 Assistenza edile per l'esecuzione degli impianti, comprensiva di:
IM.11.02.016|- manodopera edile idonea sia nella specializzazione che nella quantita;
- la messa a disposizione di locali idone ... ggiati durante la rimozione.
Compreso il carico ed il trasporto alle pp.dd dei materiali di risulta ed ogni altro onere.
1,00
SOMMANO a corpo 1,00/  37669,04 3'669,04
SCUOLA INFANZIA SAN LORENZO (SpCat 6)
IMPIANTI TERMOTECNICI (Cat 1)
156 Fornitura e posa in opera di unitad da installazione a parete alta, in lamiera di acciaio zincata,
IM.06.02.005 |coibentata con materiale termoisolante e fonoisolante. Pannello di finitura in pla ... i intendono
compresi ogni onere 0 accessorio necessario per dare il lavoro finito e finzionante secondo la
regola d'arte
7,00
SOMMANO cadauno 7,00 775,35 5'427,45
157 Fornitura e posa in opera di unitd da installazione a parete alta, in lamiera di acciaio zincata,
IM.06.02.006 | coibentata con materiale termoisolante e fonoisolante. Pannello di finitura in pla ... i intendono
compresi ogni onere o accessorio necessario per dare il lavoro finito e finzionante secondo la
regola d'arte
4,00
SOMMANO cadauno 4,00 815,08 3260,32
158 Fornitura e posa in opera di unita esterna a pompa di calore (VRF) condensata ad aria, progettata
IM.06.05.004 | per il riscaldamento o il raffreddamento e collegabile ad un massimo di 26 unita i ... intendersi
compreso ogni onere o accessorio necessario per dare il lavoro finito e funzionante secondo la
regola d'arte.
1,00
SOMMANO cadauno 1,00, 14°029,35 14029,35
159 Fornitura e posa in opera di tubo di rame ricotto con isolamento in polietilene espanso a cellule
IM.06.51.001 |chiuse a bassissima densita senza CFC a finitura esterna corrugata colorata, confo ... intendersi
compreso ogni onere o accessorio necessario per dare il lavoro finito e funzionante secondo la
regola d'arte.
compensati nella lunghezza gli oneri per i giunti 31,80
SOMMANO m 31,80 15,88 504,98
160 Fornitura e posa in opera di tubo di rame ricotto con isolamento in polietilene espanso a cellule
IM.06.51.002 |chiuse a bassissima densita senza CFC a finitura esterna corrugata colorata, confo ... intendersi
compreso ogni onere o accessorio necessario per dare il lavoro finito e funzionante secondo la
regola d'arte.
compensati nella lunghezza gli oneri per i giunti 58,10
SOMMANO m 58,10 18,44 1'071,36
A RIPORTARE 290°979,97
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Num.Ord TENSI IMPORTI
TZRiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. unitario TOTALE
RIPORTO 290°979,97
161 Fornitura e posa in opera di tubo di rame ricotto con isolamento in polietilene espanso a cellule
IM.06.51.003 |chiuse a bassissima densita senza CFC a finitura esterna corrugata colorata, confo ... intendersi
compreso ogni onere o accessorio necessario per dare il lavoro finito e funzionante secondo la
regola d'arte.
compesati nella lunghezza gli oneri per i giunti 49,70
SOMMANO m 49,70 21,10 1'048,67
162 Fornitura e posa in opera di tubo di rame ricotto con isolamento in polietilene espanso a cellule
IM.06.51.004 | chiuse a bassissima densita senza CFC a finitura esterna corrugata colorata, confo ... intendersi
compreso ogni onere o accessorio necessario per dare il lavoro finito e funzionante secondo la
regola d'arte.
compesati nella lunghezza gli oneri per i giunti 35,00
SOMMANO m 35,00 27,38 958,30
163 Fornitura e posa in opera di tubo di rame ricotto con isolamento in polietilene espanso a cellule
IM.06.51.005 |chiuse a bassissima densita senza CFC a finitura esterna corrugata colorata, confo ... intendersi
compreso ogni onere o accessorio necessario per dare il lavoro finito e funzionante secondo la
regola d'arte.
compesati nella lunghezza gli oneri per i giunti 5,20
SOMMANO m 5,20 29,74 154,65
164 Fornitura e posa in opera di tubo di rame ricotto con isolamento in polietilene espanso a cellule
IM.06.51.006 | chiuse a bassissima densita senza CFC a finitura esterna corrugata colorata, confo ... intendersi
compreso ogni onere o accessorio necessario per dare il lavoro finito e funzionante secondo la
regola d'arte.
compesati nella lunghezza gli oneri per i giunti 17,80
SOMMANO m 17,80 39,73 707,19
165 TUBAZIONE IN RAME NUDO Tubo in rame per impiantistica in Lega Cu-DHP UNI EN 1412
0.04.47.08 |(UNI 5649-71), esente da additivi quali coloranti, fluidificanti, plastificanti, fornito in rotoli ...
uant'altro necessario per l'esecuzione ultimata a regola d'arte dei vari circuiti. TUBAZIONE IN
RAME NUDOD xs=28x2
compesati nella lunghezza gli oneri per i giunti 18,00
SOMMANO m 18,00 41,32 743,76
166 RIVESTIMENTO IN NEOPRENE PER TUBAZIONI RIVESTIMENTO termico ed anticondensa
0.04.34.04 |di tutte le tubazioni percorse da acqua calda e refrigerata eseguito con guaina spugnosa a base di
elast ... er l'esecuzione ultimata a regolad'arte RIVESTIMENTO IN NEOPRENE PER
TUBAZIONI Sp. =9 mm x d=1"1/4 Sp. = 9 mm x d=1"1/4
Vedi voce n° 165 [m 18.00] 18,00
SOMMANO m 18,00 4,33 77,94
167 SCARICO SCARICO eseguito con tubazione in polietilene duro ad alta densita (PE), nei diametri
N.03.33.01 |esterni indicati per la formazione delle colonne di scarico e ventilazione, il collega ... materiale
vario di consumo; e quant'altro necessario per l'esecuzione ultimata a regolad'arte. SCARICO IN
PE-HD D=32 mm
50,00
SOMMANO m 50,00 9,33 466,50
168 TUBAZIONE IN ACCIAIO INOX Tubazioni in acciaio inossidabile per acque potabili UNI EN
0.04.39.01 |10312:2003, acciaio inossidabile con spessori sottili (serie 2) per il trasporto di liquidi ac ... ta (a
soffitto, controsoffitto e/o centrale) che sottotraccia. TUBAZIONE IN ACCIAIO INOX A
A RIPORTARE 295°136,98
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Num.Ord TENSI IMPORTI
TZRiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. unitario TOTALE
RIPORTO 295°136,98
PRESSARE per tutti i diametri
49,10
SOMMANO kg 49,10 29,98 1472,02
169 CANALE PORTACAVI IN ACCIAIO ZINCATO portacavi, realizzato in lamiera d'acciaio
M.01.03.04 |zincata a caldo con processo Sendzmir prima della lavorazione idoneo alla posa delle linee
didistribu ... necessario a realizzare il lavoro a regola d'arte CANALI PORTACAVI IN ACCIAIO
ZINCATO Canale chiuso dim. 200 x 75-80 mm.
canale per la protezione delle tubazioni e dei cavi posati all'esterno 5,00
SOMMANO m 5,00 45,32 226,60
170 CANALE TACAVI IN PVC IP40 Canale portacavi, realizzato in PVC rigido autoestinguente
M.01.04.09 |rispondente alla norma CEI 23-32, marchio 1. M.Q., autoestinguente, resitente agli acidi, olii, ... ; -
quant'altro neccessario alla realizzazione del lavoro a regola d'arte CANALE PORTACAVI IN
PVC IP40 Dim. 100 x 60 mm.
canale per il contenimento di tubazioni e cavi 51,80
SOMMANO m 51,80 32,93 1'705,77
171 CANALE TACAVI IN PVC IP40 Canale portacavi, realizzato in PVC rigido autoestinguente
M.01.04.16 |rispondente alla norma CEI 23-32, marchio 1. M.Q., autoestinguente, resitente agli acidi, olii, ... ; -
quant'altro neccessario alla realizzazione del lavoro a regola d'arte CANALE PORTACAVI IN
PVC IP40 Dim. 200 x 80 mm.
canale utilizzato per tubazioni e cavi 81,60
SOMMANO m 81,60 57,70 4'708,32
172 Fornitura e posa in opera di Controllo Remoto a filo per il controllo di unita interne. Puo essere
IM.09.01.001 |usato anche in combinazione con un controllo secondario (controllo alternativo) o ... analina
portacavo e ogni onere o accessorio necessario per dare il lavoro finito e funzionante secondo la
regola d'arte.
compreso di collegamento 9,00
SOMMANO cadauno 9,00 226,86 2°041,74
173 Fornitura gas refrigerante R410A per riempimento circuiti ad espansione diretta secondo le
IM.06.99.001 | quantita richieste dalla tipologia di impianto realizzato su indicazioni del produttore.
... intendersi compreso ogni onere o accessorio necessario per dare il lavoro finito e funzionante
secondo la regola d'arte.
carica aggiuntiva 12,50
SOMMANO kg 12,50 68,07 850,88
174 Fornitura e posa in opera di Collare intumescente antincendio per sigillare attraversamenti di tubi
IM.03.81.001 |in tecnopolimero combustibili (pvc, polietilene, polipropilene, etc.), classe di ... intendono
compresi ogni onere o accessorio necessario per dare il lavoro finito e funzionante secondo la
regola d'arte.
4,00
SOMMANO cadauno 4,00 67,14 268,56
IMPIANTI ELETTRICI (Cat 2)
175 CENTRALINO DA PARETE IN MATERIALE ISOLANTE IP 65-66 CENTRALINO da parete
M.01.54.03 |per distribuzione terminale avente le seguente caratteristiche: - tipologia di installazione a parete; -
a ... retta esecuzione del lavoro a regola d'arte. CENTRALINO DA PARETE IN MATERIALE
ISOLANTE IP 65-66 Centralino da 24 moduli
1,00
A RIPORTARE 1,00 306°410,87
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Num.Ord TENSI IMPORTI
TzRiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. unitario TOTALE
RIPORTO 1,00 306°410,87
SOMMANO n 1,00 111,62 111,62
176 Fornitura e posa di interruttore magnetotermico:
NP.06 - curva C,4P, 80A,16kA
- bobina di sgancio a lancio di corrente
Intervento comprensivo di installazione, collegamenti elettrici ogni onere accessorio necessario
alla realizzazione dell'opera a regola d'arte.
1,00
SOMMANO cadauno 1,00 282,85 282,85
177 Fornitura e posa di rel¢ differenziale:
NP.02 - tipo B, tarabile in corrente differenziale da 0,03-3A, tarabile in secondi da 0-4,5
- sezionatore portafusibile 1P+N, corrente nominale 32 ... di installazione, collegamenti elettrici
ogni onere accessorio necessario alla realizzazione dell'opera a regola d'arte.
1,00
SOMMANO cadauno 1,00 1'514,52 1'514,52
178 LINEA IN CAVO FG160M16 MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G16 LINEA in cavo
M.01.34.27 |FG160M16 con conduttori a corda rotonda flessibile di rame rosso ricotto Isolante in gomma
HEPR qualita G16 gu ... alla realizzazione del lavoro a regola darte. LINEA IN CAVO
FG160M16 MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G16 Sez. 4 x 25 mmq.
31,00
SOMMANO m 31,00 27,40 849,40
179 LINEA IN CAVO FG160M16 MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G16 LINEA in cavo
M.01.34.12 |FG160M16 con conduttori a corda rotonda flessibile di rame rosso ricotto Isolante in gomma
HEPR qualita G16 gu ... o alla realizzazione del lavoro a regola d'arte. LINEA IN CAVO
FG160M16 MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G16 Sez. 5 x 4 mmgq.
40,00
SOMMANO m 40,00 10,39 415,60
180 LINEA IN CAVO FG160M16 MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G16 LINEA in cavo
M.01.34.02 |FG160M16 con conduttori a corda rotonda flessibile di rame rosso ricotto Isolante in gomma
HEPR qualita G16 gu ... alla realizzazione del lavoro a regola darte. LINEA IN CAVO
FG160M16 MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G16 Sez. 3 x 1.5 mmq.
115,00
SOMMANO m 115,00 5,24 602,60
181 INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE PDI 10kA Caratteristiche costruttive: -
M.01.10.29 |contenitore in materiale isolante, termoindurente, autoestinguente (secondo Norme CEI 50-11 e
UL%4- VO) .. la realizzazione del lavoro a regola darte. INTERRUTTORE
MAGNETOTERMICO MODULARE - PDI 10kA 4P, In = 10 - 32A, curva C
1,00
SOMMANO n 1,00 127,41 127,41
182 Fornitura e posa di interruttore differenziale puro tipo B, corrente nominale 40A, 4 poli, corrente
NP.O1 differenziale 300mA, istantaneo.
Intervento comprensivo di installazione, collegamenti elettrici ogni onere accessorio necessario
alla realizzazione dell'opera a regola d'arte.
1,00
SOMMANO cadauno 1,00 555,21 555,21
A RIPORTARE 310°870,08
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Num.Ord TENSI IMPORTI
T:RiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. unitario TOTALE
RIPORTO 310°870,08
183 INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE PDI 10kA Caratteristiche costruttive: -
M.01.10.19 |contenitore in materiale isolante, termoindurente, autoestinguente (secondo Norme CEI 50-11 e
UL94- VO) ... realizzazione del lavoro a regola d'arte. INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO
MODULARE - PDI 10kA 1P + N, In=0,5 - 8A, curva C
1,00
SOMMANO n 1,00 71,78 71,78
184 INTERRUTTORE DIFFERNZIALE ASSOCIABILE CLASSE A Caratteristiche costruttive: -
M.01.18.02 |apparecchiatura costituita da un dispositivo differenziale associabile; - contenitore in materiale iso
er la realizzazione del lavoro a regola darte. INTERRUTTORE DIFFERENZIALE
ASSOCIABILE CLASSE A 2P, In = 63A, Idn = 30mA
1,00
SOMMANO n 1,00 170,36 170,36
185 MANODOPERA ELETTRICISTA OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m. (costo
IM.11.02.004 |comprensivo di spese generali e utili d'impresa)
Rimozione interruttore e centralino consegna energia esistente in pubblica via, rimozione
interruttore generale quadro esistente. 1,00
SOMMANO h 1,00 38,45 38,45
186 Fornitura e posa di interruttore magnetotermico:
NP.05 - curva C,4P, 80A,10kA
Intervento comprensivo di installazione, collegamenti elettrici ogni onere accessorio necessario
alla realizzazione dell'opera a regola d'arte.
1,00
SOMMANO cadauno 1,00 159,72 159,72
187 Fornitura e posa in opera di cavo antincendio schermato FTG100HM1 0,6/1 kV, isolamento in
NP.07 vetro-mica ¢ gomma G10, a bassa emissione di fumi e gas tossici, schermo con nastro in all ... di
installazione, collegamenti elettrici ogni onere accessorio necessario alla realizzazione dell'opera a
regola d'arte.
225,00
SOMMANO m 225,00 3,77 848,25
ASSISTENZE EDILI (Cat 3)
188 Realizzazione di platea in calcestruzzo armato per appoggio del nuovo gruppo frigo, compreso lo
NP.ED.O1 scavo, la formazione di uno strato di stabilizzato rullato e compattato, dello spess ... eno
precedentemente scavato, pulizia ed ogni altro onere e lavoro accessorio per dare ’opera compiuta
aregola d’arte.
1,00
SOMMANO a corpo 1,00 579,27 579,27
189 MANODOPERA EDILE OPERAIO COMUNE da 0 a 1000 m s.l.m. (costo comprensivo di spese
IM.11.02.001 | generali e utili d'impresa)
manodopera per assistenze edili 59,00
SOMMANO h 59,00 33,39 1'970,01
190 MANODOPERA EDILE OPERAIO QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.l.m. (costo comprensivo di
IM.11.02.002 |spese generali e utili d'impresa)
manodopera per assistenze edili 59,00
SOMMANO h 59,00 37,17 2°193,03
A RIPORTARE 316°900,95
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Num.Ord TENSI IMPORTI
T:RiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. unitario TOTALE
RIPORTO 316°900,95
SCUOLA INFANZIA ROSSI (SpCat 7)
IMPIANTI TERMOTECNICI (Cat 1)
191 Fornitura e posa in opera di unitad da installazione a parete alta, in lamiera di acciaio zincata,
IM.06.02.006 | coibentata con materiale termoisolante e fonoisolante. Pannello di finitura in pla ... i intendono
compresi ogni onere 0 accessorio necessario per dare il lavoro finito e finzionante secondo la
regola d'arte
6,00
SOMMANO cadauno 6,00 815,08 4'890,48
192 Fornitura e posa in opera di unita esterna a pompa di calore (VRF) condensata ad aria, progettata
IM.06.05.002 | per il riscaldamento o il raffreddamento e collegabile ad un massimo di 16 unita i ... intendersi
compreso ogni onere o accessorio necessario per dare il lavoro finito e funzionante secondo la
regola d'arte.
1,00
SOMMANO cadauno 1,00 11717,57 11717,57
193 Fornitura e posa in opera di tubo di rame ricotto con isolamento in polietilene espanso a cellule
IM.06.51.001 |chiuse a bassissima densita senza CFC a finitura esterna corrugata colorata, confo ... intendersi
compreso ogni onere o accessorio necessario per dare il lavoro finito e funzionante secondo la
regola d'arte.
17,80
SOMMANO m 17,80 15,88 282,66
194 Fornitura e posa in opera di tubo di rame ricotto con isolamento in polietilene espanso a cellule
IM.06.51.002 |chiuse a bassissima densita senza CFC a finitura esterna corrugata colorata, confo ... intendersi
compreso ogni onere o accessorio necessario per dare il lavoro finito e funzionante secondo la
regola d'arte.
33,40
SOMMANO m 33,40 18,44 615,90
195 Fornitura e posa in opera di tubo di rame ricotto con isolamento in polietilene espanso a cellule
IM.06.51.003 |chiuse a bassissima densita senza CFC a finitura esterna corrugata colorata, confo ... intendersi
compreso ogni onere o accessorio necessario per dare il lavoro finito e funzionante secondo la
regola d'arte.
17,80
SOMMANO m 17,80 21,10 375,58
196 Fornitura e posa in opera di tubo di rame ricotto con isolamento in polietilene espanso a cellule
IM.06.51.004 | chiuse a bassissima densita senza CFC a finitura esterna corrugata colorata, confo ... intendersi
compreso ogni onere o accessorio necessario per dare il lavoro finito e funzionante secondo la
regola d'arte.
11,80
SOMMANO m 11,80 27,38 323,08
197 Fornitura e posa in opera di tubo di rame ricotto con isolamento in polietilene espanso a cellule
IM.06.51.005 |chiuse a bassissima densita senza CFC a finitura esterna corrugata colorata, confo ... intendersi
compreso ogni onere o accessorio necessario per dare il lavoro finito e funzionante secondo la
regola d'arte.
15,00
SOMMANO m 15,00 29,74 446,10
A RIPORTARE 335'552,32
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TzRiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. unitario TOTALE
RIPORTO 335'552,32
198 Fornitura e posa in opera di tubo di rame ricotto con isolamento in polietilene espanso a cellule
IM.06.51.006 | chiuse a bassissima densita senza CFC a finitura esterna corrugata colorata, confo ... intendersi
compreso ogni onere o accessorio necessario per dare il lavoro finito e funzionante secondo la
regola d'arte.
6,60
SOMMANO m 6,60 39,73 262,22
199 SCARICO SCARICO eseguito con tubazione in polietilene duro ad alta densita (PE), nei diametri
N.03.33.01 |esterni indicati per la formazione delle colonne di scarico e ventilazione, il collega ... materiale
vario di consumo; e quant'altro necessario per l'esecuzione ultimata a regolad'arte. SCARICO IN
PE-HD D=32 mm
46,00
SOMMANO m 46,00 9,33 429,18
200 TUBAZIONE IN ACCIAIO INOX Tubazioni in acciaio inossidabile per acque potabili UNI EN
0.04.39.01 |10312:2003, acciaio inossidabile con spessori sottili (serie 2) per il trasporto di liquidi ac ... ta (a
soffitto, controsoffitto e/o centrale) che sottotraccia. TUBAZIONE IN ACCIAIO INOX A
PRESSARE per tutti i diametri
19,60
SOMMANO kg 19,60 29,98 587,61
201 CANALE PORTACAVI IN ACCIAIO ZINCATO portacavi, realizzato in lamiera d'acciaio
M.01.03.04 |zincata a caldo con processo Sendzmir prima della lavorazione idoneo alla posa delle linee
didistribu ... necessario a realizzare il lavoro a regola d'arte CANALI PORTACAVI IN ACCIAIO
ZINCATO Canale chiuso dim. 200 x 75-80 mm.
5,00
SOMMANO m 5,00 45,32 226,60
202 CANALE TACAVI IN PVC IP40 Canale portacavi, realizzato in PVC rigido autoestinguente
M.01.04.16 |rispondente alla norma CEI 23-32, marchio . M.Q., autoestinguente, resitente agli acidi, olii, ... ; -
quant'altro neccessario alla realizzazione del lavoro a regola d'arte CANALE PORTACAVI IN
PVC IP40 Dim. 200 x 80 mm.
44,90
SOMMANO m 44,90 57,70 2'590,73
203 CANALE TACAVI IN PVC IP40 Canale portacavi, realizzato in PVC rigido autoestinguente
M.01.04.09 |rispondente alla norma CEI 23-32, marchio I.M.Q., autoestinguente, resitente agli acidi, olii, ... ; -
quant'altro neccessario alla realizzazione del lavoro a regola d'arte CANALE PORTACAVI IN
PVC IP40 Dim. 100 x 60 mm.
46,00
SOMMANO m 46,00 32,93 1'514,78
204 Fornitura e posa in opera di Controllo Remoto a filo per il controllo di unita interne. Puo essere
IM.09.01.001 |usato anche in combinazione con un controllo secondario (controllo alternativo) o ... analina
portacavo e ogni onere o accessorio necessario per dare il lavoro finito e funzionante secondo la
regola d'arte.
4,00
SOMMANO cadauno 4,00 226,86 907,44
205 Fornitura gas refrigerante R410A per riempimento circuiti ad espansione diretta secondo le
IM.06.99.001 | quantita richieste dalla tipologia di impianto realizzato su indicazioni del produttore.
... intendersi compreso ogni onere o accessorio necessario per dare il lavoro finito e funzionante
secondo la regola d'arte.
carica aggiuntiva 7,50
A RIPORTARE 7,50 342°070,88
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Num.Ord TENSI IMPORTI
TZRiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. unitario TOTALE
RIPORTO 7,50 342°070,88
SOMMANO kg 7,50 68,07 510,53
206 Fornitura e posa in opera di Collare intumescente antincendio per sigillare attraversamenti di tubi
IM.03.81.001 |in tecnopolimero combustibili (pvc, polietilene, polipropilene, etc.), classe di ... intendono
compresi ogni onere o accessorio necessario per dare il lavoro finito e funzionante secondo la
regola d'arte.
2,00
SOMMANO cadauno 2,00 67,14 134,28
IMPIANTI ELETTRICI (Cat 2)
207 CENTRALINO DA PARETE IN MATERIALE ISOLANTE IP 65-66 CENTRALINO da parete
M.01.54.03 |per distribuzione terminale avente le seguente caratteristiche: - tipologia di installazione a parete; -
ca ... retta esecuzione del lavoro a regola d'arte. CENTRALINO DA PARETE IN MATERIALE
ISOLANTE IP 65-66 Centralino da 24 moduli
1,00
SOMMANO n 1,00 111,62 111,62
208 INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE PDI 15kA Caratteristiche costruttive: -
M.01.11.33 |contenitore in materiale isolante, termoindurente, autoestinguente (secondo Norme CEI 50-11 e
UL94- VO) ... r la realizzazione del lavoro a regola d'arte. INTERRUTTORE MAGNOTERMICO
MODULARE PDI 15kA 4P, In =40 -63A, curva D - K
1,00
SOMMANO n 1,00 224,27 224,27
209 Fornitura e posa di rel¢ differenziale:
NP.02 - tipo B, tarabile in corrente differenziale da 0,03-3A, tarabile in secondi da 0-4,5
- sezionatore portafusibile 1P+N, corrente nominale 32 ... di installazione, collegamenti elettrici
ogni onere accessorio necessario alla realizzazione dell'opera a regola d'arte.
1,00
SOMMANO cadauno 1,00 1'514,52 1'514,52
210 LINEA IN CAVO FG160M16 MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G16 LINEA in cavo
M.01.34.23 |FG160M16 con conduttori a corda rotonda flessibile di rame rosso ricotto Isolante in gomma
HEPR qualita G16 gu ... alla realizzazione del lavoro a regola darte. LINEA IN CAVO
FG160M16 MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G16 Sez. 4 x 16 mmq.
31,00
SOMMANO m 31,00 20,03 620,93
211 LINEA IN CAVO FG160M16 MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G16 LINEA in cavo
M.01.34.12 |FG160M16 con conduttori a corda rotonda flessibile di rame rosso ricotto Isolante in gomma
HEPR qualita G16 gu ... o alla realizzazione del lavoro a regola d'arte. LINEA IN CAVO
FG160M16 MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G16 Sez. 5 x 4 mmgq.
35,00
SOMMANO m 35,00 10,39 363,65
212 LINEA IN CAVO FG160M16 MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G16 LINEA in cavo
M.01.34.02 |FG160M16 con conduttori a corda rotonda flessibile di rame rosso ricotto Isolante in gomma
HEPR qualita G16 gu ... alla realizzazione del lavoro a regola darte. LINEA IN CAVO
FG160M16 MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G16 Sez. 3 x 1.5 mmgq.
63,30
SOMMANO m 63,30 5,24 331,69
A RIPORTARE 345°882,37
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RIPORTO 345°882,37
213 INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE PDI 10kA Caratteristiche costruttive: -
M.01.10.18 |contenitore in materiale isolante, termoindurente, autoestinguente (secondo Norme CEI 50-11 e
UL%- VO) .. la realizzazione del lavoro a regola darte. INTERRUTTORE
MAGNETOTERMICO MODULARE - PDI 10kA 1P, In =40 - 63A, curva C
1,00
SOMMANO n 1,00 50,54 50,54
214 Fornitura e posa di interruttore differenziale puro tipo B, corrente nominale 40A, 4 poli, corrente
NP.0O1 differenziale 300mA, istantaneo.
Intervento comprensivo di installazione, collegamenti elettrici ogni onere accessorio necessario
alla realizzazione dell'opera a regola d'arte.
1,00
SOMMANO cadauno 1,00 555,21 555,21
215 INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE PDI 10kA Caratteristiche costruttive: -
M.01.10.20 |contenitore in materiale isolante, termoindurente, autoestinguente (secondo Norme CEI 50-11 e
UL94- VO) ... realizzazione del lavoro a regola d'arte. INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO
MODULARE - PDI 10kA 1P + N, In= 10 - 32A, curva C
1,00
SOMMANO n 1,00 63,16 63,16
216 INTERRUTTORE DIFFERNZIALE ASSOCIABILE CLASSE A Caratteristiche costruttive: -
M.01.18.02 |apparecchiatura costituita da un dispositivo differenziale associabile; - contenitore in materiale iso
er la realizzazione del lavoro a regola darte. INTERRUTTORE DIFFERENZIALE
ASSOCIABILE CLASSE A 2P, In = 63A, Idn = 30mA
1,00
SOMMANO n 1,00 170,36 170,36
217 MANODOPERA ELETTRICISTA OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m. (costo
IM.11.02.004 |comprensivo di spese generali e utili d'impresa)
Rimozione interruttore e centralino consegna energia esistente in pubblica via, rimozione
interruttore generale quadro esistente. 1,00
SOMMANO h 1,00 38,45 38,45
218 INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE PDI 10kA Caratteristiche costruttive: -
M.01.10.29 |contenitore in materiale isolante, termoindurente, autoestinguente (secondo Norme CEI 50-11 e
UL%- VO) .. la realizzazione del lavoro a regola darte. INTERRUTTORE
MAGNETOTERMICO MODULARE - PDI 10kA 4P, In = 10 - 32A, curva C
1,00
SOMMANO n 1,00 127,41 127,41
219 Fornitura e posa in opera di cavo antincendio schermato FTG100HM1 0,6/1 kV, isolamento in
NP.07 vetro-mica ¢ gomma G10, a bassa emissione di fumi e gas tossici, schermo con nastro in all ... di
installazione, collegamenti elettrici ogni onere accessorio necessario alla realizzazione dell'opera a
regola d'arte.
103,30
SOMMANO m 103,30 3,77 389,44
ASSISTENZE EDILI (Cat 3)
220 MANODOPERA EDILE OPERAIO COMUNE da 0 a 1000 m s.l.m. (costo comprensivo di spese
A RIPORTARE 347°276,94

COMMITTENTE:




pag. 32

Num.Ord TENSI IMPORTI
TzRiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. unitario TOTALE
RIPORTO 347°276,94
IM.11.02.001 | generali e utili d'impresa)
manodopera per assistenze edili 38,00
SOMMANO h 38,00 33,39 1268,82
221 MANODOPERA EDILE OPERAIO QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.l.m. (costo comprensivo di
IM.11.02.002 |spese generali e utili d'impresa)
manodopera per assistenze edili 38,00
SOMMANO h 38,00 37,17 1'412,46
SCUOLA INFANZIA SANT'OSVALDO (SpCat 8)
IMPIANTI TERMOTECNICI (Cat 1)
222 Fornitura e posa in opera di unitad da installazione a parete alta, in lamiera di acciaio zincata,
IM.06.02.004 | coibentata con materiale termoisolante e fonoisolante. Pannello di finitura in pla ... i intendono
compresi ogni onere o accessorio necessario per dare il lavoro finito e finzionante secondo la
regola d'arte
4,00
SOMMANO cadauno 4,00 760,78 3°043,12
223 Fornitura e posa in opera di unita da installazione a parete alta, in lamiera di acciaio zincata,
IM.06.02.005 |coibentata con materiale termoisolante e fonoisolante. Pannello di finitura in pla ... i intendono
compresi ogni onere 0 accessorio necessario per dare il lavoro finito e finzionante secondo la
regola d'arte
4,00
SOMMANO cadauno 4,00 775,35 3'101,40
224 Fornitura e posa in opera di unitad da installazione a parete alta, in lamiera di acciaio zincata,
IM.06.02.006 | coibentata con materiale termoisolante e fonoisolante. Pannello di finitura in pla ... i intendono
compresi ogni onere o accessorio necessario per dare il lavoro finito e finzionante secondo la
regola d'arte
4,00
SOMMANO cadauno 4,00 815,08 3260,32
225 Fornitura e posa in opera di unita esterna a pompa di calore (VRF) condensata ad aria, progettata
IM.06.05.005 |per il riscaldamento o il raffreddamento e collegabile ad un massimo di 26 unita i ... intendersi
compreso ogni onere o accessorio necessario per dare il lavoro finito e funzionante secondo la
regola d'arte.
1,00
SOMMANO cadauno 1,00, 16°095,89 16095,89
226 Fornitura e posa in opera di tubo di rame ricotto con isolamento in polietilene espanso a cellule
IM.06.51.001 |chiuse a bassissima densita senza CFC a finitura esterna corrugata colorata, confo ... intendersi
compreso ogni onere o accessorio necessario per dare il lavoro finito e funzionante secondo la
regola d'arte.
17,00
SOMMANO m 17,00 15,88 269,96
227 Fornitura e posa in opera di tubo di rame ricotto con isolamento in polietilene espanso a cellule
IM.06.51.002 |chiuse a bassissima densita senza CFC a finitura esterna corrugata colorata, confo ... intendersi
compreso ogni onere o accessorio necessario per dare il lavoro finito e funzionante secondo la
regola d'arte.
25,80
A RIPORTARE 25,80 375'728,91
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Num.Ord TENSI IMPORTI
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RIPORTO 25,80 375'728,91
SOMMANO m 25,80 18,44 475,75
228 Fornitura e posa in opera di tubo di rame ricotto con isolamento in polietilene espanso a cellule
IM.06.51.003 |chiuse a bassissima densita senza CFC a finitura esterna corrugata colorata, confo ... intendersi
compreso ogni onere o accessorio necessario per dare il lavoro finito e funzionante secondo la
regola d'arte.
43,80
SOMMANO m 43,80 21,10 924,18
229 Fornitura e posa in opera di tubo di rame ricotto con isolamento in polietilene espanso a cellule
IM.06.51.004 | chiuse a bassissima densita senza CFC a finitura esterna corrugata colorata, confo ... intendersi
compreso ogni onere o accessorio necessario per dare il lavoro finito e funzionante secondo la
regola d'arte.
38,20
SOMMANO m 38,20 27,38 1'045,92
230 Fornitura e posa in opera di tubo di rame ricotto con isolamento in polietilene espanso a cellule
IM.06.51.005 |chiuse a bassissima densita senza CFC a finitura esterna corrugata colorata, confo ... intendersi
compreso ogni onere o accessorio necessario per dare il lavoro finito e funzionante secondo la
regola d'arte.
4,50
SOMMANO m 4,50 29,74 133,83
231 Fornitura e posa in opera di tubo di rame ricotto con isolamento in polietilene espanso a cellule
IM.06.51.006 | chiuse a bassissima densita senza CFC a finitura esterna corrugata colorata, confo ... intendersi
compreso ogni onere o accessorio necessario per dare il lavoro finito e funzionante secondo la
regola d'arte.
3,20
SOMMANO m 3,20 39,73 127,14
232 TUBAZIONE IN RAME NUDO Tubo in rame per impiantistica in Lega Cu-DHP UNIEN 1412
0.04.47.08 |(UNI 5649-71), esente da additivi quali coloranti, fluidificanti, plastificanti, fornito in rotoli ...
uant'altro necessario per l'esecuzione ultimata a regola d'arte dei vari circuiti. TUBAZIONE IN
RAME NUDOD x s =28 x 2
15,20
SOMMANO m 15,20 41,32 628,06
233 TUBAZIONE IN RAME NUDO Tubo in rame per impiantistica in Lega Cu-DHP UNI EN 1412
0.04.47.09 |(UNI 5649-71), esente da additivi quali coloranti, fluidificanti, plastificanti, fornito in rotoli ...
uant'altro necessario per l'esecuzione ultimata a regola d'arte dei vari circuiti. TUBAZIONE IN
RAME NUDOD xs=35x2
10,10
SOMMANO m 10,10 56,41 569,74
234 RIVESTIMENTO IN NEOPRENE PER TUBAZIONI RIVESTIMENTO termico ed anticondensa
0.04.34.04 |di tutte le tubazioni percorse da acqua calda e refrigerata eseguito con guaina spugnosa a base di
elast ... er l'esecuzione ultimata a regolad'arte RIVESTIMENTO IN NEOPRENE PER
TUBAZIONI Sp. =9 mm x d=1"1/4 Sp. =9 mm x d=1"1/4
Vedi voce n° 232 [m 15.20] 15,20
SOMMANO m 15,20 4,33 65,82
235 RIVESTIMENTO IN NEOPRENE PER TUBAZIONI RIVESTIMENTO termico ed anticondensa
0.04.34.05 |di tutte le tubazioni percorse da acqua calda e refrigerata eseguito con guaina spugnosa a base di
A RIPORTARE 379°699,35
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RIPORTO 379°699,35
elast ... er l'esecuzione ultimata a regolad'arte RIVESTIMENTO IN NEOPRENE PER
TUBAZIONI Sp. =9 mm x d=1"1/2 Sp. =9 mm x d=1"1/2
Vedi voce n° 233 [m 10.10] 10,10
SOMMANO m 10,10 4,57 46,16
236 SCARICO SCARICO eseguito con tubazione in polietilene duro ad alta densita (PE), nei diametri
N.03.33.01 |esterni indicati per la formazione delle colonne di scarico e ventilazione, il collega ... materiale
vario di consumo; e quant'altro necessario per l'esecuzione ultimata a regolad'arte. SCARICO IN
PE-HD D=32 mm
82,80
SOMMANO m 82,80 9,33 772,52
237 TUBAZIONE IN ACCIAIO INOX Tubazioni in acciaio inossidabile per acque potabili UNI EN
0.04.39.01 |10312:2003, acciaio inossidabile con spessori sottili (serie 2) per il trasporto di liquidi ac ... ta (a
soffitto, controsoffitto e/o centrale) che sottotraccia. TUBAZIONE IN ACCIAIO INOX A
PRESSARE per tutti i diametri
44,20
SOMMANO kg 44,20 29,98 1325,12
238 CANALE PORTACAVI IN ACCIAIO ZINCATO portacavi, realizzato in lamiera d'acciaio
M.01.03.04 |zincata a caldo con processo Sendzmir prima della lavorazione idoneo alla posa delle linee
didistribu ... necessario a realizzare il lavoro a regola d'arte CANALI PORTACAVI IN ACCIAIO
ZINCATO Canale chiuso dim. 200 x 75-80 mm.
8,00
SOMMANO m 8,00 45,32 362,56
239 CANALE TACAVI IN PVC IP40 Canale portacavi, realizzato in PVC rigido autoestinguente
M.01.04.16 |rispondente alla norma CEI 23-32, marchio 1. M.Q., autoestinguente, resitente agli acidi, olii, ... ; -
quant'altro neccessario alla realizzazione del lavoro a regola d'arte CANALE PORTACAVI IN
PVC IP40 Dim. 200 x 80 mm.
74,80
SOMMANO m 74,80 57,70 4'315,96
240 CANALE TACAVI IN PVC IP40 Canale portacavi, realizzato in PVC rigido autoestinguente
M.01.04.09 |rispondente alla norma CEI 23-32, marchio 1. M.Q., autoestinguente, resitente agli acidi, olii, ... ; -
quant'altro neccessario alla realizzazione del lavoro a regola d'arte CANALE PORTACAVI IN
PVC1P40 Dim. 100 x 60 mm.
72,00
SOMMANO m 72,00 32,93 2370,96
241 Fornitura e posa in opera di Controllo Remoto a filo per il controllo di unita interne. Puo essere
IM.09.01.001 |usato anche in combinazione con un controllo secondario (controllo alternativo) o ... analina
portacavo e ogni onere o accessorio necessario per dare il lavoro finito e funzionante secondo la
regola d'arte.
5,00
SOMMANO cadauno 5,00 226,86 1'134,30
242 Fornitura gas refrigerante R410A per riempimento circuiti ad espansione diretta secondo le
IM.06.99.001 | quantita richieste dalla tipologia di impianto realizzato su indicazioni del produttore.
... intendersi compreso ogni onere o accessorio necessario per dare il lavoro finito e funzionante
secondo la regola d'arte.
14,50
SOMMANO kg 14,50 68,07 987,02
A RIPORTARE 391°013,95
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243 Fornitura e posa in opera di Collare intumescente antincendio per sigillare attraversamenti di tubi
IM.03.81.001 |in tecnopolimero combustibili (pvc, polietilene, polipropilene, etc.), classe di ... intendono
compresi ogni onere o accessorio necessario per dare il lavoro finito e funzionante secondo la
regola d'arte.
4,00
SOMMANO cadauno 4,00 67,14 268,56
IMPIANTI ELETTRICI (Cat 2)
244 CENTRALINO DA PARETE IN MATERIALE ISOLANTE IP 65-66 CENTRALINO da parete
M.01.54.03 |per distribuzione terminale avente le seguente caratteristiche: - tipologia di installazione a parete; -
a ... retta esecuzione del lavoro a regola d'arte. CENTRALINO DA PARETE IN MATERIALE
ISOLANTE IP 65-66 Centralino da 24 moduli
1,00
SOMMANO n 1,00 111,62 111,62
245 INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE PDI 15kA Caratteristiche costruttive: -
M.01.11.13 |contenitore in materiale isolante, termoindurente, autoestinguente (secondo Norme CEI 50-11 e
UL94- VO) .. o per la realizzazione del lavoro a regola d'arte. INTERRUTTORE
MAGNOTERMICO MODULARE PDI 15kA 1P, In= 0,5 -8A, curva C
1,00
SOMMANO n 1,00 48,28 48,28
246 Fornitura e posa di rel¢ differenziale:
NP.02 - tipo B, tarabile in corrente differenziale da 0,03-3A, tarabile in secondi da 0-4,5
- sezionatore portafusibile 1P+N, corrente nominale 32 ... di installazione, collegamenti elettrici
ogni onere accessorio necessario alla realizzazione dell'opera a regola d'arte.
1,00
SOMMANO cadauno 1,00 1'514,52 1'514,52
247 LINEA IN CAVO FG160M16 MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G16 LINEA in cavo
M.01.34.23 |FG160M16 con conduttori a corda rotonda flessibile di rame rosso ricotto Isolante in gomma
HEPR qualita G16 gu ... alla realizzazione del lavoro a regola darte. LINEA IN CAVO
FG160M16 MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G16 Sez. 4 x 16 mmgq.
31,00
SOMMANO m 31,00 20,03 620,93
248 LINEA IN CAVO FG160M16 MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G16 LINEA in cavo
M.01.34.16 |FG160M16 con conduttori a corda rotonda flessibile di rame rosso ricotto Isolante in gomma
HEPR qualita G16 gu ... o alla realizzazione del lavoro a regola d'arte. LINEA IN CAVO
FG160M16 MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G16 Sez. 5 x 6 mmq.
25,00
SOMMANO m 25,00 11,84 296,00
249 LINEA IN CAVO FG160M16 MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G16 LINEA in cavo
M.01.34.02 |FG160M16 con conduttori a corda rotonda flessibile di rame rosso ricotto Isolante in gomma
HEPR qualita G16 gu ... alla realizzazione del lavoro a regola darte. LINEA IN CAVO
FG160M16 MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G16 Sez. 3 x 1.5 mmq.
105,70
SOMMANO m 105,70 5,24 553,87
A RIPORTARE 394°427,73

COMMITTENTE:




pag. 36

Num.Ord TENSI IMPORTI
TzRiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. unitario TOTALE
RIPORTO 394°427,73
250 INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE PDI 10kA Caratteristiche costruttive: -
M.01.10.18 |contenitore in materiale isolante, termoindurente, autoestinguente (secondo Norme CEI 50-11 e
UL%4- VO) .. la realizzazione del lavoro a regola darte. INTERRUTTORE
MAGNETOTERMICO MODULARE - PDI 10kA 1P, In =40 - 63A, curva C
2,00
SOMMANO n 2,00 50,54 101,08
251 Fornitura e posa di interruttore differenziale puro tipo B, corrente nominale 40A, 4 poli, corrente
NP.0O1 differenziale 300mA, istantaneo.
Intervento comprensivo di installazione, collegamenti elettrici ogni onere accessorio necessario
alla realizzazione dell'opera a regola d'arte.
1,00
SOMMANO cadauno 1,00 555,21 555,21
252 INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE PDI 10kA Caratteristiche costruttive: -
M.01.10.20 |contenitore in materiale isolante, termoindurente, autoestinguente (secondo Norme CEI 50-11 e
UL94- VO) ... realizzazione del lavoro a regola d'arte. INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO
MODULARE - PDI 10kA 1P + N, In= 10 - 32A, curva C
1,00
SOMMANO n 1,00 63,16 63,16
253 INTERRUTTORE DIFFERNZIALE ASSOCIABILE CLASSE A Caratteristiche costruttive: -
M.01.18.02 |apparecchiatura costituita da un dispositivo differenziale associabile; - contenitore in materiale iso
er la realizzazione del lavoro a regola darte. INTERRUTTORE DIFFERENZIALE
ASSOCIABILE CLASSE A 2P, In = 63A, Idn = 30mA
1,00
SOMMANO n 1,00 170,36 170,36
254 MANODOPERA ELETTRICISTA OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m. (costo
IM.11.02.004 |comprensivo di spese generali e utili d'impresa)
Rimozione interruttore e centralino consegna energia esistente in pubblica via, rimozione
interruttore generale quadro esistente. 1,00
SOMMANO h 1,00 38,45 38,45
255 Fornitura e posa in opera di cavo antincendio schermato FTG100HM1 0,6/1 kV, isolamento in
NP.07 vetro-mica e gomma G10, a bassa emissione di fumi e gas tossici, schermo con nastro in all ... di
installazione, collegamenti elettrici ogni onere accessorio necessario alla realizzazione dell'opera a
regola d'arte.
155,70
SOMMANO m 155,70 3,77 586,99
ASSISTENZE EDILI (Cat 3)
256 MANODOPERA EDILE OPERAIO COMUNE da 0 a 1000 m s.l.m. (costo comprensivo di spese
IM.11.02.001 | generali e utili d'impresa)
manodopera per assistenze edili 59,00
SOMMANO h 59,00 33,39 1'970,01
257 MANODOPERA EDILE OPERAIO QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.l.m. (costo comprensivo di
IM.11.02.002 |spese generali e utili d'impresa)
manodopera per assistenze edili 59,00
SOMMANO h 59,00 37,17 2°193,03
A RIPORTARE 4007106,02
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Parziale LAVORI A CORPO euro 400°106,02
TOTALE euro 4007106,02

A RIPORTARE
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Num.Ord. IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE
RIPORTO
Riepilogo SUPER CATEGORIE
001 SCUOLA INFANZIA CROCIFISSO 57°110,86
002 SCUOLA INFANZIA WOLLEMBORG 39°623,74
003 SCUOLA INFANZIA MAGO DI OZ 74°484,75
004 SCUOLA INFANZIA MUNARI 43°033,93
005 SCUOLA INFANZIA CREMONESE 52°433,23
006 SCUOLA INFANZIA SAN LORENZO 50214,44
007 SCUOLA INFANZIA ROSSI 33°057,27
008 SCUOLA INFANZIA SANT'OSVALDO 50°147,80
Totale SUPER CATEGORIE euro 4007106,02

A RIPORTARE

COMMITTENTE:



pag. 39

Num.Ord.

IMPORTI incid
DESIGNAZIONE DEI LAVORI o
TARIFFA TOTALE %
RIPORTO
Riepilogo CATEGORIE

001 IMPIANTI TERMOTECNICI 324°191,31| 81,026
002 IMPIANTI ELETTRICI 40'676,15| 10,166
003 ASSISTENZE EDILI 35238,56| 8,807
Totale CATEGORIE euro 400°106,02| 100,000

A RIPORTARE
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Num.Ord IMPORTI incid
T ARiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI o ’
TOTALE ’
RIPORTO
Riepilogo Strutturale CATEGORIE

C LAVORI A CORPO euro 400'106,02| 100,000
C:001 SCUOLA INFANZIA CROCIFISSO euro 57°110,86| 14,274
C:001.001 IMPIANTI TERMOTECNICI euro 49°010,07| 12,249
C:001.002 IMPIANTI ELETTRICI euro 3'443,92| 0,861
C:001.003 ASSISTENZE EDILI euro 4'656,87| 1,164
C:002 SCUOLA INFANZIA WOLLEMBORG euro 39°623,74| 9,903
C:002.001 IMPIANTI TERMOTECNICI euro 30676,90| 7,667
C:002.002 IMPIANTI ELETTRICI euro 5348,34| 1,337
C:002.003 ASSISTENZE EDILI euro 3'598,50| 0,899
C:003 SCUOLA INFANZIA MAGO DI OZ euro 74°484,75| 18,616
C:003.001 IMPIANTI TERMOTECNICI euro 61'553,85| 15,384
C:003.002 IMPIANTI ELETTRICI euro 57381,15| 1,345
C:003.003 ASSISTENZE EDILI euro 7'549,75| 1,887
C:004 SCUOLA INFANZIA MUNARI euro 43°033,93| 10,756
C:004.001 IMPIANTI TERMOTECNICI euro 33'689,45| 8,420
C:004.002 IMPIANTI ELETTRICI euro 5'745,98| 1,436
C:004.003 ASSISTENZE EDILI euro 3'598,50| 0,899
C:005 SCUOLA INFANZIA CREMONESE euro 52'433,23| 13,105
C:005.001 IMPIANTI TERMOTECNICI euro 42°397,65| 10,597
C:005.002 IMPIANTI ELETTRICI euro 5787,27| 1,446
C:005.003 ASSISTENZE EDILI euro 4248,31 1,062
C:006 SCUOLA INFANZIA SAN LORENZO euro 50214,44| 12,550
C:006.001 IMPIANTI TERMOTECNICI euro 397724,36| 9,928
C:006.002 IMPIANTI ELETTRICI euro 5747,77| 1,437
C:006.003 ASSISTENZE EDILI euro 47742,31 1,185
C:007 SCUOLA INFANZIA ROSSI euro 33'057,27| 8,262
C:007.001 IMPIANTI TERMOTECNICI euro 25'814,74| 6,452
C:007.002 IMPIANTI ELETTRICI euro 4'561,25| 1,140
C:007.003 ASSISTENZE EDILI euro 2°681,28| 0,670
C:008 SCUOLA INFANZIA SANT'OSVALDO euro 50°147,80| 12,534
C:008.001 IMPIANTI TERMOTECNICI euro 41°324,29| 10,328
C:008.002 IMPIANTI ELETTRICI euro 4'660,47| 1,165
C:008.003 ASSISTENZE EDILI euro 4'163,04| 1,040

TOTALE euro 400'106,02| 100,000

Data,
11 Tecnico
A RIPORTARE
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