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COMUNE DI PADOVA

Settore Lavori Pubblici

PROGETTO ESECUTIVO LL_PP_2021_030

Risanamento conservativo di n. 6 alloggi siti in Via Ceron civ. 38

% EE £
E’%ﬁgg Via N. Tommaseo, 60 - 35131 Padova
14/12/2021
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
ARTI’\:Z'OLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
DEMOLIZIONI E SCAVI
1 Scavo parziale a sezione obbligata, eseguito con escavato ... rezzo il taglio effettuato con
A2 apposito macchinario a lama
Fognatura 6,00 * 3,15 * 0,500 * 1,000 9,450
((18+3,15+13+20,5)) * 0,500 * 1,000 27,325
Acque bianche 4,00 * 3,00 * 0,500 * 1,000 6,000
3,00 * 2,50 * 0,500 * 1,000 3,750
((12,50+12,50+24,50)) * 0,500 * 1,000 24,750
Totale m3 71,275 12,50 890,94
2 Scavo eseguito a mano lungo la muratura, in terreno di qu ... viene eseguita a sezioni
Al4 ragguagliate nel volume di scavo.
Da eseguire in prossimita della fondazione 5,00 5,000
Totale m3 5,000 70,00 350,00
3 Scavo generale di sbancamento di terreno di qualsiasi nat ... no ad una profondita’
Al6 variabile compresa tra cm 30 e cm 65
Per formazione del fondo su pavimentazione esterna in masselli di calcestruzzo, quota 40 130,000
cm rispetto alla quota 0.00 accesso carraio 325,00 * 0,400
Totale m3 130,000 9,00 1.170,00
A19 Reinterro di scavi
4 Rinterro di scavi, sia all'esterno che all'interno dei fa ... zione effettiva a costipamento
A19.a avvenuto. Con sabbia lavata
Fognatura 6,00 * 3,15 * 0,350 * 0,850 5,623
((18+3,15+13+20,5)) * 0,350 * 0,850 16,258
Acque bianche 4,00 * 3,00 * 0,350 * 0,850 3,570
3,00 * 2,50 * 0,350 * 0,850 2,231
((12,50+12,50+24,50)) * 0,350 * 0,850 14,726
Totale m3 42,408 36,00 1.526,69
5 Rinterro di scavi, sia all'esterno che all'interno dei fa ... amento interro fino alla quota del
A19.b piano di pavimentazione
Fognatura 6,00 * 3,15 * 0,500 * 0,250 2,363
((18+3,15+13+20,5)) * 0,500 * 0,250 6,831
Acque bianche 4,00 * 3,00 * 0,500 * 0,250 1,500
3,00 * 2,50 * 0,500 * 0,250 0,938
((12,50+12,50+24,50)) * 0,500 * 0,250 6,188
Totale m3 17,820 32,00 570,24
6 Rimozione completa di apparecchi igienico-sanitari, compr ... ere e magistero per dare il
A22 lavoro finito a regola d'arte.
Sanitari su bagni 4,00 * 6,000 24,000
Totale cadauno 24,000 23,10 554,40
7 Demolizione di rivestimento in piastrelle, compreso il so ... ateriali di risulta, le opere
A24 prowvisionali e di presidio.
Cucine 4,00 * 0,550 * 2,100 4,620
8,00 * ((0,20+1,42+0,20+2,14)) * 2,100 66,528
Bagni 4,00 * ((3+1,84)) * 2,950 57,112
8,00 * ((1,80+1,80+3,26)) * 2,950 161,896
8,00 * ((1,80+1,80+3,26)) * 2,950 161,896
Totale m2 452,052 7,88 3.562,17
8 Demolizione pavimentazione in battuto di cemento o costit ... altro onere per dare il
A26 lavoro compiuto a regola d'arete.
Marciapiedi
Lato Nord 24,08 * 1,000 24,080
Lato Sud 29,00 * 1,000 29,000
Lato Est 9,63 * 1,000 9,630
A RIPORTARE 8.624 44
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COMUNE DI PADOVA

Settore Lavori Pubblici

PROGETTO ESECUTIVO LL_PP_2021_030

Risanamento conservativo di n. 6 alloggi siti in Via Ceron civ. 38

% EE £
E’%ﬁgg Via N. Tommaseo, 60 - 35131 Padova
14/12/2021
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
ARTI’\:Z'OLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
RIPORTO 8.624,44
Lato Ovest 9,63 * 1,000 9,630
Ingresso pedonale 5,30 * 1,500 7,950
Totale m2 80,290 18,48 1.483,76
9 Demolizione pavimentazione in battuto di cemento o costit ... altro onere per dare il
A26 lavoro compiuto a regola d'arete.
Demolizione marciapiedi per allaccio fosse biologiche e condensa grassi 6,00 * 2,00 * 18,000
1,500 * 1,000
Totale m2 18,000 18,48 332,64
10 Demolizione di muratura in calcestruzzo armato di qualsia ... nto accessori per dare il
A28 lavoro compiuto a regola d'arte.
Muro in c.a. recinzione fronte strada 2,00 2,000
Totale m3 2,000 190,18 380,36
11 Demolizione di perlinatura in PVC /o LEGNO compresa la de ... nto accessori per dare il
A30 lavoro compiuto a regola d'arte.
30,000 30,000
Totale m2 30,000 8,50 255,00
12 Demolizione delle cappe in cucina realizzate in blocchi f ... samento ed alla struttura dei
A33 solai nei punti di raccordo.
6,000 6,000
Totale cadauno 6,000 150,00 900,00
13 Demolizione di carta da parati in genere, mensole, staffe ... meto a quanto presente
A36 all'interno dell'intero fabbricato.
Pareti 2,00 * ((4,15+3,2+0,34+1,38+0,95+4,03+3,06)) * 2,950 100,949
Pareti 4,00 * ((7,14+7,14+1,11+1,11+3,6+3,6+0,2+0,2+3+3+4,52+4,52+4,2+4,2+4,15 734,196
+4,15+2,35+4,03)) * 2,950
Corridoi 2,00 * 2,56 * 1,070 * 2,950 16,161
Corridoi 4,00 * 7,14 * 1,110 * 2,950 93,520
Totale m2 944,826 3,00 2.834,48
14 Demolizione, anche in breccia, di muratura in pietra, mat ... 'onere per la formazione di
A40 nuove spallette ove necessario
Porzione di murature come da tavola comparativa
Alloggio piano primo dx 1,80 * 0,150 * 2,950 0,797
0,80 * 0,260 * 2,100 0,437
1,95 * 0,280 * 2,950 1,611
0,80 * 0,200 * 2,950 0,472
Alloggio piano primo sx 1,80 * 0,150 * 2,950 0,797
0,81 * 0,260 * 2,100 0,442
1,95 * 0,280 * 2,950 1,611
0,84 * 0,200 * 2,950 0,496
Alloggio piano primo cx 1,59 * 0,300 * 2,950 1,407
1,56 * 0,150 * 2,950 0,690
Alloggio piano secondo dx 1,80 * 0,150 * 2,950 0,797
0,83 * 0,260 * 2,100 0,453
1,95 * 0,280 * 2,950 1,611
0,83 * 0,200 * 2,950 0,490
Alloggio piano secondo sx 1,80 * 0,150 * 2,950 0,797
0,83 * 0,260 * 2,100 0,453
1,95 * 0,280 * 2,950 1,611
0,83 * 0,200 * 2,950 0,490
Alloggio piano primo c¢x 1,59 * 0,300 * 2,950 1,407
1,56 * 0,150 * 2,950 0,690
Totale m3 17,559 160,00 2.809,44
A RIPORTARE 17.620,12

PROGRAMA TRIENNALE OO. PP. 2021 - 2023 - 5704 - EDIFICI RESIDENZIALI PUBBLICI

_2-




iy

%@;

COMUNE DI PADOVA
Settore Lavori Pubblici

Via N. Tommaseo, 60 - 35131 Padova

PROGETTO ESECUTIVO LL_PP_2021_030

Risanamento conservativo di n. 6 alloggi siti in Via Ceron civ. 38

14/12/2021
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
ARTI’\:Z'OLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
RIPORTO 17.620,12
15 Demolizione di tramezzatura interna sia essa realizzata i ... tro onere necessario alla
A42 corretta esecuzione delle opere.
Appartamento piano primo cx 2,56 * 2,950 7,552
Appartamento piano secondo cx 2,56 * 2,950 7,552
Totale m2 15,104 17,37 262,36
16 Demolizione di intonaci esterni, in malta di qualsiasi ge ... nte di cui € prevista la
Ad4 demolizione. Fascia fino a 1.30 m
Prospetto nord-sud 2,00 * 24,08 * 1,300 62,608
Prospetto est-ovest 2,00 * 9,64 * 1,300 25,064
Totale m2 87,672 11,50 1.008,23
17 Demolizione di intonaci interni, in malta di qualsiasi ge ... ne secondo l'effettivo sviluppo
A46 della superficie demolita.
Pareti 2,00 * ((4,15+3,2+0,34+1,38+0,95+4,03+3,06)) * 2,950 100,949
Pareti 4,00 * ((7,14+7,14+1,11+1,11+3,6+3,6+0,2+0,2+3+3+4,52+4,52+4,2+4,2+4,15 734,196
+4,15+2,35+4,03)) * 2,950
Totale m2 835,145 12,00 10.021,74
18 Demolizione di soglie e davanzali di porte e finestre, si ... zzo ed il trasporto in discarica
A50 del materiale di risulta.
Appartamento piano primo sx 8,00 8,000
Appartamento piano primo dx 8,00 8,000
Appartamento piano primo cx 4,00 4,000
Appartamento piano secondo sx 8,00 8,000
Appartamento piano secondo dx 8,00 8,000
Appartamento piano secondo cx 4,00 4,000
Totale cadauno 40,000 25,00 1.000,00
19 Demolizione di pavimenti e relativi sottofondi e massetti ... o del cantiere secondo le
A52 indicazioni impartite dalla D.L.
Vano scala piano terra 21,470 21,470
Cantine piano terra (3,72+3,02+3,76+3,12+2,23+2,17) 18,020
Appartamento piano primo sx (7,93+12,16+5,44+4,31+13,52+17,39+10,29) 71,040
Appartamento piano primo dx (7,93+12,16+5,44+4,31+13,52+17,39+10,29) 71,040
Appartamento piano secondo sx (7,93+12,16+5,44+4,31+13,524+17,39+10,29) 71,040
Appartamento piano secondo dx (7,93+12,16+5,44+4,31+13,52+17,39+10,29) 71,040
Totale m2 323,650 18,50 5.987,53
20 Rimozione di oscuri in legno di qualsiasi tipo, dimension ... elementi di chiusura relativi
A56 ad un singolo foro finestra
Appartamento piano primo sx 8,000 8,000
Appartamento piano primo dx 8,000 8,000
Appartamento piano primo cx 3,000 3,000
Appartamento piano secondo sx 8,000 8,000
Appartamento piano secondo dx 8,000 8,000
Appartamento piano secondo cx 3,000 3,000
Totale cadauno 38,000 5,16 196,08
21 Rimozione di serramenti in genere con superficie sino a m ... antiere, trasporto e
A62-A smaltimento in discarica autorizzata.
Appartamento piano primo sx 8,000 8,000
Appartamento piano primo dx 8,000 8,000
Appartamento piano primo cx 3,000 3,000
Appartamento piano secondo sx 8,000 8,000
Appartamento piano secondo dx 8,000 8,000
Appartamento piano secondo cx 3,000 3,000
Totale a 38,000 35,00 1.330,00
A RIPORTARE 37.426,06
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COMUNE DI PADOVA

Settore Lavori Pubblici

PROGETTO ESECUTIVO LL_PP_2021_030

Risanamento conservativo di n. 6 alloggi siti in Via Ceron civ. 38

e EE i
E’%ﬁgg Via N. Tommaseo, 60 - 35131 Padova
14/12/2021
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
ARTI’\:Z'OLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
RIPORTO 37.426,06
22 Rimozione di porte interne, portoncini d'ingresso agli ap ... teriali alle pubbliche discariche
A64 ed i costi di discarica.
Cantine 6,000 6,000
Appartamento piano primo sx 1,000 1,000
Porte interne 5,000 5,000
Appartamento piano primo dx 1,000 1,000
Porte interne 5,000 5,000
Appartamento piano primo cx 1,000 1,000
Porte interne 3,000 3,000
Appartamento piano secondo sx 1,000 1,000
Porte interne 5,000 5,000
Appartamento piano secondo dx 1,000 1,000
Porte interne 5,000 5,000
Appartamento piano secondo cx 1,000 1,000
Porte interne 3,000 3,000
Totale cadauno 38,000 30,00 1.140,00
23 Rimozione completa di termosifoni, compresi oneri per ass ... ere e magistero per dare il
A70 lavoro finito a regola d'arte.
Appartamento piano primo sx 8,00 8,000
Appartamento piano primo dx 8,00 8,000
Appartamento piano primo c¢x 5,00 5,000
Appartamento piano secondo sx 8,00 8,000
Appartamento piano secondo dx 8,00 8,000
Appartamento piano secondo cx 5,00 5,000
Totale cadauno 42,000 26,00 1.092,00
24 Disfacimento completo del manto di copertura comprendente ... cessivi interventi di
A72 isolamento della copertura. In coppi
220 220,000
Totale m2 220,000 21,00 4.620,00
25 Demolizione di strutture di qualsiasi natura, consistenza ... ompreso ogni onere per
A74 eseguire il lavoro a regola d'arte.
Prospetto nord 2,00 * 12,20 24,400
2,00 * 11,50 23,000
Prospetto sud 2,00 * 11,50 23,000
Totale m 70,400 17,00 1.196,80
26 Demolizione delle colonne di scarico per le acque nere o ... lanare del sottomanto ad
A80 esclusione del manto di copertura
6,00 * 14,000 84,000
Totale m 84,000 20,00 1.680,00
27 Rimozione di grondaie e pluviali di qualsiasi tipo, svilu ... , secondo le indicazioni impartite
A84 dalla Direzione Lavori.
Canali di gronda 2,00 * 24,08 48,160
Pluviali 4,00 * 9,60 38,400
Totale m 86,560 3,20 276,99
28 Rimozione di tettoie, tende da sole, mensole, ed ogni ele ... ezzo & da intendersi a corpo e
A86 riguada l'intero fabbricato
2 2,000
Totale m2 2,000 15,50 31,00
29 Rimozione armadi porta contatori di qualsiasi tipo (acqua ... zo & da intendersi a corpo e
A88 riguarda l'intero fabbricato.
Acquedotto 1,00 1,000
ENEL 1,00 1,000
A RIPORTARE 47.462,85
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COMUNE DI PADOVA
Settore Lavori Pubblici

Via N. Tommaseo, 60 - 35131 Padova

PROGETTO ESECUTIVO LL_PP_2021_030

Risanamento conservativo di n. 6 alloggi siti in Via Ceron civ. 38

14/12/2021
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
ARTI’\:Z'OLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
RIPORTO 47.462,85
Gas 1,00 1,000
Totale cadauno 3,000 70,00 210,00
30 Rimozione converse poste nelle canne fumarie demolite ed ... ne fumarie e alla conversa
A90 tra i due livelli di fabbricato
3,00 * 7,500 22,500
Totale cadauno 22,500 30,00 675,00
31 Demolizione dell'impianto elettrico, telefonico e televis ... l'esistente. Il prezzo fa
A92 riferimento all'intero alloggio.
7,000 7,000
Totale cadauno 7,000 150,00 1.050,00
32 Demolizione di tutti gli impianti idrici termici e sanita ... I'esistente. Il prezzo fa riferimento
A94 all'intero alloggio.
6,000 6,000
Totale cadauno 6,000 200,00 1.200,00
33 Movimentazione di arredo da alloggio ad altro alloggio o ... o per singolo alloggio e per le
A96 movimentazioni necessarie.
6,00 6,000
Totale cadauno 6,000 180,00 1.080,00
34 Raschiatura di rivestimento murale plastico (graffiato) e ... ca dei materiali di risulta
A98 provenienti dalla demolizione.
Piano terra 2,00 * ((8,95+2,56+8,95+2,56)) * 1,600 73,664
Piano primo-secondo 2,00 * ((4,52+2,32+4,52+2,32)) * 1,600 43,776
Totale m2 117,440 9,00 1.056,96
Totale DEMOLIZIONI E SCAVI Euro 52.734,81
IMPERMEABILIZZAZIONI, COIBENTAZIONI E INSONORIZZAZIONI
E.16.12 OPERE EDILI
IMPERMEABILIZZAZIONI - ISOLAMENTI
Fornitura e posa in opera di barriera al vapore costituita da teli in polietilene estrusi
colorati a bassa densita
35 FORNITURA E POSA IN OPERA DI BARRIERA VAPORE PE/BD spessore mm 0.4
E.16.12.c
Vedere misure voce F24 346,63 346,63
Totale m2 346,63 2,44 845,78
36 Fornitura e posa in opera di tappeto in gomma spessore mm ... Ogni altro onere per dare
P6 il lavoro finito a regola d'arte
Appartamento piano primo sx (5,13+16,63+6,03+13,52+17,39+9,83) 68,530
Appartamento piano primo dx (5,13+16,63+6,03+13,52+17,39+9,83) 68,530
Appartamento piano primo cx (18,41+5,05+12,72) 36,180
Appartamento piano secondo sx (5,13+16,63+6,03+13,52+17,39+9,83) 68,530
Appartamento piano secondo dx (5,13+16,63+6,03+13,52+17,39+9,83) 68,530
Appartamento piano secondo cx (18,41+5,05+12,72) 36,180
Totale m2 346,480 11,00 3.811,28
37 Impermeabilizzazioni con malta bicomponente elastica
P10
Docce 6,00 * 1,50 * 1,500 13,50
Appartamento piano primo sx
Bagno 2,00 * ((3,26+1,80)) * 2,200 22,26
Appartamento piano primo dx
Bagno 2,00 * ((3,26+1,80)) * 2,200 22,26
Appartamento piano primo cx
Bagno 2,00 * ((2,73+1,85)) * 2,200 20,15
Appartamento piano secondo sx
Bagno 2,00 * ((3,26+1,80)) * 2,200 22,26
A RIPORTARE 57.391,87
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@ COMUNE DI PADOVA PROGETTO ESECUTIVO LL_PP_2021_030
55 % & Settore Lavori Pubblici Risanamento conservativo di n. 6 alloggi siti in Via Ceron civ. 38
E’%ﬁgg Via N. Tommaseo, 60 - 35131 Padova
14/12/2021
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
ARTI’\:Z'OLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
RIPORTO 57.391,87
Appartamento piano secondo dx
Bagno 2,00 * ((3,26+1,80)) * 2,200 22,26
Appartamento piano secondo cx
Bagno 2,00 * ((2,73+1,85)) * 2,200 20,15
Totale m2 142,84 25,00 3.571,00
38 Applicazione mediante rinvenimento a fiamma di membrana i ... bile ad eseguire la posa a
P14 regola d'arte. Spessore mm 4,5.
Copertura 220,000 220,000
Totale m2 220,000 17,00 3.740,00
39 Coibentazione di soffitta con schiuma poliuretanica bicom ... regola d'arte indicate nella
P40 scheda tecnica del prodotto.
Piano sottotetto 200,000 200,000
Totale m2 200,000 23,11 4.622,00
Totale IMPERMEABILIZZAZIONI, COIBENTAZIONI E 16.590,06
INSONORIZZAZIONI Euro
OPERE DA LATTONIERE
40 Fornitura e posa in opera, a completamento del manto di c ... onere accessorio per dare il
N8 lavoro finito a regola d'arte
10,00 10,000
Totale m 10,000 58,00 580,00
Totale OPERE DA LATTONIERE Euro 580,00
SISTEMAZIONI ESTERNE
41 Espurgo e lavaggio fosse biologiche e condensagrassi.
A51
3 3,00
Totale cad 3,00 750,00 2.250,00
42 Alloggiamento contatori esterni
D110
1,000 1,000
Totale cadauno 1,000 1.000,00 1.000,00
43 Massetto in cls da cm 10
F3.F4
Marciapiedi 55 55,00
Totale m2 55,00 34,52 1.898,60
G47 PAVIMENTAZIONI ESTERNE
44 Pavimentazione esterna in masselli di calcestruzzo spessore cm. 8.
G47.48
Cortile e parcheggio (area totale) 330 330,000
Totale m2 330,000 32,25 10.642,50
45 Pavimentazione esterna in masselli pieni di cls cm 6
G47.50
Marciapiedi 55 55,00
Totale 139 55,00 24,30 1.336,50
GR OPERE DA GIARDINIERE
46 Semina di terreno per tappeto erboso
GR.18
Sistemazione prato giardino (area totale) 220 220,00
Totale 139 220,00 0,77 169,40
u RETI SMALTIMENTO ACQUE
47 FOSSE BIOLOGICHE
u.1
3,000 3,00
Totale 3,00 760,00 2.280,00
A RIPORTARE 89.481,87
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;: % & Settore Lavori Pubblici Risanamento conservativo di n. 6 alloggi siti in Via Ceron civ. 38
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14/12/2021
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
ARTI’\:Z'OLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
RIPORTO 89.481,87
48 VASCHE CONDENSA GRASSI
u.3
3,000 3,000
Totale cadauno 3,000 620,00 1.860,00
49 Pozzetti in calcestruzzo completi di chiusino da cm 50x50x50
U.75.170.B
Pozzetti di raccordo acque bianche 3,00 3,00
Pozzetti di ispezione acque bianche 1,00 1,00
Pozzetti di ispezione acque nere 1,00 1,00
Totale n 5,00 160,00 800,00
50 F.p.o. di tubazioni rete fognaria acque nere in PVC diametro mm 160
US.A
6,00 * 3,15 18,90
(18+3,15+13+20,5) 54,65
Totale ml 73,55 28,00 2.059,40
51 Fornitura e posa in opera di tubazioni rete meteorica in PVC diametro mm 200
u10.C
4,00 * 3,00 12,00
3,00 * 2,50 * 0,800 * 1,000 6,00
Totale m 18,00 39,00 702,00
U35 POZZETTI
52 Pozzetti sifonati in PVC per pluviali
U35.44
4,00 4,00
Totale n 4,00 84,00 336,00
u75 POZZETTI DI RACCORDO
53 Pozzetti in calcestruzzo da cm 40x40x40
U75.170.A
Linea acque nere 8,000 8,0
Linea acque bianche 4,000 4,0
Totale n 12,0 97,00 1.164,00
54 Fornitura e posa in opera di pozzetti sifonati, prefabbri ... osa in calcestruzzo e sabbia ed
U180 ogni altro onere compreso.
6,00 6,000
Totale cadauno 6,000 160,00 960,00
Totale SISTEMAZIONI ESTERNE Euro 27.458,40
IMPIANTI IDRICI, TERMICI E SANITARI
55 Impianti idrici, termici e sanitari
Cl1
1,00 1,000
Totale cadauno 1,000 95.020,20 95.020,20
Totale IMPIANTI IDRICI, TERMICI E SANITARI Euro 95.020,20
IMPIANTI ELETTRICI, TELEFONICI E TELEVISIVI
56 Impianti elettrici, telefonici e televisivi
ClL.2
1,00 1,000
Totale cadauno 1,000 61.596,75 61.596,75
Totale IMPIANTI ELETTRICI, TELEFONICI E TELEVISIVI Euro 61.596,75
ONERI PER LA SICUREZZA
57 Oneri per la sicurezza
C.S.0
1,00 1,000
A RIPORTARE 253.980,22
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
ARTI’\:Z'OLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
RIPORTO 253.980,22
Totale cadauno 1,000 28.129,57 28.129,57
Totale ONERI PER LA SICUREZZA Euro 28.129,57
OPERE DA FABBRO E SERRAMENTI METALLICI
58 Recinzione in rete metallica tessuta a semplice torsione
ASE.76
23 23,00
Totale m 23,00 42,00 966,00
59 F.p.o. di recinzione completa realizzata con muretto in cls e ringhiera
D120
Ringhiera su fronte Via Ceron 4,40+4,30 8,70
Totale m 8,70 252,00 2.192,40
60 Portone d'ingresso condominiale in alluminio verniciato da cm 130x240
T20
1 1,0
Totale n 1,0 1.625,00 1.625,00
T51 OPERE DA FABBRO
61 Armadietti in alluminio colorato contatori Eettrici e Acqua.
T51.68
Contatori energia elettrica 1 * 1,25 * 1,50 1,88
Totale m2 1,88 350,00 658,00
62 Armadietti in alluminio colorato per contatori Gas
T51.76
Armadietto contatori gas metano 1 * 1,25 * 1,50 1,88
Totale m2 1,88 350,00 658,00
63 Cassette postali tipo modulare
T51.81
1 1,000
Totale cadauno 1,000 1.140,00 1.140,00
64 Fornitura e posa in opera di coppia di supporti per unita esterne di condizionamento
T51.99
6 6,00
Totale cad 6,00 165,00 990,00
65 Cancello carrabile a due ante larghezza m 3,50 predisposto per automazione
T51.102
1 1,00
Totale n 1,00 1.450,00 1.450,00
66 Cancello pedonale ad una anta larghezza cm. 100
T51.105
1 1,00
Totale n 1,00 680,00 680,00
67 Colonne di sostegno cancelli pedonali.
T51.110
2 2,00
Totale m 2,00 100,00 200,00
68 Colonne per cancelli carrabili.
T51.120
2 2,00
Totale m 2,00 100,00 200,00
69 Rivestimento fiancata rampa scale
T121
Rivestimento finachi rampe scala condominiale 1 1,0
A RIPORTARE 292.869,19
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
ARTI’\:Z'OLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
RIPORTO 292.869,19
Totale n 1,0 1.900,00 1.900,00
Totale OPERE DA FABBRO E SERRAMENTI METALLICI Euro 12.659,40
CARTONGESSI, CONTROSOFFITTI
70 Fornitura e posa in opera di tramezzi e pareti interne in ... per incastri di strutture in
D14 calcestruzzo o parti di esse
((0,3+0,3+1)) * 11,000 17,600
3,00 * ((0,3+0,3+1)) * 17,600 84,480
Totale m2 102,080 31,50 3.215,52
71 Fornitura e posa in opera di tramezzature interne, in lat ... zione dei fori di superficie
D16 uguale o superiore a m2 1,00.
Appartamento piano primo sx 1,11 * 2,950 3,275
3,26 * 2,950 9,617
2,73 * 2,950 8,054
Appartamento piano primo dx 1,11 * 2,950 3,275
3,26 * 2,950 9,617
2,73 * 2,950 8,054
Appartamento piano primo cx 2,56 * 2,950 7,552
Appartamento piano secondo sx 1,11 * 2,950 3,275
3,26 * 2,950 9,617
2,73 * 2,950 8,054
Appartamento piano secondo dx 1,11 * 2,950 3,275
3,26 * 2,950 9,617
2,73 * 2,950 8,054
Appartamento piano secondo cx 2,56 * 2,950 7,552
Totale m2 98,888 36,93 3.651,93
72 Rifodera di pareti esistenti con n. 1 lastra di cartonges ... olante conteggiato a parte.
D51 Misurazione a vuoto per pieno.
Appartamento piano primo cx
Cucina 2,41 * 2,900 6,989
Soggiorno ((3,20+2,56)) * 2,900 16,704
Camera singola ((3,12+4)) * 2,900 20,648
Appartamento piano secondo cx
Cucina 2,41 * 2,900 6,989
Soggiorno ((3,20+2,56)) * 2,900 16,704
Camera singola ((3,12+4)) * 2,900 20,648
Camera singola ((3,12+4)) * 2,900 20,648
Totale m2 109,330 36,00 3.935,88
73 Partizioni interne isolanti in gesso fibrorinforzato isolate internamente con lana di roccia
D56 lastre mm 15
Appartamento piano primo sx 2,00 * 3,26 * 2,900 18,91
Appartamento piano primo dx 2,00 * 3,26 * 2,900 18,91
Appartamento piano primo cx 1,00 * 2,73 * 2,900 7,92
Appartamento piano secondo sx 2,00 * 3,26 * 2,900 18,91
Appartamento piano secondo dx 2,00 * 3,26 * 2,900 18,91
Appartamento piano secondo dx 1,00 * 2,73 * 2,900 7,92
Totale 139 91,48 56,61 5.178,68
74 Muratura divisoria tra cucina e camera formato da una str ... ipo "La dura Plus", rasatura
D57 e rivestimento con piastrelle
Appartamento piano primo cx 1,00 * ((3,26+4,15+4,15)) * 2,900 33,524
Appartamento piano secondo cx 1,00 * ((3,26+4,15+4,15)) * 2,900 33,524
Totale m2 67,048 40,00 2.681,92
75 Controparete su muro di spina e divisione tra alloggi for ... con isolamento in lana di
D58 roccia e pannello in cartongesso
A RIPORTARE 313.433,12
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
ARTI’\:Z'OLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
RIPORTO 313.433,12
Appartamento piano primo sx 4,15 * 2,900 12,035
Appartamento piano primo dx 4,15 * 2,900 12,035
Appartamento piano secondo sx 4,15 * 2,900 12,035
Appartamento piano secondo dx 4,15 * 2,900 12,035
Totale m2 48,140 45,50 2.190,37
76 Fornitura e posa in opera di controsoffitto accoppiato con membrana fono isolante
E94
Appartamento piano primo sx 1,80 * 3,260 5,868
Appartamento piano primo dx 1,80 * 3,260 5,868
Appartamento piano primo cx 1,85 * 2,750 5,088
Totale m2 16,824 55,00 925,32
77 Fornitura e posa in opera di controsoffitto in cartongesso
E95
Appartamento piano secondo sx (16,63+6,03+13,52+17,39) 53,570
Appartamento piano secondo dx (16,63+6,03+13,52+17,39+10,29) 63,860
Appartamento piano secondo cx (12,72+5,05+18,41+9,83) 46,010
Totale m2 163,440 35,00 5.720,40
Totale CARTONGESSI, CONTROSOFFITTI Euro 27.500,02
OPERE VARIE DI MURATORE E ASSISTENZE MURARIE
78 Assistenze murarie impianti elettrici
A200.B3
61596,75 61.596,75
Totale % 61.596,75 0,20 12.319,35
79 Assistenze murarie impianti idrotermosanitari
A200.B4
95020,20 95.020,20
Totale cad 95.020,20 0,15 14.253,03
80 Rifacimento manto di copertura con reimpiego dei coppi o ... | carico e trasporto a
B22 discarica dei materiali di risulta.
Copertura 220,000 220,000
Totale m2 220,000 36,00 7.920,00
81 Modifica di dimensioni di vani per la realizzazione di fo ... ento accessori per dare il lavoro
B44 compiuto a regola d'arte
Appartamento piano primo sx 6 * 0,80 4,800
Appartamento piano primo dx 7 * 0,80 5,600
Appartamento piano secondo sx 6 * 0,80 4,800
Appartamento piano secondo dx 7 * 0,80 5,600
Appartamento piano primo centrale 5 * 0,80 4,000
Appartamento piano secondo centrale 5 * 0,80 4,000
Totale m 28,800 180,00 5.184,00
82 Chiusura di vani di porte o finestre su muratura esistent ... nto accessori per dare il lavoro
B46 compiuto a regola d'arte.
Appartamento piano primo sx 0,80 * 0,300 * 2,100 0,504
Appartamento piano primo dx 0,80 * 0,300 * 2,100 0,504
Appartamento piano secondo sx 0,80 * 0,300 * 2,100 0,504
Appartamento piano secondo dx 0,80 * 0,300 * 2,100 0,504
Totale m3 2,016 285,00 574,56
83 Fornitura e posa in opera di torrino di aerazione del sot ... gni altro onere per dare il
B78 lavoro finito a regola d'arte.
6,000 6,000
Totale cadauno 6,000 150,00 900,00
G97 Fornitura e posa in opera davanzali coibentati in gres porcellanato.
A RIPORTARE 363.420,15
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
ARTI’\:Z'OLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
RIPORTO 363.420,15
84 Profondita davanzale fino a cm 45
G97.A
Appartamento piano primo sx 5,00 * 1,00 5,00
2,00 * 0,80 1,60
Appartamento piano primo dx 5,00 * 1,00 5,00
2,00 * 0,80 1,60
Appartamento piano primo cx 4,00 * 1,00 4,00
Appartamento piano secondo sx 5,00 * 1,00 5,00
2,00 * 0,80 1,60
Appartamento piano secondo dx 5,00 * 1,00 5,00
2,00 * 0,80 1,60
Appartamento piano secondo cx 4,00 * 1,00 4,00
Totale m 34,40 98,00 3.371,20
85 Le soglie, la cui larghezza complessiva e di circa cm 45 ... Tranii; materiale ricavato da
G98 "filagne"; tipo commerciale.
6,00 * 0,90 5,400
Totale m 5,400 110,00 594,00
86 Fornitura e posa in opera di falso telaio in legno d'abet ... , portefinestre, e finestre su
Q30 muri di qualsiasi spessore.
Appartamento piano primo sx 12,00 12,000
Appartamento piano primo dx 12,00 12,000
Appartamento piano primo cx 7,00 7,000
Appartamento piano secondo sx 12,00 12,000
Appartamento piano secondo dx 12,00 12,000
Appartamento piano secondo cx 7,00 7,000
Totale cadauno 62,000 52,00 3.224,00
Totale OPERE VARIE DI MURATORE E ASSISTENZE MURARIE Euro 48.340,14
SOLAI, MURATURE E TRAMEZZE
87 Preparazione del piano di posa per inserimento di tavello ... el prezzo & compreso il
B29 ripristino del manto di copertura.
3,000 3,000
Totale m2 3,000 950,00 2.850,00
Totale SOLAI, MURATURE E TRAMEZZE Euro 2.850,00
MASSETTI E PAVIMENTI INTERNI
88 Massetto isolante alleggerito
F3.F6
Vedere misure voce F24 346,633 346,63
Totale m2 346,63 23,55 8.163,14
89 Fornitura e posa in opera di massetto dello spessore mini ... o I'assistenza e la protezione
F24 degli impianti a pavimento.
Appartamento piano primo sx (5,13+16,63+6,03+13,52+17,39+9,83) 68,530
Maggiorazione gradino bagno 1,00 * 0,300 * 0,170 0,051
Appartamento piano primo dx (5,13+16,63+6,03+13,52+17,39+9,83) 68,530
Maggiorazione gradino bagno 1,00 * 0,300 * 0,170 0,051
Appartamento piano primo cx (18,41+5,05+12,72) 36,180
Maggiorazione gradino bagno 1,00 * 0,300 * 0,170 0,051
Appartamento piano secondo sx (5,13+16,63+6,03+13,52+17,39+9,83) 68,530
Appartamento piano secondo dx (5,13+16,63+6,03+13,52+17,39+9,83) 68,530
Appartamento piano secondo cx (18,41+5,05+12,72) 36,180
Totale m2 346,633 26,89 9.320,96
90 Fornitura e posa in opera pavimentazione in piastrelle in ... tiva. Colori e dimensioni a
Gi14 scelta della Direzione Lavori.
Appartamento piano primo sx (5,13+16,63+6,03+13,52+17,39+9,83) 68,530
A RIPORTARE 390.943,45
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
ARTI’\:Z'OLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
RIPORTO 390.943,45
Appartamento piano primo dx (5,13+16,63+6,03+13,52+17,39+9,83) 68,530
Appartamento piano primo cx (18,41+5,05+12,72) 36,180
Appartamento piano secondo sx (5,13+16,63+6,03+13,52+17,39+9,83) 68,530
Appartamento piano secondo dx (5,13+16,63+6,03+13,52+17,39+9,83) 68,530
Appartamento piano secondo cx (18,41+5,05+12,72) 36,180
Totale m2 346,480 41,72 14.455,15
91 Zoccolo battiscopa in rovere, altezza cm 7, spessore mm 7 ... ciato e lucidato, colore noce
G84 0 mogano fissato con chiodi.
Appartamento piano primo sx
Soggiorno (5,06+4,06+3,26) 12,380
Camera 2,00 * ((4,52+3)) 15,040
Camera 2,00 * ((4,15+4,20)) 16,700
Disimpegno 2,00 * ((2,35+1,1)) 6,900
Disimpegno 2,00 * (4,69+1,11) 11,600
Appartamento piano primo dx
Soggiorno (5,06+4,06+3,26) 12,380
Camera 2,00 * ((4,52+3)) 15,040
Camera 2,00 * ((4,15+4,20)) 16,700
Disimpegno 2,00 * ((2,35+1,1)) 6,900
Disimpegno 2,00 * (4,69+1,11) 11,600
Appartamento piano primo cx
Disimpegno 2,00 * ((2,56+1,20)) 7,520
Soggiorno 2,00 * ((3,90+4,03)) 15,860
Camera 2,00 * ((3,06+4,05)) 14,220
Appartamento piano primo sx
Soggiorno (5,06+4,06+3,26) 12,380
Camera 2,00 * ((4,52+3)) 15,040
Camera 2,00 * ((4,15+4,20)) 16,700
Disimpegno 2,00 * ((2,35+1,1)) 6,900
Disimpegno 2,00 * (4,69+1,11) 11,600
Appartamento piano secondo dx
Soggiorno (5,06+4,06+3,26) 12,380
Camera 2,00 * ((4,52+3)) 15,040
Camera 2,00 * ((4,52+3)) 15,040
Disimpegno 2,00 * ((2,35+1,1)) 6,900
Disimpegno 2,00 * (4,69+1,11) 11,600
Appartamento piano secondo cx
Disimpegno 2,00 * ((2,56+1,20)) 7,520
Soggiorno 2,00 * ((3,90+4,03)) 15,860
Camera 2,00 * ((3,06+4,05)) 14,220
Totale m 324,020 11,20 3.629,02
92 Rivestimento gradini in klinker accostati a due pareti e svoltati su un lato
174.B
Gradini di approdo scala 2 * 1,20 2,40
Totale ml 2,40 115,00 276,00
93 Rivestimento gradini in klinker accostati ad una parete
174.D
Gradini e pianerottoli normali accostati a parete 38 * 1 38,00
Gradini esterni 3 * 1,40 4,20
Totale ml 42,20 110,00 4.642,00
94 Fornitura e posa in opera di pavimentazione realizzata co ... dessero necessari per
176 imperfetta esecuzione, le assistenze
Ripostigli comuni (3,72+3,02+3,76+2,05+3,12+2,23+2,17+2,9) 22,970
Totale m2 22,970 36,00 826,92
A RIPORTARE 414.772,54
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
ARTI’\::'OLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
RIPORTO 414.772,54
95 Fornitura e posa in opera di zoccolo battiscopa ad andame ... ori necessari per dare il
178 lavoro compiuto a regola d'arte.
Ripostigli comuni 8,00 * 3,06 24,480
2,00 * 1,32 2,640
2,00 * 1,19 2,380
2,00 * 1,36 2,720
4,00 * ((2,3+0,89)) 12,760
6,00 * 0,99 5,940
2,00 * 0,89 1,780
Totale m 52,700 12,90 679,83
Totale MASSETTI E PAVIMENTI INTERNI Euro 41.993,02
RIVESTIMENTI
96 Rivestimento di pareti verticali eseguito con piastrelle ... e con decorazione singola a
H2 scelta dalla Direzione Lavori.
Appartamento piano primo sx
Cucina ((1+1+3,26)) * 2,200 11,572
Bagno 2,00 * ((3,26+1,80)) * 2,200 22,264
Appartamento piano primo dx
Cucina ((1+1+43,26)) * 2,200 11,572
Bagno 2,00 * ((3,26+1,80)) * 2,200 22,264
Appartamento piano primo cx
Cucina ((2,35+4,03)) * 2,200 14,036
Bagno 2,00 * ((2,73+1,85)) * 2,200 20,152
Appartamento piano secondo sx
Cucina ((1+1+3,26)) * 2,200 11,572
Bagno 2,00 * ((3,26+1,80)) * 2,200 22,264
Appartamento piano secondo dx
Cucina ((1+1+43,26)) * 2,200 11,572
Bagno 2,00 * ((3,26+1,80)) * 2,200 22,264
Appartamento piano primo cx
Cucina ((2,35+4,03)) * 2,200 14,036
Bagno 2,00 * ((2,73+1,85)) * 2,200 20,152
Totale m2 203,720 30,00 6.111,60
Totale RIVESTIMENTI Euro 6.111,60
INTONACI INTERNI
E.19 OPERE EDILI
INTONACI DI FINITURA
97 Finitura minerale per intonaci interni
E.19.E20
Rif. misure art. D58
Appartamento piano primo sx (2,00*%2) * 3,26 * 2,900 37,816
Appartamento piano primo dx (2*2) * 3,26 * 2,900 37,816
Appartamento piano primo cx (1*2) * 2,73 * 2,900 15,834
Appartamento piano secondo sx (2*2) * 3,26 * 2,900 37,816
Appartamento piano secondo dx (2*2) * 3,26 * 2,900 37,816
Appartamento piano secondo dx (1*2) * 2,73 * 2,900 15,834
Totale m2 182,932 6,20 1.134,18
98 Intonaco interno ad un solo strato di sottofondo ai rivest ... oro compiuto a regola d'arte.
E12 Misurazione vuoto per pieno.
Vedi art. H2 203,720 203,720
Totale m2 203,720 12,00 2.444,64
99 Fornitura e posa in opera di intonaco civile per interni, ... sino al piano di lavoro dei
Ei14 materiali, ed ogni altro onere
A RIPORTARE 425.142.79
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
ARTI’\:Z'OLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
RIPORTO 425.142,79
Vedi art. G84 325,76 * 2,900 944,704
Vedi art. D14 52,800 52,800
Totale m2 997,504 14,00 13.965,06
100 Finitura di intonaci tradizionali o premiscelati vecchi e ... lavorazione diversamente il
E22 prodotto si intende rifiutato
Vedi art. G84 960,990 960,990
Totale m2 960,990 6,50 6.246,44
Totale INTONACI INTERNI Euro 23.790,32
INTONACI ESTERNI E CAPPOTTO
101 Idropulitura di superfici eseguita con getto di acqua cal ... scansi ed eventuali altri
E4 elementi sporgenti o rientranti.
Prospetto est 9,64 * 9,870 95,147
Prospetto ovest 9,64 * 9,870 95,147
Prospetto nord 24,08 * 9,870 237,670
Prospetto sud 24,08 * 9,870 237,670
Totale m2 665,634 8,50 5.657,89
102 Isolamento termico esterno, "cappotto”, eseguito su murat ... ne dello strato di finitura,
ESS decorazione e protezione tipo
Prospetto nord 24,08 * 9,870 237,670
Prospetto est 9,64 * 9,870 95,147
Prospetto sud 24,08 * 9,870 237,670
Prospetto ovest 9,64 * 9,870 95,147
Totale m2 665,634 68,20 45.396,24
Totale INTONACI ESTERNI E CAPPOTTO Euro 51.054,13
OPERE DA FALEGNAME E SERRAMENTI IN LEGNO
103 Corrimano in legno
Q6
Corrimano scala 12 12,00
Totale m 12,00 15,00 180,00
104 Fornitura e posa in opera di porta blindata per ingresso alloggio
Q16A
6,00 6,000
Totale cadauno 6,000 1.350,00 8.100,00
105 Scuri in legno alla veneta in multistrato marino
Q48
Appartamento piano primo sx 5,00 * 1,00 * 1,600 8,000
2,00 * 0,80 * 1,600 2,560
Appartamento piano primo dx 5,00 * 1,00 * 1,600 8,000
2,00 * 0,80 * 1,600 2,560
Appartamento piano primo cx 4,00 * 1,00 * 1,600 6,400
Vano scala 1,00 * 0,80 * 1,600 1,280
Appartamento piano secondo sx 5,00 * 1,00 * 1,600 8,000
2,00 * 0,80 * 1,600 2,560
Appartamento piano secondo dx 5,00 * 1,00 * 1,600 8,000
2,00 * 0,80 * 1,600 2,560
Appartamento piano secondo cx 4,00 * 1,00 * 1,600 6,400
Vano scala 1,00 * 0,80 * 1,600 1,280
Totale m2 57,600 300,00 17.280,00
106 Porte interne cieche ad una anta dimensioni 75-80x210 comprese opere morte
Q74
Appartamento piano primo - secondo sx-dx 4,00 * 5,000 20,000
Appartamento piano primo - secondo cx 2,00 * 3,000 6,000
A RIPORTARE 521.968,42
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
ARTI’\::.OLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
RIPORTO 521.968,42
Totale cadauno 26,000 350,00 9.100,00
Q79 FINESTRE - PORTE FINESTRE
107 Finestre in abete a tre guarnizioni e spigoli arrotondati con CERTIFICATO A BASSA
Q79.85 EMISSIONE
Appartamento piano primo sx 5,00 * 1,00 * 1,600 8,000
2,00 *1*1,50 3,000
Appartamento piano primo dx 5,00 * 1,00 * 1,600 8,000
2,00 *1*1,50 3,000
Appartamento piano primo cx 4,00 * 1,00 * 1,600 6,400
Vano scala 1,00 * 1 * 1,50 1,500
Appartamento piano secondo sx 5,00 * 1,00 * 1,600 8,000
2,00 *1*1,50 3,000
Appartamento piano secondo dx 5,00 * 1,00 * 1,600 8,000
2,00 *1*1,50 3,000
Appartamento piano secondo cx 4,00 * 1,00 * 1,600 6,400
Vano scala 1,00 * 1 * 1,50 1,500
Totale m2 59,800 360,00 21.528,00
108 Fornitura e posa in opera di botola di accesso al sottote ... teria metallica di fissaggio,
Q98 mordenzatura e verniciatura.
1,000 1,000
Totale cadauno 1,000 200,00 200,00
109 Sovraprezzo per applicazione di dispositivo anta-ribalta agli infissi esterni tipo "MAICO o
Q100 G.U."
Appartamento piano primo sx 2 2,000
Appartamento piano primo dx 2 2,000
Appartamento piano primo cx 2 2,000
Appartamento piano secondo sx 2 2,000
Appartamento piano secondo dx 2 2,000
Appartamento piano secondo cx 2 2,000
Totale dI 12,000 72,00 864,00
Totale OPERE DA FALEGNAME E SERRAMENTI IN LEGNO Euro 57.252,00
VERNICIATURE E TINTEGGIATURE
110 Applicazione di idropittura lavabile, a due mani, su intonaci interni
M8
Vedi art. E44 52,800 52,800
Totale m2 52,800 5,50 290,40
111 Applicazione di pittura murale a tempera tipo liscio, con ... altro necessario per dare il
M12 lavoro finito a regola d'arte
Vedi art. E22 155,460 155,460
81,380 81,380
7,920 7,920
44,060 44,060
7,920 7,920
960,990 960,990
51,530 51,530
354,740 354,740
Totale m2 1.664,000 4,76 7.920,64
112 Applicazione su superfici murali di impregnante isolante ... opportunamente diluito con
M14 acqua. Consumo minimo I/m2 0,04
Vedi art. M12 1664,000 1.664,000
Totale m2 1.664,000 1,50 2.496,00
113 Applicazione di una mano di fondo riempitivo
M20
A RIPORTARE 564.367,46
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f@ COMUNE DI PADOVA PROGETTO ESECUTIVO LL_PP_2021_030
;: % & Settore Lavori Pubblici Risanamento conservativo di n. 6 alloggi siti in Via Ceron civ. 38
E’%ﬁgg Via N. Tommaseo, 60 - 35131 Padova
14/12/2021
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
ARTI’\:Z'OLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
RIPORTO 564.367,46
Rif. misure art. D57
Appartamento piano primo cx 1,00 * ((3,26+4,15+4,15)) * 2,900 33,52
Appartamento piano secondo cx 1,00 * ((3,26+4,15+4,15)) * 2,900 33,52
Rif. misure art. D58
Appartamento piano primo sx 4,15 * 2,900 12,04
Appartamento piano primo dx 4,15 * 2,900 12,04
Appartamento piano secondo sx 4,15 * 2,900 12,04
Appartamento piano secondo dx 4,15 * 2,900 12,04
Totale m2 115,20 4,80 552,96
TC TINTEGGIATURE COLORITURE E STUCCATURE
114 Idropittura lavabile per esterni
TC.8
Sporto e cornice tetto 72 * 0,60 43,200
Totale m2 43,200 14,00 604,80
115 Verniciatura a smalto per opere in ferro
TC.16
Coloritura parapetto scala 2 * 12 * 1,00 24,00
Totale m2 24,00 13,00 312,00
Totale VERNICIATURE E TINTEGGIATURE Euro 12.176,80
Importo Lavori Euro 565.837,22
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COMUNE DI PADOVA

PROGETTO ESECUTIVO LL_PP_2021_030

Settore Lavori Pubblici Risanamento conservativo di n. 6 alloggi siti in Via Ceron civ. 38

Via N. Tommaseo, 60 - 35131 Padova

14/12/2021
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE IMPORTI PARZIALIL IMPORTI TOTALL

A) LAVORI

DEMOLIZIONI E SCAVI 52.734,81

IMPERMEABILIZZAZIONI, COIBENTAZIONI E INSONORIZZAZIONI 16.590,06

OPERE DA LATTONIERE 580,00

SISTEMAZIONI ESTERNE 27.458,40

IMPIANTI IDRICI, TERMICI E SANITARI 95.020,20

IMPIANTI ELETTRICI, TELEFONICI E TELEVISIVI 61.596,75

ONERI PER LA SICUREZZA 28.129,57

OPERE DA FABBRO E SERRAMENTI METALLICI 12.659,40

CARTONGESSI, CONTROSOFFITTI 27.500,02

OPERE VARIE DI MURATORE E ASSISTENZE MURARIE 48.340,14

SOLAI, MURATURE E TRAMEZZE 2.850,00

MASSETTI E PAVIMENTI INTERNI 41.993,02

RIVESTIMENTI 6.111,60

INTONACI INTERNI 23.790,32

INTONACI ESTERNI E CAPPOTTO 51.054,13

OPERE DA FALEGNAME E SERRAMENTI IN LEGNO 57.252,00

VERNICIATURE E TINTEGGIATURE 12.176,80

IMPORTO LAVORI Euro 565.837,22

Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta Euro 565.837,22
B) SOMME A DISPOSIZIONE

Allacciamenti Euro 50,00

Bonifiche amianto Euro 3.000,00

Contributo ANAC Euro 375,00

Fondo accordi bonari 3% Euro 16.975,12

IVA 10% Euro 56.583,72

Imprevisti Euro 62,20

Incentivo progetto 2% su 1.099.774,29 Euro 11.316,74

Spese tecniche Euro 20.800,00

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 109.162,78
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA Euro 675.000,00
Padova li, 14/12/2021

Progettisti Arch. Fabio Agostini Ing. Arch. Fabiana Gavasso
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