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OGGETTO: Ex Ostello della Gioventu — Risanamento conservativo degli interni.

DESCRIZIONE DELL’IMMOBILE

L’edifico sito in via Aleardi 30, in prossimita dell’antica Chiesa del Torresino si sviluppa su 3
piani (compreso il P.T.) e si componeva in totale di 19 camere da letto per complessivi 113 posti letto
oltre ai vani di servizio. La superficie coperta totale praticabile risulta di circa 1.128 mq. La struttura &
inserita in un complesso edilizio a pianta trapezoidale con giardino interno promiscuo di circa 420 mgq.
oltre ad un cortile di mq. 205 a servizio esclusivo dell’ex Ostello. La restante parte del complesso €
occupata da un Asilo Notturno e da due alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica.

VINCOLI

Il Ministero per i Beni e le Attivita Culturali a seguito di richiesta di Verifica dell’Interesse
Culturale (VIC) inoltrata dal Settore Patrimonio prot. 77499 in data 28/03/2011 ha dichiarato, con
propria nota prot. 13189 del 21/07/2011, I'insussistenza dell’interesse ai sensi dell’art. 12 del D. Lgs
42/2004.

INTERVENTI PREVISTI

L’intervento riguarda una sola porzione dell’ex Ostello di circa 990,00 mq, situata a nella
parte est e nord del complesso edilizio; la parte ovest, oltre al corridoio aperto, rimarra in uso al CTG.
Date le condizioni manutentive scadenti e le carenze rilevate sia dai VV.FF. che dall’Ulss di

Padova quando ancora era in esercizio I’attivita ricettiva, risulta necessario un intervento per il

risanamento conservativo degli interni.

Le opere da eseguire si possono cosi brevemente riassumere:

- recupero parziale della copertura costituita per lo pill da terrazzo praticabile di circa 466 mq. con
rifacimento del manto impermeabile, della pavimentazione, dei parapetti e di vari elementi
presenti;

- Separazione funzionale e impiantistica dell’Ostello dalle altre attivita (Asilo ed Erp) con modifica
murarie per la realizzazione di nuova via di fuga per 1’ Asilo notturno ed interventi sull’impianto
Antincendio ed Elettrico;

- Separazione del portico di collegamento tra la parte dell’edificio adibito ad alloggio e la zona
mensa, con inserimento di nuove finiture e nuovi infissi in modo da creare una continuitd nei
servizi;

- Risistemazione degli ex locali di ingresso e reception al fine di ottimizzare le funzionalita e
rendere pitt moderni i locali;

- Riordino e sistemazione del giardino promiscuo allo scopo di separare le attivita presenti con
maggior confort nell’utilizzo dell’area.

- Recupero dei bagni e servizi esistenti con sostituzione degli elementi e delle finiture obsolete;

- Opere murarie, impiantistiche elettriche e meccaniche e di fabbro per adeguare i locali alle nuove
esigenze (uso sedi associative);

- Inserimento di impianto di ricambio e trattamento aria per rendere piu confortevoli gli ambienti da
un punto di vista igrotermico;

- Recupero delle parti murarie con rifacimento dell’intonaco ove necessario e nuove finiture.

- Rifacimento delle controsoffittare modulari e/o in cartongesso esistenti.

TEMPI E COSTI

Per gli interventi come sopra sintetizzati, in base al preventivo di massima redatto dall’ufficio
tecnico del Settore Lavori Pubblici, si ipotizza un impegno complessivo di circa 275.000,00 euro. Le
procedure di appalto e affidamento richiederanno circa 2+1 mesi. Per la realizzazione infine di quanto
preventivato si prevede un periodo di circa 5 mesi.



Segue il quadro economico di massima inerente l’intervento che viene configurato come
un’opera di Risanamento Conservativo come da Regolamento Edilizio del Comune di Padova ed ai
sensi dell’art. 3 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380.

Padova, Novembre 2020

11 Funzionario Tecnico P.O.
Arch. Diego Giacon
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