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QUADRO DELL’INCIDENZA PERCENTUALE DELLA QUANTITA’ DI MANODOPERA PER LE DIVERSE

CATEGORIE DI LAVORO DELL’OPERA

1 Premessa

Per quanto riguarda il calcolo dell'incidenza percentuale della manodopera, si € scelto di adottare un metodo analitico integrato da
un’indagine conoscitiva del mercato, al fine di fornire un’analisi il piu rispondente possibile alla realta. L’indagine ha permesso di

attribuire alle diverse categorie di lavorazione che compongono I'opera, una percentuale d’incidenza della manodopera.

Dallindividuazione dei costi della manodopera per ogni singola categoria di lavorazioni, si ottiene il costo totale della manodopera che,

rapportato al costo complessivo dell'opera, determina l'incidenza media della percentuale della manodopera.

2 Legenda delle abbreviazioni:

M: Peso, in percentuale, del costo della manodopera per la specifica categoria.
Cc: Costo della categoria di lavorazione.

CM: Costo della manodopera per ogni singola categoria di lavorazioni.

SCM: Costo complessivo della manodopera.

P: Costo complessivo dell’'opera a base di gara d’appalto.

3 Determinazione dei costi della manodopera (CM) per ogni singola categoria di lavorazioni:

CATEGORIA DI LAVORO Cc M CM=CcxM

A - SCAVI, SCARIFICHE E DEMOLIZIONI 54.276,42 0,20 10.855,28
B - RILEVATI, FONDAZIONI STRADALI E GEOTESSILI 69.061,90 0,29 20.027,95
C — CALCESTRUZZI PER OPERE DI FONDAZIONE OD ELEVAZIONE 23.176,14 0,32 7.416,36
D - PAVIMENTAZIONI BITUMINOSE E RIPRISTINI 15.769,68 0,30 4.730,90
E - MARCIAPIEDI, PAVIMENTAZIONI VARIE IN CLS. E ALTRI MATERIALI, CORDOLI 84.380,64 0,30 25.314,19
F - OPERE DI FOGNATURA 11.383,80 0,32 3.642,82
G - OPERE DI PREDISPOSIZIONE DEI SOTTOSERVIZI 31.650,60 0,32 10.128,19
H - SEGNALETICA STRADALE 3.904,52 0,28 1.093,27
N - RECINZIONI, PALETTI, TRANSENNE, PARACARRI 9.900,00 0,32 3.168,00
O - OPERE A VERDE 41.946,30 0,29 12.164,43
Q - OPERE VARIE 14.256,00 0,32 4.561,92
R — OPERE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA 700,00 0,29 203,00
S — OPERE PER ARREDO URBANO 19.094,00 0,29 5.537,26
T - ONERI INDIRETTI DELLA SICUREZZA 10.500,00 0,29 3.045,00
P Totale lavori 390.000,00

SCM Totale costo della manodopera 111.888,57

4 Determinazione dell’incidenza media della manodopera sul totale del costo complessivo dell’opera:

SCM/P 111.888,57 : 390.000,00 = 0,28689 (29,00%)

L’incidenza media percentuale della manodopera sul totale del costo complessivo dell’opera & pari al 29,00%
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