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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

01.001

02.009

02.011

02.014

02.016

02.017

02.023

Demolizione/rimozione del telo in pvc di copertura esistente e di tutti gli altri
elementi non aventi valenza statica in relazione agli archi lamellari esistenti che
dovranno essere adeguati secondo gli elaborati di progetto statico. Nel prezzo si
intendono compresi e compensati gli oneri per le necessarie opere provvisionali,
le macchine operatrici necessarie quali gru e cesta per le lavorazioni in quota, lo
sgombero, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il conferimento con
trasporto in discarica autorizzata, I'indennita di discarica e quanto altro
necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

BONARDI 1

1,000

Totale cadauna

1,000

Fornitura e posa di calcestruzzo per opere in elevazione quali pilastri, travi,
solette, gradini e pianerottoli, cornici, velette, ecc. gettato in opera con I'uso di
casseforme; compreso I'eventuale impiego di additivi, la vibratura, i ponteggi, le
puntellazioni, la realizzazione di gocciolatoi mediante opportuni profili in
materiale plastico o legno, il ricavo di fori per il passaggio di tubi, scarichi ed
altri, ed ogni altro onere e lavoro accessorio. Classe Rck 30MPa, escluso il solo
acciaio di armatura.

BONARDI 10

10,000

Totale m3

10,000

Fornitura e posa in opera di acciaio per armature di conglomerato cementizio,
lavorato e tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compreso lo sfrido, le
legature e gli oneri relativi ai controlli di legge, del tipo Fe B 44 K ad aderenza
migliorata controllato in stabilimento. Allo stesso prezzo si compensera l'acciaio
per la realizzazione dei tirafondi di ancoraggio dei nuovi archi di copertura e della
rete elettrosaldata in acciaio a maglia quadra di qualsiasi dimensione per
armature di conglomerato cementizio, lavorata e tagliata a misura, sagomata e
posta in opera, compreso lo sfrido, le legature, del tipo Fe B 44 k ad aderenza
migliorata controllato in stabilimento, diametro tondino da mm 4 a mm 12.

BONARDI 820

820,000

Totale kg

820,000

Strato isolante al piede delle murature, costituito da due strati di malta di
cementizia, dosata a 500 kg/mc di cemento tipo 32.5 R e additivata di idrofugo,
e interposta guaina elastomerizzata prefabbricata, spessore mm 3, armata con
un feltro in fibra di vetro rinforzato da g 50. Misurazione della larghezza effettiva
della muratura isolata.

BONARDI (2*37,25)+(3%22,60)

142,300

Totale m2

142,300

Fornitura e posa in opera di tubo pluviale a sezione circolare (diametro mm 100)
in lamiera di acciaio zincata e preverniciata, comprese curve sagomate, cassette
ispezionabili, pezzi speciali, saldature a stagno, collarini di fissaggi, tiro in quota
dei materiali, piccole assistenza murarie e quanto necessario per dare il lavoro
eseqguito a regola d'arte.

BONARDI 42,5

42,500

Totale m

42,500

Fornitura e posa in opera di profili pressopiegati per la formazione di scossaline,
converse, taglia acqua, bordi, ecc. in lamiera di acciaio zincata e preverniciata
dello spessore di 8/10 di mm, a sagoma semplice, con pezzi giuntati con viti e/o
rivetti a testa chiusa, giunti stuccati con apposito sigillante, compresi ponteggi,
tiro in quota dei materiali, piccole assistenza murarie e quanto necessario per
dare il lavoro eseguito a regola d'arte.

BONARDI 165,8

165,800

Totale m2

165,800

Fornitura e posa in opera di serramenti in alluminio a taglio termico realizzati con
sistema R73/1.3 con profilati estrusi in lega di alluminio EN AW- 6060 secondo
norma EN 573/3, trattamento termico T6 secondo norma EN 515, tolleranze
dimensionali e spessori EN 12020/2. Telaio fisso con profondita totale di mm. 65
e telaio mobile di profondita di mm. 75 nella versione complanare e di mm. 75
nella soluzione a sormonto. L'isolamento termico & ottenuto con l'inserimento di
listelli in poliammide rinforzati con fibre di vetro aventi spessore 2 mm. e
lunghezza 24 mm. Il valore Uf di Trasmittanza termica effettiva varia in funzione
del rapporto tra le superfici di alluminio in vista e la larghezza della zona di
isolamento. II medesimo, calcolato secondo UNI EN ISO 10077-2 o verificato in

laboratorio secondo le norme UNI EN ISO 12412-2, ¢ pari a 1.6W/m2K. I profili
sono certificati con il marchio di qualita per i profili a taglio termico QUALITHERM

A RIPORTARE

2.600,00

300,00

15,00

38,60

62,50

2.600,00

3.000,00

1.312,00

2.134,50

1.640,50

10.362,50

21.049,50
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

7
02.023.02

02.027

RIPORTO
(Classe 1.6). 1l sistema di tenuta € a giunto aperto con guarnizione centrale in
Dutral con aletta di tenuta in appoggio diretto sull'apposito piano inclinato del
profilato mobile. Questo sistema & stata oggetto di prove meccanico-funzionai i di
permeabilita all'aria, tenuta all'acqua e resistenza al vento presso i laboratori del
ITC-CNR di Milano, ottenendo i seguenti risultati : penetrabilita all'aria: classe
4,(UNI EN 12207- UNI EN 1026) tenuta all'acqua: classe E1500, (UNI EN 12208 -
UNI EN 1027) resistenza alla spinta del vento: classe C5. (UNI EN 12210 — UNI
EN 12211) prestazione acustica 42 dB
La protezione e finitura superficiale dei profilati avviene mediante verniciatura a
polveri nei colori RAL di serie come da nostra cartella, qualita QUALICOAT
secondo il seguente ciclo:
Pretrattamento composto da sgrassaggio, lavaggio, fosfocromatazione con
prodotto al’ ordine, risciacquo con acqua demineralizzata e successiva
asciugatura mediante flusso di aria calda;
Verniciatura in cabina pressurizzata con polveri del tipo poliestere;
Polimerizzazione della polvere termoindurente ad una temperatura di esercizio
che si aggira tra i 180° e i 190° per una durata di 24".
I serramenti si intendono completi di relativi accessori atti a garantire il buon
funzionamento.
Gli elementi di chiusura come pure le cerniere si montano nelle apposite cave
ricavate da estrusi in alluminio con perni in acciaio inossidabile e bussole in
poliammide rinforzato. II loro fissaggio avviene con viti a passo metrico in acciaio
inossidabile e contropiastra in duralluminio.
I fermavetri interni per il fissaggio dei vetri sono del tipo a scatto con guarnizione
in dutral o Pvc cingivetro. Sigillature al silicone trasparente acetico e non.
Drenaggio di eventuali infiltrazioni d'acqua mediante fori eseguiti nei punti
opportuni.
I vetrocamera sono separati da un profilo in alluminio riempito di setaccio
molecolare dello spesso di 16 mm, con doppia sigillatura a butile e tyokol.
Penetrabilita all'aria: UNI EN 1026 classe 4
Tenuta all'acqua: UNI EN 1027 classe E 1050
Resistenza al carico del vento: UNI EN 12211 classe 5
Trasmittanza termica: 1,6 W/m2K 1

con pannello in alluminio coibentato (spessore mm 30)

BONARDI (2*3*1,2)+(3,5*3)
Totale m2

Fornitura e posa in opera di manto di copertura, appoggiato sugli arcarecci,
realizzato con pannelli sandwich, curvi a raggio richiesto dalle esistenti strutture
ad arco in legno lamellare, installati secondo le indicazioni della ditta fornitrice e
costituiti essenzialmente da supporti metallici esterno e interno con interposto
materiale isolante. Il pannello dovra essere atto a sopportare i sovraccarichi
previsti dalla normativa vigente e rilevabili dalle relazioni di calcolo statico del
progetto esecutivo.

LATO ESTERNO: Costituito da lamiera grecata, spessore minimo 0,5 mm e
comunque atto a sopportare i carichi di progetto, realizzata in acciaio strutturale
classe S250GD o superiore, zincato a caldo secondo la EN 10346, e con finitura
tipo preverniciatura in poliestere standard (PS), o sistema speciale di
preverniciatura ad alta durabilita (P_HD).

LATO INTERNO: Costituito da lamiera grecata, spessore minimo da 0,5 mm e
comunque atto a sopportare i carichi di progetto, realizzata con le medesime
caratteristiche della lamiera superiore. Detto supporto interno deve essere
microforato (minimo 15% con diametro fori mm 3 e passo mm 5) per
aggiungere, oltre all'isolamento termico, anche la caratteristica di
fonoassorbenza.

MATERIALE ISOLANTE: Interposto tra i due supporti e costituito da pannelli in
lana minerale ad alta densita e fibre orientate (lana di roccia inorganica, esente
da amianto o silice, densita media 100 kg/m3, spessore minimo mm 150).

E’ accettabile, previa autorizzazione della Direzione Lavori, anche un pacchetto
composto che assicuri le medesime caratteristiche di portata, di impermeabilita,
di isolamento termico ed acustico, di reazione al fuoco quali quelle richieste dal
committente e rilevabili dagli elaborati del progetto esecutivo.

I colori disponibili per la verniciatura dei supporti sono quelli contemplati dalla
tabella RAL.

1l Direttore dei Lavori avra cura, di far aggiornare e raccogliere i disegni
costruttivi, unitamente alle schede tecniche dei prodotti ed alle eventuali
prescrizioni per la manutenzione.

Tutti i prodotti e/o materiali di cui al presente articolo, qualora possano essere
dotati di marcatura CE secondo la normativa tecnica vigente, dovranno essere
muniti di tale marchio.

Nel prezzo sono compresi e compensati gli oneri per la curvatura dei pannelli, i

A RIPORTARE

17,700

17,700

325,00

21.049,50

5.752,50

26.802,00
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

02.028

10
02.029

11
03.001

RIPORTO
fissaggi a vista come da prescrizioni della ditta fornitrice, tutte le opere di
lattoneria necessarie per dare la struttura perfettamente terminata e isolata dalle
infiltrazioni di acquale, le necessarie opere provvisionali, le macchine operatrici
quali gru e cesta per le lavorazioni in quota, lo sgombero e la raccolta
differenziata del materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica
autorizzata, l'indennita di discarica, e quanto altro necessario per dare il lavoro
finito a regola d'arte ed in conformita agli elaborati di progetto statico.

BONARDI 1120

1.120,000

Totale m2

1.120,000

Fornitura e posa in opera delle testate sullo sviluppo dei lati corti degli archi, al
di sopra della muratura, realizzate come di seguito descritto:

- Tamponamento lato sud con pannelli sandwich spessore mm 120, realizzati in
doppia lamiera di acciaio zincato e preverniciato colore a scelta della D.L., isolato
mediante lana di roccia inorganica, esente da amianto o silice, densita media
100 kg/m3, completo di ferramenta, fissaggi, elementi pressopiegati in lamiera
di acciaio zincata e preverniciata dello spessore di mm 0,8 per profili di base e
profili superiori da fissare sulla volta esterna dell'arco. Larghezza modulare mm
1.000, lato interno forato 15% (diametro fori mm 3, passo mm 5).

- Tamponamento lato nord con pannelli in policarbonato trasparente alveolare
U.V., coestruso a 7 pareti (6 camere), spessore mm 40, colore a scelta della
D.L., tipo "Arcoplus 347-547" ditta Dott. Gallina srl o equivalenti, completo di
fissaggi, elementi pressopiegati in lamiera di acciaio zincata e preverniciata dello
spessore di mm 0,8 per profili di base, profili intermedi orizzontali (interasse
come da relativi traversi in legno) e profili superiori da fissare sulla volta esterna
dell'arco.

Nel prezzo sono compresi e compensati gli oneri per il taglio dei pannelli, i
fissaggi come da prescrizioni della ditta fornitrice, tutte le opere di lattoneria
necessarie per dare la struttura perfettamente terminata e isolata dalle
infiltrazioni di acquale, le necessarie opere provvisionali, le macchine operatrici
quali gru e cesta per le lavorazioni in quota, lo sgombero e la raccolta
differenziata del materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica
autorizzata, l'indennita di discarica, e quanto altro necessario per dare il lavoro
finito a regola d'arte ed in conformita agli elaborati di progetto statico.

BONARDI (LONGITUDINALI) 230

BONARDI (TESTATA OVEST) 185

BONARDI (TESTA EST) 75

BONARDI (TESTA EST POLICARBONATO) 110

230,000
185,000

75,000
110,000

Totale m2

600,000

Fornitura e posa in opera di strutture per completamenti di copertura ad arco e
per realizzazione delle testate lati corti. Le strutture saranno con tipologia in
legno lamellare: le tavole saranno in legno di abete di I” scelta, preliminarmente
essiccate ad alta temperatura e giuntate a pettine; le lamelle saranno
perfettamente piallate ed incollate su una sola faccia con colle alla resorcina,
chimicamente neutre e con presa a freddo; la colla sara uniformemente
distribuita mediante incollatrice a fili e la pressione di serraggio dovra essere
superiore a 8,5 kg/cm2; le travi saranno piallate sulle quattro facce con spigoli
smussati a 45° e, onde evitare attacchi di parassiti o insetti xylofagi, trattate con
una mano di impregnante protettivo; i particolari metallici, quali cerniere al
piede, bulloneria, ferramenta standard, tiranti e carpenteria, nelle quantita atte a
garantire il perfetto ancoraggio, collegamento e controventatura degli elementi,
saranno in acciao zincato a caldo e verniciato (INCIDENZA ACCIAIO COMPRESA
TRA 150 E I 60 KG/MC).

Nel prezzo sono anche compresi e compensati gli oneri per tagli e sfridi, i
fissaggi, i trattamenti per assicurare la resistenza al fuoco R60 di tutti gli
elementi strutturali, le macchine operatrici quali gru e cesta per le lavorazioni in
quota, lo sgombero e la raccolta differenziata del materiale di risulta, il
conferimento con trasporto in discarica autorizzata, I'indennita di discarica, e
quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte ed in conformita a
tutte le indicazioni sulle caratteristiche prestazionali, dimensionali, costruttive e
di posa in opera riportate negli elaborati di progetto statico.

BONARDI 30,3

30,300

Totale m3

30,300

Lavori di difficile valutazione e preventivazione da definire in corso delle opere
da parte della Direzione Lavori; si intende compensare un intervento di circa 4
ore realizzato da una squadra tipo di n° 2 operai, con normale dotazione di
attrezzi e utensili di lavoro, e compresi anche la fornitura dei materiali di
consumo (calcestruzzo, conglomerato bituminoso, sabbia, ghiaia, stabilizzato,
bimattoni, blocchi forati, lamiera, guaina, silicone, resina) e I'uso di mezzi d'opera
necessari per dare l'intervento finito a regola d'arte.

A RIPORTARE

61,50

82,00

1.310,00

26.802,00

68.880,00

49.200,00

39.693,00

184.575,00




COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTII\:Z.OLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
RIPORTO 184.575,00
BONARDI 1 1,000
Totale cadauno 1,000 275,00 275,00
12 Smontaggio, pulizia, verifica dell'efficienza dei singoli componenti, ricollocamento
04.001 in opera e controlli di funzionamento degli impianti tecnologici esistenti
(elettrico, di illuminazione e di riscaldamento).
BONARDI 1 1,000
Totale cadauno 1,000 1.650,00 1.650,00
Oneri speciali
13 oneri relativi alla sicurezza
sic.01
BONARDI 1 1,00
Totale % 1,00 8.500,00 8.500,00
Totale Oneri speciali Euro 8.500,00
Importo Lavori Euro 195.000,00




-
+

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE IMPORTI PARZIALI IMPORTI TOTALI
A) LAVORI
IMPORTO LAVORI Euro 195.000,00
Oneri speciali Euro 8.500,00
Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta Euro 186.500,00
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA Euro 195.000,00

Il Progettista
Ing. Claudio Rossi




RISTRUTTURAZIONE CON ADEGUAMENTO ENERGETICO

A)

A.l
A2

A)

B)

B.1
B.2
B.3

B.4

B.5

B)

DELL’ARCOSTRUTTURA DI VIA BONARDI

QUADRO ECONOMICO DELL'OPERA

PER LAVORI
Importo lavori soggetti a ribasso d'asta €
Oneri relativi alla sicurezza €

Totale lavori (A.1 + A.2) €

SOMME A DISPOSIZIONE

[.V.A. sul totale lavori (10%) €
Incentivo (2%) €
Fondo accordi bonari (3%) €
Spese tecniche per verifiche statiche, coordinamento
della sicurezza, collaudo (IVA ed altri oneri €
compresi)

Imprevisti e contributo ANAC €

Totale somme a disposizione €

TOTALE PROGETTO (A+B) €

186.500,00
8.500,00

195.000,00

19.500,00
3.900,00
5.850,00

9.000,00

1.750,00

40.000,00

235.000,00
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