Comune di Padova - Settore Mobilita

Progetto esecutivo: Accordo Quadro 2023-2025. Lavori di manutenzione della segnaletica stradale luminosa nel territorio comunale.

ELABORATO n. 8. Quadro dell'incidenza percentuale della manodopera per le diverse categorie delle opere
Categori Descrizione articolo Importo € |Importo % | di cui per di cui per Incidenza % M.O.
a lavori da oneri per la | mano d'opera
assoggettare | sicurezza € €
a ribasso €
0OS9| Manodopera 14.976,00 0,032 14.976,00 | 100%
servizio di pronta reperibilita 118.800,00 0,254 106.920,00 90%
manutenzione ordinaria programmabile 184.168,20 0,394 90.242,42 49%
Opere compiute (rimozioni, pose, montaggi,| 149.725,80 0,320 13.475,32 9%
smontaggi)
Sommano lavori categoria OS9 467.670,00 448.963,20 | 18.706,80 225.613,74 48%
Totale Lavori OS9 467.670,00 448.963,20 | 18.706,80 225.613,74 48%
Categori Descrizione articolo Importo € |Importo % | di cui per di cui per Incidenza % M.O.
a lavori da oneri per la | mano d'opera
assoggettare | sicurezza € €
a ribasso €
0S19| attivazione connettivita impianti 14.490,00 0,368 1.159,20 8%
canone connettivita 24.840,00 0,632 3.974,40 16%
Sommano lavori categoria OS19 39.330,00 37.756,80 1.573,20 5.133,60 13%
Totale Lavori 0S19 39.330,00 37.756,80 1.573,20 5.133,60 13%
Totale Lavori 0S9+0S19 507.000,00 486.720,00 | 20.280,00 230.747,34 46%
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