
 Comune di Padova - Settore Mobilità 
 Progetto esecutivo: Accordo Quadro 2023-2025. Lavori di manutenzione della segnaletica stradale luminosa nel territorio comunale. 

ELABORATO n. 8. Quadro dell'incidenza percentuale della manodopera per le diverse categorie delle opere 

 Descrizione articolo  Importo €  Importo %  % M.O. 

OS9  Manodopera    14.976,00 0,032 14.976,00 100%

 servizio di pronta reperibilità  118.800,00 0,254 106.920,00 90%

 manutenzione ordinaria programmabile  184.168,20 0,394 90.242,42 49%

 149.725,80 0,320        13.475,32 9%

 Sommano lavori categoria OS9  467.670,00   448.963,20    18.706,80      225.613,74 48%

 Totale Lavori OS9   467.670,00   448.963,20    18.706,80      225.613,74 48%

 Descrizione articolo  Importo €  Importo %  % M.O. 

OS19  attivazione connettività impianti    14.490,00 0,368 1.159,20 8%

 canone connettività    24.840,00 0,632 3.974,40 16%

 Sommano lavori categoria OS19    39.330,00     37.756,80      1.573,20          5.133,60 13%

 Totale Lavori OS19     39.330,00     37.756,80      1.573,20          5.133,60 13%

 Totale Lavori OS9+OS19   507.000,00   486.720,00    20.280,00      230.747,34 46%
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